Nr postepowania 1ZP.271.4.2021 Zalacznik nr do 4 SWZ

UMOWA NR 1ZP.271.4.2021 (WZOR)
zawartadnia ............... 2021 r. w Klukowie pomigdzy:
Gming Klukowo
majaca swa siedzibe w 18-214 Klukowo, ul. Mazowiecka 14
NIP: 722-152-60-98, REGON: 450670189
reprezentowang przez:
Piotra Uszynskiego — Wojta Gminy Klukowo,
przy kontrasygnacie Bozeny Jadwigi Ciborowskiej — Skarbnika Gminy

zwang dalej ,,Zamawiajacym”

zwanym dalej “Wykonawca”

Podstawa zawarcia umowy jest ztozona przez Wykonawce oferta z dnia ....................... r, W
postgpowaniu przetargowym pod nazwa ““ Przebudowa drogi gminnej Nr 108087B we wsi Stare Kostry,
w lok. 0+000 — 0+530,00” Oznaczenie sprawy: 1ZP.271.4.2021, prowadzonym w trybie podstawowym
bez negocjacji o wartosci zamowienia nie przekraczajgcej progow unijnych o jakich stanowi art. 3
ustawy z 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) — dalej p.z.p.

§1

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania nastgpujace roboty na terenie gminy
Klukowo:
Przebudowa drogi gminnej Nr 108087B we wsi Stare Kostry, w lok. 0+000 — 0+530,007, t.
wykonanie, zgodnie z dokumentacjg techniczng opracowang przez Mirostawa Luniewskiego, upr.
nr UAN.I1.7342-108/94 oraz zgodnie ze Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia, dokumentacja
projektowa, zasadami wiedzy technicznej, przedmiarami robot oraz obowigzujacymi przepisami.

§2
1. Termin realizacji - 100 dni od dnia podpisania umowy.
2. ROZPOCZECIE ROBOT NASTAPI PO UZYSKANIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO

ZWOLNIENIA Z OBOWIAZKU BUDOWY KANALU TECHNOLOGICZNEGO, NIE
WCZESNIEJ, NIZ 30 CZERWCA 2021 R.

§3
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Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dziennik budowy oraz dokumentacje¢ projektowg w
terminie do 3 dni od dnia przekazania placu budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie 7 dni od ustawienia przez
Wykonawce oznakowania robdt zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym Projektem
Organizacji Ruchu na czas budowy.

§4

Roboty wykonane beda z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce, spehiajgcych
wymagane normy oraz posiadajacych odpowiednie aprobaty techniczne i $wiadectwa
dopuszczajace je do stosowania w budownictwie drogowym.

Wykonawca zapewni maszyny i urzadzenia, niezbedne do realizacji inwestycji.

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy ustala si¢ na warto$¢ brutto .................... ztotych,
(STOWIIE. ..ot /100)  w tym
obowigzujacy podatek VAT — ...... % W Kwocie .........ooiiiiiiiiin ztotych, (stownie:
............................................................................ /100) zgodnie z kosztorysami
ofertowymi i ofertg zdnia ............. 2021 r., stanowiacymi zalaczniki do niniejszej umowy;

Wykonawca moze zada¢ podwyzszenia umowionego wynagrodzenia, jezeli w toku realizacji
inwestycji zajdzie konieczno$¢ wykonania rob6t dodatkowych, nieujetych w dokumentacji
technicznej, o ktdrej mowa w § 1, o ile robdt tych nie dato si¢ przewidzie¢ przed przystapieniem
do realizacji zadania, a sg one niezbgdne do osiggnigcia zamierzonego rezultatu.

W przypadku konieczno$ci wykonania robot nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,
Wykonawca przed rozpoczeciem tych robot zobowigzany jest uzyskaé pisemng zgode
Zamawiajacego co do rodzaju, zakresu i wartosci tych robot.

Warto$¢ wynagrodzenia za wykonanie robdt dodatkowych ustalona zostanie na podstawie
kosztorysu ofertowego robot dodatkowych, sporzadzonego przez Wykonawce przed ich
rozpoczgciem i potwierdzonego przez inspektora nadzoru.

Rozliczenie migedzy stronami nastapi na podstawie faktury koncowej, wystawionej przez
Wykonawce w terminie 14 dni od daty odbioru koncowego, potwierdzonego protokotem
odbioru.

Zamawiajacy dopuszcza zlozenie faktur czesciowych do wysokosci 25% warto$ci umowy.
Wartos¢ wykonanych i odebranych robot okreslona bedzie kosztorysami powykonawczymi
opracowanymi na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robot potwierdzonych przez
inspektora nadzoru oraz cen jednostkowych z kosztorysow ofertowych.

Termin platno$ci wynosi do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajgcego,
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

§6

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu ...... miesiecy gwarancji jakosci na przedmiot umowy,
liczac od daty odbioru koncowego przez Zamawiajacego.

Wykonawca w okresie gwarancji jako$ci zobowigzuje si¢ do usunigcia wad 1 usterek na wlasny
koszt.

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5% wartosci
umowy (w zaokragleniu do pelnych 100,00 zt w dob) tj. ........... zt (stownie: ..............

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 70% jego warto$ci zostanie

zwrdcone lub zwolnione w ciggu 30 dni od daty ostatecznego odbioru robét, jezeli nie bedzie
powodu do jego uruchomienia.
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Pozostala cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwrdcona lub zwolniona najpézniej w 15 dniu po
uplywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji, w zaleznosSci od tego, ktory z tych termindw
uptynie poznie;j.

§7
1. Przedstawicielem Zamawiajacego bedzie:
Inspektor Nadzoru .............cooeviiiiiiinn.nn.
2. Przedstawicielem Wykonawcy bedzie:

Kierownik Budowy ........cooviiiiiiiiiiiiiii e

w

§8

Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robot:

1) Odbiér robot zanikajacych lub ulegajacych  zakryciu. Odbiory robdt zanikowych i
ulegajagcych zakryciu, dokonywane beda przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbiorow, o ktorych mowa powyzej. Inspektor
dokona odbioru czgsciowego w terminie do 7 dni.

2) Odbior koncowy po zakonczeniu robot i dostarczeniu Zamawiajacemu kompletu
dokumentow niezbednych do odbioru robdt. Odbiér koncowy robot przez Zamawiajacego
nastapi w ciggu 10 dni od daty zgloszenia na pi§mie przez Wykonawce gotowosci obiektu
do odbioru wraz z kompletem dokumentéw potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

Bieg terminu gotowosci do odbioru ostatecznego rozpoczyna si¢ od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zgloszonej przez Wykonawce gotowosci odbioru wraz z kompletem
wymaganych dokumentow.
Do dokonania odbioru kazda ze stron wyznaczy od 2 do 3 przedstawicieli.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy (realizowane
przedsiewzigcie) nie spetnia warunkéw dokonania odbioru z powodu nie zakonczenia robot,
stwierdzenia wad, usterek lub nie wywiazania si¢ Wykonawcy z obowiazkéw wynikajacych z
niniejszej umowy, Zamawiajacy moze odmoéwi¢ odbioru. W takim przypadku Wykonawca
pozostaje w zwloce.
Z czynnosci odbioru spisany bedzie protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru oraz terminy wyznaczone na usuni¢cie stwierdzonych w trakcie odbioru wad oraz
usterek.
Dokumentami stwierdzajagcymi dokonanie odbioru sg protokoty, podpisane przez strony
uczestniczace w odbiorze. Protokoty te stanowig podstawe do wystawienia faktury koncowe;.
Protokoét odbioru ostatecznego zostanie podpisany przez Zamawiajacego, gdy beda spelnione
jednoczesnie wszystkie ponizsze warunki:

— Wykonawca wypelni wobec Zamawiajacego wszystkie zobowigzania wynikajace z

umowy,
—  Wykonawca dostarczy wszystkie wymagane dokumenty niezbedne dla dokonania
odbioru ostatecznego (zgodnie ze Szczegotowa Specyfikacja Techniczng).

Odbiér wykonanych robét bedzie dokonany zgodnie ze Szczegdétowymi Specyfikacjami
Technicznymi.

§9

Koszty za badania laboratoryjne ponosi Wykonawca.
W sktad wymaganych badan laboratoryjnych wchodza:
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a) wskaznik zageszczenia i no$nosci podbudowy,

b) pomiar rownosci podtuzne;j,

C) grubos¢ nawierzchni,

d) wyniki jako$ci wbudowanej mieszanki mineralno-bitumicznej tj. sktad mieszanki.

2. Badania laboratoryjne winny by¢ przeprowadzone przez niezalezne laboratorium drogowe
posiadajace uprawnienia do przeprowadzenia powyzszych badan.

3. Dopuszcza si¢ badanie rownosci podtuznej za pomocg planografu (Wykonawcy) oraz spadkoéw
poprzecznych nawierzchni za pomoca taty — przy wspoétudziale przedstawicieli Wykonawcy
oraz Zamawiajacego — Inspektora Nadzoru.

4. Koszty za badania dotyczace towarzyszacej infrastruktury technicznej, okreSlone w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, ponosi Wykonawca.

5. Do protokolu odbioru Wykonawca dotagczy wszelkie posiadane aprobaty techniczne,
certyfikaty, Swiadectwa jako$ci i atesty.

6. Wykonawca opracuje Projekt organizacji ruchu na czas budowy w dostosowaniu do
posiadanego sprzetu oraz wlasnych metod organizacyjnych realizacji robot. Projekt organizacji
ruchu na czas budowy winien by¢ zatwierdzony przez Organ Zarzadzajacy Ruchem.

7. Koszt inwentaryzacji robdot ponosi Wykonawca. Inwentaryzacje nalezy sporzadzi¢ w 3 egz.
pokolorowanych i zarejestrowanych w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem,
ul. Ludowa 15A i przekaza¢ Zamawiajgcemu.

§10

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wlasciwe zabezpieczenie robot, bezpieczenstwo ruchu,
oznakowanie robot, utrudnienia w ruchu oraz ewentualne szkody wyrzadzone osobom trzecim z tego
tytulu, w zwigzku z wykonywanymi robotami objgtymi umowa w obrebie placu budowy od daty
przyjecia terenu budowy od Zamawiajgcego do czasu ostatecznego odbioru i przekazania obiektu do
eksploatacji.

§11

1. Wykonawca os$wiadcza, iz osoby, ktore beda wykonywaty w trakcie realizacji niniejszej umowy
czynnosci, o ktérych mowa w Rozdziale 111.8 SWZ bedg zatrudnione na podstawie umowy o pracg.

2. W trakcie realizacji umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego, W Wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg os6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy
wezwanie Zamawiajgcego. Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dokfadne
okreslenie podmiotu skladajacego oswiadczenie, date zlozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace, dane osobowe,
niezbgdne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegdlnosci imig i
nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowiazkdéw pracownika oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub podwykonawcy.

3. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowiazku zaplaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci 10 000 zt (stownie:
dziesig¢ tysigcy zlotych) za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia tego wymogu. Niezlozenie
przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zadanych przez zamawiajacego
dowodoéw w celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie, jako niespelnienie przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdéb wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynno$ci i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia kary umownej, o ktorej
mowa w zdaniu poprzednim.
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W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§12

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ sitami wiasnymi nastgpujacy zakres rzeczowy robot:

) PRSPPI

Pozostaly zakres robot Wykonawca wykona przy pomocy podwykonawcow (dotyczy
podwykonawcow, na ktorych powolywat sie Wykonawca na zasadach okreslonych w art. 462
ustawy PZP):

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialnos¢ za ushugi, ktore wykonuje przy
pomocy Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowiazany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowiazki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami umowy zawartej migdzy zamawiajagcym a wykonawca.

. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie

moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
Zamawiajacy ma prawo w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, do pisemnego zgloszenia zastrzezenia do projektu tej
umowy.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umow (oraz ich zmian) z Podwykonawcami lub dalszym
Podwykonawca, ktérych tresé:

a) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamowienia,

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6.

C) nie bedzie zawierata wskazania obydwu stron umowy wraz z dokumentami rejestrowanymi
(np. KRS, CEIDG),

d) nie bedzie zawierala przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktory bedzie czedcig
zamoOwienia glownego realizowanego wg umowy pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonaweca,

e) nie bedzie wskazywata kwoty rozliczeh wynagrodzenia i zasady platnosci pomiedzy
Wykonawcg, a Podwykonawca oraz odpowiednio pomiedzy Podwykonawcg i dalszymi
Podwykonawcami, lub przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od daty
doreczenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury wraz z protokotem
odebranych robot,

f) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie bedzie okreslone na co najmniej takim
poziomie jakos$ci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym, a Wykonawca i
nie bedzie odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okre§lonym w
dokumentacji projektowej, SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

g) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za wady przedmiotu
umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

h) bedzie uzalezniata uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

i) bedzie uzalezniala zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcg Podwykonawcy, lub
dalszemu Podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

J) nie bedzie zawierala zestawienia iloSci robot i ich wyceny nawigzujacej do cen
przedstawionych w ofercie Wykonawcy,

k) Jezeli warto$¢ sumy wynagrodzenia pomigdzy Wykonawcg, a Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawca bedzie wyzsza niz warto$¢ wynagrodzenia wskazana w umowie pomiedzy
Zamawiajacym , a Wykonawca.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest obowigzany przedtozy¢ Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca jest obowigzany przedlozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$é
z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5 % warto§ci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umoéw o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego W specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o
ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej
niz 50 000,00 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 5, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Przepisy ust. 4 — 11 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo oraz do umow
zawartych z Dalszymi Podwykonawcami, przy czym w przypadku, o ktorym mowa w ust. 4,
Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy przedkladanym
Zamawiajacemu.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana
przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawarl przedtozona Zamawiajacemu umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 14, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 14. Zamawiajacy
informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 17, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ziozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
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19.

20.

21.

22.

1.

Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub przedmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢
nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zaplaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 14, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznoé¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 14, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sumg wigksza niz 5 % wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy przez
Zamawiajacego.
Przed czgéciowym i koncowym odbiorem inwestycji Wykonawca dostarczy o$wiadczenia
Podwykonawcow lub Dalszych Podwykonawcéw potwierdzajace uregulowanie wobec nich
wszystkich zobowigzan zwigzanych z realizacja przedmiotu niniejszej umowy wraz z kserokopia
zrealizowanego przelewu nalezno$ci potwierdzajace uregulowanie z nimi zobowigzan
wynikajacych z zakresu objetego faktura.
Wykonawca na biezgco bedzie zgtaszal na pi$mie Zamawiajgcemu o wej$ciu na budowe danego
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy, odbiorze robot wykonywanych przez danego
Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce i do faktury zalaczy protokoty odbioru w/w robot.

§13

Zamawiajacemu przyshuguje prawo do odstapienia od Umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy nie otrzymat zwolnienia z obowigzku budowy kanatu technologicznego do dnia
30 sierpnia 2021 r.

2) Wykonawca nie rozpoczat rob6t w wymaganym terminie.

3) Wykonawca przerwat, z przyczyn lezacych po jego stronie, realizacje przedmiotu umowy.

4) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w ofercie Wykonawcy.

5) Czynnosci objete Umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz wskazany w
ofercie Wykonawcy lub w Umowie.

6) Woykonawca zatrudnit bez uzyskania zgody Zamawiajacego, do realizacji przedmiotu umowy
podwykonawce.

7) Wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawierania. Odstgpienie od Umowy
w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia przez Zamawiajacego
wiadomos$ci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia nalezytego mu z tytutu wykonania czgéci Umowy.

8) Woykonawca realizuje roboty w sposob niezgodny z niniejszg Umows.

9) Wykonawca nie wykonuje polecen Zamawiajagcego w zakresie realizacji termindw
poszczegblnych elementow robot.

10) likwidacji Wykonawcy, z wyjatkiem dobrowolnosci likwidacji w celu potaczenia lub
reorganizacji lub wydania nakazu zajgcia majatku Wykonawcy, w zakresie uniemozliwiajagcym
wykonanie przedmiotowego zamowienia.

11) W toku odbioru stwierdzono wady istotne, nienadajace si¢ do usunigcia.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn, o ktorych mowa w ust. 1

pkt 1, Wykonawcy nie przystugujag w stosunku do Zamawiajacego zadne roszczenia z tego tytutu,

w szczegolnosci Zamawiajacy nie odpowiada wzgledem Wykonawcy za utracone korzysci.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajacy

zawiadomi Wykonawcg, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznos$ci nie bedzie

mogl speli¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.
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4.

Odstapienie od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w
terminie do 30 dni od daty powzigcia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych
odpowiednio w ust. 1 lub 2 i musi zawiera¢ uzasadnienie.

§ 14

Wadg istotng, o ktorej mowa w § 13 ust. 1 pkt 12 niniejszej umowy jest wada uniemozliwiajaca
wykorzystanie obiektu okreslonego w § 1 umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

=

7.

§ 15

W razie stwierdzenia istnienia wady zmniejszajacej wartos¢ lub uzyteczno$¢ obiektu, Zamawiajacy
obowiazany jest zawiadomi¢ pisemnie Wykonawce w terminie 7 dni od daty wykrycia wady.
Istnienie wady stwierdza si¢ protokotem, po przeprowadzeniu ogledzin, w ktérych moga braé¢ udziat
rzeczoznawcy powotani przez strony.

W razie stwierdzenia wady, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na jej
usunigcie. Usunigcie wady stwierdza si¢ protokotem.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze powierzy¢
usunigcie wady podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy albo obnizy¢ wynagrodzenie,
o ktérym mowa w § 5 niniejszej umowy.

§16

Obowiazujaca formg odszkodowania uzgodniong mi¢dzy stronami beda kary umowne.
Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne w nastgpujgcych przypadkach:

a) za zwloke w nieterminowym wykonaniu okreslonego w niniejszej umowie przedmiotu
zamowienia w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki.

b) za zwloke w nieterminowym usuni¢ciu stwierdzonych w czasie odbioru, gwarancji i rekojmi,
wad w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki, liczac od
dnia wyznaczonego na usunigcie wad .

C) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy 10% wynagrodzenia
umownego brutto.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki w wysokos$ci ustawowej za opdznienie w zaplacie
faktury.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupeilniajacego do wysokosci poniesionej
szkody, szczegOlnie w przypadku obnizenia dofinansowania przyznanego Zamawiajagcemu na
realizacj¢ zadania z winy Wykonawcy.

Zasady ustalania odszkodowania za nie wykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy strony opiera¢
beda o przepisy Kodeksu Cywilnego

Oprocz przypadkow przewidzianych w pkt. 7 Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne
takze w przypadku:

1) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —w
wysokosci 0,1 % wartosci umownej brutto niniejszej umowy za kazdy taki przypadek.

2) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci ustawowych odsetek liczonych od wysoko$ci
przeterminowanej naleznosci za kazdy dzien opdznienia,

3) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,1% wartosci umownej brutto
niniejszej umowy za kazdy taki przypadek,

4) nieprzedtozenia w okres§lonym niniejszg umowg terminie oryginatu umowy lub poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci
0,1% wartosci brutto niniejszej umowy za kazdy taki przypadek,

5) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 0,1%
warto$ci umownej brutto niniejszej umowy za kazdy taki przypadek.

Oproécz przypadkow przewidzianych w ust. 2 1 6 Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne
takze w przypadku:
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8.

9.

1) Za oddelegowanie do wykonywania prac, osob nie zatrudnionych na podstawie umowy 0
prace — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ nakladana
wielokrotnie wobec tej samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas ponownej kontroli stwierdzi,
7ze nie jest ona zatrudniona na umoweg¢ o pracg) — dotyczy réwniez pracownikow
podwykonawcow.

Zamawiajacy ma prawo do sumowania kar umownych, o ktorych mowa wyzej i naliczenia ich w
facznej wysokosci.

Za nieterminowe rozpoczecie robot naliczane bgda kary umowne w wysokosci 0,1% wartosci
umownej brutto za kazdy dzien zwtoki.

10.Laczna wysokos¢ kar umownych wynikajacych z umowy nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia

umownego brutto.
§17

Oprocz kar umownych kazda ze stron moze zada¢ odszkodowania uzupetniajacego na zasadach
og6lnych, przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. Odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza ograniczona
jest do rzeczywistej straty, jaka poniesie strona.

§18

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktdorej dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystapienia okoliczno$ci
wskazanych w dziale VII, rozdziat III ustawy Prawo Zamowien Publicznych i/lub wystgpienia co
najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podawanych warunkéw
ich wprowadzenia.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia
nastgpujacych przypadkow:

a) klesk zywiotowych,

b) wyjatkowo niesprzyjajacych  warunkéw  atmosferycznych — uniemozliwiajgcych
prowadzenie prac przez 7 kolejnych dni — temperatury wykraczajace poza dopuszczalne
przez producentow materialow, ulewne opady deszczu lub $niegu, huraganowy wiatr, ktore
zostang potwierdzone pisemnymi danymi IMiGW,

€) niezaleznych od wykonawcy okolicznosci zwigzanych z uzyskaniem zgod od gestorow
uzbrojenia terenu (sieci telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych, wod.-kan.,
gazowniczych) na rozpoczgcie 1 prowadzenie prac zwigzanych z przetozeniem ww. sieci,

d) w przypadku opdznienia Zamawiajacego w rozstrzygnigciu przetargu i/lub opodznienia
Zamawiajacego w podpisaniu umowy,

e) w przypadku wykonywania zaméwien dodatkowych, ktorych realizacja ma wplyw na
termin realizacji zamowienia — 0 czas ich realizacji;

f) w przypadku op6znienia Zamawiajacego w przekazaniu placu budowy — 0 czas tego
opOznienia,

g) w przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od wykonawcy — na uzasadniony
wniosek wykonawcy, pod warunkiem, Zze zmiana ta wynika z okoliczno$ci, ktorych
wykonawca nie mogl przewidzie¢ na etapie skladania oferty i nie jest przez niego
zawiniona,

h) Zmiany bedace nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w
szczegolnosci:

- wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,
- konieczno$¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej.

i) Zmiany bedace nastepstwem dzialania organdw administracji, w szczego6lnosci:

- przekroczenie zakre$lonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, itp.,

- odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
na skutek bledow w dokumentacji,

- jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.
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J) Inne przyczyny zewngtrzne niezalezne od Zamawiajacego oraz Wykonawcy skutkujace
niemozliwos$cig prowadzenia prac.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 2 termin wykonania

umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania

jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznoS$ci.

Zmiana sposobu spetienia §wiadczenia moze nastapi¢ w przypadku:

1) Zmiany technologiczne i materiatlowe, w szczegdlnos$ci:

a. konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy,

b. konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

. konieczno$¢ zrealizowania zamowienia przy zastosowaniu innych materiatow i urzadzen niz
te przedstawione w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla
Zamawiajacego. Beda to, przyktadowo, okolicznosci:

- powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje
i konserwacj¢ wykonanego przedmiotu umowy,

- powodujace poprawienie parametrow technicznych,

- wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepisow. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych
materiatow przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem Ze zmiana ta nie
spowoduje obnizenia parametréw tych materiatow.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy

konieczno$ci wykonania robdt zamiennych (kazdy taki przypadek wymaga pisemnej akceptacji

Zamawiajacego) w stosunku do przewidzianych dokumentacja przetargows, w sytuacji gdy

wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy

technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru robdt przepisami wykonania przedmiotu umowy.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia wykonawcy w nastgpujacych przypadkach:

1) =zaistnienia sytuacji powodujacej wprowadzenie w trakcie realizacji zamdwienia robot lub
materialdow zamiennych w stosunku do okreslonych w dokumentacji projektowej — zamienne
zakresy robdt lub materiatdbw zostang ustalone przed ich realizacjg w zatwierdzonym przez
zamawiajacego protokole konieczno$ci, a ich warto§¢ zostanie okreslona w oparciu o
sporzadzony przez wykonawce kosztorys szczegolowy. Wykonawca do sporzadzenia
kosztorysu szczegotowego przyjmie identyczne czynniki cenotworcze, jakie okreslit w
kosztorysie ofertowym. Wycena powyzsza zastagpi wycen¢ danej pozycji okreSlonej w
kosztorysie ofertowym,

2) ustawowej zmiany stawki podatku od towarow i ustug (VAT),

3) modyfikacji przedmiotu zamowienia w zwigzku z wystgpieniem robdt dodatkowych lub
uzupetniajacych za roboty zaniechane.

Pozostate zmiany umowy moga nastapi¢ w przypadku

zmiany Kluczowego personelu Wykonawcy:

1) wystapienia konieczno$ci zmiany o0sob wskazanych w ofercie ($mier¢, choroba, ustania
stosunku pracy lub inne zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezalezne od Wykonawcy), przy
pomocy ktorych Wykonawca realizuje przedmiot umowy.

Przedmiotowa zmiana jest mozliwa pod warunkiem zaproponowania innych 0sob,
spelniajgcych warunki okre$lone przez Zamawiajacego w specyfikacji;

2) zmiany podwykonawcy.

Wszystkie postanowienia zawarte w ust. 2-7 stanowia katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze

wyrazi¢ zgodg. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Zmiana umowy nastagpi¢ moze z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy poprzez

przedstawienie drugiej stronie propozycji zmian w formie pisemnej, ktéra powinna zawierac:

1) opis zmiany,

2) uzasadnienie zmiany,

3) koszt zmiany oraz jego wplyw na wysoko$¢ wynagrodzenia,
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4) czas wykonania zmiany oraz wplyw zmiany na termin zakonczenia umowy.
10. Wprowadzone zmiany wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci (aneks).
§19

Wszelkie zmiany niniejszej umowy moga by¢ dokonywane jedynie w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznos$ci.

§20
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa zastosowanie maj3:

1) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740),

2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.),

3) Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (t.J. Dz. U. 2 2019 r. poz. 2019
Z pozn. zm.).

§21

Spory wynikajace z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga Sad miejscowo wilasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

§22

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego 2 egz. otrzymuje Zamawiajacy a 1
egz. Wykonawca.

Zamawiajacy Wykonawca

* niepotrzebne skresli¢

Zataczniki do umowy:

1. Oferta Wykonawcy

2 Kosztorysy ofertowe

3. Wzor Oswiadczenia Wykonawcy*

4 Wzor Os$wiadczenia Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy™*

Zatgcznik nr 1 do umowy

nr1ZP.271.4.2021

OSWIADCZENIE WYKONAWCY Z DNIA ..............
Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania firmy

NAZWA FITY Lt e et et
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niniejszym oswiadczam, ze:

a. wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytutu umowy
1) zawarte] w dniu ...l r. z firma
................................................... wymagalne na dzien

.............................. ztozenia niniejszego o$wiadczenia, zostaty zaspokojone przez
Wykonawce w pelnej wysokosci,

b. do dnia zlozenia niniejszego oS$wiadczenia zafakturowano kwotg
.............................................. zhstownie: ...
ztotych brutto i1 stanowi ona biezace rozliczenie w/w umowy podwykonawcze;.

C. migdzy Podwykonawcg a Wykonawcg nie istnieje zaden spor, ktory skutkuje lub
moze skutkowaé powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaplate
wynagrodzenia za wykonane ustugi

*Wykonawca oswiadcza, ze Podwykonawca wystawil na rzecz Wykonawcy fakture

VAT na podstawie UMowy nr ................c.ceeee.. fakture VAT nr .....................
zdnia na KWOtg. . .eeeeevieeiiieeeiieens
(Stownie......cooeii ) optacong w caloSci/na
kwotg.......ccvvnninne

Data, piecze¢ i podpis
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Zatgcznik nr 2 do umowy
nr 1ZP.271.4.2021

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/DALSZEGO PODWYKONAWCY

Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania firmy
NAZWa FIIINY L e e e

niniejszym oswiadczam, ze:

a. wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytutu umowy
1) SO zawarte] w dniu ...l r. z firmg
..................... , wymagalne na dzief .............................. zlozZenia niniejszego

oswiadczenia, zostaly zaspokojone/nie zostaty™* przez Wykonawce¢/Podwykonawce w
pelnej wysokosci,

b. do dnia zlozenia niniejszego oswiadczenia zafakturowano kwote
.............................................. zt stownie:
.................................................................... ztotych brutto i stanowi ona
biezace rozliczenie w/w umowy podwykonawczej.

C. migdzy Podwykonawcg a Wykonawca istnieje/nie istnieje zaden spoér, ktory
skutkuje lub moze skutkowa¢ powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec
Wykonawcy o zaptate wynagrodzenia za wykonane ustugi

*Podwykonawca o$wiadcza, ze wystawit na rzecz Wykonawcy fakture VAT na
podstawie umowynr .................. fakture VAT nr.................. zdnia............. na

Data, piecze¢ 1 podpis
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