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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej  

       Ogólna specyfikacja techniczna ST-0 odnosi się do wspólnych  wymagań dla  

       poszczególnych specyfikacji technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót dla 

       zadania:      

       „Remont nawierzchni w pierścieniu zewnętrznym Placu Grunwaldzkiego w 

       Szczecinie - przedogródek pomiędzy al Papieża Jana Pawła II a ul Marszałka 

      Józefa Piłsudskiego . Działka drogowa w Szczecinie identyfikator 326201_1.1032..10/3 

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

       Specyfikacje techniczne (ST) są dokumentem przetargowym obowiązującym przy 

       realizacji  robót  wymienionych w pkt. 1.1. 

       Odstępstwa od wymagań  podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w 

       przypadkach małych  prostych robót i konstrukcji drugorzędnych niewielkim znaczeniu, 

dla  

       których istnieje pewność ,że podstawowe  wymagania będą spełnione przy 

zastosowaniu  

       metod na podstawi doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad  sztuki budowlanej . 

 

1.3.Charakterystyka inwestycji   

1.3.1. Ogólna charakterystyka inwestycji  

          Zakres robót, charakterystykę urządzeń i małej architektury oraz przedmiar prac 

zostały opisane w  

          osobnym opracowaniu – projekt zagospodarowania terenu oraz przedmiar prac 

 

1.3.2.Ogólny zakres robót  

 Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze specyfikacjami  

 szczegółowymi na wymienione roboty (według Wspólnego Słownika Zamówień – CPV 

-45.23.32.00-1 Roboty budowlane w zakresie różnych nawierzchni 

-77.31.00.00-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót  

             - wykonanie remontu nawierzchni przedogródka w technologii analogicznego 

              wykonawstwa na wzór istniejącego przedogródka  zlokalizowanego na Placu 

              Grunwaldzkim przy al Papierza Jana Pawła II a ul Śląską. 

             - roboty ziemne w zakresie wykonania wykopów pod ławy kawężników i ogrodzenia  

             - wykonanie i montaż ogrodzenia, 

            -  zagospodarowanie terenu sadzenie dzrew i krzewów  

 

2.Prowadzenie robót  

2.1.Ogolne zasady wykonania robót 

     Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową 

    ,harmonogramem  robót za jakość   materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z  

     wymaganiami specyfikacji technicznych oraz poleceniami zamawiającego . 

     Wykonawca ponosi odpowiedzialność za : 

     - dokładne wytyczenie w terenie , 

     - wyznaczenie wysokości wszystkich elementów zgodnie z wymiarami i rzędnymi   



 

 

     Wykonawca pokrywa koszty ; 

     - odprowadzenia wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów   

     - wszelkie inne koszty wynikające z błędów Wykonawcy. 

  

 2.2. Przekazanie terenu budowy 

        Zamawiający ma obowiązek załatwienia formalności związanych z prawem do  

        dysponowania gruntem na cele budowlane. Zamawiający przekazuje Wykonawcy teren  

        budowy.  Na przekazaniu terenu budowy Wykonawca przedstawi dowody i warunki  

        ubezpieczenia budowy zgodnie z warunkami przetargu. 

 

2.3. Dokumentacja przedłożona przez Zamawiającego 

       Dokumentacja  projektowa załączona do Specyfikacjach Istotnych Warunków 

       Zamówienia  Publicznego umożliwia opracowanie oferty.  

       Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma 1 egzemplarz dokumentacji  oraz 

        pozwolenie na  budowę (lub kopię zgłoszenia robót )  

       Podstawę do realizacji robót stanowią : 

       - dokumentacje 

       - specyfikacje techniczne ,  

       - przedmiar robót 

       - szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  

     

2.4.Zgodność robót z dokumentacją techniczną  

      Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z umową oraz      

      dokumentacją ,specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiającego. 

      Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszelkie roboty zgodnie z otrzymaną  

      Dokumentacją 

   

2.5. Zabezpieczenie terenu budowy  

• Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 

umowy, aż do zakończenia i  odbioru  końcowego robót. 

• Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzymywać będzie tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające : ogrodzenie ,poręcze, oświetlenie i znaki ostrzegawcze i wszelkie inne 

środki niezbędne do ochrony robót . 

• Wykonawca przed przystąpieniem  do robót wygrodzi teren budowy . 

 

2.6.Ochrona środowiska w czasie prowadzenia prac Wykonawca ma obowiązek znać i 

stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy  dotyczące ochrony   środowiska 

naturalnego. W okresie trwania budowy i  wykańczania robót  Wykonawca będzie: 

       - podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i   

         norm dotyczących  ochrony  środowiska na terenie i wokół  terenu budowy oraz będzie   

         unikać  uszkodzeń lub uciążliwości dla osób  lub własności społecznej i innych, a  

         wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w  następstwie jego  

         sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań,  będzie miał szczególny wzgląd na: 

      - lokalizacje magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 

      - środki ostrożności  i zabezpieczenia przed: 

        a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami   

             toksycznymi, 



 

 

        b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

        c) możliwością  powstania pożaru. 

 

2.7. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

utrzymywać  sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na 

terenie budowy , w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i 

pojazdach.  

 

2.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do ich 

wbudowania.  

 

2.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących 

właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 

Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w  czasie trwania budowy.  Wykonawca jest zobowiązany umieścić  w 

swoim harmonogramie rezerwę  czasowa dla wszelkiego rodzaju robót, które maja być 

wykonane w  zakresie przełożenia instalacji i  urządzeń podziemnych na terenie budowy i 

powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne o zamiarze  rozpoczęcia robót. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając  wszelkiej 

pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie         

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 

podziemnych  wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

 

2.10. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona p. poż.: 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz 

odpowiednie wyposażenie i odzież   wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 

zatrudnionego na placu budowy.   

Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami 

bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia są wliczone w ryczałtową cenę umowną. Wykonawca 

będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 

bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 

przeciwpożarowe w stanie  gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa  

przeciwpożarowego, na placu budowy ,we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 

oraz  pomieszczeniach  magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie 

z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 

miejscach niedostępnych dla osób trzecich.  

 

2.11.Ochrona i utrzymanie robót       

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę oraz za wszelkie materiały i urządzenia 



 

 

używane do  prowadzenia   robót przez cały czas trwania umowy .Wykonawca będzie 

utrzymywał roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w 

taki sposób, aby przedmiot umowy i jego poszczególne elementy były w  zadowalającym 

stanie przez cały czas trwania robót, do momentu odbioru końcowego . 

 

2.12.Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy i wytyczne, które są  w jakikolwiek 

sposób związane z  prowadzonymi przez niego robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie praw i wytycznych podczas   prowadzenia robót. Nieznajomość wyżej 

określonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich skutkami .Wykonawca   będzie 

przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 

wymagań   prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń i metod i w sposób 

ciągły będzie informował  Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopię 

zezwoleń i inne konieczne dokumenty. 

 

2.13.Projekt organizacji robót 

 Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru i 

zakresu   

przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o 

zasoby  techniczne, ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją 

projektową specyfikacjami  technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz 

harmonogramem robót. Powinien zawierać: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

• projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót 

 

2.13. Szczegółowy harmonogram robót 

Szczegółowy harmonogram robót musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z dokumentacji 

projektowej ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy w dziedzinie robót 

budowlanych i montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót w 

terminie określonym  w  umowie. Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robót wykonawca 

przestawi zarządzającemu realizacją umowy  do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót i 

płatności, opracowany zgodnie z wymaganiami warunków umowy. Harmonogram winien wyraźnie 

przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych obiektów i 

zadań kontraktowych. Zgodnie z postanowieniami Umowy harmonogram będzie w  miarę potrzeb 

korygowany w trakcie realizacji robót. 

 

2.14. Dziennik budowy lub notatki służbowe 

W przypadku Placów Zabaw dopuszcza się zastąpienie Dziennika Budowy Notatkami Służbowymi i 

Protokołami  odbioru elementów podlegających zakryciu. Dziennik budowy jest obowiązującym 

dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb 

zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy 

aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika 



 

 

budowy będą wprowadzane na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa 

ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. Każdy 

zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i  stanowisko oraz podpis osoby, 

która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane w porządku  chronologicznym 

jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie    

późniejszych dopisków. 

 

2.16 Inne istotne dokumenty budowy 

          Oprócz dokumentów wyszczególnionych powyżej, dokumenty budowy zawierają też: 

          - Dokumenty wchodzące w skład umowy, 

             - Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy, 

             - Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne, 

             - Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na budowie, 

          - Protokoły odbioru robót, 

             -  Opinie ekspertów i konsultantów, 

             - Korespondencja dotycząca budowy 

 

 

3. MATERIAŁY I URZĄDZENIA  

3.1. Materiały i urządzenia 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być 

zgodne z wymaganiami określonymi dokumentacji projektowej. Przynajmniej na trzy tygodnie przed 

użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży 

szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, 

wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją 

umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. Akceptacja zarządzającego realizacją umowy 

udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały 

pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do 

dostarczania atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej 

dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji 

technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła, 

włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego 

źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją umowy wszystkich 

wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił 

wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość 

odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. 

 

3.2. Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i 

urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji. 

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby 

sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii 

materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w 

wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez 

zarządzającego realizacją umowy, wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 



 

 

- W trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc 

przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 

- Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc, 

gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji robót. 

 

3.3. Atesty materiałów i urządzeń 

W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi 

posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę 

badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały 

posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w 

dokumentacji projektowej. Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, 

poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą 

być dostarczone przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. Materiały posiadające atesty, a 

urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym 

czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia 

materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie 

zostaną one przyjęte do wbudowania. 

 

3.4.Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia zamienne, 

inne niż przewidziane w projekcie poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją 

umowy na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub 

urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub 

urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji zarządzającego realizacją 

umowy. 

 

3.5 Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 

specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. Jeśli 

zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla 

których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana 

przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, 

które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy, będzie 

wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być 

odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

 

3.6 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. Żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na 

budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim 

stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne 

dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili, kiedy zostaną 

użyte. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane w obrębie 

placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub poza placem budowy, 

w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie 

materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

 

4. SPRZET 



 

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

wykonawcy 

oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych 

specyfikacjach 

technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 

zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie 

robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w 

dobrym stanie i 

gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 

jego 

użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją 

umowy 

kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 

wariantowego użycia 

sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez 

zarządzającego 

realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 

przez 

zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

5. TRANSPORT 

Wykonawca stosować się biedzie do ustawowych ograniczeń  obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o 
każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru Wykonawca jest zobowiązany do 
stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych  robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu 
będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowej, ST i  wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową.  
środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń  na osie mnogą  
być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 
użytkowanych  odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie 
usuwać na bieżąco, na  własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach  publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

6. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową 

wymaganiami ST, oraz poleceniami inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne 

wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 

rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez inspektora. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 

robót zostaną jeśli wymagać tego będzie inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nie zwalnia Wykonawcy od 



 

 

odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, 

dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 

inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i 

przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki 

wpływające na rozważaną kwestię.Polecenia inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie 

przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

7. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

 

7.1. Zasady kontroli jakości Robót 

       Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby   

       osiągnąć założoną  jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i   

       jakości  materiałów. Wykonawca zapewni   odpowiedni system kontroli, włączając personel,  

       sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do   pobierania próbek, badań   

       materiałów oraz robót. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich  częstotliwość  są   

       określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone,   

       Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić  wykonanie robót   

       zgodnie z umową.  Wszystkie koszty  związane z  organizowaniem i prowadzeniem badań   

       materiałów ponosi Wykonawca. 

 

7.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się  stosowanie statystycznych metod pobierania     

próbek, opartych na  zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem że  wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie 

mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na  zlecenie Inspektora Nadzoru 

Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą   

wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną  przez Wykonawcę 

usunięte lub  ulepszone z  własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 

Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te 

pokrywa Zamawiający.  

 

7.3. Badania i pomiary 

     Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

     W przypadku, gdy normy nie obejmują  jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można 

     stosować wytyczne krajowe, albo inne  procedury,  zaakceptowane przez Inspektora  

     Nadzoru  przed przystąpieniem do pomiarów lub badań   Wykonawca powiadomi Inspektora 

    Nadzoru o   rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu   pomiaru   lub 

    badania  Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. 

 

7.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać  Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia 

jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach 

według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.  

 



 

 

7.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

 Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu  

będzie wszelka potrzebna   do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  

Inspektor Nadzoru. Inspektor Nadzoru może  pobierać próbki materiałów i prowadzić  badania 

niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli  wyniki tych badań  wykażą , że raporty Wykonawcy są   

niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci   Wykonawcy   lub  zleci niezależnemu  

laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo  oprze się   wyłącznie 

na własnych   badaniach przy ocenie zgodności co do wbudowania materiałów. W takim 

przypadku   całkowite koszty poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 

7.6. Certyfikaty i deklaracje 

   Inspektor Nadzoru może dopuścić  do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

  - Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami       

    technicznymi  określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz   

    właściwych przepisów i dokumentów  technicznych, 

  - Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską  Normą lub aprobatą techniczną w  

    przypadku  wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są  objęte 

    certyfikacją określoną  w pkt 1. 

 - Materiały , dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia  dostarczona do   

     robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej  cechy. 

  -  Produkty przemysłowe musza posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 

   potrzeby poparte   wynikami badań  wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań      

   będą  dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają  tych wymagań  będą  odrzucone. 

 

7.7. Dokumenty budowy 

      Do dokumentów budowy zalicza się : 

      (1) Dziennik Budowy 

      1/Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym   

         Zamawiającego i Wykonawcę w  okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy 

          do końca okresu gwarancyjnego.  Odpowiedzialność za  prowadzenie Dziennika  

         Budowy   zgodnie z obowiązującymi przepisami  spoczywa na Wykonawcy. 

     2/Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco  i będą dotyczyć robót, stanu  

         bezpieczeństwa ludzi i  mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.   Każdy  

         zapis w  Dzienniku Budowy będzie opatrzony  datą , jego dokonania, podpisem osoby,  

         która dokonała  zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska  służbowego.  

         Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku  chronologicznym,  

         bezpośrednio  jeden pod drugim, bez  przerw. 

    3/Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym  

        numerem załącznika i   opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru . 

    4/Do Dziennika Budowy należy wpisywać  w szczególności: 

      - datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

      - datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

      - terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

      - przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w  

        robotach, 

      - uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 



 

 

     - daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów 

        robót  zanikających i ulegających zakryciu, odbioru końcowego robót, 

     - wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

     - stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających  

       ograniczeniom lub   wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

     - dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych   

       badań z podaniem, kto je   przeprowadzał, 

      - inne istotne informacje o przebiegu robót. 

        Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą  

        przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się.  

  (2) Rejestr Obmiarów 

       Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu  

       każdego  z elementów robót.  Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób  

       ciągły w   jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do  rejestru obmiarów. 

 

  (3) Dokumenty laboratoryjne 

       Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów,  

       orzeczenia o jakości  materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy   

       będą  gromadzone w formie uzgodnionej w   programie zapewnienia jakości. Dokumenty 

       te  stanowią załączniki do odbioru robót. Powinny być udostępnione  na każde życzenie   

       Inspektora Nadzoru  

 

  (4) Pozostałe dokumenty budowy 

       Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), następujące   

       dokumenty: 

     - pozwolenie lub zgłoszenie robót  na realizacje zadania budowlanego, 

     - protokoły przekazania terenu budowy, 

     - protokoły odbioru robót, 

     - protokoły narad i ustaleń 

     - korespondencje na budowie. 

 

  (5) Przechowywanie dokumentów budowy 

      Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio   

      zabezpieczonym.  Zaginiecie   któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego   

      natychmiastowe odtworzenie w formie  przewidzianej z  prawem. Wszelkie dokumenty  

      budowy   będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione do  wglądu na życzenie  

      Zamawiającego. 

 

 

8. OBMIAR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

       Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót wg stanu na dzień 

     jego przeprowadzenia. Roboty  można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano 

      je zgodnie z  dokumentacja projektową i ST w  jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  

       Obmiaru robót   dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu  Inspektora nadzoru 

       o zakresie   obmierzanych robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym 

       terminem. Wyniki  obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub 



 

 

       przeoczenie   (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie  

       indziej w szczegółowych specyfikacjach  nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 

       ukończenia  wszystkich robót. Błędne dane zostania poprawione według instrukcji 

      Inspektora nadzoru na piśmie. 

 

8.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

       8.2.1.Długosci i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą  

                obmierzone  poziomo według  linii osiowej, jeśli ST właściwe dla danych robót nie  

                wymagają tego  inaczej. 

       8.2.2.Objetosci będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

       8.2.3.Powierzchnie będą wyliczone w m2 jako długość pomnożona przez szerokość. 

       8.2.4.Ilosci, które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub        

 kilogramach zgodnie  wymaganiami  ST. 

      8.2.5.Ilosci, które występują jako sztuki będą liczone zgodnie z wymaganiami ST. 

 

8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

       Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą  

       zaakceptowane przez  Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną   

       dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia  te lub sprzęt wymagają badań  

       atestujących,  to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  

     Wszystkie  urządzenia  pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

     stanie  przez cały okres trwania  robót. 

 

8.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót 

zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających 

zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 

nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary 

skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

 

 9. ODBIÓR ROBÓT 

9.1. Rodzaje odbiorów robot  

 W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom  odbioru: 

      a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

      b) odbiorowi końcowemu. 

      c) odbiorowi  pogwarancyjnemu  

 

 

9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 

zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym  

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 



 

 

zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z  jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż 

w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym 

fakcie Inspektora nadzoru .Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor 

Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 

laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja 

projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

9.3. Odbiór końcowy  robót 

Odbiór końcowy  polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu 

do ich ilości, jakości i  wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru 

końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 

jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja projektowa i ST . 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w 

trakcie odbiorów robót zanikających i ulęgających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających , komisja przerwie swoje 

czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez 

komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie 

odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie 

ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, 

komisja dokona potrąceń,  

 

 

 

oceniając pomniejszona wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach umownych. 

 

9.4. Dokumenty do odbioru końcowego   

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego  robót jest protokół  odbioru 

końcowego  robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do obioru  

końcowego  Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące  dokumenty: 

◆ dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

◆ Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

◆ Recepty i ustalenia technologiczne. 

◆ Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

◆ Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

◆ Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i 

ew.  PZJ. 

◆ Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

ST i ew.  PZJ. 

◆ Opinie technologiczna sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów  załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST . 



 

 

◆ Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii  

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i  

przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

◆ Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu. 

◆ Kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

◆ Instrukcje eksploatacyjne. 

 

W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego  

nie będą gotowe do  odbioru końcowego , komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy 

ponowny termin odbioru końcowego robót.  Wszystkie zarządzone przez komisje roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru   ustalonego przez  

Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 

komisja. 

 

9.5.Odbiór pogwarancyjny  

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i 

ustek stwierdzonych  po odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór  pogwarancyjny będzie dokonany na  podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny jest  za 

jakość ich  wykonania oraz zgodność z dokumentacja techniczną ,specyfikacjami   

technicznymi i poleceniami Zamawiającego .Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia 

wszystkich stwierdzonych   usterek podczas odbioru pogwarancyjnego w terminie 

wyznaczonym przez  Zamawiającego . 

 

10. PODSTAWA PŁATNOSCI 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa 

 

 

11. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

11.1. Normy  

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce  

normami i   normatywami. Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego 

asortymentu robót są  wyszczególnione w pkt.11 każdej szczegółowej specyfikacji  

technicznej . 

• PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą 
• PN-B-04102 materiały kamienne. Oznaczenie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią 

• PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie 
• PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 
• PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości kamienia na uderzenie 

(zwięzłość ) 
• PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
• PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
• PN-B-11100 Materiały kamienne. Kostka drogowa 
• PN-EN 197-1:2002 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności 
• PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 



 

 

• PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej. Warunki 
techniczne. 

• PN-S-96026 Drogi samochodowe. Nawierzchnie z kostki kamiennej nieregularnej. 
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze 

• BN-69/731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
• BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 

 

 

11.2. Przepisy prawne  

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne .Do podstawowych 

przepisów należą: 

• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. 
(Dz. U. nr 80 poz. 717 z 2004). 

• ustawa prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. (tekst jednolity – Dz. U. Nr 207 z 
2003r. poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 03.11.1998 w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U 1998 nr 140 
poz. 906 z poprawkami ). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 26.02.1999 w 
sprawie metody i podstawy     sporządzenia kosztorysu inwestorskiego. 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie 
kosztorysowych norm nakładów   rzeczowych, cen jednostkowych robót 
budowlanych, oraz cen czynników produkcji dla potrzeb  sporządzenia kosztorysu 
inwestorskiego (Dz.U. 2000 nr 114 poz. 1195 z poprawkami ). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31.07.1998 w 
sprawie systemów oceny   zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu 
znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych   do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie (Dz.U. 1998 nr 113 poz.728). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 10.03.2000 w sprawie procedur certyfikacji 
towarów (Dz.U. 1998 nr  17 poz.219). 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 
627 z późniejszymi zmianami). 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. O odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z 
późniejszymi zmianami). 

 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. W sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 1206). 
• Ustawa z dnia 16.10.1991r. O ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114 poz. 492 z 1991r. – 

tekst jednolity Dz. U. Nr  99 poz. 1079 z 2001r.). 
• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28.05.2002r. w sprawie listy odpadów, 

które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom 
organizacyjnym (...) do wykorzystania na ich  własne potrzeby (Dz. U. Nr 74 poz. 
686). 

•  Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 
(Dz.U.Nr 80/2003) z późniejszymi zmianami  

• Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r.(Dz.U. Nr 109/2000 poz.1157) 

• Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 15 lica 1989 r. (Dz.U.Nr 30/1989 
poz.163_) z pożniejszymi zmianami  

• .Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 
1994 roku w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych 
materiałów oraz metod wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995 ,poz.48m 



 

 

• .Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.z 
2003 r.  Nr 48 poz. 401) 

•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku  w sprawie 
określenia szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót oraz programu użytkowego  (Dz.U. z 2004 r. Nr 
202 poz.2072) 

•  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika     budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane   dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowa. (Dz. U. 
2002 r. Nr108,poz.953 wraz z  późniejszymi zmianami). 

 

Przepisy i normy branżowe związane z projektowaniem i wykonaniem robót są wymienione 

w poszczególnych  specyfikacjach technicznych. 


