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kapitat zaktadowy 5 000,00 zt, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10

Znak sprawy: PPDB.DZ-OB.Rb.263.1.2024

Nazwa zamdwienia: Budowa zagospodarowania terenu z budowq boisk sportowych.

Rozdziat Il. Projektowane postanowienia umowy

UMOWA nr

zawarta w dniu w pomiedzy:

Powiatowym Przedsiebiorstwem Drogowo - Budowlanym Sp. z o.0., z siedzibq w Sokéftce, przy ul. Torowej 12,16-100
Sokotka, wpisanym do Krajowego Rejestru Sqdowego prowadzonego przez Sqd Rejonowy w Biatymstoku, XIl Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod nr 0001012242, REGON: 524128964, NIP: 5451826271, kapitat
zaktadowy: 5 000,00zt

(Nazwa, siedziba, adres, KRS, NIP; REGON, kapitat zaktadowy)

tel. 0857118909 faks 0857112229 e-mail: sekretariat@ppdb.sokolka.com

zwanym w dalszej czesci umowy "Zamawiajgcym”, reprezentowanym przez Zarzad w osobach,

Grzegorz Pul — Prezes Zarzadu

Dariusz Lipski — Zastepca Prezesa Zarzadu

(Wykonawca, adres, NIP; REGON)

tel. faks e-mail:

zwanym w dalszej czesci umowy "Wykonawca",

reprezentowanym przez:

zwanymi fgcznie w dalszej czesci umowy "Stronami", o nastepujacej tresci:
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§1
PRZEDMIOT UMOWY

Umowa zostaje zawarta w rezultacie przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,
przeprowadzonego w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt .......c...... i rozstrzygnietego w dniu
.......................... , zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. - Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz.U.
z2023r. poz. 1605z pézn. zm.), zwang dalej ,,Ustawq”.

Przedmiotem zamodwienia jest realizacja zadania pn.: Budowa zagospodarowania terenu z budowg boisk
sportowych.

Zaméwienie w ramach realizacji zadania powierzonego przez Inwestora — Powiat Sokdlski z siedzibg wtadz w Sokétce,
przy ul. Marsz. J. Pitsudskiego 8, 16-100 Sokdtka: Remont drég powiatowych w Gminie Szudziatowo i Sokdtka
zniszczonych wskutek kryzysu na granicy (Cze$¢ XIV Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkét w Sokotce i
Zespole Szkoét Rolniczych w Sokétce oraz Czesé XV Budowa boiska przy Zespole Szkét w Sokétce i Zespole Szkét
Rolniczych w Sokétce).

Przedmiot zamowienia obejmuje:
1) Zadanie 1-Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkét w Sokétce i Zespole Szkédt Rolniczych w Sokoétce.

a)  wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy zadaszenia boiska wielofunkcyjnego
o konstrukcji z drewna klejonego z powtoka membranowg oraz przeprojektowanie obiektu w zakresie
niezbednym w celu dostosowania do projektowanego zadaszenia,

b) budowe boiska wielofukcyjnego o wymiarach 2392x4442 cm, powierzchnia pola do gry 20x40m wraz z
zadaszeniem o konstrukcji z drewna klejonego z powtoka membranowg. Boisko o nawierzchni
sportowej, elastycznej, poliuretanowej o tgcznej grubosci 16 mm. Zamdwienie obejmuje réwniez
dostawe bramek, stupkow, siatek tablic i koszty niezbednych do gry.

2)  Zadanie 2 - Budowa boiska przy Zespole Szkét w Sokétce i Zespole Szkét Rolniczych w Sokétce.

a) budowa boiska do pitki noznej o nawierzchni ze sztucznej trawy o wymiarach 5600x2800 cm z bieznig
dookdlng 200 metrowa i wpisania w nig bieznig 60 m oraz bieznig do skoku w dal i rzutnig do pchniecia
kula wraz z wyposazeniem oraz oswietleniem zewnetrznym i monitoringiem,

b) budowe obiektéw matej infrastruktury: tawki, kosze na $mieci, tablice wynikéw,
c) trybuny, parkingi, drogi dojazdowe,

d) remont zapleczy sanitarnych,

e) remont istniejgcych utwardzen.

Szczegotowy zakres robdt oraz obowigzki i uprawnienia Stron Umowy okreslajg nastepujgce dokumenty, ktore beda
uwazane oraz odczytywane i interpretowane jako czesé niniejszej Umowy, w nastepujacej kolejnosci:

1) Oferta Wykonawcy,

2)  Opis Przedmiotu zamodwienia,

3)  Program funkcjonalno — uzytkowy,
4)  Dokumentacja przetargowa.

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ wszelkie prace ujete dokumentacji projektowej, przedmiarach robdt,
szczegotowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét oraz dokumentacji przetargowe;.

Przedmiot umowy w zakresie Zadania 1 wykonany zostanie w systemie ,zaprojektuj - wybuduj” na podstawie
dokumentacji projektowej wykonanej — stosownie do zapiséw Programu funkcjonalno - uzytkowego — przez
Wykonawce i ,,wybuduj” stosownie do zapisow dokumentacji projektowej Zamawiajgcego.

Przedmiot umowy w zakresie Zadania 2 wykonany zostanie w systemie ,wybuduj” na podstawie dokumentacji
projektowej bedacej zatgcznikiem w dokumentach zamdwienia w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego objetego niniejszg umowa.

Program funkcjonalno — uzytkowy, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie stanowi zatacznik w dokumentach
zamdwienia w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego objetego niniejsza umowa.

W zakres przygotowania dokumentacji projektowej — stosownie do zapiséw Programu funkcjonalno — uzytkowego —
wchodzi:

1)  Projekt budowlany,

2)  Projekt wykonawczy,
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3) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
4)  Przedmiar robot budowlanych kosztorys inwestorski,
5)  Wszelkie inne projekty i opracowania wymagane przepisami prawa.

Kompletna dokumentacja wolna od wad zgodna z obowigzujacymi przepisami prawa musi umozliwi¢ realizacje
przedmiotu umowy.

Wskazane jest aby Wykonawca dotozyt wszelkich staran celem zapoznania sie z ze stanem technicznym urzadzen
inzynieryjnych w miejscu realizacji umowy.

Zamawiajacy udzieli pisemnego petnomocnictwa Wykonawcy do wystepowania w jego imieniu w sprawach
administracyjnych zwigzanych z wystepowaniem do urzeddéw administracji publicznej i innych instytucji o uzyskanie
koniecznych i niezbednych decyzji, danych i uzgodnien,

Roboty bedgce przedmiotem umowy wykonane zostang z materiatdow dostarczonych przez Wykonawce. Materiaty
te, powinny odpowiada¢, co do jakosci, wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okreslonym w art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.) jak
réwniez spetnia¢ wszystkie wymagania okreslone w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych oraz Dokumentacji
Przetargowej.

Wykonawca zobowigzany jest przed wbudowaniem materiatéw, o ktéorych mowa w ust. 10 uzyska¢ od
Zamawiajgcego akceptacje dla zastosowania tych materiatéw.

Wykonawca obowigzany jest na kazde zadanie Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy okaza¢ w stosunku do
materiatéw, o ktérych mowa w ust. 11 dokumenty potwierdzajace spetnianie wymagan okreslonych w ust. 10.

Roboty budowlane objete umowg zostang wykonane zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i przepisami prawa
budowlanego.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) realizacja robdt w oparciu o dokumentacje projektowag wykonang zaréwno przez Wykonawce w systemie
,zaprojektuj - wybuduj” jak i dokumentacje projektowa bedaca zatacznikiem w dokumentach zaméwienia w
postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego objetego niniejszg umowg w systemie , wybuduj”, tj. o
zatwierdzone projekty budowlane lub materiaty do zgtoszenia i wykonawcze — po wytyczeniu robét przez
uprawnionego geodete Wykonawcy,

2)  wystepowanie pisemne w formie wnioskdw o akceptacje materiatow, przewidzianych do wbudowania,
3) prowadzenie badan kontrolnych i pomiaréw zgodnie z wymogami Szczegétowych Specyfikacji Technicznych,
4)  zapewnienie ewentualnych projektantéw i kierownikéw robét branzowych,

5) w razie koniecznosci zapewnienie zabezpieczenia lub przeniesienie zabytkdéw matej architektury,
przeprowadzenie badan archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego oraz przyrodniczego w
zakresie wynikajgcym ze szczegélnych przepiséw,

6) zapewnienie nadzoru ze strony Wykonawcy przez uprawnione osoby w zakresie robét telekomunikacyjnych,
elektrycznych, i sanitarnych

7) dokonanie odbioréw robot w zakresie branzy telekomunikacyjnej, sanitarnej i elektrycznej, zgodnie z
wymogami gestoréw sieci.

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy, w szczegdélnosci
1) przygotowanie planu BIOZ.

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy oraz dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot,

3) zapewnienie nadzoru nad wykonywanymi robotami,
4) protokolarnego odbioru wykonanych robét budowlanych,
5) wspotdziatania z Wykonawcg w czasie realizacji inwestycji,

6) niezwtoczne zawiadomienie Wykonawcy o zamiarze ograniczenia lub rozszerzenia zakresu inwestycji lub
przerwania jej realizacji,

7) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace,

8) ustanowienia swojego Kierownika budowy.
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W przypadku zajecia terenu prywatnego przy prowadzeniu inwestycji Wykonawca ponosi wszelkie koszty i
odpowiedzialnos$¢ zwigzana z zajetym terenem.

Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ od organdw administracji publicznej, instytucji, podmiotow, wszelkie
niezbedne warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, zezwolenia, postanowienia i decyzje administracyjnych
wynikajace z przepiséw prawa, a warunkujace przyszig realizacje inwestycji.

Realizacja powyzszego zadania winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy przez Wykonawce
posiadajacego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i
doswiadczeniu zawodowym.

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiazuje sie do:
1) urzadzenia terenu budowy,

2)  zainstalowania podlicznikow wody i energii elektrycznej dla potrzeb budowy oraz ponoszenie kosztéw zuzycia
wody i energii

3) zapewnienia obstugi komunikacyjnej, usuwanie na biezagco zbednych materiatéw, odpadéw
i Smieci,
4)  wykonania kopii mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

5)  wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w rozumieniu art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989r.
— Prawo geodezyjne i kartograficzne.

6) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci badZz urzadzen w toku realizacji — naprawienia ich i
doprowadzenia do stanu pierwotnego,

7)  dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania
go do uzytku,

8) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

9) umozliwienia  wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom
Zamawiajgcego, Inwestora,

10) wykonania badan, prob, jak réwniez do dokonania odkrywek w przypadku nie zgtoszenia do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

11) uporzadkowania placu budowy po zakonczeniu robdt i przekazaniu go Zamawiajagcemu najpdzniej do dnia
odbioru ostatecznego.

Zamawiajacy, bedacy Wykonawca realizacji zadania powierzonego przez Inwestora — Powiat Sokdlski, o ktéym mowa
w §1, przedstawi Wykonawcy niniejszej umowy zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Plan BIOZ.

Roboty projektowe i budowlane objete umowg zostang wykonane zgodnie z wszystkimi aktami prawnymi
wihasciwymi w przedmiocie zamdwienia, z przepisami techniczno — budowlanymi, obowigzujgcymi normami
technicznymi, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.

§2
TEREN BUDOWY

Zamawiajacy udzieli w ciggu 7 dni od podpisania Umowy pisemnego pethomocnictwa Wykonawcy do wystepowania
w jego imieniu w sprawach administracyjnych zwigzanych z wystepowaniem do urzedéw administracji publicznej i
innych instytucji o uzyskanie koniecznych i niezbednych decyzji, danych i uzgodnien.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy nie pdzniej niz w terminie 7 dni od uprawomocnienia sie pozwolenia
(zgtoszenia) i jednoczesnie przekaze Wykonawcy Dziennik budowy.

Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajacego terenu budowy Wykonawca ponosi az do chwili wykonania
przedmiotu umowy petng odpowiedzialnos¢ za przekazany teren budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie urzadzi¢ i utrzymac na wtasny koszt teren udostepniony przez Zamawiajacego pod
zaplecze budowy oraz teren budowy i zapewni¢ ochrone, znajdujgcego sie na nich mienia.

Na 7 dni przed rozpoczeciem wykopdw, Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia o terminie rozpoczecia i
sposobie wykonywania robot wszystkich uzytkownikéw urzadzen podziemnych na terenie inwestycji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzagdzone osobom trzecim w trakcie realizacji robot
objetych niniejszg umowag oraz za szkody wynikajgce z wadliwego wykonania robdt, ujawnione w okresie gwaranc;ji i
rekojmi.
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Wykonawca zobowigzuje sie naprawi¢ szkody wyrzadzone osobom trzecim w trakcie realizacji robdt oraz
uporzadkowac teren zaplecza i plac budowy po ich zakonczeniu.

Do wszystkich robét rozbidrkowych powinien by¢ sporzgdzony protokét z rozbidrki, spisany przez Inspektora Nadzoru
i Kierownika Budowy, w ktérym zostanie okreslona przydatnos¢ materiatéw uzyskanych z rozbiérki. Materiaty i
przedmioty uzyskane z rozbidrki i uznane przez Inspektora Nadzoru za przydatne do ponownego wykorzystania
zostang przetransportowane przez Wykonawce na plac Zamawiajgcego w Sokétce, ul. Torowa 12 — bedg one
stanowity wtasnos¢ Zamawiajgcego. Materiaty i przedmioty uzyskane z rozbiérki i uznane przez Inspektora Nadzoru
za nieprzydatne do ponownego wykorzystania zostang zagospodarowane (zutylizowane) przez Wykonawce zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa.

Dla odpowiedniego dokumentowania znalezisk oraz odkry¢ istotnych dla interpretacji historii, Wykonawca jest
zobowigzany do umozliwienia dziatania nadzoru archeologicznego zgodnie z warunkami okreslonymi przez
wtasciwego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

Wykopaliska, w szczegdlnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty o znaczeniu
historycznym lub archeologicznym badzZ tez przedstawiajgce znaczng wartos¢, odkryte lub znalezione na terenie
budowy, stanowig wtasnos¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajacym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby zabezpieczyé
wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel Wykonawcy lub przez osoby
trzecie.

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Kierownika Budowy, a ten Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz wtasciwy
organ panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczgce wtasciwego
zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

§3
OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJE PRZEDMIOTU UMOWY ZE STRONY ZAMAWIAJACEGO
Osobga odpowiedzialng ze strony Inwestora (Inspektorem nadzoru inwestorskiego — jezeli dotyczy) jest:

tel.

Zamawiajacy ustanawia do petnienia funkcji Kierownika budowy:

tel.

Osoba odpowiedzialna za realizacje zmoéwienia jest jednoczesnie osoba uprawniong do uzgadniania szczegétéw z
Wykonawcg zwigzanych z wykonaniem dokumentacji projektowe;j.

§4
0OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJE PRZEDMIOTU UMOWY ZE STRONY WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie dokumentacji projektowej i kierowanie robotami budowlanymi
bedacymi przedmiotem umowy przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i odpowiednio
uprawnienia projektowe (projektant) i budowlane (kierownik robét), zgodnie z obowigzujagcym prawem.

Prace projektowe zostang wykonane przez firme:

Projektantem z ramienia Wykonawcy bedzie:

tel.

Kierownikiem robdt budowlanych z ramienia Wykonawcy bedzie:

tel.

Kierownikiem robdt branzy sanitarnej z ramienia Wykonawcy bedzie:

tel.

Kierownikiem robét branzy elektrycznej z ramienia Wykonawcy bedzie:

tel.
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Zmiana ktérejkolwiek z 0sdéb, o ktdrych mowa w ust. 3 - 6 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i
doswiadczenie wskazanych oséb bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia oséb wymaganych
postanowieniami Specyfikacji Warunkéw Zamédwienia.

Zmiana Projektanta moze nastgpi¢ zgodnie z procedurg opisang powyzej i po ztozeniu przez nowego Projektanta
pisemnego oswiadczenia o przejeciu obowigzkdw projektanta, wynikajgcych z art. 20 ustawy Prawo budowlane, z
podaniem dnia przejecia obowigzkow oraz ztozeniu przez dotychczasowego Projektanta oswiadczenia o zgodzie na
scedowanie obowigzkdw projektanta na wskazang osobe z podaniem dnia przekazania tych obowigzkéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku oséb, o ktérych mowa w ust. 3 - 6 bedzie
traktowana, jako przerwa wynikajgca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakoriczenia prac zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do realizacji zadania oséb innych niz wskazanych w ofercie stanowi
podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

Projektant wskazany w ofercie z ramienia Wykonawcy zobowigzany jest do przyjazdéw do siedziby Zamawiajgcego
na narady robocze z catoscia posiadanego opracowania projektowego w terminach wskazanych przez
Zamawiajacego, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od skierowanego do niego wezwania.

Wykonawca uprawniony jest do skierowania do Zamawiajgcego wezwania o potrzebie narady roboczej.

W przypadku, gdy projektant nie moze uczestniczy¢ w naradzie roboczej z przyczyn od niego niezaleznych woéwczas
zastepuje go osoba, ktéra podpisata umowe z ramienia Wykonawcy.

Wykonawca zaptaci kare zgodnie z § 10 ust. 1 pkt. 4 za kazdg nieobecnos¢ na naradzie roboczej upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy.

Z narady roboczej zostanie sporzgdzony protokédt, w ktérym bedg uwidocznione osoby biorgce udziat w naradzie,
okre$lony zostanie stopien zaawansowania prac projektowych, rozstrzygniete zostang problemy pojawiajace sie na
etapie projektowania oraz zostanie udzielona wstepna akceptacja Zamawiajgcego dla przyjetych rozwigzan
projektowych przez Wykonawce.

Wykonawca w czasie wykonywania prac projektowych jest obowigzany na kazde zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu
kazdorazowo ustnych lub pisemnych wyjasnien, dotyczacych przebiegu prac projektowych, w terminie ustalonym
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest obowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu bez zbednej zwtoki wszystkie orzeczenia organdéw
administracji publicznej oraz opinie i uzgodnienia innych podmiotéw wydane w trakcie obowigzywania umowy.

Zamawiajacy wymaga obecnosci na budowie kierownika robdt z czestotliwoscia i w zakresie wymaganym
koniecznoscig zapewnienia prawidtowego przebiegu procesu budowlanego, w tym na kazdorazowe wezwanie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

W przypadku dwukrotnej nieobecnosci kierownika robdt na budowie na wezwanie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego lub Zamawiajgcego Wykonawca zaptaci kare zgodnie z § 10 ust. 1 pkt. 5).

§5
TERMINY REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

Termin realizacji: od podpisania umowy do 01.10.2024r. (jest to termin catkowitego rozliczenia prac projektowych i
budowy przez Wykonawce).

1) Termin zakonczenia prac projektowych Zamawiajacy wyznacza, uwzgledniajac ,,Harmonogram rzeczowo -
finansowy zadania” przedtozony przez Zamawiajgcego Inwestorowi, do dnia 21.06.2024r. Zakoriczenie prac
projektowych oznacza przekazanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji projektowe;.

2) Termin zakonczenia robdt budowlanych i jednoczesnie catosci przedmiotu zamdwienia nastgpi do dnia
01.10.2024r. Wykonanie umowy obejmuje zakoriczenie catosci robdt projektowych i budowlanych.

W przypadku Zadania 1 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkét w Sokétce i Zespole Szkdét Rolniczych
w Sokétce, zgodnie z zawartg umowa pomiedzy Zamawiajgcym a Inwestorem, rozpoczecie robét budowlanych moze
nastgpic nie wczesniej, niz po realizacji przez Inwestora inwestycji polegajacej na montazu pomp ciepta pod boiskiem
wielofunkcyjnym, ktdérej to ukoriczenie planowane jest na miesigc lipiec 2024r.

Przedmiot umowy okreslony w § 1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego szczegétowym harmonogramem rzeczowo — finansowym.

Wykonawca sporzadzi szczegétowy harmonogram rzeczowo - finansowy wykonania poszczegdlnych opracowan
projektowych, uzyskania poszczegdlnych opinii, uzgodnien i decyzji oraz wykonania robot budowlanych. W
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harmonogramie rzeczowo - finansowym nalezy uwzgledni¢ fakt, iz poszczegélne czesci sg ze sobg powigzane w jedno
zadanie.

Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo — finansowy wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo — finansowy, o
ktérym mowa w ust. 2 w terminie 3 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Harmonogram rzeczowo — finansowy
podlega uszczegdtowieniu po wykonaniu dokumentacji projektowej. Sktadany jest wowczas do zatwierdzenia z
kosztorysem ofertowym.

Zamawiajacy dokonuje zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo — finansowego, o ktdrym mowa w ust. 2 w terminie
3 dni od dnia otrzymania harmonogramu rzeczowo — finansowego wykonania przedmiotu umowy z zastrzezeniem
ust. 7.

W przypadku, gdy jest to niezbedne dla wykonania przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiajagcy ma prawo polecic¢
Wykonawcy na pismie dokonanie zmiany kolejnosci wykonania robét, okreslonej w harmonogramie rzeczowo —
finansowym, a Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian w harmonogramie rzeczowo - finansowym
jedynie za zgoda Zamawiajgcego. W szczegdlnosci Zamawiajagcy moze odmowié udzielenia zgody na zmiane
harmonogramu, gdy zmiana uprawdopodabnia niewykonanie przez Wykonawce przedmiotu Umowy w terminach
posrednich, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie do Scistego przestrzegania termindw wykonania poszczegélnych etapdw robdt
wynikajacych z uzgodnionego przez obie Strony aktualnego harmonogramu rzeczowo — finansowego.

Zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego nie wymaga podpisania przez Strony aneksu do Umowy.
Ukonczenie poszczegdlnych etapdw roboét winno by¢ udokumentowane:
1)  Protokotem z narady roboczej lub protokotem zdawczo — odbiorczym w przypadku robdt projektowych,

2) wpisem do dziennika budowy, dokonanym przez kierownika budowy i potwierdzonym przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w przypadku robét budowlanych.

Wykonawca zgtosi gotowos¢ do odbioru dokumentacji projektowej w formie pisemnej, na kancelarie Zamawiajacego
(Sokotka, ul. Torowa 12) na 4 dni robocze przed jego terminem wraz z dotgczeniem jednego egzemplarza kompletnej
dokumentacji objetej niniejszg umowag celem jej weryfikacji ze strony Zamawiajgcego.

Brak zatgczonego kompletu dokumentacji do pisma zgtaszajacego gotowo$¢ do odbioru bedzie skutkowat
niewaznoscia takiego zgtoszenia.

Wykonawca zgtosi sie do Zamawiajgcego po uptywie 4 dni roboczych liczac od dnia ztozenia waznego zgtoszenia
gotowosci do odbioru dokumentacji projektowej w formie pisemnej, tj. w pigtym dniu roboczym o godz. 12% celem
spisania protokotu zdawczo — odbiorczego.

Przy spisywaniu protokotu zdawczo-odbiorczego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu pozostate egzemplarze
dokumentacji wymagane umowa.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru ostatecznego wykonanych robdét wpisem do dziennika budowy i w formie
pisemnej na kancelarie Zamawiajacego (Sokotka, ul. Torowa 12).

Zamawiajacy dokonuje odbioru ostatecznego robét w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru ostatecznego wykonanych robaét.

Termin zakonczenia robot jest rozumiany, jako dokonanie odbioru ostatecznego wykonanych robat.

§6
WYNAGRODZENIE

Za wykonanie catosci przedmiotu umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe brutto (wraz z podatkiem VAT)

w wysokosci PLN (stownie: PLN)
podatek VAT % w wysokosci PLN(stownie: PLN)
cena netto w wysokosci PLN(stownie: PLN)

zgodnie z wynikiem przetargu z dnia

w tym:
Zadanie 1 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkét w Sokétce i Zespole Szkét Rolniczych w Sokétce.

1) cena ryczattowa za wykonanie w ramach Zadania 1 - Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkot w
Sokotce i Zespole Szkot Rolniczych w Sokdfce, wynosi:
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brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokosci PLN (stownie: PLN)

w tym:
podatek VAT % w wysokosci PLN (stownie: PLN)
cena netto w wysokosci PLN (stownie: PLN)

z tego:

a) cena ryczattowa za wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej w ramach Zadania 1, wynosi:

brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokosci PLN (stownie:
PLN)
wtym:
podatek VAT % w wysokosci PLN (stownie: PLN)
cena netto w wysokosci PLN (stownie: PLN)

b) cena ryczaftowa za wykonanie w ramach Zadania 1 - Budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole
Szkét w Sokdtce i Zespole Szkét Rolniczych w Sokdfce, wynosi:

brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokosci PLN (stownie:
PLN)
w tym:
podatek VAT % w wysokosci PLN (stownie: PLN)
cena netto w wysokosci PLN (stownie: PLN)

Zadanie 2 - Budowa boiska przy Zespole Szkét w Sokdtce i Zespole Szkét Rolniczych w Sokotce.

1) cena ryczaftowa za wykonanie w ramach Zadania 2 - Budowa boiska przy Zespole Szkét w Sokdfce i Zespole
Szkot Rolniczych w Sokdtce, wynosi:

brutto (wraz z podatkiem VAT) w wysokosci PLN (stownie: PLN)
w tym:
podatek VAT % w wysokosci PLN (stownie: PLN)
cena netto w wysokosci PLN (stownie: PLN)

Ryczattowe wynagrodzenie, okreslone w ust. 1, pokrywa wszelkie naleznosci dla Wykonawcy za wszystkie czynnosci
niezbedne dla wtasciwego wykonania Przedmiotu Umowy.

W sytuacji zmiany stawki podatku od towardw i ustug (VAT), ktéra wynika¢ bedzie z powszechnie obowigzujgcych
przepisdw prawnych, wynagrodzenie brutto okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie zmianie zgodnie z
postanowieniami § 22 Umowy.

Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, wynikajaca z waloryzacji wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 20 Umowy
wynosi 2% wynagrodzenia brutto tj.: kwote zt, stownie:

§7
ROZLICZENIE | PLATNOSCI

Ptatno$¢ za fakture/y VAT bedzie dokonana przelewem z konta Zamawiajgcego mechanizmem podzielonej ptatnosci
na konto Wykonawcy Nr w W Ciggu:

— 30dniliczac od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury. Btednie wystawiona faktura VAT, brak protokotu
odbioru lub oswiadczen, Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcédw potwierdzajacych faktyczne otrzymanie
zaptfaty od Wykonawcy, spowodujg naliczenie ponownego odpowiednio 30 — dniowego terminu ptatnosci od
momentu dostarczenia poprawionych lub brakujgcych dokumentoéw.

Podstawg ptatnosci dla opracowan projektowych i robét budowlanych wycenionych ryczattowo jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w ofercie.

Ptatnosci odbywac sie bedg na podstawie faktur wystawionych po podpisaniu przez Zamawiajgcego Protokotu
zdawczo — odbiorczego w przypadku opracowania projektowego lub Protokotu odbioru w przypadku robdt
budowlanych. Zamawiajgcy dopuszcza czeSciowe fakturowanie zadania na podstawie protokotéw odbioru robot oraz
fakturowanie opracowania projektowego po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Przedmiotem faktury
czeSciowej moze byc¢ fakt zakornczenia i odebrania czesci zamowienia zgodnie z ponizszymi zasadami.
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Wynagrodzenie wyptacane bedzie w czesciach, po wykonaniu czesci umowy w nastepujacy sposéb:

1) Czesc pierwsza - zaliczka przekazywana Wykonawcy w kwocie 5% wynagrodzenia umownego brutto po podpisaniu
umowy i wystawieniu faktury zaliczkowej przez Wykonawce z nazwa zadania, powotaniem sie na umowe i
oznaczeniem faktura zaliczkowa. Fakture zaliczkowg Wykonawca ztozy w terminie do 30 dni od podpisania umowy.
Jezeli zaliczka nie zostanie wykorzystana przed ostatecznym rozliczeniem wykonanych robét lub odstgpieniem od
umowy, takie z uwagi na wystapienie ,sity wyiszej”, to z dniem odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania
obowigzek zwrotu zaliczki niewykorzystanej na poczet realizacji zadania, staje sie natychmiastowy;

2) Czes¢ druga — do 20% wynagrodzenia umownego brutto, pomniejszonego o zaliczke z pkt. 1), za wykonanie i
odebranie przez Zamawiajgcego opracowania projektowego i/lub czesci robot budowlanych objetych niniejszg
umowa,

3) Czesc trzecia — do 30% wynagrodzenia umownego brutto, pomniejszonego o zaliczke z pkt 1) i ptatnosci z pkt 2),
za wykonanie i odebranie przez Zamawiajgcego czesci robdt budowlanych objetego niniejszg umowa,

4) Czes¢ czwarta - ptatnosé koricowa - w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia umownego brutto
objetej niniejsza umowa za wykonanie i odebranie przez Zamawiajacego pozostatych robdt budowlanych z
uwzglednieniem sumy wyptaconych wczesniej kwot wynagrodzenia.

Rozliczanie robét objetych przedmiotem niniejszej umowy bedzie sie odbywato faktura czesciowg za roboty zawarte
w harmonogramie rzeczowo — finansowym, o ktérym mowa w § 5 niniejszej umowy zatwierdzonym przez
Zamawiajacego i fakturg koncowa. Zamawiajacy zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do zmiany
harmonogramu rzeczowo — finansowego w przypadku zaistnienia okolicznosci, ktére beda rzutowaty na realizacje
zadania.

Podstawg wystawienia faktury czesciowej jest protokdt odbioru czesciowego robdt, sporzadzany po wykonaniu
i odebraniu przez Zamawiajgcego czesci zgtoszonych do odbioru robdt wynikajacych z realizacji poszczegdinych
etapdw roboét okreslonych w harmonogramie rzeczowo —finansowym, ktdry potwierdza wykonanie i odebranie przez
Zamawiajacego tych robdt. Faktura czesciowa regulowana bedzie w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajacego faktury wraz z podpisanym protokotem odbioru czesciowego robaét.

Do faktury czesciowej, jak i korncowej, Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ (jako zatacznik) dokument o nazwie:
»Wykaz podmiotéw, ktére wykonywaty roboty, dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury, tj. faktury nr

.zdnia .......... ”. Wykaz ten musi zawiera¢: nazwe podmiotu, zakres robét, dostaw lub ustug wykonanych
przez dany podmlot oraz wartos¢ w ztotych nalezng danemu podmiotowi. Zatgcznik ten musi by¢ ztozony w oryginale
i podpisany przez wszystkich Podwykonawcdéw. Brak wykazu bedzie podstawa do odmowy ptatnosci faktury.

Podstawa wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia przypadajacego na pierwszg ptatnos¢, bedzie wystawiona
przez Wykonawce faktura VAT oraz:

1) Protokdt odbioru czesciowego zakoriczonego etapu robot;

2) dokument o nazwie: ,Wykaz podmiotdéw, ktére wykonywaty roboty, dostawy lub ustugi w ramach sktadane;j
faktury, tj. faktury nr.......cccccvveeeneee. zdnia ........... .

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia przypadajacego na kolejne ptatnosci czesciowe bedzie
wystawiona przez Wykonawce faktura VAT oraz:

1)  Protokoét odbioru czesciowego zakoriczonego etapu robot;

2) dokumenty o nazwie: ,,Wykaz podmiotéw, ktére wykonywaty roboty, dostawy lub ustugi w ramach sktadane;j

”

faktury, tj. faktury nr......ccccceveveennne zdnia ........... ;

3) oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcédw o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
dotyczace tych naleznosci, ktorych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia przypadajgcego na ptatnos¢ konicowa — rozliczenie
koncowe, bedzie wystawiona przez Wykonawce faktura VAT oraz:

1) Protokdt odbioru ostatecznego robot;

2) dokument o nazwie: ,Wykaz podmiotdéw, ktére wykonywaty roboty, dostawy lub ustugi w ramach sktadane;j

”

faktury, tj. faktury nr......ccccvvvennen. zdnia ........... ;

3) oswiadczenia Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o petnym rozliczeniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci wynikajgcych z zawartych umoéw o podwykonawstwo.

Warunkiem zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia jest przedstawienie przez niego dowodow
potwierdzajgcych zaptate wymaganego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. Dowodem
takiego udokumentowania s3: pisemne oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, ze otrzymat on
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nalezng mu kwote w petnej wysokosci oraz w terminie lub dowody potwierdzajgce zaptate wymaganego
wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

Przed datg koncowego rozliczenia z Zamawiajagcym — najpdzniej na dzien poprzedzajacy ostateczng zaptate,
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu oswiadczen, Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcdéw potwierdzajacych faktyczne otrzymanie zaptaty od Wykonawcy. Brak oswiadczen bedzie skutkowat
wstrzymaniem zapfaty naleinej Wykonawcy bez Zzadnych konsekwencji dla Zamawiajgcego wynikajacej z
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku braku mozliwosci uzyskania oswiadczenia od Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcow
potwierdzajacych faktyczne otrzymanie przez nich zaptaty, a brak taki wynika z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
Wykonawca przedktada Zamawiajacemu inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia.

Ostateczne rozliczenie za wykonane roboty nastgpi w oparciu o fakture koricowa, wystawiong na podstawie
protokotu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy. Faktura koricowa bedzie ptatna w terminie 30 dniowym od daty
jej otrzymania.

Faktury za prace stanowigce przedmiot umowy bedga ptatne przelewem na konto wskazane przez Wykonawce na
fakturze i zgodne z nr konta Wykonawcy zapisanym w niniejszej umowie w ust. 1.

W przypadku niewykonania przez Wykonawce wszystkich robét okreslonych niniejszg umowa, wynagrodzenie
ryczattowe podlega proporcjonalnemu obnizeniu, stosownie do zakresu niewykonanej czesci w oparciu o kosztorys
ofertowy.

Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbioréw:
1) odbiér dokumentacji projektowe;j.

2) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu — dokonywany bedzie przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w obecnosci kierownika budowy w terminie do 3 dni roboczych od zgtoszenia wpisem w
dzienniku budowy i skutecznego powiadomienia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przez kierownika budowy
lub kierownika robét.

3)  odbidr czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przy wspétudziale Kierownika Budowy i Kierownika Robét na
podstawie wykonanych badan (jezeli takie wymagane byly specyfikacjami technicznymi), obmiarow i
potwierdzenia zgodnosci z dokumentacjg projektowg wbudowanych materiatow.

a) odbioru czesciowego dokonuje sie, gdy ukoniczona zostata cze$¢ robdt okreslonych w harmonogramie
rzeczowo — finansowym,

b) zakonczenie czesci robdt Wykonawca zgtasza na pismie Zamawiajgcemu na kancelarie Zamawiajgcego
(Sokétka, ul. Torowa 12),

c)  Zamawiajacy jest zobowigzany przystapi¢ do odbioru czesciowego wykonanych robét w ciggu 7 dni od
daty zgtoszenia ich ukonczenia. Zamawiajacy dokonuje odbioru z udziatem Wykonawcy,

d) zatacznikami do protokotu odbioru czesciowego s3a:
- kopia dziennika budowy,
- zestawienie wykonanych robot,
- atesty na materiaty, prefabrykaty lub urzadzenia,

- wymagane przepisami, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce,
sprawdzen i badan,

- wyliczenie wartosci wykonanych robot,
e) protokdt z odbioru czesciowego bedzie podstawg do dokonania ptatnosci czesciowej zgodnie z § 7.
4)  odbidr ostateczny (korncowy) — dokonywany bedzie w sposéb okreslony w § 8.

5) odbidr przed uptywem rekojmi lub gwarancji polega¢ bedzie na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie rekojmi lub gwarancji.
Odbidr przed uptywem rekojmi lub gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

a)  minimum 30 dni przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Zamawiajacy i Wykonawca dokona
przegladu robot objetych rekojmia lub gwarancja,

b) w ciggu 14 dni przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Zamawiajacy i Wykonawca dokona odbioru
robot objetych rekojmia lub gwarancjg,
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18.

19.

20.

21.

c) protokét z oceny stanu przebudowywanej infrastruktury w okresie objetym rekojmia lub gwarancjg bez
ujawnionych wad wykonanych roboét, bedzie stanowit podstawe do zwolnienia przez Zamawiajagcego w
ciggu 15 dni od dnia sporzadzenia protokotu pozostatej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zatrzymanego na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi lub gwarancji.

W przypadku wykonania niniejszej umowy bez udziatu Podwykonawcow, Wykonawca przed wyptatg wynagrodzenia,
ztozy oswiadczenie w tym zakresie.

Za dzien ptatnosci Strony przyjmujg dziert wydania dyspozycji dokonania przelewu bankowi prowadzgcemu rachunek
Zamawiajacego.

Termin ptatnosci uwaza sie za zachowany, jezeli w banku Zamawiajacego zostata wydana dyspozycja dokonania
przelewu bankowego z rachunku Zamawiajacego.

Wykonawca na fakturze umieszcza dane:

1) wpolu ,Nabywca"- POWIATOWE PRZEDSIEBIORSTWO DROGOWO-BUDOWLANE Sp. z 0.0., ul. Torowa 12, 16-
100 Sokoétka, NIP 5451826271

1)  dotyczy Umowy nr z dnia

§8
ZAKONCZENIE ROBOT
Ukonczenie robét Wykonaweca zgtasza na pismie Zamawiajgcemu.

Zamawiajacy jest zobowigzany przystgpi¢ do odbioru ostatecznego wykonanych robdt w ciggu 7 dni od daty
zgtoszenia ich ukonczenia. Zamawiajgcy dokonuje odbioru z udziatem Wykonawcy.

W przypadku ukoriczenia robét zanikowych lub robét ulegajgcych zakryciu albo w przypadku przewidywanych
dtuzszych przerw w wykonaniu robot, Zamawiajgcy obowigzany jest do dokonania odbioru robdt najpdzniej w
terminie 3 dni od daty jego zgtoszenia.

Zamawiajacy sporzadza protokot odbioru. Protokdt podpisujg obie Strony umowy. Wykonawca w okreslonym
terminie usuwa wszystkie wady wskazane w protokole odbioru ostatecznego. Koszty usuwania wad ponosi
Wykonawca.

Po uptywie okresu gwarancyjnego i usunieciu przez Wykonawce wad, Zamawiajacy w ciggu 7 dni od powiadomienia
w formie pisemnej o usunieciu wad, dokonuje z udziatem Wykonawcy odbioru pogwarancyjnego, z ktérego
sporzadzony zostanie protokot odbioru pogwarancyjnego, ktéry podpisujg obie Strony umowy.

§9
ROBOTY ZAMIENNE

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robdt zamiennych wynikajgcych z btedéw/pomytek w
dokumentacji projektowej, niezbednych z uwagi na bezpieczenstwo budowy lub wtasciwe funkcjonowanie
przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ zgode Zamawiajgcego przed przystgpieniem do ich
wykonania. Roboty takie bedg mogty by¢ wykonane po podpisaniu przez Zamawiajacego i Wykonawce
odpowiedniego Protokotu koniecznosci.

Wykonawca ma obowigzek zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wadach dokumentacji projektowej natychmiast po ich
wykryciu. Koszty korekty dokumentacji usuwajgce wady dokumentacji projektowej, ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzuje sie do natychmiastowej naprawy na swdj koszt, uszkodzonych w trakcie prowadzenia robot
sieci wodociggowych, telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych.

§10
KARY UMOWNE
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umownag:

1) zazwtoke w wykonaniu przedmiotu zamdwienia w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego niniejsza
umowaq za kazdy dzien zwtoki,

2) za zwtoke w usunieciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rekojmi — w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto okreslonego niniejsza umowa za kazdy dzierh zwtoki. Termin zwtoki
liczony bedzie od nastepnego dnia od terminu ustalonego na usuniecie wad,
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3)  za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto
okreslonego niniejszag umowa,

4)  za kazda nieobecnos$¢ na naradzie roboczej opisanej w § 4 upowaznionego przedstawiciela wymienionego w §
4 Wykonawcy w wysokosci 2 000zt,

5) w przypadku dwukrotnej nieobecnosci kierownika robdét na budowie na wezwanie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego lub Zamawiajgcego Wykonawca zaptaci kare w kwocie 1 000,00zt na podstawie notatki
stuzbowej sporzadzonej przez Zamawiajgcego,

6) za zwioke w przedstawieniu Zamawiajacemu do zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego wraz z
kosztorysem ofertowym w wysokosci 1 000,00zt,

7)  za spowodowanie przerwy w realizacji robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 5 dni - w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego niniejszg umowa, za kazdy rozpoczety dzien przerwy,

8)  w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom: w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci brutto,

9)  w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany: w wysokosci 1 00,00zt, za kazdy taki przypadek,

10) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany: w wysokosci 1 000,00zt, za kazdy taki przypadek,

11) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464 ust. 10
Ustawy: w wysokosci 1 000,00z, za kazdy taki przypadek,

12) w przypadku braku ztozenia, w terminie przewidzianym na jego ztozenie, pisemnego oswiadczenia w sprawie
obowigzku wykorzystania pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym w wyznaczonym
terminie w trakcie realizacji zamowienia: w wysokos$ci 1 000,00zt, za kazdy taki przypadek.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za zwtoke w przekazywaniu terenu budowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego niniejsza
umowa za kazdy dzien zwtoki,

2) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 10% wynagrodzenia
brutto okreslonego niniejszg umowa.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony nie moze wynosi¢ wiecej niz 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego niniejszg umowg

W przypadku naliczania kar umownych przez Zamawiajacego dla Wykonawcy bedzie to miato odbicie protokolarne i
bedzie podstawg dla Zamawiajgcego do wystawienia Noty Ksiegowej, obcigzajacej Wykonawce naliczonymi karami
umownymi, ptatnej w terminie 14 dni liczac od daty jej wystawienia.

Odmowa podpisu Wykonawcy na protokole nie wstrzyma procesu naliczania kar umownych.

Niewywigzanie sie Wykonawcy z obowigzku zaptaty naliczonych kar umownych wstrzyma wyptate wynagrodzenia
przez Zamawiajgcego za przedmiot umowy do czasu wywigzania sie z obowigzku zaptaty naliczonych kar umownych.

Naliczone kary umowne Wykonawca wptaci Zamawiajgcemu przelewem na jego konto bankowe.

W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od obowigzku zaptaty naliczonych kar umownych Zamawiajgcy ma
prawo potraci¢ naleznosci z tego tytutu z kwoty wynagrodzenia naleznego za przedmiot umowy i potracenia ich z
faktury Wykonawcy.

§11
ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczeristwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Ustawy,
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 Ustawy,

c) Trybunat Sprawiedliwoéci Unii Europejskiej stwierdzif, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
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Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére
Cigza na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamdwienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2) lit. a, Zamawiajacy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana
dotyczy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, wykonawca moze zgdaé wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czesci umowy.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru przerwanych robdt oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia
odstgpienia,

2) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw budowy obiektéw zaplecza,
urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na
przejecie tych obiektéw i urzadzen,

3)  przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku wielokrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5% wartosci umowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajagcy zawiadomi Wykonawce, ze wobec
zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktére uniemozliwiaja
prowadzenie robot nie bedzie mégt spetnié¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego os$wiadczenia i
powinno zawieraé¢ uzasadnienie.

§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie, o ktorej
mowa w § 6 ust. 1. niniejszej umowy, tj. kwote zt (stownie: ztotych /100).

W dniu podpisania umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w formie

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach i wysokosciach jak nizej:

1)  70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym,

2)  30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptyniecia okresu rekojmi lub gwarancji.

Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa w ust 3
pkt 1) w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie
usuwania tych wad.

Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin zakoriczenia robét okreslony w § 5 Wykonawca zobowigzany
jest bez dodatkowego wezwania dostosowacd terminy obowigzywania wniesionego zabezpieczenia do zmienionego
terminu zakoniczenia robdt, z uwzglednieniem koniecznosci zachowania ciggtosci wniesionego zabezpieczenia.
Projekty dokumentéw dotyczacych wniesionego zabezpieczenia Wykonawca dostarcza Zamawiajagcemu do
akceptacji przed uptywem okresu waznosci juz wniesionego zabezpieczenia lub w innym terminie uzgodnionym z
Zamawiajacym.

Oryginat aneksu przedtuzajgcego termin zabezpieczenia, wniesionego w formie innej niz pieniezna, nalezy dostarczy¢
Zamawiajgcemu co najmniej na 3 dni przed uptywem okresu waznosci lub w innym terminie uzgodnionym z
Zamawiajacym.

§13
GWARANCIJA REKOJMIA
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na caty przedmiot Umowy na okres miesiecy.

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

1)  w dniu nastepnym liczac od daty dokonanego odbioru ostatecznego, a w przypadku gdy stwierdzono wady
uniemozliwiajgce dokonanie odbioru (wady istotne, tj. takie, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu ), dnia
nastepnego po potwierdzeniu usuniecia wszystkich takich wad,

2)  w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
przedmiotu Umowy,

3) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli wada ujawnita
sie przed uptywem tego okresu.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest zobowigzany do niezwfocznego przystapienia do usuwania wad na kazde
wezwanie Zamawiajacego, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od momentu doreczenia takiego wezwania.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy pisemnie wezwie
Wykonawce do usuniecia wad pod rygorem zlecenia wykonania zastepczego. Jezeli Wykonawca, pomimo wezwania,
nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy, bez potrzeby uzyskania sgdowego upowaznienia do wykonania zastepczego. W tym przypadku koszty
usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego
wykonania umowy.

Strony ustalaja, ze okres rekojmi wynosi 5 lat.
Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie:

1)  w dniu nastepnym liczac od daty dokonanego odbioru ostatecznego, a w przypadku gdy stwierdzono wady
uniemozliwiajace dokonanie odbioru (wady istotne, tj . takie, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu), dnia
nastepnego po potwierdzeniu usuniecia wszystkich takich wad,

2)  w dniu nastepnym liczagc od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym
przedmiotu Umowy,

3) dla wymienianych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.

Zamawiajacy moze dochodzié roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 6, jezeli zgtosit wade przed
uptywem tego okresu.

W trakcie biegu terminu gwarancji i rekojmi, w przypadku zajscia takiej koniecznos$ci, Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwos¢ wejscia w pas drogowy celem usuniecia awarii znajdujgcego sie w nim urzgdzenia lub w celu doprowadzenia
mediow (instalacji) do nieruchomosci przylegajacych do pasa drogowego, ewentualnie innych podobnych do ww.
obiektywnych koniecznosci ingerowania w pas drogowy przez Zamawiajgcego (takze na jego zlecenie przez innego
wykonawce) lub przez Inwestora zewnetrznego za pozwoleniem Zamawiajgcego na podstawie decyzji administracyjnej
dot. zajecia pasa drogowego w celu wykonania robét i/lub umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym.

Okolicznosci, o ktérych mowa w § 13 ust. 9, pod warunkiem wykonania prac w sposéb prawidtowy z nalezyty
starannoscig, nie bedg miaty wptywu na dalszy bieg termindw gwarancji i rekojmi, o ktérych mowaw § 13 ust. 1i 6
oraz nie bedg powodowac przerwania biegu terminu gwarancji i rekojmi jak i utraty uprawnien z tytutu gwarancji i
rekojmi w catym okresie ich trwania — co do przedmiotu umowy.

Zajmujacy pas drogowy w sytuacji, o ktérej mowa w § 13 ust. 9 bedzie zobowigzany do usuniecia usterek i wad
technicznych ujawniajacych sie w ciggu 24 miesiecy od daty odbioru pasa drogowego, a w przypadku gdy okres
gwarancji Wykonawcy od momentu ingerencji Zajmujgcego w pas drogowy bedzie dtuiszy niz 24 miesigce, to
Zajmujacy pas drogowy bedzie zobowigzany do usuniecia usterek i wad technicznych na zajetym obszarze pasa
drogowego do momentu zakonczenia gwarancji udzielonej Zamawiajgcemu przez Wykonawce.

W przypadku zajscia okolicznosci powodujgcych koniecznos$é wejscia w pas drogowy, o ktérych mowa w § 13 ust. 9
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o terminie rozpoczecia i trwania prac zwigzanych z wejsciem w pas drogowy w
celu wniesienia ewentualnych uwag co do sposobu wykonania prac. Wykonawca na kazdym etapie ma prawo do
wstepu, kontroli i weryfikacji wykonywanych robdt w pasie drogowym przez obce podmioty w obszarze objetym
gwarancjg.

Po zakoriczeniu robot, o ktérych mowa w § 13 ust. 9 oraz po przywrdceniu zajmowanego odcinka pasa drogowego do
poprzedniego stanu uzytecznosci przedstawiciele Zamawiajgcego oraz Wykonawcy dokonajg odbioru zajmowanego
odcinka pasa drogowego wraz ze sporzadzeniem protokotu potwierdzajgcego wykonanie prac w sposéb nie
wptywajgcy na utrate uprawnien z tytutu gwarancji i rekojmi. Nieobecnos¢ Wykonawcy na odbiorze pasa drogowego
powoduje akceptacje protokotu odbioru zajmowanego odcinka pasa drogowego objetego gwarancjg. O terminie
odbioru zajmowanego odcinka pasa drogowego Wykonawca zostanie powiadomiony przez Zamawiajacego.

Wykonanie prac, o ktérych mowa w § 13 ust. 9 nie traktuje sie jako okolicznosci wptywajacych na bieg terminu
gwarancji i rekojmi od nowa.
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§14
ODBIORY GWARANCYJNE

1.  Zczynnosci odbioru ostatecznego, odbioru gwarancyjnego i odbioru przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi bedzie
spisany kazdorazowo protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

2. Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i po uptywie okresu
gwarancji i rekojmi rozpoczynajg swdj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§15
DOPUSZCZALNE ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY
1. Dopuszczalne zmiany postanowien umowy.

1) W zakresie terminu wykonania Umowy, wytgcznie z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego
majacych wptyw na wykonanie przedmiotu Umowy w nastepujacych przypadkach:

a) opodinienia organdw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnien, ekspertyz lub
innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy, pomimo spetnienia przez
Wykonawce warunkéw ich uzyskania, w tym przede wszystkim ztozenia przez Wykonawce prawidiowego i
kompletnego wniosku o ich wydanie;

b) koniecznosci uzyskania wyroku sgdu lub innego orzeczenia sadu albo organu administracji publicznej,
ktérego uzyskanie nie byto przewidziane w opisie przedmiotu zamdwienia (ani w zadnym innym dokumencie
stanowigcym element dokumentacji postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego), a jest niezbedne
celem wykonania obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z Umowy;

c) wystgpienia osoéb trzecich z roszczeniami lub ujawnienia sie roszczen osob trzecich, ktore uniemozliwiajg
dalsze wykonanie przedmiotu zamodwienia, w szczegdlnosci uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwolen,
uzgodnien wydawanych przez organy administracji publicznej, a takie wuzyskanie warunkéw
przytgczeniowych od gestordw sieci;

d) wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sgdowego lub administracyjnego uniemozliwiajacego
wykonanie przedmiotu Umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci wstrzymujace mozliwosé uzyskania
odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnien, zezwolen, ekspertyz Ilub innych aktéw
administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy;

e) zmiany warunkéw technicznych gestorow sieci, w szczegdlnosci sieci energetycznych, gazowych,
wodociggowo-kanalizacyjnych, co uniemozliwia realizacje przez Wykonawce obowigzkéw wynikajacych z
Umowy;

f) opdinienia gestoréw sieci w zakresie wydania warunkéw przytaczeniowych, pomimo spetnienia przez
Wykonawce wszystkich warunkdw ich otrzymania;

g) zwtoki Zamawiajgcego w akceptacji dokumentacji projektowej lub jej elementéw, co spowoduje opdznienie
Wykonawcy w realizacji dalszych zobowigzan wynikajgcych z Umowy;

h) wstrzymania przez Zamawiajacego realizacji Umowy;

i)  zwtoki Zamawiajacego w przekazaniu Wykonawcy dokumentéw niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy, ktérych obowigzek przekazania Wykonawcy wynika z Umowy;

j)  zmian obowigzujacych przepiséw prawa wptywajacych na termin wykonania przedmiotu Umowy, w tym w
szczegoblnosci natozenia na Wykonawce obowigzku uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych,
uzgodnien, zezwolen, ekspertyz lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy, ktérych uzyskanie nie byto konieczne na etapie sktadania ofert;

k) sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktére byto niemozliwe do
przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej
starannosci. Za ,,site wyzszg” warunkujaca zmiane umowy uwazaé sie bedzie w szczegdlnosci: pozar, powddz
i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, niekorzystne warunki atmosferyczne,
ogtoszenie zagrozenia stanu pandemicznego i ograniczenia w poruszaniu z niego wynikajgce;

1) zaistnienia warunkéw atmosferycznych, uniemozliwiajgcych prowadzenie robét budowlanych w tym
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow;

m) wezwania przez organy administracji publicznej lub inne upowaznione podmioty do uzupetnienia opracowan
projektowych;
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2)

3)

4)

5)

6)

n) przekroczenia przez organy administracji publicznej przewidzianych przepisami prawa terminéw trwania
procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami okreslonymi w przepisach prawa, w tym w
kodeksie postepowania administracyjnego;

0) powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu pojeé lub sformutowan uzytych w umowie, ktérych nie
bedzie mozna usungé w inny sposdb, a zmiana tresci umowy bedzie umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci lub
niejasnosci i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej zapisow przez Strony;

p) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zaméwienia zaproponowanych
przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli te zmiany bedga korzystne dla Zamawiajacego;

g) nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majagcym wptyw na realizacje
przedmiotu zamoéwienia lub $wiadczenia jednej lub obu Stron;

r)  objeciazasobdw, twordw i sktadnikdw przyrody jedng z form przewidzianych w ustawie o ochronie przyrody,
zmiana ich granic lub przedmiotu ochrony;

s) odkrycia zabytku lub wprowadzenia istotnej dla przedsiewziecia zmiany formy jego ochrony;

t) udzielenie przez Zamawiajacego innego zamdwienia istotnie wptywajacego na termin realizacji niniejszej
umowy,

W przypadkach okreslonych w ust. 1 Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia Zamawiajgcego w terminie
zawitym 7 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu ww. sytuacji i jej wptywie na harmonogram, pod rygorem
wygasniecia roszczenia. Zamawiajgcy jest zobowigzany do przedstawienia stanowiska w przedmiotowej sprawie w
terminie 7 dni od otrzymania powiadomienia Wykonawcy

W przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1), termin wykonania umowy moze ulec
odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakoriczenia wykonywania jej przedmiotu w sposdb nalezyty.

Na etapie realizacji Umowy Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany podmiotow trzecich, o ktérych mowa w art. 118
Ustawy Prawo zamowien publicznych, za pomocg, ktérych Wykonawca wykazat spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu. W takim przypadku zaproponowany nowy Podwykonawca, zobowigzany jest wykazaé spetnianie
warunkow w zakresie nie mniejszym niz wskazany na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
dotychczasowy Podwykonawca. Zmiana taka nie wymaga zawarcia Aneksu do Umowy

Zmiany osoéb funkcyjnych odpowiedzialnych za realizacje przedmiotu umowy mogg nastapié w przypadku:

a) zmiany osdb realizujgcych przedmiot umowy na inne legitymujgce sie co najmniej rownowaznymi
uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane, Prawo geologiczne i gérnicze lub w innych
ustawach, spetniajace warunki udziatu w postepowaniu;

b) zmiany oséb przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od ktérych wymagano
okreslonego doswiadczenia lub wyksztatcenia na inne legitymujace sie doswiadczeniem lub wyksztatceniem
spetniajgcym warunki udziatu w postepowaniu.

Pozostate okolicznosci mogace skutkowac mozliwoscig zmiany umowy:
a)  wystgpienie omytki rachunkowej lub pisarskiej;
b) zmiana prawa podatkowego w zakresie stawki podatku VAT;

c¢) zmiana w zakresie sposobu i formy dostarczania faktury VAT, wynikajgca ze zmian w obowigzujgcych
przepisach prawa;

d) zmiana powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wptyw na realizacje przedmiotu
zamdwienia;

e) zmiana wynagrodzenia w zwigzku z zawarciem umowy na okres powyzej 12 miesiecy;
f)  formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w zakresie zgodnym z przepisami Ustawy;
g) zastgpienie Wykonawcy, ktéremu Zamawiajgcy udzielit zamoéwienia nowym Wykonawcg gdy:

—  w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowigzki wykonawcy, w nastepstwie przejecia, potaczenia,
podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego
wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu,
nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian
umowy, a takze nie ma na celu unikniecia stosowania przepiséw ustawy, lub

— w wyniku przejecia przez zamawiajacego zobowigzan wykonawcy wzgledem jego podwykonawcéw, w
przypadku, o ktéorym mowa w art. 465 ust. 1 Ustawy;

h) w przypadkach i na zasadach, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 3) i 4) Ustawy.
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Procedura zgtaszania zmiany

1)

2)

3)

4)

5)

Umowa moze zosta¢ zmieniona w sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 lub jezeli zmiana jest
dopuszczalna na podstawie przepisdw Ustawy.

Kazda ze Stron Umowy moze zawnioskowac o jej zmiane. W celu dokonania zmiany Umowy Strona o to
whioskujaca zobowigzana jest do ztozenia drugiej Stronie propozycji zmiany w terminie 7 dni od dnia zaistnienia
okolicznosci bedacych podstawg zmiany.

Whniosek o zmiane Umowy powinien zawiera¢ co najmniej:
a) zakres proponowanej zmiany,
b)  opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania zmiany,

c¢) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajgcg z przepiséw Ustawy lub postanowien
Umowy,

d) informacje i dowody potwierdzajace, ze zostaty spetnione okolicznosci uzasadniajace dokonanie zmiany
Umowy.

Dowodami, o ktérych mowa w pkt 3) lit. d powyzej, sg wszelkie dokumenty, ktére uzasadniajg dokonanie
proponowanej zmiany, w tym w szczegélnosci:

a)  w odniesieniu do zmiany przedmiotu Umowy:

- orzeczenie sgdu powszechnego lub administracyjnego, a takie decyzja organu administracji
publicznej skutkujgce koniecznoscig dokonania zmiany przedmiotu Umowy

- dokument potwierdzajacy wady lub niescistosci opisu przedmiotu zamdwienia,

- analiza rynku potwierdzajgca brak lub istotne ograniczenie dostepnosci materiatdw, surowcéw,
produktéw lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy,

- dokument potwierdzajgcy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatow, surowcow, produktow lub
sprzetu niezbednych do wykonania Umowy, taki jak w szczegdlnosci oferty lub korespondencja z
podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawcg, ustugodawcy),

- dokument potwierdzajacy zmiany w strukturze organizacyjnej Zamawiajacego lub grupy
kapitatowej, do ktdrej nalezy,

b)  w odniesieniu do zmiany terminu wykonania Umowy lub poszczegdlnych swiadczen:

— wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien itp., wraz z orzeczeniem, decyzjg
organu lub urzedowa notatka stuzbowag, lub innym dokumentem okreslajagcym szczegdlne wymogi
dotyczace realizacji umowy (np. wytyczne gestorow sieci), ktére potwierdzajg wystgpienie
opdznienia,

—  dokument potwierdzajacy istnienie lub zgtoszenie roszczen osdb trzecich wptywajacych na termin
realizacji Umowy lub poszczegdlnych swiadczen,

- orzeczenie sgdu powszechnego lub administracyjnego, a takie decyzja organu administracji
publicznej skutkujgce wstrzymaniem realizacji Umowy lub poszczegdlnych swiadczen,

- raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w ktérym wystapity warunki atmosferyczne skutkujace
opdznieniem realizacji Umowy lub poszczegdlnych swiadczen,

- dokument potwierdzajgcy wystgpienie opdznien w realizacji innych przedsiewzie¢, ktére wptywaja
na termin realizacji Umowy lub poszczegdlnych swiadczen,

- dokument potwierdzajacy wystgpienie okolicznosci, ktérych Strony nie mogty przewidzieé¢ przed
zawarciem Umowy, a ktore wptywajg na termin wykonania Umowy lub poszczegdlnych swiadczen,

- dokument potwierdzajacy, ze dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wptyw na termin wykonania
Umowy lub poszczegdlnych swiadczen,

c)  w odniesieniu do zmiany wynagrodzenia:
- dokumenty o ktérych mowa w § 20 niniejszej umowy

Strona wnioskujgca o zmiane terminu wykonania Umowy lub poszczegdlnych swiadczen zobowigzana jest do
wykazania, ze ze wzgledu na zaistniate okolicznosci — uprawniajace do dokonania zmiany — dochowanie
pierwotnego terminu jest niemozliwe.
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6) W przypadku ztozenia wniosku o zmiane druga Strona jest zobowigzana w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wniosku do ustosunkowania sie do niego. Przede wszystkim druga Strona moze: zaakceptowac wniosek o
zmiane,

a) zaakceptowad wniosek o zmiane,

b) wezwac Strone wnioskujgcg o zmiane do uzupetnienia wniosku lub przedstawienia dodatkowych
wyjasnien wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,

c¢)  zaproponowad podjecie negocjacji tresci umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,
d) odrzuci¢ wniosek o zmiane. Odrzucenie wniosku o zmiane powinno zawiera¢ uzasadnienie.
7)  Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

8) Z negocjacji tresci zmiany umowy Strony sporzadzajg notatke przedstawiajacg przebieg spotkania i jego
ustalenia.

9) W przypadku sporu pomiedzy Stronami co do tresci wniosku o zmiane lub zasadnosci jej dokonania — w
szczegdlnosci w odniesieniu do wptywu okolicznosci bedacych podstawg do zmiany na realizacje Umowy —
Strony mogg powotac eksperta lub zespot ekspertow w celu uzyskania niezaleznej opinii na temat spornych
zagadnien. Ekspert lub zespdt ekspertdw jest powotywany za zgodg Zamawiajgcego i Wykonawcy. Koszt opinii
eksperta lub zespotu ekspertéw ponosi Strona wnioskujgca o zmiane, chyba ze z tresci opinii wynikaé bedzie
jednoznacznie, ze stanowisko Strony wnioskujacej o zmiane umowy byto prawidtowe — w takim przypadku
koszty opinii ponosi druga Strona. Koszty zwigzane z opinig eksperta lub zespotu ekspertéw nie uprawniajg do
zmiany wynagrodzenia Umowy

§16
PODWYKONAWSTWO

Wykonawca wykona wtasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej Umowy:
........................................................................................................................ , a Podwykonawcom powierzy wykonanie
nastepujacych czesci robdt budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy:

) e e et et eb et b sa e b e e she e beb bt et ehebabe b e s e eheneabeb et abeebesbebebaseaeere e bereeseae et s (cze$¢ zamodwienia),
= NAZWA POAWYKONGWCY: oottt ettt tes st st et st sns b s s s st sesanes (jezeli jest juz znana);

) e s et e h b st a e e bR s e A s e s et E st e h Rt ea sen et et seneae et et es (cze$¢ zamdwienia),
= NAZWA POAWYKONGWEY: wvcieiieiee ettt ettt sttt es st s v s st es st et aas et seranes (jezeli jest juz znana);

€) e ettt et e b et b sh e e b et she e beb st sasehe b e be b e s e ebensabeb et ehe ebe sbebebeeseasere e beresaae et s (cze$¢ zamodwienia),
= NAZWA POUWYKONGWEY: .eoveiierireeecreeierieseestesatesasseseesesessesassnessesssssesasessesaessssesessssessnnees (jezeli jest juz znana).

Zgodnie z ofertg Wykonawcy, podmiot/y udostepniajacy/e zasoby, tj.:

a)

bedzie uczestniczyt w wykonywaniu zamoéwienia w nastepujacym zakresie:

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo. Jezeli zmiana albo
rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. - Prawo zamdwien publicznych (tj. Dz.U. z 2023r. poz.
1605 z pozn. zm.), w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamoéwienia.

W przypadku zamowien na roboty budowlane, ktére majg by¢ wykonane w miejscu podlegajacym bezposredniemu
nadzorowi zamawiajgcego, zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca
podat nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcdow zaangazowanych w takie roboty budowlane,
jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o
ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

temat nowych podwykonawcéw, ktédrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych
lub ustug.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowiagzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
zamawiajacym a wykonawca.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamoéwienia, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie o
podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtosi w formie pisemnej, w uzgodnieniu z Inwestorem, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 7;
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z pkt 5.

Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w pkt 8 do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada
zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Przedktadajagcy moze poswiadczy¢ za
zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej, w uzgodnieniu z Inwestorem, pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w pkt 10.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktéorym mowa w pkt 11 do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

W przypadku uméw, ktérych przedmiotem s3g roboty budowlane, wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem
umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany przez zamawiajacego w dokumentach zamdéwienia. Wytaczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w pkt 13, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za
zgodnosé z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.

W przypadku, o ktédrym mowa w pkt 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 7,
zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 7-15 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku uméw, ktérych przedmiotem s3g roboty budowlane, zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt 17, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
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Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy zgtoszenie, pisemnie,
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W
uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczern wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z
realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez zamawiajacego, zamawiajacy
moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zamawiajacy potraca
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od umowy.

Przed wyptatg wynagrodzenia, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu o$wiadczenie (lub dowody potwierdzajgce
zaptate) podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw, iz naleznosci zwigzane z realizacjg zamdwienia (badz jego
czesci), zostaty podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zaptacone przez Wykonawce w petnej wysokosci
oraz w terminie.

W przypadku wykonania niniejszej umowy bez udziatu Podwykonawcéw, Wykonawca przed wyptata wynagrodzenia,
ztozy oswiadczenie w tym zakresie.

Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wykonanie obowigzkéw
wynikajacych z umowy z Zamawiajgcym i obowigzujgcych przepiséw prawa.

W przypadku otrzymania przez  Zamawiajacego informacji, iz  Wykonawca nie  zaptacit
Podwykonawcy/podwykonawcom za wykonane prace, Zamawiajgcy bedzie miat prawo do powstrzymania sie z
ptatnoscia wynagrodzenia Wykonawcy do czasu wyjasnienia tej okolicznosci.

Zaptata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wykonania zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

Zamawiajacy ma prawo dokonac¢ potracenia naliczonych kar umownych z jakiejkolwiek naleznosci przystugujgcej
Wykonawcy.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z wynagrodzenia umownego naleznego Wykonawcy.

Jezeli wysokos$¢ szkody przewyiszy wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych, Zamawiajacy moze dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody bedace nastepstwem nienalezytego wykonania
Zamowienia i zobowigzuje sie pokry¢ je w petnej wysokosci.

Wykonawca niniejszej umowy w relacji Zamawiajgcy — Inwestor jest podwykonawca. Przepisy o podwykonawstwie
do Wykonawcy stosuje sie.

§17
INFORMACIJE POUFNE

Wszystkie informacje i dokumenty uzyskane przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem Umowy bedg traktowane
jako poufne. Wykonawce zobowigzuje sie do zachowania ich w tajemnicy bez ograniczenia w czasie. Wykonawca jest
zobowigzany do kontroli przestrzegania zobowigzania do zachowania w tajemnicy tych informacji przez wszystkie
osoby zatrudnione przez Wykonawce.

Do informacji poufnych w rozumieniu niniejszej Umowy nie zalicza sie:
1) informacji powszechnie dostepnych i informacji publicznych;

2) informacji opracowanych przez Wykonawce lub bedgcych w jego posiadaniu przed zawarciem niniejszej
Umowy, o ile na mocy wczeséniejszych porozumien lub uméw zawartych przez Wykonawce nie zostaty one
okreslone jako zastrzezone lub poufne badz tajne lub scisle tajne;
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3) informacji uzyskanych przez Wykonawce w zwigzku z pracami realizowanymi dla innych klientéw, o ile na mocy
wczesniejszych porozumien lub umoéw zawartych przez Wykonawce nie zostaty okreslone jako poufne badz
zastrzezone, tajne lub Scisle tajne.

Zastrzezenie tajemnicy, o ktdrej mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji, ktérych ujawnienie jest wymagane przepisami
obowigzujacego prawa, w tym miedzy innymi orzeczeniami sagdu lub organu wtadzy publiczne;j.

Wykonawca zapewni bezpieczne przechowywanie kopii wszystkich materiatéw i dokumentéw oraz przekazanie ich
oryginatéw Zamawiajgcemu niezwtocznie po zakorczeniu trwania Umowy.

Informacje niestanowigce informacji poufnych w rozumieniu niniejszej Umowy moga by¢ ujawniane publicznie
jedynie za wyrazong wprost zgodg Zamawiajgcego i w sposéb okreslony przez Zamawiajgcego.

Strony Umowy zobowigzujg sie do zapewnienia prawidtowego przetwarzania udostepnionych przez drugg strone
danych osobowych poprzez stosowanie odpowiednich organizacyjnych i technicznych srodkéw ochrony tych danych,
gwarantujgcych ochrone praw osob, ktérych te dane dotycza, zgodnie z przepisami i wymogami Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych - RODO), zapisami Ustawy z dnia 10.05.2018 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1000) lub innymi przepisami prawa polskiego.

7. Dla celéw zwigzanych z wykonywaniem Umowy istnieje konieczno$é wzajemnego udostepnienia danych osobowych
Stron Umowy, a jezeli ma to zastosowanie, réwniez ich przedstawicieli, oséb wskazanych do kontaktu lub oséb
ktérych dane bedg przetwarzane w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy.

8. Kazda Strona oswiadcza, ze w celu wykonania obowigzkéw informacyjnych okreslonych w RODO osobom, ktérych
dane beda udostepnione, przedstawiona zostanie (do zapoznania sie) tres¢ klauzuli informacyjnej stanowigcej
zatacznik do niniejszej umowy.

9. Kazda ze Stron bedzie przetwarzata udostepnione jej dane osobowe na wtasng odpowiedzialnos¢ i w zgodzie z
przepisami prawa.

§18
WYMAGANIA ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCE LUB PODWYKONAWCE NA PODSTAWIE UMOWY O PRACE

Zamawiajacy stosownie do tresci art. 95 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. - Prawo zamédwien publicznych (tj. Dz.U. z
2023r. poz. 1605 z pdin. zm.) wymaga realizacji zamdéwienia w zakresie zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane przez zamawiajagcego czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze czynnosci zwigzane z realizacjg zamdwienia polegajgce na wykonaniu:
1) robot przygotowawczych,

2)  robdt rozbidrkowych,

3)  robdt ziemnych,

4)  roboty odwodnieniowe,

5)  roboty w zakresie podbuddéw i nawierzchni,

6) roboty wykonczeniowe

beda wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

Wymég wykonywania czynnosci zwigzanych z realizacjg zamdwienia przez osoby na podstawie stosunku pracy w
rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy nie dotyczy miedzy innymi Kierownika
budowy, geodety wykonujacego obstuge geodezyjna, oraz innych oséb petnigcych samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane. Wymdg nie dotyczy réwniez osdb
fizycznych prowadzacych dziatalnos¢ gospodarczg (samozatrudnienie), ktore wszystkie czynnosci wskazane przez
Zamawiajacego (jako podlegajace zatrudnieniu na umowe o prace) wykonuje samodzielnie.

4. W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu Wykaz oséb skierowanych do realizacji
zamoOwienia w ramach zamdwienia, z ramienia Wykonawcy i Podwykonawcy o ile sg znani. Wykaz zawiera¢ bedzie
liczbe osdb, ktdre bedg wykonywaty czynnosci, o ktdrych mowa w ust. 2, imiona i nazwiska tych oséb, rodzaj tych
czynnosci, rodzaj umowy o prace, date zawarcia umowy oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w
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imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy. W przypadku realizacji zamodwienia przez nowych Podwykonawcéw wykaz,
o ktérym mowa w zdaniu pierwszym Wykonawca przedktada przez rozpoczeciem przez nich ich zadan wynikajacych
z umow podwykonawczych.

Zmiana wykazu oséb, o ktérych mowa w ust. 4 nie wymaga aneksu do umowy — Wykonawca przedstawia korekte tej
listy do wiadomosci Zamawiajacego.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy lub Podwykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony
jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich
oceny,

2)  zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

3)  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamoéwienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie i
zakresie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci w
trakcie realizacji zamdwienia.

W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace o0sdb
wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia, Zamawiajagcemu
przystuguje mozliwos¢ zadania w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2)  oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace,
3)  poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4)  innych dokumentéw

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

Strony ustalajg, ze w przedmiotowym postepowaniu, wraz fakturg oraz na koniec kazdego okresu rozliczeniowego
Wykonawca ztozy oswiadczenie w formie pisemnej, odpowiednio Wykonawcy lub podwykonawcy, ze osoby, ktdre
wykonywaty czynnosci, o ktérych mowa w ust. 2 byly zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce na
podstawie umowy o prace. Oswiadczenie zawieraé bedzie liczbe oséb, ktore wykonywaty te czynnosci, imiona i
nazwiska tych osdb, rodzaj tych czynnosci, rodzaj umowy o prace, date zawarcia umowy oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy.

Strony ustalajg rowniez, ze w przedmiotowym postepowaniu na kazde zgdanie Zamawiajgcego, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego nie krotszym niz 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiazuje sie przedtozyc
Zamawiajgcemu:

1) oswiadczenie, o ktérym mowa w ust. 9,

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdéwienia czynnosci, ktérych dotyczy
oswiadczenie, o ktérym mowa w pkt. 1 Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umdéw powinna zostac¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przeptywu (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) oraz Ustawy
z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 poz. 1781 z pézn. zm.) (tj. w szczegdlnosci bez
adresow, nr PESEL pracownikdw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentow, o ktérych mowa w ust. 8 — 10 w terminie okreslonym w umowie,
bedzie traktowane jako niespetnienie obowigzku zatrudnienia oséb wykonujacych czynnosci na podstawie umowy o
prace, o ktérym mowa w ust. 1.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez
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wykonawce kary umownej za kazdg ujawniong osobe (pracownika), ktéra wykonuje prace niezgodnie z wymogami
Kodeksu Pracy i Zamawiajgcego, w wysokosci 1 000,00zt. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez
zamawiajacego terminie zgdanych przez zamawiajgcego dowoddédw w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci. Powtarzajgce sie naruszenie obowigzkéw wynikajacych z wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynnosci Zamawiajagcemu moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce,
Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§19
PRAWA AUTORSKIE
W ramach wynagrodzenia okre$lonego w niniejszej umowie, Wykonawca:

1) przenosi na Zamawiajacego, a Zamawiajacy przyjmuje autorskie prawa majgtkowe do wszystkich utworow w
rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy (w szczegolnosci takich jak: projekty, raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne,
ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty powstate przy realizacji umowy oraz broszury), zwanych dalej
,utworami"

2)  zezwala Zamawiajgcemu na korzystanie z opracowan utwordw oraz ich przerébek oraz na rozporzadzanie tymi
opracowaniami wraz z przerébkami - tj. udziela zamawiajgcemu praw zaleznych.

Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o ktorych mowa w ust. 1, nastepuje;
1)  zchwilg faktycznego wydania poszczegdlnych czesci przedmiotu umowy Zamawiajgcemu, oraz
2)  bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastepujacych pdl eksploatacji:

a) uzytkowania utwordéw na wiasny uzytek, uzytek swoich jednostek organizacyjnych oraz uzytek osdb
trzecich w celach zwigzanych z realizacja zada Zamawiajacego,

b)  utrwalenie utworéw na wszelkich rodzajach nosnikdéw, a w szczegdlnosci na nosnikach video, tasmie
Swiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach nosnikéw przeznaczonych
do zapisu cyfrowego (np. cp, bvDp, Blue-ray, pendrive, itd.),

c) zwielokrotnianie utworéw dowolng technikg w dowolnej ilosci, w tym technika magnetyczna na kasetach
video, $wiattoczutg i cyfrowa, techniky zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikow
dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakgkolwiek technika egzemplarzy utworu, w tym
technika drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowg,

d) wprowadzania utwordw "do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych oraz do
sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,

e) wyswietlanie i publiczne odtwarzanie utworu,

f) nadawanie catosci lub wybranych fragmentéw utworu za pomoca wizji albo fonii przewodowej i
bezprzewodowej przez stacje naziemng,

g) nadawanie za posrednictwem satelity,

h) reemisja,

i) wymiana, na ktérych utwér utrwalono,

j) wykorzystanie w utworach multimedialnych,

k)  wykorzystywanie catosci lub fragmentéw utworu do celéw promocyjnych i reklamy,
1) wprowadzanie zmian, skrétéw,

m) sporzadzenie wersji obcojezycznych, zaréwno przy uzyciu napisdw, jak i lektora,

n) publiczne udostepnianie utworu w taki sposéb, aby kazdy mdgt mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie
przez niego wybranym.

Roéwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majgtkowych do utworéw Zamawiajgcy nabywa wtasnosé wszystkich
egzemplarzy, na ktérych utwory zostaty utrwalone.
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Wykonawca zobowigzuje sie, ze wykonujac umowe bedzie przestrzegat przepisow ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. 2 2019r., poz., 1231 ze zm.) i nie naruszy praw majatkowych oséb
trzecich, a utwory przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen prawami tych oséb.

§20
KLAUZULE WALORYZACYJNE

Poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamdwienia uprawniajgcy Strony Umowy do
zadania zmiany wynagrodzenia ustala sie na 15 % w stosunku do poziomu cen tych samych materiatéow lub kosztow
z dnia sktadania ofert. Poczgtkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala sie na dzien zaistnienia przestanki
w postaci wzrostu wynagrodzenia ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamowienia o 15 %.

W sytuacji wzrostu ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacja zamoéwienia powyzej 15% Wykonawca jest
uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po zmianie ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdéwienia Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokfadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

W sytuacji spadku ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg zamdwienia powyzej 15% Zamawiajacy jest
uprawniony ztozy¢é Wykonawcy pisemng informacje o zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajacych z faktur
wystawionych po zmianie ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamdwienia. Informacja powinna
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.

Wysokosé wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w rozliczeniu czesciowym ulegnie waloryzacji o zmiane wskaznika
cen produkcji budowlano-montazowej (wzrost cen budowy obiektow inzynierii lgdowej i wodnej), ustalanego przez
Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego i ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym RP ,,Monitor Polski”. W przypadku
gdyby wskazniki przestaty by¢ dostepne, zastosowanie znajdg inne, najbardziej zblizone, wskazniki publikowane przez
Prezesa GUS.

Whiosek o ktérym mowa w ust 1 i 2 mozna ztozy¢ nie wczesdniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy
(poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); mozliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia
z zastrzezeniem, ze bedg one wprowadzane nie czesciej niz raz na 3 miesigce.

Jezeli niniejsza umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert, poczagtkowym
terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzien otwarcia ofert.

Maksymalna wartos$¢ poszczegdlnej zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania
postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 1 to 5%
wynagrodzenia za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawce i nieodebrany przez
Zamawiajacego przed dniem ztozenia wniosku, a tgczna maksymalna wartos¢ wszystkich zmian wynagrodzenia, jaka
dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci
wynagrodzenia to 2% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1.

Przez maksymalng wartos$¢ korekt, o ktérej mowa w ust. 7 nalezy rozumie¢ wartos¢ wzrostu lub spadku
wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z waloryzacji.

Wartos$¢ zmiany (WZ), o ktérej mowa w ust. 1 okresla sie na podstawie wzoru:
WZ = (W x F)/100, przy czym:

W - wynagrodzenie netto za zakres Przedmiotu Umowy, za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez
Wykonawce i nieodebrany przez Zamawiajgcego przed dniem ztozenia wniosku,

F — $rednia arytmetyczna trzech nastepujacych po sobie wartosci zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z
realizacjg Przedmiotu umowy wynikajgcych z komunikatéw Prezesa GUS;

Postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o ktérym mowa w ust. 10.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z art. 439 ust. 1-3 Ustawy, zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym
zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sa
nastepujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi;
2)  okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, wynikajaca z waloryzacji wynagrodzenia Umowy wynosi 2%
wynagrodzenia brutto.
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§21
WYMAGANIA W ZAKRESIE ELEKTROMOBILNOSCI

Zagadnienia ogdlne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Obowiazki wynikajgce z wymagan w zakresie elektromobilnoosci wynikajg stad, iz zadanie bedace przedmiotem
niniejszej umowy jest czescig zadania realizowanego w wyniku uzyskanego przez Zamawiajgcego w drodze
przetargu nieograniczonego zamoéwienia publicznego udzielonego mu przez Inwestora - Powiat Sokodlski, ul.
Marsz. J. Pitsudskiego 8, 16-100 Sokdtka.

Stosownie do art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych:
Jednostka samorzadu terytorialnego, o ktérej mowa w art. 35 ust. 2, od dnia 1 stycznia 2022 r. wykonuje, zleca
lub powierza wykonywanie zadan publicznych, o ktérych mowa w art. 35 ust. 2 pkt 1, podmiotom, ktorych
taczny udziat pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
uzywanych przy wykonywaniu tego zadania wynosi co najmniej 10%. Przepisu nie stosuje sie do zlecania lub
powierzania wykonania zadania publicznego, do ktérego nie stosuje sie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. -
Prawo zaméwien publicznych, oraz do wykonywania, zlecania lub powierzania zadan publicznych dotyczacych
letniego i zimowego utrzymania drég polegajacego na mechanicznej metodzie oczyszczania jezdni ulic, w
szczegdllnosci zamiataniu i zmywaniu oraz zapobieganiu i zwalczaniu $liskosci zimowej, w tym gotoledzi i
usuwaniu $niegu.

Stosownie do art. 36a ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych: ,Udziat
pojazddéw, o ktérym mowa w art. 34-36, art. 68 i art. 68a, oblicza sie, stosujac zasade, zgodnie z ktdra wielkos¢
tego udziatu ponizej 0,5 zaokragla sie w dét, a wielko$¢ tego udziatu 0,5 i powyzej zaokragla sie w gére”.

Przez pojazdy elektryczne rozumie sie, stosownie do art. 2 pkt. 12) ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o
elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, pojazdy samochodowe w rozumieniu art. 2 pkt 33) ustawy z dnia
20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym wykorzystujgce do napedu wytgcznie energie elektryczng
akumulowang przez podtaczenie do zewnetrznego Zrédta zasilania.

Przez pojazd napedzany gazem ziemnym rozumie sie, stosownie do art. 2 pkt. 14) ustawy z dnia 11 stycznia
2018r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych, ,[...] pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt 33
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, wykorzystujacy do napedu sprezony gaz ziemny
(CNG) lub skroplony gaz ziemny (LNG), w tym pochodzacy z biometanu, oraz posiadajacy: a) silnik
jednopaliwowy albo b) silnik dwupaliwowy typu 1A, ktory pracuje w czesci goracej cyklu testu dynamicznego
ze $rednim wskaznikiem zuzycia gazu nie nizszym niz 90% oraz ktdry na biegu jatowym nie zuzywa wytgcznie
oleju napedowego i nie posiada trybu pracy silnika zasilanego wytacznie olejem napedowym w innym trybie
pracy pojazdu niz serwisowy lub awaryjny wystepujgcym w fabrycznej instalacji gazowej, z ktérg
homologowany jest pojazd albo, w przypadku silnika o zaptonie iskrowym, ktéry posiada awaryjny zbiornik
benzyny silnikowej o pojemnosci nie wiekszej niz 15 litréw;”

Stosownie do art. 2 pkt. 33 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r.
poz. 1047 z pdin. zm.). ,Uzyte w ustawie okreSlenia oznaczaja: [...] pojazd samochodowy - pojazd silnikowy,
ktérego konstrukcja umozliwia jazde z predkoscig przekraczajgcg 25 km/h; okreslenie to nie obejmuje ciggnika
rolniczego; [...]”, natomiast stosownie do art. 2 pkt. 32 tejze Ustawy, pojazd silnikowy to pojazd wyposazony w
silnik, z wyjatkiem motoroweru, pojazdu szynowego, roweru, wozka rowerowego, hulajnogi elektrycznej,
urzadzenia transportu osobistego i wdzka inwalidzkiego.

Oswiadczenie w sprawie obowigzku wykorzystania pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym na poziomie wymaganym przez przepisy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych Wykonawca sktada:

1)
2)

3)
4)

przed rozpoczeciem realizacji przedmiotu umowy — najpdzniej w dniu rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy;

w trakcie realizacji zadania publicznego bedacego przedmiotem niniejszej umowy, do sktadanej przez siebie
faktury czesciowej za realizacje czesci zadania publicznego — jezeli dotyczy — najpdzniej w dniu sktadanej przez
siebie faktury;

na kazde zgdanie Zamawiajgcego — w terminie 3 dni od otrzymania zagdania Zamawiajgcego;

do sktadanej przez siebie faktury koricowej za realizacje zadania publicznego bedacego przedmiotem umowy
—najpozniej w dniu sktadanej przez siebie faktury.

Brak ztozenia przed rozpoczeciem realizacji przedmiotu umowy, w terminie przewidzianym na jego ztozenie,
pisemnego oswiadczenia w sprawie obowigzku wykorzystania pojazdow elektrycznych lub pojazdéow napedzanych
gazem ziemnym bedzie skutkowato brakiem mozliwosci rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy, wtgcznie z
naliczeniem kar umownych.

RozDzIAt . PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
Strona: 25


https://sip.lex.pl/#/document/16798732?unitId=art(2)pkt(33)&cm=DOCUMENT

Brak ztozenia wraz ze sktadang fakturg czesciowga — jezeli dotyczy lub koricowg za realizacje czesci zadania publicznego
lub zadania publicznego bedacego przedmiotem umowy, w terminie przewidzianym na jego ztozenie, pisemnego
oswiadczenia w sprawie obowigzku wykorzystania pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym bedzie skutkowato naliczeniem ponownego terminu ptatnosci od momentu dostarczenia brakujacego
oswiadczenia, wtgcznie z naliczeniem kar umownych.

Brak ztozenia na kazde zgdanie Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym na jego ztozenie, pisemnego oswiadczenia
w sprawie obowigzku wykorzystania pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym bedzie
skutkowato z naliczeniem kar umownych.

Brak ztozenia, w terminie przewidzianym na jego ztozenie, pisemnego oswiadczenia w sprawie obowigzku
wykorzystania pojazdéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym w wyznaczonych terminach
traktowany jest przez Zamawiajacego jako brak potwierdzenia spetnienia wymogu ustawy z dnia 11 stycznia 2018r.
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 110 z pézn. zm.).

W przypadku niewywigzywania sie przez Wykonawce z wymogu ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 110 z pdzn. zm.), tj. wykorzystania pojazdow elektrycznych lub
pojazdéw napedzanych gazem ziemnym przy wykonywaniu niniejszego zadania publicznego, Zamawiajacy wzywa
pisemnie Wykonawce do zmiany sposobu realizacji przedmiotowej umowy.

W przypadku, gdy taka zmiana nie nastgpi w ciggu 7 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania
Zamawiajgcego oraz nie zostanie ona potwierdzona stosownym oswiadczeniem Wykonawcy co do dokonania takiej
zmiany, Zamawiajgcy moze uzna¢ umowe za nienalezycie wykonywang, co uprawnia¢ go bedzie do zastosowania
sankcji w postaci mozliwosci odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy, w tym naliczenia z
tego tytutu kar umownych.

§22
SPORY

W razie powstania sporu zwigzanego z wykonaniem umowy Strony zobowigzujg sie wyczerpaé droge postepowania
ugodowego, kierujac swoje roszczenie do Strony przeciwnej.

Kazda ze Stron zobowigzana jest do ustosunkowania sie w formie pisemnej do roszczenia w ciggu 7 dni od chwili
zgtoszenia roszczenia.

Wszelkie spory mogace powstaé podczas lub w zwigzku z zawarciem, waznoscia, wykonywaniem lub odstgpieniem
od niniejszej umowy Strony poddajg pod rozstrzygniecie:

- Sgdu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Krucza 36/Wspédlna 6, 00-522
Warszawa, wybranym mediatorom albo osobom prowadzgcym inne polubowne rozwigzania sporu.

Spory, o ktérych mowa w ust. 3 dotyczaca relacji z Wykonawca o roszczenie cywilnoprawne w sprawach, w ktérych
zawarcie ugody jest dopuszczalne mediacji lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sagdem Polubownym
przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

Przy rozstrzyganiu sporu Strony korzysta¢ beda z Regulaminu Sgdu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej.

Jezeli Strona odmadwi uznania roszczenia, nie udzieli odpowiedzi na roszczenie w terminie, o ktérym mowa w ust. 2
lub nie wyrazi zgody na mediacje, albo od mediacji odstapi, to spor bedzie rozstrzygany przez Sad Powszechny
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego. Sad ten bedzie rozstrzygat tez spory, w ktdrych zawarcie ugody jest
niedopuszczalne.

§23

POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy stosuje sie przepisy:
1) Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019r. - Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1605 z pdzn. zm.),
2) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pdzn. zm.),
3) Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781),
4) Kodeksu Cywilnego.
Zatgcznikami do niniejszej umowy sa:
1)  Wzdr Oswiadczenia Wykonawczy o nr rachunku bankowego.

2)  Wzér Wykazu podmiotdw, ktére wykonywaty roboty, dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury.
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3)
4)
5)
6)

7)

8)

Wzér oswiadczenia, o wykonaniu zamowienia samodzielnie.
Wzér Oswiadczenia Podwykonawcy dotyczace roszczen finansowych wobec Wykonawcy — firmy.
Wzér Oswiadczenia dotyczacy zatrudnienia.

Wzér Oswiadczenia w sprawie obowigzku wykorzystania pojazdéw elektrycznych (sktadanego przed
podpisaniem umowy).

Wzér Oswiadczenia w sprawie obowigzku wykorzystania pojazddw elektrycznych (sktadanego przed
rozpoczeciem realizacji zadania publicznego objetego umowa; do faktury czesciowej lub koricowej; na zgdanie
Zamawiajacego.

Klauzula informacyjna RODO.

Umowa zostata sporzadzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla:

1)
2)

Wykonawcy,

Zamawiajacego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 1 do projektowanych postanowien umowy - Oswiadczenie Wykonawczy o nr rachunku bankowego

WYKONAWCA:
(petna nazwa/firma, adres)
NIP/PESEL,
KRS/CEIDG
reprezentowany przez

(imie, nazwisko, stanowisko)

Oswiadczenie

Wykonawcy o numerze rachunku bankowego

wtasciwym do rozliczenia umowy nr

Ja (My) nizej podpisany(ni)

z dnia

dz

iatajgc w imieniu i na rzecz

(Nazwa i adres Wykonawcy)

oswiadczam, ze nr rachunku bankowego

w

banku

jest wtasciwy do realizacji naleznosci w zwigzku z

umowa dotyczacg zadania pn.:

dn.

(Miejscowosc)

Podpisano:

Podpis(y) osoby(osdb) upowaznionej(ych)
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Zatgcznik nr 2 do projektowanych postanowien umowy — Wykaz podmiotéw, ktére wykonywaty roboty, dostawy lub
ustugi w ramach sktadanej faktury

WYKONAWCA:
(petna nazwa/firma, adres)
NIP/PESEL,
KRS/CEIDG
reprezentowany przez

(imie, nazwisko, stanowisko)

WYKAZ PODMIOTOW

ktore wykonywaty roboty, dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury,

tj. faktury nr zdn.

w ramach realizacji zadania pn.:

zgodnie zUmowag nr zdn.
Lp. | Nazwa podmiotu Zakres robot Wartos¢ Podpis
podwykonawcy
Podpisano:
dn.
Podpis(y) osoby(osdb)
(Miejscowosc) upowaznionej(ych)
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Zatgcznik nr 3 do projektowanych postanowienn umowy — Oswiadczenie o wykonaniu zamdwienia samodzielnie

WYKONAWCA:
(petna nazwa/firma, adres)
NIP/PESEL,
KRS/CEIDG
reprezentowany przez

(imie, nazwisko, stanowisko)

Oswiadczenie*

Oswiadczam, ze roboty, dostawy lub ustugi w ramach sktadanej faktury nr
wykonatem samodzielnie bez udziatu Podwykonawcéw.

dn.

(Miejscowosc)

*jezeli dotyczy

z

Podpisano:

dn.

Podpis(y) osoby(osdb)
upowaznionej(ych)
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Zatgcznik nr 4 do projektowanych postanowien umowy — Oswiadczenie Podwykonawcy dotyczgce roszczen
finansowych wobec Wykonawcy — firmy

WZOR - ZALACZNIK DO UMOWY

Miejscowos¢, data

Oswiadczenie Podwykonawcy

Oswiadczam(y), ze wedtug stanu na dzien dzisiejszy, za okres rozliczeniowy od dnia do dnia
nie posiadamy(y) zadnych wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy — firmy:

ealizujacej zamdwienia pn.:

w ramach umowy nr z dnia r.

W szczegdlnosci oswiadczam(y), ze wyzej wymieniony Wykonawca nie zalega na rzecz mojej/naszej* firmy (jako
podwykonawcy / dalszego podwykonawcy / ustugodawcy / dostawcy*) z zaptata czesci wynagrodzenia/wynagrodzenia*

przystugujgcego mojej/naszej* firmie z tytuty realizacji umowy nr z dnia zawartej
pomiedzy moja/nasza* firmg (jako podwykonawcga/dalszym podwykonawcg/ustugodawcy / dostawca*), a ktéra to umowa
zostata zatwierdzona przez Zamawiajacego w dniu r.

(podpis Podwykonawcy/Dalszego
Podwykonawcy/Ustugodawcy/Dostawcy)

* niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik nr 5 do projektowanych postanowiern umowy — Oswiadczenie dot. zatrudnienia

WYKONAWCA/PODWYKONAWCA*:

(petna nazwa/firma, adres)

NIP/PESEL,

KRS/CEIDG

reprezentowany przez

(imie, nazwisko, stanowisko)

Wz6r
Oswiadczenie Wykonawcy/podwykonawcy*

dotyczace zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o prace

w ramach zamowienia pn.:

Oswiadczam, ze osoby wykonujgce czynnosci w ramach zamdwienia wskazane przez Zamawiajacego jako czynnosci
ktorych wykonywanie podlega wymogowi zatrudnienia oséb je wykonujgcych na podstawie stosunku pracy przez
Wykonawce/Podwykonawce*, wykonujg te czynnosci na podstawie zawartych umdw o prace.

W zwigzku z moim oswiadczeniem przedstawiam ponizej stosowne informacje.

Imie i Nazwisko osoby Rodzaj czynnosci

Data zawarcia

Lp. wykonujacej czynnosci w (stanowisko; zakres Rodzaj umowy umowy o prace
ramach realizacji zamoéwienia obowiazkéw)

1

2

(...)

Oswiadczam, ze na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie i zakresie, przedtoze
Zamawiajacemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
Wykonawce lub Podwykonawce.

Niniejsze oswiadczenie sktadam w petnej sSwiadomosci podlegania sankcjom karnym na podstawie przepisu art. 297
Kodeksu karnego - za poswiadczanie nieprawdy.

Podpisano:

(Miejscowosc) Podpis(y) osoby(osdéb) upowaznionej(ych)
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* niepotrzebne skresli¢

Zatgcznik nr 6 do projektowanych postanowienn umowy — Oswiadczenie dot. elektromobilnosci

Wzér
WYKONAWCA:
(petna nazwa/firma, adres)

NIP/PESEL,

KRS/CEIDG

reprezentowany przez

(imie, nazwisko, stanowisko)
Oswiadczenie

W sprawie obowigzku wykorzystania pojazdow elektrycznych

lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym
(sktadane przed podpisaniem umowy)

Ja (My) nizej podpisany(ni)

dziatajgc w imieniu i na rzecz

(Nazwa i adres Wykonawcy)

w ramach realizacji zadania publicznego pn.:

1) [] oswiadczam/oswiadczamy, ze przy wykonywaniu zadania publicznego bedacego przedmiotem niniejszego
zamdwienia publicznego bede/bedziemy wykorzystywac pojazdy samochodowe w rozumieniu ustawy z dnia 20
czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z pdzn. zm.) oraz:

a) oswiadczam/o$wiadczamy, ze przy wykonywaniu zadania publicznego bedacego przedmiotem
niniejszego zamowienia publicznego zapewnie/zapewnimy zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11
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stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 110 z pdzn. zm.) co
najmniej 10% taczny udziat pojazdow elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie
pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu
drogowym;

b) oswiadczam/oswiadczamy, ze w przypadku ustawowej zmiany wysokosci udziatu pojazdéw elektrycznych
lub napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy
z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym zapewnie/zapewnimy przy wykonywaniu zadania
publicznego objetego przedmiotem niniejszej umowy zmieniony stosownie do wymogow ustawowych
udziat tych pojazddw;

2) [] oéwiadczam/o$wiadczamy, ze przy wykonywaniu zadania publicznego bedacego przedmiotem niniejszego
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego bede/bedziemy wykorzystywaé pojazdy samochodowe w
rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym oraz, ze zgodnie z zasadg zawartg art.
36a ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 110
z poin. zm.) w brzmieniu: ,Udziat pojazddw, o ktdrym mowa w art. 34-36, art. 68 i art. 68a, oblicza sie, stosujac
zasade, zgodnie z ktérg wielkos¢ tego udziatu ponizej 0,5 zaokragla sie w dét, a wielkos¢ tego udziatu 0,5 i
powyzej zaokragla sie w gore”, nie przekrocze ustawowego 10% tacznego udziatu pojazddw elektrycznych lub
pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy
z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym.

[Powyzisze oznacza, ze w przypadku, gdy Wykonawca bedzie wykorzystywat do 4 pojazddw przy realizacji
zadania, to wéwczas nie musi posiadac pojazdu elektrycznego lub napedzanego gazem ziemnym we flocie
pojazdéw samochodowych.]

3) [] O$wiadczam/oéwiadczamy, ze przy wykonywaniu zadania publicznego bedacego przedmiotem zamdéwienia
publicznego nie bede/nie bedziemy wykorzystywac pojazdéw samochodowych w rozumieniu ustawy z dnia 20
czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym.

[Uwaga: prosze zaznaczy¢ wtasciwe lub niepotrzebne skresli¢ jezeli dotyczy]

Niniejsze oswiadczenie sktadam w petnej sSwiadomosci podlegania sankcjom karnym na podstawie przepisu art. 297
Kodeksu karnego - za poswiadczanie nieprawdy.

Podpisano:

dn.

(Miejscowosc) Podpis(y) osoby(osdb) upowaznionej(ych)
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Zatgcznik nr 7 do projektowanych postanowienn umowy — Oswiadczenie dot. elektromobilnosci

Wz6r
WYKONAWCA:
(petna nazwa/firma, adres)

NIP/PESEL,

KRS/CEIDG

reprezentowany przez

(imie, nazwisko, stanowisko)
Oswiadczenie

W zakresie spetniania obowigzku wykorzystania pojazdéw elektrycznych

lub pojazdéw napedzanych gazem ziemnym
(sktadane przed rozpoczeciem realizacji zadania publicznego objetego umowg;
do faktury czesciowej lub koricowej;
na zadanie Zamawiajgcego)

Ja (My) nizej podpisany(ni)

dziatajgc w imieniu i na rzecz

(Nazwa i adres Wykonawcy)

w ramach realizacji zadania publicznego pn.:

1)  [] oéwiadczamy/oswiadczamy, ze przy wykonywaniu zadania publicznego bedacego przedmiotem niniejszego
zamoOwienia publicznego:

[] wykorzystam/wykorzystamy?;
[] wykorzystuje/wykorzystujemy?;
[] wykorzystatem/wykorzystalismy3,

pojazdy samochodowe w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023r.
poz. 1047 z pdin. zm.) oraz oswiadczam/oswiadczamy, ze przy wykonywaniu zadania publicznego bedacego
przedmiotem niniejszego zamdwienia publicznego

zapewnie/zapewnimy, zapewniam/zapewniamy, zapewnitem/zapewnili$my*

zgodnie z art. 68 ust. 3 ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (tj. Dz.U. z
2021r. poz. 110z pézn. zm.) co najmniej 10% taczny udziat pojazddw elektrycznych lub pojazddéw napedzanych gazem

1 Zaznaczy¢ w przypadku oswiadczenia sktadanego przed rozpoczeciem realizacji zadania publicznego objetego umowg.
2 Zaznaczy¢ w przypadku oswiadczenia sktadanego do faktury czesciowej lub na zgdanie Zamawiajgcego.

3 Zaznaczy¢ w przypadku oswiadczenia sktadanego do faktury koricowe;.

4 Niepotrzebne skreslic.
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2)

3)

ziemnym we flocie pojazdéw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o

ruchu drogowym;

Catkowita liczba ‘ o o
pojazdow Liczba pojazdéw | Procent pojazdéw sl_;crikéif?c?éiz\sox Z;Oriz:thsgfvzvd(c)r\:v
samochodowych samochodowych | samochodowych Napedzan C‘;\ napedzan c»;
bioracych udziat w elektrycznych elektrycznych peazany pedzany
Lp. wykonywaniu gazem ziemnym gazem ziemnym
zadania
publicznego
[szt.] [szt.] [%] [szt.] [%]
1

[ ] Oswiadczam/oéwiadczamy, ze przy wykonywaniu zadania publicznego bedacego przedmiotem niniejszego
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego

wykorzystam/wykorzystamy, wykorzystuje/wykorzystujemy, wykorzystatem/wykorzystalismy?>

pojazdy samochodowe w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym oraz, ze zgodnie z
zasadg zawartg art. 36a ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (tj. Dz.U. z
2021r. poz. 110 z pdzn. zm.) w brzmieniu: ,Udziat pojazdéw, o ktérym mowa w art. 34-36, art. 68 i art. 68a, oblicza
sie, stosujac zasade, zgodnie z ktorg wielkos¢ tego udziatu ponizej 0,5 zaokragla sie w dot, a wielko$¢ tego udziatu 0,5
i powyzej zaokragla sie w gére”, nie przekrocze ustawowego 10% tacznego udziatu pojazdéw elektrycznych lub
pojazdéw napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazddw samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z
dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z pdzn. zm.).

[Powyzsze oznacza, ze w przypadku, gdy Wykonawca bedzie wykorzystywat do 4 pojazdow przy realizacji zadania, to
woéwczas nie musi posiadaé pojazdu elektrycznego lub napedzanego gazem ziemnym we flocie pojazdéow
samochodowych.]

[ ] Os$wiadczam/oéwiadczamy, ze przy wykonywaniu zadania publicznego bedacego przedmiotem niniejszego
zamowienia publicznego

nie wykorzystam / nie wykorzystamy, nie wykorzystuje / nie wykorzystujemy, nie wykorzystatem / nie
wykorzystalismy®

pojazdéw samochodowych w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym.

Niniejsze oswiadczenie sktadam w petnej sSwiadomosci podlegania sankcjom karnym na podstawie przepisu art. 297
Kodeksu karnego - za poswiadczanie nieprawdy.

Podpisano:

dn.

(Miejscowosc) Podpis(y) osoby(osdb) upowaznionej(ych)

5 Niepotrzebne skreslic.
6 Niepotrzebne skreslic.

Rozpzi4£ 1. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
Strona: 36



Zatgcznik nr 8 Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych — zwanego dalej
RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z pdzn. zm) informuje, ze:

1.

6.

a)

Administratorem danych osobowych Wykonawcy; Petnomocnika (innej osoby reprezentujacej Wykonawce);
pracownika Wykonawcy (0oséb wskazanych do kontaktu / realizacji umowy) jest POWIATOWE PRZEDSIEBIORSTWO
DROGOWO — BUDOWLANE Sp. z o0.0. z siedzibg w Sokétce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokétka, wpisana do rejestru
przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0001012242 prowadzonego przez Sad Rejonowy
w Biatymstoku, Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego, NIP 5451826271, REGON 524128964, kapitat
zaktadowy 5 000,00 zt, tel. 85 711 89 09, 85 711 89 10, email: sekretariat@ppdb.sokolka.com, reprezentowany przez
Zarzad, zwany dalej Administratorem.

Administrator wyznaczyt inspektora ochrony danych osobowych, z ktérym moze sie Pan/Pani kontaktowaé pod
adresem e-mail: iod.r.andrzejewski@szkoleniaprawnicze.com.pl lub pisemnie na adres Administratora. Funkcje te
sprawuje: Rafat Andrzejewski.

Dane osobowe:

Wykonawcy beda przetwarzane w celu zawarcia oraz | a)
realizacji umowy. Podstawg prawng przetwarzania

oséb  reprezentujgcych  Wykonawce, beda
przetwarzane na podstawie obowigzku prawnego,

danych osobowych jest zawarta ze Wykonawca umowa
lub dziatania prowadzgce do zawarcia takiej umowy (art.
6 ust. 1. lit b RODO).

Dane osobowe bedg przetwarzane takie w celu
wypetniania obowigzkéw prawnych cigzacych na
Administratorze zwigzanych z rachunkowoscig, prawem
podatkowym (w celu rozliczenia za wykonang ustuge
itp.), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz inne akty
prawne, a takze w celach archiwalnych (po ustaniu celu
pierwotnego) — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w
zw. z wiasciwymi przepisami szczegélnymi. Dane moga
by¢ przetwarzane (w przypadku koniecznosci) w celu
dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi
uzasadniony interes Administratora w oparciu o art. 6
ust. 1 lit. f RODO.

o ktéorym mowa w art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO
wynikajacego z przepisow prawa okreslajacych
umocowanie do reprezentowania — w zakresie
waznosci uméw i wtasciwej reprezentacji stron w
celu zawarcia oraz nalezytej realizacji niniejszej
umowy. Podane tych danych jest warunkiem
zawarcia umowy lub waznosci podejmowanych
czynnosci.

b)  o0sdb wskazanych przez Wykonawce, jako osoby do
kontaktu/realizacji umowy (imie i nazwisko,
stuzbowe dane kontaktowe, miejsce pracy) beda
przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie,
o ktédrym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w celu
zawarcia oraz nalezytej realizacji niniejszej umowy
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dane moga byé przetwarzane (w przypadku
koniecznosci) w celu dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami, co stanowi uzasadniony interes
Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Dane osobowe Administrator danych pozyskat od
Wykonawcy, ktory wskazat Pana/Panig jako osobe
upowazniong do reprezentowania / kontaktu czy
realizacji umowy.

Dane osobowe bedg ujawniane osobom upowaznionym przez administratora danych osobowych, podmiotom
upowaznionym na podstawie przepiséw prawa. Nadto dane bedy powierzone na podstawie odpowiedniego
instrumentu prawnego tzw. podmiotom przetwarzajgcym, chodzi gtéwnie o dostawcéw / serwisantéw
oprogramowania informatycznego / obstuge ksiegowo-finansowg, obstuge z zakresu ochrony danych
osobowych. Ponadto w zakresie stanowigcym informacje publiczng dane beda ujawniane kazdemu
zainteresowanemu takg informacjg lub publikowane w BIP Administratora.

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez czas trwania umowy oraz przez wymagany w sSwietle
obowigzujacego prawa okres po jej wygasnieciu, w celu archiwizowania danych lub dochodzenia roszczen. Dane beda
przechowywane w celu archiwalnym nie dtuzej niz to wynika z przepiséw ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach.

Przystuguje Pani/Panu prawo:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych, w tym prawo do

uzyskania kopii danych;

b)

na podstawie art. 16 RODO prawo do zgdania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
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c) prawo do usuniecia danych — przystuguje w ramach przestanek i na warunkach okreslonych w art. 17 RODO,

d) prawo ograniczenia przetwarzania — przystuguje w ramach przestanek i na warunkach okreslonych w art. 18
RODO,

e) prawo do przenoszenia danych osobowych — przystuguje w ramach przestanek i na warunkach okreslonych w
art. 20 RODO,

f) whniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), sprzeciw przystuguje wobec przetwarzania

przez Administratora danych w prawnie uzasadnionych celach Administratora z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana
szczegodlna sytuacja.

g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych),

7.  Dane osobowe nie beda wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o ktérym
mowa w art. 22.

8. Podanie danych osobowych Wykonawcy jest dobrowolne, jednak jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy.
Konsekwencja niepodania danych osobowych jest brak mozliwosci zawarcia i realizacji umowy.

Tutaj dowiesz sie wiecej na temat prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych:
Przystuguje Pani/Panu:

. prawo do wniesienia sprzeciwu z uwagi na szczegdlng sytuacje. Sprzeciw przystuguje wobec przetwarzania
przez Administratora danych w prawnie uzasadnionych celach Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) z
przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegdlng sytuacja. Powinna/-ien Pani/Pan wtedy wskaza¢ nam szczegdlng
sytuacje, ktora Pani/Pana zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objetego sprzeciwem.
Przestaniemy przetwarzaé Pani/Pana dane w tych celach, chyba ze wykazemy, ze istniejg wazne, prawnie
uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzedne wobec Pani/Pana interesow, praw i wolnosci lub tez ze
Pani/Pana dane s3 nam niezbedne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczen. Jezeli zgodnie z oceng
Administratora Pani/Pana interesy bedg wazniejsze od intereséw Administratora bedzie on zobowigzany
zaprzestac przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w tych celach.
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