



Ślesin, dnia 09.05.2023 r.

Znak sprawy: BZP.271.1.6.TP.2023

Identyfikator postępowania: ocds-148610-998a01a6-dea2-11ed-9355-06954b8c6cb9

Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00183815/01

### **Informacja o zmianie treści SWZ**

Dotyczy postępowania pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynków użyteczności publicznej wraz z przebudową obiektów infrastruktury turystycznej”

Działając na podstawie art. 286 ust. 5 w związku z art. 286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2022 poz. 1710 ze zm.), zamawiający informuje, że wprowadza zmiany w:

- SWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert, terminu związania ofertą oraz terminów testów znajomości inwestycji przewidzianych dla Części I i II,
- STWiORB dla Części III w zakresie rodzaju wkrętów do montażu desek pokładów,
- Przedmiarach robót 1-6 dla Części III, w pozycjach dotyczących mocowania pokładów (przedmiar nr 7 pozostaje bez zmian).

Biorąc pod uwagę fakt, iż wprowadzone zmiany są istotne dla sporządzenia oferty, zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie. Nowy termin na składanie ofert upływa w dniu 16.05.2023 r. o godz. 8:30, otwarcie ofert nastąpi 16.05.2023 r. o godz. 8:35.

W związku z zmianą terminu otwarcia ofert, zmianie ulega również termin przeprowadzenia pisemnego testu znajomości inwestycji, który stanowi jedno z kryteriów oceny ofert w odniesieniu do Części I i II przedmiotu zamówienia. Test zostanie przeprowadzony w dniu:

- dla Części I: 17.05.2023 r. o godz. 09:00,
- dla Części II: 17.05.2023 r. o godz. 9:30.



Zamawiający stosowną informację o wprowadzonych zmianach przekazał do Biuletynu Zamówień Publicznych.

Załączniki:

1. SWZ – ZMIANA (wszelkie zmiany zostały zaznaczone na żółto)
2. STWiORB dla Części III – ZMIANA (wszelkie zmiany zostały zaznaczone na żółto)
3. Przedmiary 1-6 dla Części III – ZMIANA (wszelkie zmiany zostały zaznaczone na żółto)
4. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia