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zatgcznik nr 3 do SWZ
PROJEKT
Umowa nr ON.2710.21.2024
W dniU oreeiressresnsenns roku w Rawiczu pomiedzy Gming Rawicz z siedzibg przy ul. Marszatka Jézefa

Pitsudskiego 21, 63-900 Rawicz NIP 6991871057, REGON 411050729 zwang w tekscie ,Zamawiajgcym” reprezento-
wang przez:

Burmistrza Gminy - Pana Grzegorza Kubika

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Rawicz - Pani Krystyny Sikorskiej,

z jednej strony,

- OO zsiedzibg w .......... zwanym dalej w umowie , Wykonawcg”, reprezentowanym przez: .....................
z drugiej strony

w rezultacie przeprowadzonego na podstawie art. 275 - 296 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, dalej jako ,Pzp™) postepowania o udzielenie zamdwienia w trybie podsta-
wowym, o ktdrym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy Pzp oraz dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wyko-
nawcy, zostata zawarta umowa o tresci wskazanej ponizej.

§1

1. Zamawiajacy zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane polegajace na prze-
budowie i budowie drég gminnych wewnetrznych w Zielonej Wsi zlokalizowanych na dz. nr 577, 543/4, 520, 320
wraz z budowa oswietlenia ulicznego, w ramach zadania budzetowego pn.: ,Przebudowa drogi od Stolarni do
Rancha w Zielonej Wsi”

2. Szczegbtowy opis przedmiotu zamdwienia - zakres rzeczowy zamowienia okreSlajg nizej podane dokumenty
stanowigce integralng cze$¢ niniejszej umowy:

1) specyfikacja warunkéw zamoéwienia nr ON.2710.21.2024 wraz z zatgcznikami,

2) dokumentacja projektowa wraz z zatgcznikami,

3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych,

4) oferta Wykonawcy z dnia ......... ,

5) przedmiary robdt / kosztorysy.

3. Stosownie do art. 95 ust. 1 i 2 oraz art. 438 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce na podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego rodzaje
podanych nizej czynnosci zwigzanych z realizacjg zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wyko-
nywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023
r. poz. 1465 z pdzn. zm.):

- prace polegajace na wykonaniu robot branzy drogowej,

- prace polegajace na wykonaniu robot branzy elektrycznej

1) W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu w celu weryfikacji zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
przez  Wykonawce lub  podwykonawce o0sdb  wykonujagcych  wskazane  wyzej  czynnosci
w trakcie realizacji zamdwienia, o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawieraC w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego os$wiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju stosunku pracy i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy osob wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku
zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w §10 ust. 1 pkt 1 /it j) umowy. Nieztozenie
przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez zamawiajgcego dowodow
w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane wyzej czynnosci.

3) Zamawiajacy, w przypadku uzasadnionych watpliwosci, uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy os6b wykonujgcych wskazane wyzej czynnosci.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) Zzadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogdw i dokonywania ich
oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

4) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
0sdb wykonujacych wskazane wyzej czynnosci przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajagcy moze
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zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy lub wezwaé Wykonawce do

przedtozenia:

a) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopii
umowy/umoéw ze stosunku pracy osob wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych
dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposdb
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) (tj. w szczegolnosci bez adreséw, nr
PESEL pracownikow i wysoko$ci wynagrodzenia);

b) zaswiadczenia wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgcego optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy;

c) poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopii dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang
w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE.

- przy czym ujete w ww. dokumentach informacje takie jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data
zawarcia stosunku pracy, rodzaj stosunku pracy oraz zakres obowigzkéw pracownika powinny by¢é mozliwe do
zidentyfikowania.

4. Zakres zamoéwienia obejmuje réwniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac i czynnosci zwigzanych
z petng realizacjg umowy w szczegdlnosci prac wymienionych w rozdziale III specyfikacji warunkéw zaméwienia.

5. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy przy pomocy oséb posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet i narzedzia, jak rdwniez do oznakowania
terenu objetego zamdwieniem, zapewnienia nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienie
zabezpieczenia przeciwpozarowego, usuwania na biezaco awarii zwigzanych z przedmiotem zamdwienia,
wykonanie zabezpieczen w rejonie prowadzonych robot.

6. Zadanie realizowane ze Srodkow Wojewddztwa Wielkopolskiego przeznaczonych na prace zwigzane z ochrong,
rekultywacjg i poprawg jakosci gruntéw rolnych.

§2

1. Warto$¢ przedmiotu umowy okreslonego w §1, zostata ustalona zgodnie ze ztozong oferts Wykonawcy

i wynosi:

Cena netto Stawka % VAT Kwota podatku VAT Wartos¢ brutto

STOWIIE DIULEO: ...

2. Wynagrodzenie, okreSlone w wst 1 stanowi wynagrodzenie ryczaltowe za realizacje catkowitego
i kompletnego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

3. Ustalona wysoko$¢ wynagrodzenia ryczattowego jest ostateczna, niezalezna od rozmiaru wykonanych robdt
budowlanych i innych $wiadczen oraz ponoszonych przez Wykonawce kosztéw ich realizacji.

4. Wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 obejmuje koszty wszystkich czynnosci niezbednych do zrealizowa-
nia zaméwienia i uwzglednia zakres robdt, czynnosci i obowigzkéw wynikajgcych z SWZ z zatgcznikami, specyfi-
kacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, jak réwniez wszelkie koszty w nich nie ujete, a bez
ktérych nie mozna wykona¢ zamdwienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamdwienia zgodnie z SWZ,
obowigzujacymi przepisami prawa i sztukg budowlana.

5. W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie jakiejkolwiek czesci zamdwienia, ktdéra jest niezbedna
do prawidlowego wykonania prac, Wykonawcy nie przystuguja wzgledem Zamawiajacego zadne roszczenia
z powyzszedo tytutu, a w szczegdlnosci roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie.

6. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania prac nie objetych zamoéwieniem Wykonawcy nie wolno ich
realizowac bez uzyskania dodatkowego zamdwienia w formie odrebnej pisemnej umowy lub aneksu do umowy.
Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego w tym zakresie beda bezskuteczne.

7. O konieczno$ci wykonania prac nie objetych przedmiotem zamdwienia Wykonawca informuje niezwlocznie
Zamawiajgcego za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku uznania przez Zamawiajace-
go, ze roboty te spetniajg przestanki do uznania ich jako zamdwienia, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7
w zwigzku z art. 305 pkt 1 ww. ustawy Zamawiajacy moze udzieli¢ Wykonawcy dodatkowego zamdwienia w for-
mie odrebnej umowy.

8. Zamowienie, o ktdrym mowa w ust. 7, zostanie udzielone po przeprowadzonych negocjacjach, przy czym Wyko-
nawca zapewni nhie gorszy standard wykonania zamdwienia udzielanego w trybie art. 214 ust. 1 pkt 7 w zwigzku
z art. 305 pkt 1 ww. ustawy Pzp niz zamdwienia podstawowego.

9. Wykonawca w terminie 5 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiaja-
cemu kosztorysy ofertowe (lub kosztorys ofertowy) opracowane metoda kalkulacji szczegétowej w wersji papie-
rowej i elektronicznej (PDF, ATH), na bazie ktérych zostata skalkulowana cena oferty. Kosztorysy ofertowe (lub
kosztorys ofertowy) sporzadzone na podstawie przedmiaréw robot wraz z kosztorysami zerowymi stanowigcymi
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zatgczniki do SWZ oraz dokumentacji projektowej, bedg stuzyty Zamawiajgcemu do rozliczenia koncowego, okre-
$lenia stopnia zawansowania robdt oraz do robdt i zaméwien, o ktérych mowa w §15.

§3
Termin rozpoczecia wykonania przedmiotu umowy ustala Si€ Na - evesraresrsrasssrasssrasasnas roku.
Termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy ustala sie na do dnia 30 listopada 2024 roku.
Za termin zakonczenia wykonania przedmiotu zamowienia uznaje sie dzien zgtoszenia Zamawiajacemu zakon-
czenia robot okreslonych w §1. Zgtoszenie to przed ztozeniem Zamawiajagcemu musi by¢ dodatkowo potwierdzo-
ne przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

badi o

§4
1. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ zamowienie z nalezytg starannoscia, zgodnie z opisem w SWZ z zatacz-

nikami, niniejszej umowie oraz zgodnie z:

1) dokumentacjg projektowg z zatgcznikami;

2) warunkami wynikajacymi z obowigzujacych przepisow technicznych, prawa budowlanego i Polskich Norm,
a takze z uwzglednieniem przepiséw Ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostepnosci osobom ze
szczegolnymi potrzebami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1411),

3) specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

4) zasadami sztuki budowlanej i rzetelnej wiedzy technicznej, ustalonymi zwyczajami oraz wydanymi decyzjami,
uzgodnieniami i opiniami.

2. W przypadku ustalenia, ze Wykonawca realizuje lub zrealizowat przedmiot zaméwienia objety niniejszg umowg
niezgodnie z zatozeniami wynikajgcymi z ust. 1, Zamawiajgcy ma prawo do:

1) wstrzymania robét i nakazania ich poprawienia na koszt Wykonawcy,

2) odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3) zlecenia wykonania robot objetych umowa innym podmiotom na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonaw-
ca wyraza zgode. Zamawiajacy jest uprawniony do skorzystania z wykonania zastepczego po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do prawidtowego wykonania (zgodnie z zatozeniami wynikajacymi z ust. 1),
ze wskazaniem zakresu prac, ktéry bedzie podlegat ewentualnemu wykonaniu zastepczemu,

4) potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy naleznosci z tytutu poniesionych kosztéw.

§5

Materiaty potrzebne do wykonania prac zapewnia Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w §2.

2. Przy realizacji zamdwienia Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé wyroby wprowadzone do obrotu na zasadach
okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1213).

3. Na kazde zadanie inspektora nadzoru Wykonawca jest zobowigzany okazac atesty, certyfikaty zgodnosci
z Polskg Norma lub aprobate techniczng wskazanego materiatu lub urzadzenia, itp.

4. Istnieje mozliwoS¢ wykonania robdt lub prac zamiennych uprzednio zgtoszonych przez kierownika budowy
i zaakceptowanych na pismie przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego, na zasadach o ktoérych mowa w §15.

5. Zamawiajacy przekaze protokolarnie teren objety zamdwieniem w terminie uzgodnionym z Wykonawca.

6. Ustanowiony przez Wykonawce kierownik budowy zobowigzany jest do uczestnictwa w naradach organizowa-
nych przez Zamawiajacego we wczesniej uzgodnionych terminach.

—_

Wykonawca ustanawia kierownika budowy W 0SODIE: .........ccciiiieririiinese e
Zamawiajacy ustanawia osobe odpowiedzialng za realizacje UMOWY: .......cceeeeeeviriiiriiiiinnnennenenn

W

8§87

1. Wykonawca zobowigzuje sie zabezpieczy¢ teren objety zamoéwieniem, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa,
fadu i porzadku na tym terenie.

2. 0Od dnia protokolarnego przejecia terenu objetego zamoéwieniem, az do dnia koncowego odbioru robét budowla-
nych Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdinych za wszelkie szkody wynikte w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, powstate w mieniu nalezgcym do Zamawiajacego, jak i uszkodzenia ciata, Smier¢ lub szkode
w mieniu oséb trzecich.

3. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, podat
nazwy, dane kontraktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w wykonanie przedmiotu
zamowienia. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informaciji,
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcdw, ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

4. Wykonawca zobowigzany jest na czas realizacji zamdwienia ubezpieczy¢ teren objety zamdwieniem od odpowie-
dzialnosci cywilnej za szkody mogace wystgpi¢ w zwigzku z realizowaniem przedmiotu umowy. Wykonawca
przedtozy Zamawiajgcemu kopie aktualnej, optaconej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej
Wykonawcy o sumie ubezpieczenia co najmniej odpowiadajacej umownej wartosci przedmiotu zamdwienia,
obejmujacej okres realizacji umowy. Polise ubezpieczeniowg Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawia-
jacemu na kazde jego wezwanie w terminie 2 dni od dnia otrzymania wezwania.

5. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnosci na terenie objetym zamdwieniem, zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw
bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ odszkodowawcza.
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6. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren objety zamoéwieniem pracownikom organéw
panstwowego nadzoru budowlanego.

7. Wykonawca zobowigzany jest przechowywac¢ umowe i dokumentacje projektowg i prowadzi¢ na biezaco nastepu-
jace dokumenty budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt 13 i art. 46 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowla-
ne (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z p4zn. zm.).:

1) dziennik budowy,
2) protokoty odbioréw robdt,
3) dokumentacje powykonawcza.

8. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren objety zamdwieniem i przekazaé go
Zamawiajgcemu.

§8

1. W przypadku ujawnienia sie w trakcie realizacji niniejszej umowy szkoéd powstatych na skutek dziatania lub
zaniechania Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy na wiasny koszt. W przypadku nie na-
prawienia ich Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznosci niezbednych do ich usuniecia z wynagrodzenia,
o ktérym mowa w §2.

2. W przypadku jesli szkody, o ktdérych mowa w ust. 1 lub wady przedmiotu umowy ujawnig sie w okresie gwarancji
lub rekojmi po odbiorze robot, Wykonawca zobowigzany jest do ich naprawy na witasny koszt. W przypadku nie
naprawienia ich przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, uznaje sie, ze wyraza on zgode:

1) aby Zamawiajgcy zlecit naprawe tych szkdd innemu podmiotowi, a Wykonawce obcigzyt kosztami,
2) na skorzystanie z zabezpieczenia w pokryciu roszczen z tytutu rekojmi za wady.

8§89
1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie, tj.
W WYSOKOSCI sersssnsssnssrnssrnnsnnss zl, ktére zostato wniesione przez Wykonawce przed zawarciem umowy

w formach i terminach przewidzianych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz roszczen
z tytutu rekojmi. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamowienia i uznania
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, pozostawiajgc na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady
30 % wysokosci zabezpieczenia, ktore zostanie zwrécone nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za
wady lub gwarandji.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy przechowywat bedzie na
oprocentowanym rachunku bankowym i zwrdci je wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowe-
go, na ktédrym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione przez Wykonawce w formie innej niz pieniezna zwrdco-
ne (zwolnione) zostanie Wykonawcy w terminie okreslonym w ustawie Pzp.

5. W przypadku przesuniecia terminu realizacji zamdwienia z powoddw okreslonych w §15, Wykonawca zobowigza-
ny jest do przedtozenia zabezpieczenia na przedtuzony termin realizacji zadania i rekojmi (nie liczac 30 dni waz-
nosci polisy przewidzianej na jej zwrot w zakresie nalezytego wykonania umowy i 15 dni waznosci w zakresie re-
kojmi za wady). Przedtozona gwarancja (aneks) musi gwarantowac ciggtos¢ zabezpieczenia interesu Zamawiajg-
cego w zakresie nalezytego wykonania umowy oraz rekojmi.

§10
1. Kary umowne bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwitoke w wykonaniu okre$lonych w umowie robdt w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy dzien
zwioki,

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakosci i rekojmi
za wady - w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usu-
niecie wad,

c) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
20% wartosci brutto przedmiotu niniejszej umowy (po zaokragleniu w gore do petnego ztotego),

d) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
20% wartosci brutto przedmiotu niniejszej umowy (po zaokragleniu w goére do petnego zilotego), w
szczegolnosci
w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn okreslonych w §16 ust. 2 pkt 2 — 4,

e) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci
0,5% wartosci brutto przedmiotu niniejszej umowy (po zaokragleniu w gére do petnego ztotego),

f) za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 0,1% wartosci brutto przedmiotu niniejszej umowy (po zaokragleniu do petnego ztotego) za
kazdy dzien zwtoki,

g) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg robo-
ty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wartosci brutto przedmiotu niniejszej umowy
(po zaokragleniu w gére do petnego ztotego),

h) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zZmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia w wysokosci 0,1% wartosci brutto przedmiotu niniejszej
umowy (po zaokragleniu w gére do petnego ztotego),
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i) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy
Pzp w wysokosci 0,1% wartosci brutto przedmiotu niniejszej umowy (po zaokragleniu do petnego ztote-
go),

j) za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w &1 ust. 3 0sob nie zatrudnionych na podstawie
umowy o prace — w wysokosci 200,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek (kara moze by¢ nakia-
dana wielokrotnie, jezeli zamawiajgcy podczas kontroli po raz kolejny stwierdzi wobec tej samej osoby, ze
nie jest ona zatrudniona na umowe o prace),

k) za niedostarczenie kosztorysu ofertowego (w wersiji elektronicznej) w terminie, o ktérym mowa w §2 ust.
9 niniejszej umowy — w wysokosci 500,00 zt brutto,

I) za nieterminowe przediozenie kosztorysu ofertowego (w wersji elektronicznej) w terminie,
o ktorym mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy — w wysokosci 50,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien
zwioki;

m) za niedostarczenie polisy ubezpieczeniowej w terminie, o ktérym mowa w &7 ust. 4 niniejszej umowy
— w wysokosci 500,00 zi brutto,

n) za nieterminowe przedtozenie polisy ubezpieczeniowej w terminie, o ktdrym mowa w §7 ust, 4 niniejszej
umowy — w wysokosci 50,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

0) za niedostarczenie przedtuzonej gwarancji nalezytego wykonania umowy w terminie, o ktérym mowa
w §11 ust, 4 niniejszej umowy — w wysokosci 500,00 zt brutto,

p) za nieterminowe przediozenie przedtuzonej gwarancji nalezytego wykonania umowy w terminie,
o ktérym mowa w §11 ust. 4 niniejszej umowy — w wysokosci 50,00 zt brutto, za kazdy rozpoczety dzien
zwioki,

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawia-
jacego poza przypadkiem okreslonym w §16 ust. 2 pkt 1, w wysokosci 20% wartosci brutto niniejszej umo-
wy (po zaokragleniu w gére do petnego ztotego).

2. Jezeli na skutej dziatania lub zaniechania Wykonawcy, Zamawiajgcy poniesie szkode w postaci utraty badz
obnizenia dofinansowania ze $rodkow zewnetrznych, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty odszkodowania
w wysokosci utraconej kwoty dofinansowania.

3. Natozone kary podlegajg sumowaniu.

4. Maksymalna wysokos$¢ kar umownych naliczonych na podstawie §10 ust. 1 nie moze przekroczy¢ 30% wynagro-
dzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w &2 ust. 1.

5. Naliczone kwoty z tytutu kar Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu na wskazane konto w terminie 7 dni od daty
doreczenia zadania zapfaty tych kar.

6. W przypadku wystapienia kar umownych, Wykonawca wyraza zgode na potracenie kwot z tego tytutu, z wyna-
grodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w &2.

7. Strony dopuszczajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesio-
nej szkody.

§11

1. Wykonawca obowigzany jest zgtasza¢ na biezgco inspektorowi nadzoru roboty do odbioru podlegajace zakryciu
oraz roboty zanikajace.

2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony inspektor nadzoru na zgtoszenie Wyko-
nawcy w postaci wpisu do dziennika budowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest uczestniczy¢ przy odbiorach osobiscie lub wyznaczy¢é w tym celu upowaznionego
na piSmie petnomocnika. Nieobecno$¢ Wykonawcy lub petnomocnika nie wstrzymuje czynnosci odbioru, Wyko-
nawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgtaszania swoich zastrzezen i zarzutéw w stosunku do wyniku
odbioru.

4. Do zgtoszenia, o ktdrym mowa w 63 ust. 3 nalezy dotgczy¢ nastepujace dokumenty (nie pdzniej jednak niz do
dnia wyznaczonego na odbidr koncowy):

1) o$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu zadania — 2 egz.,

2) wypetnione zawiadomienie o zakonczeniu budowy wraz z wymaganymi zatgcznikami,

3) dziennik budowy,

4) wyniki badan laboratoryjnych lub inne pomiary (jezeli byty wykonywane),

5) dokumentacja inwentaryzacyjna powykonawcza - 3 egz., wraz z tabelg pomiaréw powykonawczych — 3 egz.

6) kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez inspektora nadzoru (pdf i ath),

7) atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci z Aprobatg Techniczng itp. wbudowanych materiatéw i urzadzen,
dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

8) karty katalogowe lub specyfikacje techniczne urzadzen, sprzetu,

9) inne niezbedne dokumenty wynikajace z obowigzujgcych przepiséw, w szczegolnosci Prawa budowlanego,

10)oryginat pozwolenia na uzytkowanie (jezeli bedzie wymagane),

11)zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na caty okres jej obowigzywania (w tym okres rekojmi
za wady) — w przypadku gdy wczesniej wniesione zabezpieczenie nie obejmowato tego okresu.

5. Brak jakiegokolwiek z dokumentéw wymienionych wyzej spowoduje nie spetnienie warunkéw umowy co do
zakonczenia wykonania przedmiotu umowy i nie przystgpienie przez Zamawiajgcego do dokonania odbioru
robdt.

6. W przypadku spetnienia warunkow, o ktorych wyzej mowa Zamawiajacy w uzgodnieniu z Wykonawca ustali date
odbioru robét.

7. Czynnosci wykonania i odbioru robdt bedg sie odbywaty w oparciu o przekazane Wykonawcy specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych.
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Strony ustalajg, ze z czynnosci odbioru spisany bedzie pisemny protokoét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.

Do protokotow odbioru Wykonawca dotaczy kazdorazowo pisemne os$wiadczenie o stanie zobowigzan Wykonaw-
cy w stosunku do podwykonawcéw lub w stosunku do dalszych podwykonawcéw lub miedzy dalszymi podwyko-
nawcami, wraz ze wskazaniem stanu rozliczen z podwykonawcami lub podwykonawcdw z dalszymi podwykonaw-
cami lub miedzy dalszymi podwykonawcami oraz dowody potwierdzajgce zaptate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przypadat bedzie
po terminie zapfaty faktury, Zamawiajgcy dokona zapfaty na rzecz Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy
dopiero po zaptaceniu przez Wykonawce podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonany przez niego
zakres robot. Wykonawcy w takim przypadku nie przystuguja zadne roszczenia z tytutu odsetek za zwioke.
Warunkiem uregulowania faktur wystawionych Zamawiajagcemu przez Wykonawce jest udokumentowanie doko-
nania zaptaty przez Wykonawce wszystkim podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez
nich zakresy robdt poprzez dotaczenie do faktur dowoddw potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodze-
nia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

. Przez dowody, o ktérych mowa w ust. 9/ 11 oraz w §19 ust. 16 nalezy rozumie¢ oryginat o$wiadczenia podwy-

konawcy potwierdzajacy dokonanie zaptaty naleznej kwoty podwykonawcy wraz z zatgczeniem dowodu przele-
Wu.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad. W razie nie usuniecia wad w wyznaczonym terminie, Zamawia-
jacy zleci zastepcze wykonanie robdt innemu Wykonawcy, a ich koszt pokryje z naleznosci Wykonawcy lub bedzie
dochodzit jej zwrotu na zasadach ogdinych.

Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, ktéremu nie przystuguje wynagrodzenie za prace i materiaty uzyte do
usuniecia wad lub usterek.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia
terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawnione
zostanie istnienie takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem -
az do czasu usuniecia tych wad lub usterek.

. Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze rozpoczyna swoj bieg termin rekojmi.
18.

Odbiér po okresie rekojmi (pogwarancyjny) jest dokonywany przez Zamawiajacego z udziatem Wykonawcy
i Zamawiajgcego w formie protokolarnej i ma na celu ustalenie stanu robdt, urzadzen i usuniecie wad, ktére
ujawnity sie w okresie uzytkowania.

§12

. Wykonawca udziela ..ueeesenns miesiecznej rekojmi i gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane oraz wbu-

dowane materialy i urzadzenia (zostanie wypefnione zgodnie z informacjg podang w ofercie Wykonawcy,).

Bieg terminu rekojmi i gwarancji jakosci liczy sie od daty odbioru koricowego przedmiotu umowy.

Jezeli warunki gwarancji jakosci nie zostang okreslone w oswiadczeniu gwarancyjnym (karcie gwarancyjnej),
Zamawiajacy i Wykonawca beda realizowa¢ uprawnienia i obowigzki gwarancyjne na zasadach okreslonych
w Kodeksie Cywilnym dla umowy sprzedazy.

W przypadku ztozenia przez Wykonawce o$wiadczenia gwarancyjnego (karty gwarancyjnej) warunki w nim
zawarte nie mogg by¢ mniej korzystne niz przewidziane w Kodeksie Cywilnym dla umowy sprzedazy.

§13
Wynagrodzenie za caty przedmiot zamdwienia okresla oferta Wykonawcy. Przedstawiona cena jest ceng ryczat-
towa.
Podstawg do rozliczenia za caty przedmiot umowy stanowi¢ bedzie protokét koncowy odbioru robdt (bez uwag)
podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, przedstawiciela Zamawiajgcego oraz przedstawiciela
Wykonawcy.
Inspektor nadzoru ma obowigzek sprawdzenia robot objetych protokotem odbioru w terminie 7 dni od daty
doreczenia inspektorowi dokumentéw rozliczeniowych.
Rozliczenie umowy za wykonany przedmiot zaméwienia nastgpi fakturg koncowa, wystawiong na podstawie
protokotu koncowego odbioru przedmiotu zaméwienia.
Platnikiem wynagrodzenia za wykonanie niniejszej umowy bedzie Gmina Rawicz Urzad Miejski
Gminy Rawicz, ul. Marsz. Jozefa Pilsudskiego 21, 63-900 Rawicz, wobec tego faktura winna by¢
wystawiona na ten podmiot i na NIP 699-187-10-57, REGON 411050729.
Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej doreczenia wraz z dokumen-
tami rozliczeniowymi, na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.
Zamawiajacy umozliwia Wykonawcy wystawienie faktury przy wykorzystaniu Platformy Elektronicznego Fakturo-
wania.
Ptatnosc¢ za fakture nastgpi wg formuty podzielonej ptatnosci (jezeli dotyczy).
Wykonawca, jezeli jest czynnym podatnikiem podatku od towaréw i ustug, zobowigzany jest do zamieszczenia na
fakturze VAT rachunku bankowego lub wirtualnego rachunku, ktdéry jest powigzany z rachunkiem rozliczeniowym
nalezagcym do Wykonawcy, znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podatnikéw VAT prowadzonym przez
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.
W przypadku, gdy Wykonawca jest czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug (podatku VAT), Zamawia-
jacy zastrzega prawo do odmowy/wstrzymania wyptaty wynagrodzenia, jezeli wskazany do zaptaty rachunek
bankowy, badz w przypadku rachunku wirtualnego — powigzany z nim rachunek rozliczeniowy - nie znajduje sie
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na udostepnionym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako
podatnicy VAT. W takim przypadku zaptata nastgpi w terminie okreslonym w umowie, ktérego bieg rozpocznie
sie od dnia poinformowania Zamawiajacego przez Wykonawce na piSmie o wpisaniu podanego na fakturze
rachunku bankowego — lub rachunku rozliczeniowego pofaczonego z rachunkiem wirtualnym widocznym na
fakturze - do wykazu podatnikéw VAT badZ otrzymania korekty faktury, na ktérej wskazany zostanie rachunek
bankowy zawarty w wykazie podatnikow VAT lub rachunek wirtualny potgczony z takim rachunkiem.

11. Powstrzymanie sie przez Zamawiajgcego od zaptaty w sytuacji wskazanej w ust. 10 nie powoduje powstania
jakichkolwiek roszczen z tego tytutu po stronie Wykonawcy.

§14
Wykonawca zobowiazuje sie przenies¢ na Zamawiajgcego wszelkie uprawnienia z tytutu gwarancji udzielonych przez
dostawcow wyrobdw, maszyn i urzadzen zastosowanych przy wykonaniu przedmiotu umowy, wydajgc w tym celu
Zamawiajgcemu wiasciwe dokumenty gwarancyjne, najpozniej w chwili podpisywania protokotu koncowego odbioru
robot.
§15
1. Zamawiajgcy dopuszcza — jezeli uzna za uzasadnione — mozliwos¢ zmiany ustalen zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty Wykonawcy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, w nastepujacych przypadkach:
1) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zaistnienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

a) poprzez ograniczenie zakresu rzeczowego przedmiotu umowy i zmiane wynagrodzenia maksymalnie
0 20%, w sytuacji gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidtowego (tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami) wykonania przedmiotu umowy
okresSlonego w §1. Roboty te bedg nazywane robotami zaniechanymi. Wynagrodzenie za roboty
zaniechane okreSlone zostanie w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce i zweryfikowany przez
Zamawiajgcego kosztorys. Wynagrodzenie Wykonawcy pomniejszone zostanie 0 wynagrodzenie za roboty
zaniechane.

Do rozliczenia ww. robdt bedg stosowane ceny i sktadniki cenotwoércze wynikajgce z kosztorysow, o
ktérych mowa w §2 ust, 9 niniejszej umowy.
Wprowadzenie ww. zmian wymaga sporzadzenia protokotu koniecznosci.

b) poprzez zmiane $wiadczenia rzeczowego Wykonawcy i/lub zmiane wynagrodzenia maksymalnie o 20%,
w przypadku wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy zasadnosci wykonania robdt
zamiennych w stosunku do przewidzianych projektem wykonawczym .

Wynagrodzenie za roboty zamienne okreSlone zostanie na podstawie kosztorysu réznicowego
sporzadzonego przez Wykonawce, ktdry stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy kosztorysami ofertowymi dla
robdt podstawowych, a kosztorysem rob6t zamiennych.

Do rozliczenia ww. robdt beda stosowane ceny i sktadniki cenotwdrcze wynikajgce z kosztorysu, o ktdérym
mowa w §2 ust. 9 niniejszej umowy. W przypadku braku w/wym. cen i sktadnikéw zastosowane zostang
pozycje kosztorysowe na podstawie KNSR-6w oraz KNR-Gw i nie wyzsze niz niskie ceny w/g wydawnictwa
SEKOCENBUD obowigzujgcego w danym okresie rozliczeniowym (Sekocenbud - w zakresie cen materia-
16w i sprzetu) / ceny rynkowe obowigzujgce w okresie rozliczeniowym / ceny uzgodnione po przeprowa-
dzonych negocjacjach.

Wprowadzenie ww. zmian wymaga sporzadzenia protokotu koniecznosci.

c) zmiany opisu przedmiotu zamodwienia, w szczegolnosci z powodu braku rozwigzan projektowych,
koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, na podstawie ktorej
realizowany jest przedmiot umowy,

Wynagrodzenie za roboty dodatkowe okreSlone zostanie na podstawie kosztorysu robot
dodatkowych.

Do rozliczenia ww. robdt beda stosowane ceny i sktadniki cenotwdrcze wynikajgce z kosztorysu, o ktdérym
mowa w §2 ust. 9 niniejszej umowy. W przypadku braku w/wym. cen i sktadnikow zastosowane zostana
pozycje kosztorysowe na podstawie KNSR-6w oraz KNR-Gw i nie wyzsze niz niskie ceny w/g wydawnictwa
SEKOCENBUD obowigzujgcego w danym okresie rozliczeniowym (Sekocenbud - w zakresie cen materia-
16w i sprzetu) / ceny rynkowe obowigzujgce w okresie rozliczeniowym / ceny uzgodnione po przeprowa-
dzonych negocjacjach.

Wprowadzenie ww. zmian wymaga sporzadzenia protokotu koniecznosci.

d) zmiany stawki podatku od towardw i ustug oraz podatku akcyzowego. Zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie
wynagrodzenia umownego za prace wykonane po dacie podpisania aneksu do umowy.

2) zmiany terminu realizacji zamoéwienia, w przypadku zaistnienia jednej z nastepujacych okolicznosci:

a) braku rozwigzan projektowych, koniecznosci wprowadzenia w dokumentacji projektowej, na podstawie
ktorej realizowany jest przedmiot umowy, zmian powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robdt
budowlanych stanowigcych przedmiot zamdwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia
nastapi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do
przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wkasciwymi organami, uzyskania opinii wkasciwych organéw oraz
wydania decyzji przez wtasciwe organy,

b) odmowy udostepnienia przez witascicieli nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastagpi o liczbe dni odpowiadajgcg okresem braku dostepu do
nieruchomosci;
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koniecznoscig wykonania dodatkowych badan lub ekspertyz, o czas niezbedny do wykonania dodatkowych
badan lub ekspertyz lub do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien zwigzanych
z uzyskanymi wynikami badan lub ekspertyz,

wystapieniem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, przy ktérych niedopuszczalne jest prowadzenie
prac zgodnie ze sztukg budowlang, o ile Wykonawca wykaze, ze okolicznosci te miaty bezposredni wptyw
na niemozliwos¢ realizacji Swiadczenia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastgpi o
liczbe dni odpowiadajacq okresowi niemoznosci prowadzenia robdt z uwagi na warunki atmosferyczne,
wystapieniem nieprzewidzianych w SWZ warunkéw geologicznych, archeologicznych lub terenowych,
ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie,
w szczegdlnosci:

- koniecznos¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

- wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych,

- wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych,
w szczegolnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw budowla-
nych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych

przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o liczbe dni odpowiadajaca okresowi nie-
moznosci prowadzenia rob6t wywotanej wystapieniem nieprzewidzianych w SWZ warunkéw geologicz-
nych, archeologicznych lub terenowych,

potrzeby wykonania prac zamiennych, odstgpienia od realizacji czesci prac lub wystgpienia zaméwien
podobnych, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi o liczbe dni odpowiadajaca
okresowi opdznienia wywotanego ww. okolicznosciami,

zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, ktére spowodowaty
niezawinione i niemozliwe do unikniecia przez Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

- wstrzymania robot przez Zamawiajgcego,

- wystgpienia zdarzen wymuszajgcych przerwe w realizacji zaméwienia niezaleznych od Wykonawcy
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastapi o liczbe dni odpowiadajacq okresowi opdz-
nienia wywotanego ww. okolicznosciami,

inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce brakiem mozliwosci
zawarcia umowy w pierwotnym terminie zwigzania ofertg, prowadzenia robot lub prac lub wykonywania
innych czynnosci przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do unikniecia
przez Wykonawce opdznienie, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o liczbe dni
odpowiadajacg okresowi opdznienia wywotanego ww. okolicznosciami,

w przypadku zawarcia umowy z Wykonawcg po uptywie pierwotnego terminu zwigzania oferta, na skutek
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego (w szczegdlnosci gdy oferta ztozona przez Wykonawce
przekraczata mozliwosci finansowe Zamawiajgcego i konieczne bylo podjecie dziatan zmierzajagcych do
zabezpieczenia dodatkowych $rodkéw finansowych umozliwiajagcych zawarcie umowy z Wykonawcg), co
wptyneto na skrécenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest
wydtuzenie terminu lub termindw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki minat od uptywu
pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy,

3) zmiany technologiczne spowodowane w szczegdlnosci nastepujgcymi okolicznosciami:

4)

a)

b)
c)

d)

zmiany technologii wykonania robdt, w szczegdlnosci poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicz-
nych lub materialowych powodujacych: osiggniecie wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykona-
nia zamodwienia, zwiekszenie jakosci, parametréw technicznych lub eksploatacyjnych wykonanych robdt,
skrécenie terminu realizacji zamdwienia, unikniecie niewykonania lub wadliwego wykonania przedmiotu
umowy,

koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub ma-
teriatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

zamiany w zakresie dostarczanych urzadzen, materiatéw, w przypadku gdy Wykonawca nie jest w stanie
naby¢ na rynku zaoferowanego w ofercie Wykonawcy urzadzenia, materiatu np.: w zwiazku z wycofaniem
urzadzenia lub elementu urzadzenia, materiatu z produkgji lub wprowadzeniem nowej wersji zamawianych
urzadzen lub ich elementéw, materiatdw; zaoferowane przez Wykonawce urzadzenie, materiat musi cha-
rakteryzowac sie wyzszymi lub lepszymi parametrami niz wymagane byly w SWZ i Zamawiajacy wyrazi na
nie zgode,

Zmiany materiatow i urzadzen pod warunkiem, ze zmiany te nie spowodujg obnizenia parametréow tych
materiatow lub urzadzen, beda korzystne dla Zamawiajgcego, a w szczegdlnosci spowodujg obnizenie
kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i konserwacje wykonanego przedmiotu umo-
wy, poprawig parametry techniczne, wynikajg z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny
lub zmiany obowigzujgcych przepisdéw. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdinych ma-
teriatdw i urzadzen, pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia parametréw tych materiatow
lub urzadzen.

pozostate zmiany spowodowane nastepujgcymi okolicznosciami:

a)
b)

rezygnacji z podwykonawcéw, w przypadku gdy Wykonawca oswiadczyt iz czeSciowy zakres wykona
Z udziatem podwykonawcow,

zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy (podmiotu zobowigzanego), na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetnienia wa-
runkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 112 ust. 2 ustawy Pzp, na wniosek Wykonawcy
uzasadniajacy takg zmiane, po wykazaniu przez Wykonawce, iz proponowany inny podwykonawca lub
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wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania
0 udzielenie zamdwienia,

c) zmiany personelu Wykonawcy i Zamawiajacego (np. osoby odpowiedzialne za realizacje zamowienia itp.),

d) zmiany nazwy, adresu ktdrejkolwiek ze stron umowy,

e) zmiany warunkéw ptatnosci, w zakresie czestotliwosci wystawiania faktur czeSciowych oraz wysokosci za-
awansowania robdt, w przypadku wystgpienia robét dodatkowych, robdt nieobjetych umowg podstawo-
Wwa,

f) zmiany powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majgcym bezposredni wptyw na realiza-
cje przedmiotu umowy lub $wiadczenia stron umowy,

g) innych niezbednych zmian pod warunkiem, ze sg korzystne dla Zamawiajgcego.

2. Zamawiajacy poza mozliwoscig zmian, o ktérych mowa w ust. 1 moze réwniez dokonac zmian umowy w zakresie
wynagrodzenia i/lub terminu realizacji zaméwienia, w szczegdlnosci w nizej wymienionych przypadkach i po
uzasadnieniu spetnienia okolicznosci szczegétowo opisanych:

1) wart. 455 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp,

2) w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

3) w art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,

4) w art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.

Wynagrodzenie za ww. roboty okreslone zostanie w oparciu o sporzgdzone przez Wykonawce i zweryfikowane

przez Zamawiajacego kosztorysy.

Do rozliczenia ww. prac bedg stosowane ceny i sktadniki cenotworcze wynikajace z kosztorysu, o ktérym mowa

w §2 ust. 9 niniejszej umowy. W przypadku braku w/wym. cen i sktadnikow zastosowane zostang pozycje kosz-

torysowe na podstawie KNSR-6w oraz KNR-Ow i nie wyzsze niz niskie ceny w/g wydawnictwa SEKOCENBUD ob-

owigzujgcego w danym okresie rozliczeniowym (Sekocenbud - w zakresie cen materiatdw i sprzetu) / ceny ryn-
kowe obowigzujace w okresie rozliczeniowym / ceny uzgodnione po przeprowadzonych negocjacjach.

3. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktdrych mowa w niniejszym paragrafie, Zamawiajagcemu przystuguje
prawo do zmiany ustalen zawartej umowy w zakresie, ktory uzna za uzasadniony. Zmiana dokonana zostanie
w formie aneksu do umowy.

§16

1. Strony zgodnie ustalaja, ze przystuguje im prawo do odstapienia od umowy w przypadkach wymienionych
w tresci ksiegi III Kodeksu cywilnego.

2. Oprocz wypadkéw wymienionych w ust. 1 Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szcze-
gdlnosci:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy mo-
ze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy uniemozliwiajgcy wykonanie umowy,

3) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu niniejszej umowy bez uzasadnionych przyczyn lub nie konty-
nuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

4) Wykonawca przerwat, bez uzgodnienia z Zamawiajgcym, realizacje przedmiotu niniejszej umowy i przerwa
ta trwa dtuzej niz 7 dni.

5) suma naliczonych Wykonawcy kar umownych przekroczy 30% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 2
ust. 1 umowy.

3. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w szczegolnosci, jezeli:

1) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 mie-
sigca od uptywu terminu na zapfate faktur okre$lonego w niniejszej umowie,

2) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robot lub odmawia bez uzasadnionej przyczyny
podpisania protokotu odbioru,

3) Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie
bedzie mogt spetni¢ swych zobowigzan wobec Wykonawcy.

4. Prawo do odstgpienia od umowy przystuguje Stronom w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaist-
nieniu przyczyny odstgpienia od umowy, w szczegdlnosci ktorejkolwiek z przyczyn wskazanych w ust. 1, 2/ 3.

5. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

6. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegd-
towe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczego-
towy protokét inwentaryzacji rob6t w toku wedtug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra
spowodowata odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca wezwie do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robdt zabezpiecza-
jacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu objetego zamdwieniem urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, zobowigzany jest
do:

a) dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane
do dnia odstapienia,
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b) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdr terenu objetego zamoéwieniem.

§17
Wierzytelno$¢ Wykonawcy z tytutu wykonania Umowy nie moze byé przeniesiona na osobe trzecig w wyniku przele-
wu wierzytelnosci, ani na podstawie innego tytutu prawnego bez wyraznej zgody Zamawiajgcego wyrazonej
w formie zawartej umowy.

§18
Strony ustalaja, ze w przypadku zakonczenia trwania umowy, Wykonawca ma obowigzek zwrdci¢ Zamawiajgcemu
teren objety zamoéwieniem, a Zamawiajacy ma obowigzek dokona¢ odbioru wykonanych robdt budowlanych.
W przypadku, gdy Wykonawca nie zechce uczestniczy¢ w przekazaniu placu budowy, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo jednostronnego przejecia terenu objetego zamdwieniem, a wszelkie znajdujgce sie tam rzeczy stanowigce
wihasnos¢ Wykonawcy zostang sktadowane na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§19

1. Zgodnie z deklaracjg ztozong w ofercie Wykonawca oswiadcza, ze do realizacji przedmiotu niniejszej umowy nie
bedzie korzystat z ustug podwykonawcéw.
lub
Zgodnie z deklaracjg ztozong w ofercie Wykonawca o$wiadcza, ze do realizacji przedmiotu niniejszej umowy
bedzie korzystat z ustug podwykonawcow. Szczegdtowy zakres rzeczowy okresla umowa z podwykonawca.
Uznanie przez Zamawiajagcego podwykonawcy nastepuje po spetnieniu wszystkich przestanek, o ktérych mowa
W niniejszym paragrafie.

2. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia podwykonawcy.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwy-
konawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

4, Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalsze-
mu podwykonawcy faktury lub rachunku.

5. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy, o ktérej mowa w wst, 3 zgtasza w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okresSlony w ust. 4

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Wskazany termin 14 dni uwaza sie za zachowany takze wtedy, gdy przed jego uptywem w formie pisemnej
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo wystano przesytkg polecong. Niezgtoszenie w formie pisem-
nej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
we wskazanym terminie uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Zamawia-
jacemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

7. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedtozenia umowy, o ktdrej mowa w ust. 6 zgtasza w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamédwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463.

Wskazany termin 14 dni uwaza sie za zachowany takze wtedy, gdy przed jego uptywem w formie pisemnej
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo wystano przesytka polecona. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu
do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane we wskazanym terminie
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada Zamawia-
jacemu pos$wiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto-
$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez
zamawiajacego tj. dostawy materiatow budowlanych. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie do-
tyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

9. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w ust. 4,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej.

10. Zapisy ust. 3 - 9 stosuje sie odpowiednio do zmian projektu oraz umowy o podwykonawstwo.

11. Wykonawca w petni odpowiada za jako$¢ i terminowo$¢ wykonywanych robdt i dostaw sitami wtasnymi i przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, w tym Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechanie
dziatan, uchybienia i zaniedbania dostawcow oraz podwykonawcéw Ilub dalszych podwykonawcéw i ich
pracownikéw, w takim stopniu jakby to byly dziatania, wzglednie uchybienia jego wtasne. Na roboty i dostawy
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wykonywane przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw gwarancji udziela Wykonawca. Wykonawca

we wilasnym zakresie i na swoj koszt petni funkcje koordynacyjng w stosunku do robdt realizowanych przez

podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw.

Rozliczenia z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami z tytutu wykonywanych robdt prowadzi

Wykonawca, jednakze:

1) Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdry zawart przedtozong umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane;

2) wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmio-
tem sg dostawy lub ustugi;

3) bezposrednia zaptata, o ktdrej mowa w pkt. 1 obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

4) przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢é wykonawcy zgtoszenie
pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktdrych mowa w pkt, 1. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym
niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potracenie roszczen wy-
konawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo;

5) w przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w pkt. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty;

6) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
W pkt. 1, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktdrych mowa w ust. 12 pkt 1, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%

wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

Niezaleznie od powyzszego i innych warunkéw opisanych w art. 647 kc, umowa Wykonawcy z podwykonawca

oraz umowa podwykonawcy z dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami musi zawiera¢

nastepujace zapisy dotyczace ptatnosci: ,Wykonawca po kazdorazowym wystawieniu faktury przez

Podwykonawce na rzecz Wykonawcy/dalszego podwykonawcy zawiadomi o tym Zamawiajgcego, przesytajac mu

do wiadomosci kopie faktury potwierdzong za zgodnosc z oryginatem”.

Przedktadane Zamawiajgcemu kopie uméw o podwykonawstwo, o ktdrych mowa w art. 437 ust. 1 pkt 1 i 3

ustawy Pzp mogg by¢ poswiadczone za zgodnosc¢ z oryginatem przez przedktadajgcego.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktdrych mowa w §11 ust. 9,

11/ 12 wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie

kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

§20

. Strony ustalaja, ze wszelka korespondencja bedzie kierowana na adresy do doreczen wskazane nizej:

1) Zamawiajacego — ul. Marszatka Jézefa Pitsudskiego 21, 63-900 Rawicz,
2) WYKONAWCY — ..o

. W przypadku zmiany wskazanych wyzej adreséw, kazda ze stron jest zobowigzana do poinformowania o takiej

zmianie, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W przypadku braku zgtoszenia o zmianie adresu korespondencyjnego uznaje sig, ze wszelka korespondencja
wysytana na adres wskazany w umowie bedzie uwazana za skutecznie doreczona.

§21

Wykonawca o$wiadcza, ze wdraza i stosuje adekwatne $rodki techniczne i organizacyjne, w celu zapewnienia
stopnia bezpieczenstwa odpowiedniego do ryzyka naruszenia praw lub wolnosci oséb fizycznych, ktérych dane
osobowe sg przetwarzane na podstawie Umowy, w tym zapewniajgce mozliwos¢ ciggtego zapewnienia poufnosci,
integralnosci, dostepnosci i odpornosci systemow stuzacych do przetwarzania danych osobowych oraz ustug
przetwarzania oraz zapewniajace mozliwos¢ szybkiego przywrdcenia dostepnosci danych osobowych i dostepu
do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego. Naruszenie tak okreslonego obowigzku przez Wykonawce
uprawniac¢ bedzie Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

W przypadku, gdy w trakcie realizacji Umowy konieczne bedzie powierzenie Wykonawcy przez Zamawiajgcego
przetwarzania danych osobowych, Strony zobowiazuja sie zawrze¢ umowe o powierzeniu przetwarzania danych
osobowych, zgodnie z wymogami artykutu 28 RODO (rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
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osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogdine
rozporzadzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

§22

Strony o$wiadczaja, ze osoby podpisujace niniejszg umowe posiadajg uprawnienia do ich reprezentacji i podpisa-

nia niniejszej umowy.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego oraz w sprawach proce-
sowych przepisy kodeksu postepowania cywilnego, jezeli przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo
zamowien publicznych nie stanowig inaczej.

3. Spory mogace wynikng¢ na tle realizacji niniejszej umowy strony poddajg rozstrzygnieciu sadowi wiasciwemu ze
wzgledu na siedzibe Zamawiajacego (miejsce wykonania umowy).

4. Umowe niniejszg sporzadzono w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:
/podpisy 0séb uprawnionych do reprezentacji i podpisania umowy/

Sporzadzita:
przy udziale komisji przetargowej
Julia Ryba
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