



**Samodzielny Publiczny Zespół
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach**
ul. Niechorska 27
72-300 Gryfice

Nasz znak
SPZZOZ/13/1/21

Data
Gryfice 2021-03-29

Sprawa dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wykonanie fundamentu pod zbiornik ciepłego tlenu wraz z przebudową i remontem odcinka wewnętrznej drogi dojazdowej do zbiornika, oświetleniem drogi”

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r poz. 2019) Zamawiający zmienia termin realizacji zamówienia dla pakietu nr 1 i nr 2 na:

„Pakiet nr 1

- 1.1. **Budowa fundamentu pod zbiornik ciepłego tlenu w zakresie :**
a) wykonania wykopu pod fundament,
b) wykonania żelbetowej płyty fundamentowej pod zbiornik i parownicę,
w terminie do 20 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy.

1.2. **Przebudowa i remont odcinka wewnętrznej drogi dojazdowej do zbiornika tlenu w terminie do 60 dni kalendarzowych liczonych od daty podpisania umowy.**

Pakiet nr 2

- 2.1. wykonanie oświetlenia wewnętrznej drogi dojazdowej, kanalizacji teletechnicznej w terminie do 10 maja 2021 roku”.

W związku z powyższym zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r poz. 2019) Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert z dnia 31.03.2021r na dzień 07.04.2021r. Godzina składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.
Zamawiający dokonał zmian w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Z poważaniem
Dyrektor
SPZZOZ w Gryficach
Piotr Sołtysiński

