

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania: **Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wraz z kontrolą rozliczenia zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 222 poprzez budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Bobowo - Jabłówko - dokończenie ETAPU II**

2. Opis czynności

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje zgodnie z Prawem budowlanym do sprawowania nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi w zakresie branży drogowej oraz spełniającą następujące warunki:

Lp.	Funkcja	Minimalne kwalifikacje zawodowe, doświadczenie*	
		uprawnienia	doświadczenie
1	2	3	4
1	Inspektor nadzoru inwestorskiego	Posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności drogowej lub równoważne	Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej na co najmniej 1 zadaniu polegającym na budowie lub przebudowie drogi klasy min. Z o długości odcinka co najmniej 1000 m

Spełnienie opisanych powyżej warunków należy udokumentować poprzez wypełnienie załącznika „Potencjał kadrowy” oraz przedłożenie wymaganych oświadczeń.

Wykonawca będzie zobowiązany do zapewnienia inspektorów nadzoru również w innych branżach, jeżeli wystąpi taka konieczność (np. w związku z zaleceniem nadzoru budowlanego, itp.). Nie będzie miało to wpływu na całkowite wynagrodzenie Wykonawcy.

Roboty budowlane będące przedmiotem zamówienia obejmują:

Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 222 poprzez budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 222 na odcinku Bobowo - Jabłówko - dokończenie ETAPU II

Roboty budowlane będą polegać na dokończeniu robót dotyczących wykonania II etapu chodnika w ciągu DW222 na odcinku Jabłówko – Bobowo rozpoczętych w roku 2021 i przerwanych w związku z odstąpieniem od umowy. Roboty budowlane należy wykonać w oparciu o projekt budowlany, dla którego uzyskano decyzję Wojewody Pomorskiego zezwalającą na realizację inwestycji drogowej o nr 13/ZRID/2018/AZ z dnia 4 września

2018 r., a następnie decyzję Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii nr DLI-II.7621.10.2019.ML.18 z dnia 29 czerwca 2021 r., a także w oparciu o dokumentację zamienną opracowaną w roku 2024 jako zmiana nieistotna. Elementem pomocniczym opisującym stan istniejący jest inwentaryzacja geodezyjna sporządzoną w roku 2022, po odstąpieniu od umowy z pierwszym wykonawcą.

UWAGA: Wycinka drzew i krzewów możliwa jest poza sezonem lęgowym ptaków, tj. po 15 października.

Dokumentacja przetargowa na roboty budowlane, których dotyczy niniejsze postępowanie na nadzór inwestorski, jest dostępna na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/pn/zdw_gdansk – zakładka Postępowania (numer postępowania: 80/WZP/2024/TP/WUDiM)

Zawarcie umowy na pełnienie nadzoru inwestorskiego nastąpi po zawarciu umowy na roboty budowlane.

Umowny termin realizacji robót budowlanych:

90 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy na realizację robót

Wycena winna zawierać wszystkie koszty niezbędne do sprawowania nadzoru inwestorskiego z uwzględnieniem udziału w odbiorach w trakcie realizacji robót oraz odbiorze końcowym zadania.

3. Obowiązki nadzoru inwestorskiego w okresie budowy

- 1) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, opisem przedmiotu zamówienia, przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.
- 2) Zatwierdzanie materiałów do wbudowania oraz sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie.
- 3) Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczenia budowy.
- 4) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji i urządzeń technicznych, przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych oraz w czynnościach przekazania ich do użytku.
- 5) Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, a także przedstawienia dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń

technicznych.

- 6) Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem.
- 7) Potwierdzenie gotowości obiektu do dokonania przez Zamawiającego komisyjnego odbioru końcowego.
- 8) Sprawdzenie operatu kolaudacyjnego, analiza zawartych w nim materiałów, sprawdzenie zgodności wyników badań i sprawdzeń z wymaganiami SST.
- 9) Kontrola robót co najmniej 2 razy w tygodniu w okresie realizacji zadania oraz na każde wezwanie Zamawiającego bądź wykonawcy robót. Z kontroli winno powstać sprawozdanie określające postęp robót w danym tygodniu wraz z dokumentacją fotograficzną wykonanego zakresu. Sprawozdanie należy dostarczyć Zamawiającemu w wersji elektronicznej w terminie do 3-go dnia tygodnia za tydzień poprzedni.
- 10) Odbiór tymczasowej i stałej organizacji ruchu. Kontrola stanu i zgodności oznakowania na czas prowadzenia robót (oznakowanie budowy i objazdu) z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. Egzekwowanie na bieżąco usunięcia nieprawidłowości.
- 11) Kontrola przestrzegania przez wykonawcę robót i podległych mu podwykonawców przepisów BHP.
- 12) Sporządzenie sprawozdania technicznego z realizacji całości inwestycji wraz z dokumentacją fotograficzną i dostarczenie go Zamawiającemu w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego zadania.

Sporządziła: Iwona Prażmo
Gdańsk, 19.09.2024 r.