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ZAŁĄCZNIK NR   …….. DO SWZ 

Projekt 

UMOWA NR BZP 272.1…..2024 

 

Zawarta w dniu ……...2024 r. w  Kościanie pomiędzy: Gminą Miejską Kościan 

- Urząd Miejski Kościana 64-000 Kościan, Al. Kościuszki 22, zwaną dalej 

Zamawiającym lub Stroną, reprezentowaną przez: 

 

1. Burmistrza Miasta Kościana Sławomira Kaczmarka 

przy kontrasygnacie: 

2. Skarbnika Gminy Miejskiej  Kościan …………………………. 

a 

……………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą ………, 

posiadającą numer REGON …….  oraz nr NIP ……………. zwanym dalej Wykonawcą 

lub Stroną, reprezentowanym przez: ……………………………. 

 

( w/w dane potwierdza wydruk z ………….) 

 

W wyniku przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne w trybie 

przetargu podstawowego art. 275 ust. 1 (Nr sprawy BZP……………), na podstawie 

przepisów ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 

r. poz. 1605 ze zm.), zawarto umowę następującej treści: 

 

§ 1 

PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie: 

Prac projektowych oraz robót budowlanych w formule zaprojektuj i wybuduj 

dla zadania pn.: „Kompleksowa przebudowa ul. Modrzewiowej, 

Kochanowskiego, Iwaszkiewicza, Słowackiego, Prusa, Jodłowej, 

Kraszewskiego, Bojanowskiego, Bednarkiewicza” w ramach Rządowego 

Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. 

       W ramach powyższego zadania zostaną wykonane następujące prace: 

a) Przebudowa nawierzchni, wykonanie kanalizacji deszczowej, 

oznakowanie pionowe i poziome ul. Modrzewiowej.  

b) Przebudowa nawierzchni, wykonanie kanalizacji deszczowej, 

oznakowanie pionowe i poziome ul. Kochanowskiego.  
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c) Przebudowa nawierzchni, wykonanie kanalizacji deszczowej, 

oznakowanie pionowe i poziome ul. Iwaszkiewicza.  

d) Przebudowa nawierzchni, wykonanie kanalizacji deszczowej, 

oznakowanie pionowe i poziome ul. Słowackiego.  

e) Przebudowa nawierzchni, wykonanie kanalizacji deszczowej, 

oznakowanie pionowe i poziome ul. Prusa.  

f) Przebudowa nawierzchni, wykonanie kanalizacji deszczowej, 

oznakowanie pionowe i poziome ul. Jodłowej.  

g) Przebudowa nawierzchni, budowa kanalizacji deszczowej, oznakowanie 

pionowe i poziome ul. Kraszewskiego.  

h) Przebudowa nawierzchni, wykonanie kanalizacji deszczowej, 

oznakowanie pionowe i poziome ul. Bojanowskiego.  

i) Przebudowa nawierzchni, wykonanie kanalizacji deszczowej, 

oznakowanie pionowe i poziome ul. Bednarkiewicza.  

j) Zagospodarowanie terenów przy ul. Okrężnej wraz z budową 

kanalizacji deszczowej i nawierzchni ul. Okrężnej i budową kanalizacji 

deszczowej w ul. Igłowicza w Kościanie.  

Zakres opracowania zawiera katalog ulic szerszy niż nazwa zadania ze względu na 

ograniczenie długości nazwy zadania inwestycyjnego do 140 znaków określone 

przez aplikację Polski Ład. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski 

Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 8. 

2. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności: 

1) opracowanie w oparciu o Programy Funkcjonalno-Użytkowe dokumentacji 

projektowej wraz z przygotowaniem materiałów do złożenia wniosku w celu 

uzyskania decyzji pozwolenia na budowę oraz uzyskanie ostatecznego 

pozwolenia na budowę, uzyskanie opinii, uzgodnień oraz innych decyzji 

administracyjnych niezbędnych do zrealizowania przedmiotowego zadania, 

opracowanie kosztorysu ofertowego całej inwestycji wraz z  Specyfikacją 

Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (zwaną dalej 

„STWiOR”). 

2) wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową 

opracowaną przez Wykonawcę w oparciu o  Programy Funkcjonalno-

Użytkowe. 

3) wykonanie wszelkich innych prac, czynności, obowiązków niezbędnych do 

prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  określają: 

1) Programy Funkcjonalno-Użytkowe (zwane dalej także „PFU” dla ulic 

wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu) wraz z załącznikami 
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graficznymi. Programy Funkcjonalno-Użytkowe są  materiałami 

obrazującymi oczekiwania Zamawiającego. Zadaniem Wykonawcy jest 

zaprojektowanie własnego autorskiego projektu na podstawie wskazówek i 

wytycznych zamieszczonych w PFU oraz kartach konsultacyjnych z 

mieszkańcami. Wykonawca ze względu na postęp technologiczny może 

zaproponować nowe rozwiązania nie zawarte w PFU. Przedmiary robót 

załączone do Programów Funkcjonalno-Użytkowych mają charakter 

pomocniczy. 

2) badania geotechniczne, 

3) postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich czynności koniecznych dla 

zrealizowania przedmiotu umowy, niezależnie od tego, czy ww. czynności zostały 

przewidziane na dzień złożenia oferty oraz do usunięcia jego wad, stwierdzonych 

w trakcie wykonywania umowy oraz w okresie rękojmi i gwarancji. Przedmiot 

umowy należy wykonać z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej 

działalności, zgodnie z dokumentami wskazanymi w ust. 2 oraz z należytą 

starannością, z zasadami sztuki budowlanej, współczesnej wiedzy technicznej, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym przepisami BHP i p. poż. oraz 

przepisami ochrony środowiska) i normami polskimi, w szczególności zawartymi 

w Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 poz. 682 ze zm.) 

- zwanej dalej Prawem budowlanym, normami wspólnymi UE, zgodnie z niniejszą 

umową, zgodnie ze złożoną ofertą, warunkami postępowania o udzielenie 

zamówienia oraz zgodnie z ustaleniami poczynionymi na piśmie z Zamawiającym, 

z zastrzeżeniem, iż ustalenia te nie mogą wykraczać poza przedmiot umowy oraz 

nie powinny być sprzeczne z dokumentami wskazanymi w ust. 2 niniejszego 

paragrafu oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną. 

Dokumentacja powinna być spójna i skoordynowana we wszystkich branżach oraz 

zawierać protokół koordynacji międzybranżowej, podpisany przez wszystkich 

projektantów branżowych uczestniczących w realizacji zamówienia. Zamawiający 

wymaga dokonania sprawdzenia dokumentacji przez osobę posiadająca 

wymagane uprawnienia. Każdy egzemplarz dokumentacji ma być podpisany oraz 

zawierać protokół koordynacji międzybranżowej. 

Ponadto dokumentacja projektowa powinna zostać opracowana zgodnie z 

wymogami art. 99-102 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

5. Użyte wyroby i materiały muszą odpowiadać wymogom określonym w 

obowiązujących przepisach prawa oraz normom wyrobów dopuszczonych do 

obrotu i stosowania w budownictwie. Na każde żądanie Zamawiającego, 

Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów 
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stosowny dokument potwierdzający dopuszczenie go do stosowania w 

budownictwie (np. takie jak aprobata techniczna, deklaracja zgodności, znak 

budowlany, atest, certyfikat, świadectwo jakości etc.). 

6. Przedmiot zamówienia obejmuje także dostarczenie Zamawiającemu najpóźniej na 

dzień odbioru końcowego geodezyjnej dokumentacji powykonawczej 

poświadczonej datą wpływu do Starostwa Powiatowego w Kościanie - Wydział 

Geodezji, Kartografii i Katastru zawiadomienie o wykonaniu zgłoszonych prac 

geodezyjnych, związanych z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej 

uwierzytelnionej przez Starostę Kościańskiego. 

7. Przekazanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie wszelkich opinii, 

uzgodnień, zaświadczeń i pozwoleń na użytkowanie wybudowanego obiektu 

 

§ 2 

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY 

 

1. W terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi do 

uzgodnienia z Zamawiającym szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy 

dla usług projektowych uwzględniający poszczególne elementy i rodzaje usług 

objętych przedmiotem umowy.  

2. Szczegółowy harmonogram rzeczowo – finansowy (dalej zwany 

harmonogramem) dla robót budowlanych, zgodny z dokumentacją projektową i 

ceną wynikającą z umowy określoną dla wykonania robót budowlanych, zostanie 

przedstawiony w terminie 14 dni od protokolarnego przekazania terenu robót. 

3. Harmonogram będzie uwzględniał kolejność w porządku chronologicznym, w 

jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane, termin wykonania 

poszczególnych elementów przedmiotów umowy, które mogą stanowić osobny 

element odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z 

tych elementów harmonogramu. 

4. Harmonogram oraz wszelkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej 

w układzie uzgodnionym z Zamawiającym, na zatwierdzenie którego 

Zamawiający będzie miał 5 dni roboczych od dnia otrzymania.  

5. Harmonogram może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze Stron w zakresie 

przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów prac projektowych/robót 

lub terminu zakończenia prac projektowych/robót.  
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§ 3 

ZATRUDNIENIE 

 

1. Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Wymóg ten dotyczy 

osób, które wykonują czynności bezpośrednio przy wykonaniu robót, czyli tzw. 

pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy między innymi osób: projektantów, 

kierujących budową,  dostawców materiałów budowlanych. 

2. W związku z powyższym Wykonawca w odniesieniu do osób, o których mowa w 

ust. 1 w dniu przekazania terenu robót przedstawi Zamawiającemu oświadczenie, 

że  robotnicy budowlani wykonujący roboty budowlane, o których mowa w ust. 1  

są zatrudnieni przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę 

w rozumieniu przepisów z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Wzór 

oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do umowy. 

3. Zamawiający – w razie kontroli wykonywania obowiązków wskazanych wyżej – 

może zobowiązać Wykonawcę do złożenia w terminie nie krótszym niż 14 dni, 

niżej wymienionych dokumentów: 

1) oświadczenie zatrudnionego pracownika,  

2) oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy  o zatrudnieniu pracownika 

na podstawie umowy o pracę, 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kserokopii umowy o pracę 

zatrudnionego pracownika, 

4) innych dokumentów 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko 

zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o 

pracę i zakres obowiązków pracownika. 

4. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez przedstawiciela 

Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu 

potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie, jako niespełnienie 

przez Wykonawcę lub  Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 

5. Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę lub  Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 

czynności, Zamawiający przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez 

Wykonawcę kary umownej w wysokości określonej w § 15 ust. 2 niniejszej umowy. 
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6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o 

przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 

 

§ 4 

ROBOTY ZAMIENNE I ZANIECHANE 

 

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu 

umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych 

dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne 

do  prawidłowego wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 

niniejszej umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi na 

dzień odbioru robót przepisami. 

2. Przez roboty zamienne należy rozumieć roboty będące następstwem rozwiązań 

zamiennych, o których mowa w Prawie budowlanym. Roboty zamienne to 

wykonanie elementu zaprojektowanego w dokumentacji projektowej, ale w sposób 

odmienny niż to pierwotnie opisano w dokumentacji projektowej, czyli na 

podstawie „rozwiązania zamiennego” (przeprojektowania) opracowanego przez 

autora dokumentacji projektowej. 

3. Wprowadzenie robót zamiennych jest możliwe w szczególności gdy: 

a) pojawiły się na rynku materiały lub urządzenia nowszej generacji pozwalające 

na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 

b) wystąpiła niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w 

ofercie lub dokumentacji projektowej; 

c)  zastosowane jako „zamienne” materiały lub urządzenia posiadają nie gorsze 

parametry techniczne niż materiały wskazane w dokumentacji projektowej 

jako przykładowe. W przypadku gdy zamieniane produkty nie były wskazane 

w dokumentacji projektowej jako przykładowe parametry „zamienników” nie 

mogą być gorsze niż parametry zamienianych produktów opisane w 

dokumentacji projektowej. 

4. Zmiany, o których mowa w ust. 1 do 3 niniejszego paragrafu muszą być 

każdorazowo przedstawione w protokole konieczności przygotowanym przez tę 

Stronę umowy, która wnosi o daną zmianę. Protokół ten musi zawierać 

uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w ust. 1 

do 3 oraz musi być potwierdzony przez nadzór inwestorski i zatwierdzony przez 

Strony umowy. 

5. Przewiduje się także możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) 

przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy 
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ich wykonanie będzie zbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy 

technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru robót przepisami, wykonania 

przedmiotu umowy określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Roboty takie w 

dalszej części umowy nazywane są "robotami zaniechanymi". Wynagrodzenie 

Wykonawcy zmniejsza się odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu 

robót  z uwzględnieniem mechanizmu,  o którym mowa w  §   9 ust. 5 umowy. 

§ 5 

TERMIN REALIZACJI 

 

1. Termin rozpoczęcia prac przewidzianych umową ustala się na dzień zawarcia 

umowy. 

2. Termin wykonania dokumentacji projektowych wraz ze specyfikacjami 

technicznymi wykonania i odbioru robót, innymi dokumentami wymienionymi w 

umowie oraz złożeniem kompletnych wniosków o uzyskanie ostatecznych 

pozwoleń na budowę lub zgłoszeń robót nie wymagających pozwoleń na budowę 

wraz z otrzymaniem tego pozwolenia: 6 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej 

umowy. 

3. Termin wykonania robót budowlanych: 30 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 

4. Terminem wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku pkt. 2 jest dzień, w 

którym Zamawiający otrzyma decyzję pozwolenia na budowę dla całego 

przedsięwzięcia. 

5. Za termin zakończenia całości robót uważa się datę podpisania protokołu odbioru 

końcowego, o którym mowa w § 13  niniejszej umowy.  

 

§ 6 

ZMIANA UMOWY 

 

1. Terminy ustalone w § 5 ust. 1 niniejszej umowy ulegną przesunięciu w przypadku 

wystąpienia opóźnień wynikających z: 

1) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,  

2) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne,  

działania wojenne), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonania 

robót, 

3) wystąpienia awarii nie zawinionej czynnościami lub nie wynikającej z 

zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany,  

4) powstania potrzeby przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, 

warunkujących wykonanie niniejszej umowy, których nie można było 

przewidzieć w momencie zawarcia umowy, 



 

8 

 
 

5) działań  lub braku działania organów władzy publicznej, organów 

administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów 

administracji, które spowodowały niezawinione przez Wykonawcę 

opóźnienie  w szczególności: 

a) przekroczenie terminów wydawania przez organy administracji lub inne 

podmioty decyzji, zezwoleń lub uzgodnień itp., 

b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty 

wymaganych, decyzji, zezwoleń uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez 

Wykonawcę, 

c) konieczność koordynacji prac projektowych wykonywanych w ramach 

niniejszej umowy z pracami lub innymi czynnościami prowadzonymi przez 

inne podmioty lub dla innych zadań inwestycyjnych lub skutkującymi 

koniecznością wprowadzenia zmian do przyjętych przez Wykonawcę 

rozwiązań projektowych, 

d) konieczność zastosowania odmiennych rozwiązań projektowych z uwagi 

na uzgodnienia z innymi podmiotami o czas niezbędny dla wprowadzenia 

odmiennych rozwiązań projektowych lub o czas przekroczenia typowych w 

danych okolicznościach terminów dokonania uzgodnień. 

6) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie 

przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, 

7) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiającego z przyczyn 

nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest 

możliwe wykonanie umowy  w dotychczas ustalonym terminie, 

8) dokonania zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp, o ile 

realizacja dodatkowych robót budowlanych wpływa na termin wykonania 

niniejszej umowy. W celu dokonania zmiany umowy Wykonawca 

zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego czasu realizacji robót 

wskazanych w zdaniu poprzednim, 

9) dokonania zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, która to 

zmiana wpłynie na wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy; 

zmiana terminu może obejmować maksymalnie czas trwania robót 

wynikających ze zmiany umowy na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. W 

celu dokonania zmiany umowy Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia szczegółowego czasu realizacji robót wskazanych w zdaniu 

poprzednim,  

10) zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych 

bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których 

niewykonanie umożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu 
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umowy; zmiana terminu może obejmować maksymalnie czas niezbędny do 

wykonania tych robót, 

11) dokonania  zmiany umowy w pozostałych przypadkach określonych w 

przepisie art. 455 ust. 1 ustawy Pzp. 

2. Opóźnienia, o których mowa w ust. 1 muszą być odnotowane w dzienniku budowy, 

udokumentowane stosowanymi protokołami podpisanymi przez kierownika robót 

i inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. 

3. W przedstawionych w ust. 1 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą 

nowe terminy realizacji, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu 

zakończenia równy będzie okresowi przerwy lub postoju. 

4. Na wniosek wykonawcy  i po spełnieniu warunków określonych w umowie 

dotyczących podwykonawstwa, wykonawca może modyfikować w trakcie 

wykonywania przedmiotu umowy złożone w ofercie deklaracje odnośnie 

podwykonawstwa poprzez: 

1) wskazanie innych podwykonawców, 

2) rezygnacje z podwykonawców. 

5. Poza przesłankami opisanymi w ust. 1 i 4 Strony mają prawo dokonania 

następujących zmian umowy: 

1) w celu usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć i 

sformułowań użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny 

sposób, a zmiana treści umowy będzie umożliwiać usunięcie  rozbieżności i 

niejasności i doprecyzowanie jej zapisów w celu jej jednoznacznej interpretacji, 

2) dotyczących skrócenia terminu realizacji umowy na wniosek Wykonawcy, 

gdy zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego, 

3) zmian technologicznych wywołanych w szczególności: 

a) niedostępnością na rynku materiałów, urządzeń lub sprzętu 

wskazanych w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej, 

spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych 

materiałów lub urządzeń, 

b)  pojawieniem się na rynku nowych materiałów lub  urządzeń nowej 

generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji 

przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu 

umowy, 

4) gdy, z uwagi na przyczyny społeczne (protesty, listy, petycje, np. 

mieszkańców, właścicieli nieruchomości sąsiadujących z planowaną 

inwestycją), koniecznym będzie dokonanie  zmiany sposobu realizacji 

przedmiotu umowy, w sposób satysfakcjonujący dla strony społecznej. 



 

10 

 
 

6. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie z zachowaniem 

formy pisemnej, zastrzeżonej pod rygorem nieważności.  

7. Umowa może zostać zmieniona w sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w 

niniejszym paragrafie  umowy lub jeżeli zmiana jest dopuszczalna na podstawie 

przepisów ustawy. 

8. Każda ze Strony  umowy może zawnioskować o jej zmianę. W celu dokonania 

zmiany  umowy Strona o to wnioskująca zobowiązana jest do złożenia drugiej 

Stronie propozycji zmiany umowy w terminie 10 dni od dnia zaistnienia 

okoliczności będących podstawą zmiany. 

9. Wniosek o zmianę umowy powinien zawierać co najmniej: 

a) zakres proponowanej zmiany, 

b) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, 

c) podstawę dokonania zmiany, to jest podstawę prawną wynikającą z 

przepisów ustawy lub postanowień umowy, 

d) informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności 

uzasadniające dokonanie zmiany umowy. 

10. Dowodami, o których mowa w ust. 9 pkt d)  są wszelkie dokumenty, które 

uzasadniają dokonywanie zmiany, w tym w szczególności: 

a) w odniesieniu do zmiany przedmiotu umowy: 

• orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także decyzji 

organu administracji publicznej skutkujące koniecznością dokonania 

zmiany przedmiotu umowy, 

• dokument potwierdzający wady lub nieścisłości opisu przedmiotu 

zamówienia, 

• analiza rynku potwierdzająca brak lub istotne ograniczenie 

dostępności  materiałów, surowców, produktów lub sprzętu 

niezbędnego do wykonania umowy, 

• dokumenty potwierdzające obiektywne trudności w uzyskaniu 

materiałów, surowców, produktów lub sprzętu niezbędnych do 

wykonania umowy, tak jak w szczególności oferty lub 

korespondencja z podmiotem trzecim ( np. dystrybutorem, 

producentem, dostawcą, usługodawcą), 

b) w odniesieniu do zmiany terminu wykonania umowy lub poszczególnych 

świadczeń: 

• wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnień 

itp., wraz z orzeczeniem, decyzja organu lub urzędowa notatka 

służbowa, lub  inny dokument określający szczególne wymogi 
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dotyczące realizacji umowy (np. wytyczne gestorów sieci), które 

potwierdzają wystąpienie opóźnienia, 

• dokument potwierdzający istnienie lub zgłoszenie roszczeń osób 

trzecich wpływających na termin realizacji umowy lub 

poszczególnych świadczeń, 

• orzeczenie sądu powszechnego lub administracyjnego, a także 

decyzja organu administracji publicznej skutkujące wstrzymanie 

realizacji umowy lub poszczególnych świadczeń, 

• raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w którym wystąpiły 

warunki atmosferyczne skutkujące opóźnieniem realizacji umowy lub 

poszczególnych świadczeń, 

• dokument potwierdzający wystąpienie opóźnień w realizacji innych 

przedsięwzięć, które wpływają na termin realizacji umowy lub 

poszczególnych świadczeń, 

• dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności, których Strony 

nie mogły przewidzieć przed zawarciem umowy, a które wpływają na 

termin wykonania umowy lub poszczególnych świadczeń, 

• dokument potwierdzający, że dokonanie zmian przedmiotu umowy 

ma wpływ na termin wykonania umowy lub poszczególnych 

świadczeń, 

c) w odniesieniu do zmiany wynagrodzenia: 

• dokument potwierdzający zmianę kosztu Wykonawcy wynikającą ze 

zmiany przedmiotu lub terminu wykonania umowy (np. oferty 

dostawców, usługodawców, dystrybutorów lub producentów, lub 

innych podmiotów oferujących świadczenia, których nabycie stanie 

się niezbędne wskutek dokonania proponowanej zmiany), 

• dokument potwierdzający konieczność uiszczenia dodatkowych 

danin publicznoprawnych, opłat administracyjnych, sądowych itp., 

które muszą zostać poniesione  przez wykonawcę w związku ze 

zmianą umowy.  

11. Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania Umowy lub poszczególnych 

świadczeń zobowiązana jest do wykazania, że ze względu na zaistniałe 

okoliczności – uprawniające do dokonania zmiany- dochowanie pierwotnego 

terminu jest niemożliwe. 
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§ 7 

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO 

 

Obowiązkiem Zamawiającego jest: 

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy dokumentacji PFU na wniosek 

Wykonawcy, 

2) protokolarne przekazanie terenu robót - w ciągu 10 dni od dnia otrzymania przez 

Zamawiającego dokumentów, o których mowa w § 8 ust. 2 i 3 niniejszej umowy 

3) zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego, 

4) zorganizowanie spotkania z mieszkańcami, o którym mowa w § 8 ust. 1 oraz 

zapewnienie pomieszczenia na przeprowadzenie spotkania, 

5) dokonanie odbioru wykonanych robót budowlanych na zasadach określonych w § 

13 niniejszej umowy, 

6) regulowanie płatności na zasadach określonych w niniejszej umowie, 

7) dokonanie odbioru pogwarancyjnego. 

 

§ 8 

OBOWIĄZKI WYKONAWCY 

 

1. Uzgodnienie Dokumentacji Projektowej z Zamawiającym. Zamawiający wymaga 

przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w formie spotkania, gdzie 

projektant udzieli odpowiedzi na pytania mieszkańców co do zastosowanych 

materiałów, rozwiązań projektowych.  

2. Wykonawca przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę (zwane w dalszej 

części umowy „PNB”) przekaże Zamawiającemu kosztorys sporządzony metodą 

kalkulacji szczegółowej, Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót 

budowlanych (zwaną w dalszej części umowy „STWiOR”) zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 

obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów 

robót budowlanych określonych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym w celu 

zatwierdzenia przez Zamawiającego.  

3. Wykonawca zobowiązany jest złożyć wymagane ustawą Prawo budowlane 

dokumenty, niezbędne do zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o 

zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. 

4. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić  Szczegółowy harmonogram rzeczowo 

– finansowy dla robót budowlanych w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego, 
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zgodny z dokumentacją projektową i ceną wynikającą z umowy określoną dla 

wykonania robót budowlanych.  

5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wersję papierową i elektroniczną 

dokumentacji na jego własny użytek. Wersja elektroniczna dokumentacji 

projektowej powinna być przedstawiona w formie plików o rozszerzeniu .doc, 

.pdf. oraz .dwg.  

6. Obowiązkiem Wykonawcy jest zorganizowanie i zabezpieczenie terenu budowy. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili jego 

przejęcia, a także za wszelkie pozostawione na terenie budowy rzeczy. 

7. Wykonawca oświadcza, że w trakcie postępowania przetargowego zapoznał się z 

dokumentacją PFU oraz dokonał jej sprawdzenia pod kątem spójności. 

Wykonawca potwierdza, że dokumentacja jest spójna oraz umożliwia 

opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych 

stanowiących przedmiot umowy w ramach wynagrodzenia  uzgodnionego przez 

Strony  w umowie.  

8. Wykonawca zapewni zaplecze budowy oraz utrzyma porządek na terenie budowy 

w czasie realizacji robót. 

9. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do akceptacji wnioski   

materiałowe z kartami/ certyfikatami/ aprobatami materiałów/ urządzeń, 

potwierdzających spełnienie wymagań uwzględnionych w dokumentacji 

projektowej przed zastosowaniem tych materiałów. 

10.   Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wadach dokumentacji projektowej, a 

także uprzedzi pisemnie Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót i 

innych zagrożeniach mogących wpłynąć na prawidłowy przebieg realizowanego 

przedsięwzięcia. 

11. Wykonawca zabezpieczy budowę na czas przerw w realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

12. Wykonawca zapewni przestrzeganie przepisów bhp i p.poż. we wszystkich 

miejscach wykonywania robót i miejscach składowania materiałów zgodnie z 

przepisami i dokumentacją techniczną.  

13. Wykonawca zobowiązuje się do współpracy z przedstawicielami Zamawiającego. 

14. Wykonawca zapewni kierowników robót i będą to osoby posiadające stosowne 

uprawnienia wymagane  przepisami prawa. 

15. Wykonawca usunie wszelkie ewentualne szkody powstałe w czasie realizacji 

przedmiotu umowy z przyczyn leżących po jego stronie. 

16. Obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie przedmiotu umowy z materiałów i 

urządzeń o odpowiedniej jakości i posiadających aktualne aprobaty techniczne, 
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atesty, certyfikaty i inne wymagane dopuszczenia, które przedłoży inspektorowi 

nadzoru przed wbudowaniem lub zainstalowaniem.  

17. Obowiązkiem Wykonawcy jest zgłoszenie do odbioru całości robót wpisem do 

dziennika budowy. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy po 

zakończeniu robót. 

19. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest: 

a) opracować inwentaryzację powykonawczą, odbiorową i przekazać 

Zamawiającemu w 2 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, 

b) uczestniczyć w odbiorach w przypadku konieczności uzyskania pozwolenia 

na użytkowanie, 

c) wykonać niezbędne próby, badania, uzgodnienia i pomiary w tym:  

- pomiary, badania, niezbędne przeszkolenia pracowników,  

d) uzyskać ostateczną decyzję pozwolenia na użytkowanie/zaświadczenie o 

braku   sprzeciwu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego do 

użytkowania obiektów. 

§ 9 

WYNAGRODZENIE ZA PRZEDMIOT UMOWY 

 

1. Ryczałtową wartość umowy (tj. wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy 

w całości) strony ustalają na cenę brutto w wysokości:  …………. zł (słownie: 

………………………………………..). 

a. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za opracowanie dokumentacji 

projektowej, o której mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 umowy wynosi ……………. zł 

(słownie: ………………………..). 

b. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych, o 

których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 umowy wynosi ……………. zł (słownie: 

………………………..). 

2. Wynagrodzenie finansowane jest z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu 

Inwestycji Strategicznych oraz środków Gminy Miejskiej Kościan. 

     Kwota wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1  zawiera wszelkie koszty niezbędne 

do zrealizowania przedmiotu zamówienia, jak również w niej nie ujęte, a bez 

których nie można wykonać zamówienia.  

      Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka z tytułu oszacowania 

wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. 

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu 

umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego 
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w ust. 1 niniejszego paragrafu, za wyjątkiem waloryzacji , po spełnieniu 

warunków opisanych w § 10. 

3. Wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu umowy są to między 

innymi koszty: podatku VAT, robót przygotowawczych i porządkowych, 

utrzymanie zaplecza budowy (naprawa, woda, energia elektryczna, dozorowanie 

budowy), odbiorów technicznych, dokumentacji powykonawczej, ubezpieczenia 

budowy na czas realizacji i innych czynności niezbędnych do wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

4. W sytuacji, gdyby umowa została zmieniona na podstawie art. 455 ustawy Pzp, 

czyli gdyby Zamawiający zlecił Wykonawcy „dodatkowe roboty budowlane” 

wykraczające poza przedmiot niniejszej umowy („zamówienia podstawowego”), to 

ustala się następujące zasady ich zlecania oraz rozliczania: 

1) rozpoczęcie wykonywania „dodatkowych robót budowlanych” 

wykraczających poza przedmiot niniejszej umowy, a więc robót,  

o których mowa w niniejszym ustępie, może nastąpić po podpisaniu przez 

Strony umowy aneksu zmieniającego umowę w tym zakresie. Podstawą do 

podpisania aneksu będzie protokół konieczności potwierdzony przez 

inspektora nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokół ten musi 

zawierać uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których 

mowa w art. 455 ustawy  Pzp. Rozpoczęcie wykonywania tych robót musi być 

poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisującej te roboty. 

Dokumentacja musi być zgodna z przepisami Prawa budowlanego wraz z 

jego aktami wykonawczymi, 

2) rozliczanie „dodatkowych robót budowlanych” wykraczających poza 

określenie przedmiotu zamówienia podstawowego”, których Zamawiający 

może udzielić na podstawie art. 455 ustawy Pzp, czyli robót, o których mowa 

w niniejszym ustępie odbywać się będzie fakturą wystawianą po ich 

wykonaniu i odebraniu przez inspektora nadzoru.  Faktura uregulowana 

będzie w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego 

faktury, protokołu odbioru wykonanych robót oraz kosztorysu wykonanego 

w oparciu o następujące założenia: 

a) ceny jednostkowe robót będą przyjmowane z „kosztorysu ofertowego”, 

o którym mowa w § 8 ust. 2 niniejszej umowy,  

a ilości wykonanych w tym okresie robót – z książki obmiaru; 

b) w przypadku, gdy wystąpią roboty, na które nie określono 

w „kosztorysie ofertowym” cen jednostkowych, tzn. takie, których nie 

można rozliczyć zgodnie z podpunktem „a” niniejszego ustępu, roboty 

te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez 
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Wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru 

i Zamawiającego, Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o 

następujące założenia: 

1) ceny czynników produkcji (R (roboczogodzina),  

M (materiał), S (sprzęt), Ko (koszty ogólne), Z (zysk) zostaną 

przyjęte z kosztorysów opracowanych przez Wykonawcę 

metodą kalkulacji szczegółowej; 

2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty 

w oparciu o zapisy w ppkt 1, brakujące ceny czynników 

produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako 

średnie) za okres ich wbudowania; 

3) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy 

zawarte w wyżej wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich 

braku – odpowiednie pozycje Katalogów Nakładów 

Rzeczowych (KNR) W przypadku braku odpowiednich pozycji 

w KNR – ach, zastosowane zostaną Katalogi Norm Nakładów 

Rzeczowych (KNNR),  

a następnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona 

przez Zamawiającego. 

5. Zasady ustalenia wynagrodzenia, o których mowa w ust. 4 będą miały 

zastosowanie także do rozliczania wynagrodzenia (zmniejszenia lub 

zwiększenia), w przypadku wystąpienia robót zamiennych lub zaniechanych, 

o których mowa w § 4 niniejszej umowy. 

 

§ 10 

WALORYZACJA WYNAGRODZENIA 

 

Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp Strony przewidują możliwość zmiany wysokości 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy 

(zmiana cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym) na zasadach określonych 

poniżej: 

1. Zmiana wynagrodzenia może być dokona w związku ze spadkiem lub 

wzrostem cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

przedmiotowego zamówienia, w szczególności nieprzewidzianych zmian 

wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i 

usług oraz podatku akcyzowego,  wysokości minimalnego wynagrodzenia za 

pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
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zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

ubezpieczenie zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 

października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1342),  jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez wykonawcę.  

2. Strony mogą dokonać zmiany wynagrodzenia na pisemny wniosek 

Wykonawcy złożony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy obowiązywania 

Umowy, w formie pisemnego aneksu do Umowy.  

3. Wskazane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy ceny jednostkowe mogą być 

waloryzowane jednokrotnie w okresie obowiązywania Umowy, nie wcześniej 

niż po upływie 6 miesięcy obowiązywania Umowy. 

4. Waloryzacja nastąpi w oparciu o kwartalne wskaźniki wzrostu cen towarów i 

usług konsumpcyjnych ogółem, publikowane w komunikacie Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego, ogłoszone za kwartały poprzedzające 

miesiąc złożenia wniosku o waloryzację przez Wykonawcę, przy czym okres 

waloryzacji nie może przekraczać dotychczasowego okresu trwania umowy.  

5. Waloryzacja nastąpi pod warunkiem, że różnica cen jednostkowych w 

kosztorysie ofertowym obliczona na podstawie wskaźników określonych w 

ust. 3 wynosi co najmniej 5%. 

6. W przypadku gdy różnica cen jednostkowych kosztorysu ofertowego obliczona 

na podstawie wskaźników określonych w ust. 4  wyniesie poniżej 5%, 

Wykonawca nie będzie uprawniony do złożenia wniosku o waloryzację. W 

przypadku, gdy różnica cen jednostkowych kosztorysu ofertowego obliczona 

na podstawie wskaźników określonych w ust. 4  przekroczy 8%, waloryzacja 

nastąpi na poziomie maksymalnie do 8 %. 

7. W przypadku ujemnych wartości wskaźników określonych w ust. 4 (deflacja), 

zastosowanie znajdują zasady określenia powyżej, z tym zastrzeżeniem, iż 

Zamawiający przedstawi Wykonawcy propozycję zmiany wysokości 

wynagrodzenia Wykonawcy. 

8. Waloryzacja nastąpi począwszy od pierwszego dnia miesiąca, następującego 

po miesiącu, w którym złożono wniosek o zmianę wynagrodzenia.  

9. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy obliczana będzie wyłącznie od wartości 

przedmiotu zamówienia, na który nie zostały wystawione faktury VAT. 

10. Maksymalna dopuszczalna wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w 

efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzenia zmian, o których 

mowa powyżej wynosi 5% całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy.  
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11. W  przypadku  waloryzacji  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy,  zgodnie  

z  niniejszym paragrafem, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia 

przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę o 

podwykonawstwo, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub 

kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są 

następujące warunki: 

1) przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy  lub usługi, 

2) okres obowiązywania umowy o podwykonawstwo przekracza 6 miesięcy. 

12. Zapisy ust. 11 mają zastosowanie także dla prac realizowanych przez Dalszych 

Podwykonawców. 

 

§ 11 

PRAWA AUTORSKIE 

 

1. W przypadku powstania w trakcie realizacji przedmiotu umowy utworów, w 

rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, w ramach 

wynagrodzenia Wykonawca:  

1) przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do utworów,  

2) zezwala Zamawiającemu na dokonanie opracowań i zmian utworów, na 

korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie 

tymi opracowaniami wraz z przeróbkami, tj. udziela Zamawiającemu praw 

zależnych.  

2. Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w ust.1. następuje:  

1) z chwilą odbioru poszczególnych utworów przez Zamawiającego (do nabycia 

praw nie wymaga się uprzedniej akceptacji Zamawiającego przekazywanych 

utworów, czy dodatkowych oświadczeń Wykonawcy),  

2) bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie 

następujących pól eksploatacji:  

a) użytkowania utworów lub ich części na własny użytek oraz na użytek osób 

trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, w tym w 

szczególności przekazania utworów lub ich części innym wykonawcom 

jako podstawę do wykonania innych opracowań projektowych, 

wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego jako część SWZ, innym wykonawcom jako podstawę do 

wykonania lub nadzorowania robót budowlanych, osobom trzecim 

biorącym udział w procesie inwestycyjnym,  

b) utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności 

na nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach 
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komputerowych oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do 

zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blu-ray, pendrive, itd.),  

c) zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym 

techniką magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, 

techniką zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nośników 

dostosowanych do tej formy zapisu, wytwarzanie jakąkolwiek techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową,  

d) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie 

stanowisk komputerowych oraz do sieci multimedialnej, 

telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do Internetu,  

e) wyświetlania i publicznego odtwarzania poszczególnych utworów, 

nadawania całości lub wybranych fragmentów utworów za pomocą wizji 

albo fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,  

f) nadawania za pośrednictwem satelity,  

g) reemisji,  

h) wymiany nośników, na których poszczególne utwory utrwalono,  

i) wykorzystania w utworach multimedialnych,  

j) wykorzystywania w całości lub fragmentów utworów do celów 

promocyjnych i reklamy,  

k) wprowadzania zmian i skrótów,  

l) sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i 

lektora,  

m) publicznego udostępniania utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć 

do nich dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.  

n) wykorzystywanie w jakichkolwiek celach Zamawiającego związanych z 

inwestycją w szczególności w celu budowy,  

o) dokonywanie opracowań, zmian, adaptacji, przeróbek w Utworze 

powstałych w związku z realizacją umowy przez wykonawcę robót 

budowlanych lub aktualizacji przedmiotowej dokumentacji oraz 

korzystanie i rozporządzanie tak zmienioną dokumentacją,  

p) wykorzystanie dokumentacji lub dokumentacji zmienionej jak wyżej do 

rozbudowy, przebudowy, rekonstrukcji, renowacji, wyburzenia oraz 

wszelkich innych zmian całości lub części Inwestycji oraz wszelkich innych 

konstrukcji, jakich dotyczyć będzie dokumentacja lub zmieniona 

dokumentacja,  

q) prawa do dalszego przenoszenia autorskich praw majątkowych na osoby 

trzecie na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyżej.  
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3. Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający 

nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.  

4. Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów 

ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw 

majątkowych osób trzecich, a utwory przekaże Zamawiającemu w stanie wolnym 

od obciążeń prawami tych osób. Wykonawca ponosi względem Zamawiającego 

odpowiedzialność za wszelkie wady prawne i konsekwencje istnienia tych wad 

ujawnione lub mogące się ujawnić w przyszłości w związku z realizacją przedmiotu 

umowy.  

5. W przypadku, gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystąpi z roszczeniem 

odszkodowawczym albo roszczeniem o naruszenie osobistych lub majątkowych 

praw autorskich do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zawiadomi 

Wykonawcę o tym fakcie. Wówczas Wykonawca zobowiązany jest do 

przystąpienia do sporu po stronie Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania zawiadomienia. Wykonawca zwróci Zamawiającemu wszelkie 

poniesione przez niego koszty związane z koniecznością zapłaty odszkodowań na 

rzecz podmiotów trzecich, o których mowa w zadaniu pierwszym, w tym koszty 

procesu wraz z kosztami zastępstwa procesowego, z zastrzeżeniem, że na 

Wykonawcy ciąży obowiązek zwrotu Zamawiającemu kosztów stwierdzonych 

prawomocnym wyrokiem sądowym, z wyłączeniem ugód, w tym ugód sądowych, 

zawartych bez uprzedniej zgody Wykonawcy.  

6. Wykonawca wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego, zgodnie z 

ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych, zmian w przedmiotowej 

dokumentacji projektowej przenosząc na Zamawiającego autorskie prawa zależne. 

Prawo zależne obejmować będzie prawo do opracowania utworu tj. 

modyfikowania, dokonywania tłumaczenia, dokonywania adaptacji, przeróbek, 

tworzenia projektów na podstawie dokumentacji utworu oraz do korzystania i 

rozporządzania z powstałych opracowań. Zamawiający nie może wykorzystać 

dokumentacji projektowej do realizowania inwestycji innej niż budowa 

przedmiotowej inwestycji lub inwestycji zawierającej w sobie w całości lub 

częściowo przedmiot inwestycji określonej dokumentacją.  

7. Jeżeli do czasu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego 

autorskie prawa majątkowe do utworów nie zostaną przeniesione na 

Zamawiającego, przejście tych praw na Zamawiającego następuje z chwilą 

odstąpienia.  

 

§ 12 

ZASADY ROZLICZEŃ I WARUNKI PŁATNOŚCI 
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1. Rozliczenie należności za wykonane i odebrane roboty budowlane i usługi, w 

kwocie o której mowa w § 9 ust. 1, nastąpi zgodnie z warunkami wypłat 

dofinansowania z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych. 

2. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić finansowanie inwestycji w części 

niepokrytej wkładem własnym Zamawiającego na czas poprzedzający wypłatę 

środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji 

Strategicznych. Płatność końcowa nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od daty 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury końcowej.  

3. Zamawiający przewiduje harmonogram płatności częściowych w następujących 

wysokościach: 

a)  do wysokości 5 % wartości wynagrodzenia płatnego ze środków Gminy 

Miejskiej Kościan po zakończeniu realizacji prac projektowych wraz z 

uzyskaniem pozwolenia na budowę, zaawansowaniu prac w łącznej 

wysokości 5% wartości umowy.  

b) do wysokości 45% wartości wynagrodzenia płatne ze środków z Banku 

Gospodarstwa Krajowego na etapie zaawansowania prac o łącznej wysokości 

50% wartości umowy.  

c) do wysokości 50% wartości wynagrodzenia płatne ze środków z banku 

Gospodarstwa Krajowego na etapie zaawansowania prac o łącznej wysokości 

100% wartości umowy. 

4. Rozliczenie należności za wykonane i odebrane roboty budowlane i prace nastąpi 

na podstawie faktur VAT częściowych oraz faktury końcowej. 

5. Wszelkie płatności za wykonane roboty budowlane będą realizowane 

powykonawczo. Podstawą dla wystawienia faktury VAT w każdym przypadku 

będą podpisane protokoły odbioru robót (odpowiednio: częściowe i końcowy), 

stwierdzające wykonanie robót i prac oraz zawierające zbiorcze zestawienie 

wykonanych robót (narastające w okresie rozliczeniowym) dla robót odebranych. 

6. Z zastrzeżeniem  ust. 14-16 faktury za wykonany przedmiot umowy będą płatne 

w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania przez Zamawiającego na rachunek 

bankowy wskazany w fakturze. Wykonawca zobowiązany jest do każdej faktury 

załączyć oświadczenie o wysokości należności przysługujących podwykonawcom 

lub dalszym podwykonawcom, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 

do umowy  wraz z oświadczeniami uzyskanymi od podwykonawców zgodnie ze 

wzorem stanowiącym załącznik nr 3, a dla faktury końcowej zgodnie z 

załącznikiem nr 4. 
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7. Do umowy należy załączyć oświadczenie o prowadzeniu rachunku bankowego, 

na który należy przekazać płatności do umowy i dla którego został wydzielony 

rachunek VAT na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Wzór 

oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do umowy. 

8. Za dzień zapłaty uważany będzie dzień uznania rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

9. Faktury VAT należy wystawić na adres: NABYWCA: Gmina Miejska Kościan, 64-

000 Kościan, Al. Kościuszki 22, nr REGON 411050600 oraz nr NIP 698-180-57-39, 

ODBIORCA: Urząd Miejski Kościana Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan.  

10. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym 

fakturowaniu w zamówieniach publicznych koncesjach na roboty budowlane lub 

usługi oraz partnerstwie publiczno-prawnym (Dz.U. 2020 r., poz. 1666 ze zm.), 

Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktury elektronicznej. 

11. W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zostać przesłana za 

pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, na stronie 

https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj  oraz zawierać następujące 

dane: ODBIORCA: Gmina Miejska Kościan, 64-000 Kościan, Al. Kościuszki 22, 

GLN: NIP 698-000-99-86. 

12. Jeżeli przedmiot umowy będzie realizowany przez Podwykonawców (dalszych 

Podwykonawców), odpowiedzialność Zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia 

Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), ograniczona jest wyłącznie do 

należności powstałych po: 

1) zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o Podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, 

2) przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o Podwykonawstwo,  której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

13. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy,   przypadnie później niż termin zapłaty wynagrodzenia 

Wykonawcy wynikający z  ust. 8 Zamawiający uprawniony jest wstrzymać się z 

zapłatą części wynagrodzenia należnego Wykonawcy, odpowiadającej kwocie 

istniejącego, lecz  jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, do czasu przedłożenia przez Wykonawcę dowodu 

dokonania zapłaty tego wynagrodzenia i pisemnego oświadczenia 

Podwykonawcy(dalszego Podwykonawcy) potwierdzającego tą zapłatę, bez 

konieczności zapłaty z tego tytułu odsetek za opóźnienie. 

14. W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców  

(dalszych  podwykonawców), Strony ustalają następujące zasady płatności 

wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu zamówienia niniejszej umowy: 

https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj
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1) wynagrodzenie za prace wykonane przez Podwykonawcę (dalszego 

Podwykonawcę) zostanie zapłacone Wykonawcy wyłącznie pod warunkiem 

przedłożenia przez Wykonawcę wraz z fakturą dowodów zapłaty 

wynagrodzenia należnego Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) 

oraz pisemnych oświadczeń Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) 

potwierdzającego tą zapłatę sporządzonych zgodnie z załącznikiem nr 3 do 

umowy( do faktury końcowej zgodnie z załącznikiem nr 4). Ponadto, 

Wykonawca zobligowany jest złożyć, wraz z fakturą, swoje pisemne 

oświadczenie o wysokości i terminie wymagalnego wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom) zgodnie z załącznikiem nr 2 

do umowy, 

2)  Wykonawca może upoważnić Zamawiającego na piśmie do zapłaty 

wynagrodzenia bezpośrednio na rachunek Podwykonawcy (dalszego 

Podwykonawcy). W takim przypadku do wystawionej przez siebie faktury, 

Wykonawca dołączy kopie faktur wystawionych przez Podwykonawcę 

(dalszego Podwykonawcę) zgodnie z zawartymi umowami o 

podwykonawstwo, a ponadto dyspozycję bezpośredniego uiszczenia 

płatności objętych tymi fakturami przelewem z rachunku Zamawiającego na 

wskazany  w tych fakturach rachunek bankowy Podwykonawcy (dalszego 

Podwykonawcy). Faktura Wykonawcy będzie zawierać klauzulę wskazującą 

nazwę Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) oraz numer jego rachunku 

bankowego, w celu bezpośredniego przekazania wynagrodzenia 

Podwykonawcy. 

15. W razie naruszenia reguł określonych powyżej lub powzięcia informacji o 

uchyleniu się Wykonawcy od obowiązku zapłaty wynagrodzenia 

Podwykonawcom (dalszym Podwykonawcom), Zamawiający uprawniony będzie 

do dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy 

(dalszemu Podwykonawcy).  Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty 

Zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie uwag w tym przedmiocie w 

terminie 7 dni licząc od  dnia doręczenia Wykonawcy informacji o zamiarze 

dokonania bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie 

należne wynagrodzenie, tj. bez odsetek.  

16. W sytuacji zgłoszenia przez Wykonawcę w terminie określonym w ust. 15, uwag 

dotyczących zamiaru dokonania bezpośredniej zapłaty, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej 

zapłaty albo 
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2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia 

zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub 

podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

17. W przypadku dokonania płatności na rzecz Podwykonawców (dalszego 

Podwykonawcy), wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio potrącone o 

kwoty wpłacone Podwykonawcy (dalszemu Podwykonawcy). 

18. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia – bez 

odsetek – za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawcę w przypadku: 

1) zawarcia umowy z Podwykonawcą (dalszym Podwykonawcą) bez zgody 

Zamawiającego, 

2) nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy z Podwykonawcą 

(dalszym Podwykonawcą)  zgłoszonych przez Zamawiającego lub naruszeń 

art. 647 (1) kodeksu cywilnego. 

 

§ 13 

ODBIORY ROBÓT 

 

1. Strony dopuszczają odbiory częściowe robót.  

2. Odbiory robót częściowych dokonywane będą przez Zamawiającego na podstawie 

pisemnego zgłoszenia za pośrednictwem wiadomości e-mail. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawiania Zamawiającemu protokołów 

odbiorów częściowych i końcowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą, 

Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami. W przypadku jeśli w tych 

protokołach zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, Wykonawca zobligowany 

będzie do przedstawienia dokumentu potwierdzającego ich  faktyczne usunięcie. 

4. Odbiór końcowy nastąpi po całkowitym zakończeniu wszystkich robót 

budowlanych i prac składających się na przedmiot zamówienia. 

5. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w 

terminie do 5 dni roboczych od daty pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę 

gotowości do odbioru. 

6. Komisja zostanie powołana przez Zamawiającego i musi być w niej obecny 

przedstawiciel Zamawiającego, w tym inspektor nadzoru i upoważniony 

przedstawiciel Wykonawcy. 
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7. Podstawą do zgłoszenia przez Wykonawcę do odbioru końcowego robót jest 

wykonanie wszystkich robót zgodnie z umową, co powinno zostać potwierdzone 

przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru. Zgłoszenie powinno nastąpić 

w formie pisemnej wraz z przedłożeniem dokumentacji powykonawczej w 3 

egzemplarzach wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, zaświadczenia o  

braku sprzeciwu PINB do użytkowania obiektów bądź decyzji pozwolenie na 

użytkowanie.  

8. Odbiór końcowy nie może trwać dłużej niż 5 dni roboczych.  

9. Protokół odbioru końcowego powinien między innymi zawierać: 

1) dokumentację powykonawczą, 

2) inwentaryzację geodezyjną, 

3) protokoły badań i sprawdzeń, pomiarów, inwentaryzację geodezyjną, 

4) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z specyfikacją techniczną,   

5) świadectwo jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów, 

6) kartę gwarancyjną, 

7) listę wszystkich Podwykonawców, przy udziale których wykonywał 

przedmiot zamówienia. 

10. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość, staranność i 

estetykę realizacji przedmiotu umowy. 

11. Jeżeli odbiór nie został dokonany w ustalonych terminach z winy Zamawiającego, 

pomimo zgłoszenia gotowości odbioru, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce ze 

spełnieniem zobowiązania wynikającego z umowy. 

12. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty 

budowlane będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich 

niezakończenia, z powodu wystąpienia istotnych wad, uniemożliwiających 

korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia 

wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, 

wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia wad lub 

przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający ich techniczną złożoność, a 

po jego upływie powrócić do wykonywania czynności odbioru końcowego. 

13. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy zostaną 

stwierdzone wady: 

1) nadające się do usunięcia, to Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Fakt usunięcia wad zostanie 

stwierdzony protokolarnie. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi 

usunięcia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt 
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i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym związane pokryje z kwoty 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaże się 

niewystarczająca, Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu 

kosztów na zasadach ogólnych; 

2)  nie nadające się do usunięcia, to Zamawiający może: 

a) jeżeli wady umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego 

przeznaczeniem, obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do 

utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej; 

b)  jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie wykonanych elementów obiektu 

zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiający może żądać rozebrania 

elementów obiektu z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz 

ponownego ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia. 

Zamawiający wyznaczy odpowiedni termin na usunięcie wad, a fakt 

usunięcia tych wad zostanie stwierdzony protokolarnie. 

14. Za dzień faktycznego odbioru końcowego robót uznaje się dzień podpisania przez  

upoważnionych przedstawicieli Stron umowy protokołu odbioru końcowego 

robót. Protokół odbioru końcowego robót stanowić będzie podstawę do 

ostatecznego rozliczenia zadania. 

15. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są: 

1) nie później niż 30 dni przed upływem okresu rękojmi, 

2) nie później niż 30 dni przed upływem okresu gwarancji jakości 

16. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, inspektora nadzoru 

inwestorskiego i Wykonawcy. Z przeglądu gwarancyjnego sporządzony jest 

protokół przeglądu gwarancyjnego. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje 

przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać 

Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia 

stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego 

terminie. 

 

§ 14 

UBEZPIECZENIE Z TYTUŁU SZKÓD 

 

Na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia 

polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej 

działalności, w tym z tytułu: 

1) należytego wykonania przedmiotu umowy, 

2) gwarancji i rękojmi, 
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3) odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Podwykonawców lub 

dalszych Podwykonawców i utrzymania tego ubezpieczenia w czasie trwania 

umowy. 

 

§ 15 

KARY UMOWNE 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących wypadkach i 

wysokościach: 

1) za zwłokę w wykonaniu dokumentacji projektowej w terminie określonym w 

§ 5 pkt 2 umowy w wysokości 300,00 zł brutto, za każdy dzień zwłoki, 

2) za zwłokę w wykonaniu robót budowlanych w wysokości - 0,1 % 

wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki liczony 

od dnia wyznaczonego na zakończenie przedmiotu umowy, 

3) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót, 

lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości  - 0,1 % wynagrodzenia brutto 

ustalonego w umowie za  każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego 

na usunięcie wad, 

4) za zwłokę w przedłożeniu harmonogramu rzeczowo – finansowego dla usług 

projektowych, w wysokości 300,00 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki, 

5) za zwłokę w przedłożeniu szczegółowego harmonogramu rzeczowo – 

finansowego dla robót budowlanych, w wysokości 500,00 zł brutto za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki,  

6) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowalne lub projektu jej zmiany w wysokości 

– 500,00 zł brutto za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy 

lub projektu jej zmiany, 

7) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 

podwykonawstwo  lub jej zmiany w wysokości- 500,00 zł brutto za każdą 

nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany, 

8) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokości ustawowych 

odsetek za nieterminową zapłatę naliczonej od kwoty należnej 

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, 

10) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o 

Podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty we wskazanym przez 
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Zamawiającego terminie - w wysokości 1 000,00 złotych za każdy przypadek 

naruszenia obowiązku, 

          11) za naruszenie art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, czyli za brak zapłaty lub 

nieterminową   zapłatę wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z tytułu 

zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z art. 439 ust. 1 – 3 ustawy – w 

wysokości 100% kwoty niezapłaconego wynagrodzenia należnego Podwykonawcy, 

        12) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niż  

Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiającego Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca – w wysokości 2% wynagrodzenia brutto ustalonego w umowie, 

        13) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn, za które ponosi 

odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia ustalonego w 

umowie. 

2. W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy z obowiązku zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących 

czynności opisane w § 3 ust 1, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłacenia kary 

umownej Zamawiającemu, w wysokości 1 000,00 zł za każdy stwierdzony 

przypadek obecności na placu budowy pracownika fizycznego, o którym mowa w 

§ 3 ust. 1 bez umowy o pracę.  

3. Naliczenie kar umownych za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie określone 

w ust. 1 pkt 11 nie wpływa w żadnym stopniu na naliczanie i zapłatę przez 

Wykonawcę kar umownych opisanych w ust. 1 pkt  od 1 ) do 10, o ile wystąpią 

przesłanki ich naliczenia. 

4. Łączna wysokość kar umownych, które Zamawiający może naliczyć wobec 

Wykonawcy nie może przekroczyć 20% łącznego wynagrodzenia brutto 

wskazanego w  § 9 ust. 1 niniejszej umowy. 

5. Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania 

uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku, gdy szkoda przekracza 

wysokość kar umownych. 

6. Kary umowne potrącane będą z wynagrodzenia przy płatności dokonywanej na 

podstawie faktury/rachunku, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

 

§ 16 

UMOWNE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

1.  Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w trakcie 

obowiązywania umowy w przypadku: 

1) zakończenia działalności przez Wykonawcę, 

2) zajęcia istotnych składników majątku Wykonawcy na podstawie orzeczenia 

sądu, organu egzekucyjnego lub innego organu władzy publicznej, 
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3) stwierdzenia, że Wykonawca nienależycie wykonuje przedmiot umowy i 

pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego nie zmienił sposobu 

wykonawstwa, 

4) Wykonawca nie wykonał dokumentacji projektowej oraz nie uzyskał 

ostatecznej decyzji pozwolenie na budowę w terminie o którym mowa w § 5 

pkt 2 bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje działań związanych z 

wykonaniem dokumentacji projektowej i uzyskaniem pozwolenia, pomimo 

wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

5) Wykonawca nie rozpoczął w terminie 10 dni od przekazania terenu budowy 

realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 

kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

6) Wykonawca przerwał, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, realizację 

przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 15 dni, 

7) w razie zaistnienia co najmniej jednej okoliczności , o której mowa w art. 456 

ustawy Prawo zamówień publicznych, 

8) Wykonawca nie dotrzymuje warunków umowy, a w szczególności realizuje 

usługi  

i roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą 

umową, programem funkcjonalno-użytkowym, dokumentacją geotechniczną, 

dokumentacją projektową opracowaną na podstawie programu funkcjonalno-

użytkowego, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz nie 

wykonuje polecenia Zamawiającego dotyczącego poprawek i zmian sposobu 

wykonania w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 

9) pozostawania przez Wykonawcę w co najmniej 7 dniowej zwłoce z 

usunięciem wad przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, 

10) dokonania przez Zamawiającego bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom 

(dalszym Podwykonawcom) w trybie § 12 umowy, 

11) nie przystąpienie przez Wykonawcę do czynności przekazania terenu 

budowy lub nieuzasadnionej odmowy przejęcia przez Wykonawcę terenu 

budowy, 

2.  Zamawiającemu – niezależnie od uprawnienia wskazanego w ust. 1 niniejszego 

paragrafu – przysługuje prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, jeśli Wykonawca nie wykona przedmiotu w terminie 

wskazanym w § 5 niniejszej umowy. 

3.  W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Zamawiający 

zachowuje roszczenia z tytułu rękojmi, a także gwarancji do prac dotychczas 

wykonanych. 
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4.  W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, w przypadku 

zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1, Zamawiającemu przysługuje 

wobec Wykonawcy roszczenie odszkodowawcze, niezależnie od naliczonej kary 

umownej. 

5.  Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 winno nastąpić w formie pisemnej 

pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać przyczyny 

odstąpienia. 

6.  W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 

następujące obowiązki szczegółowe:  

1) w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, Zamawiający przy udziale 

Wykonawcy sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji usług i robót 

w toku według stanu na dzień odstąpienia, nieobecność Wykonawcy nie 

wstrzymuje inwentaryzacji robót,  

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie 

uzgodnionym na swój koszt,  

3) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być 

wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych 

niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy,  

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbierze usługi i 

roboty przerwanych oraz robót zabezpieczających,   

5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu 

budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.  

7.  Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 

ponosi odpowiedzialności, zobowiązany jest do:  

1) dokonania odbioru usług i robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia 

za usługi i roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy,  

2) odkupienia materiałów określonych w ust. 6 pkt. 3 niniejszego paragrafu – za 

cenę nie wyższą, niż cena zapłacona przez Wykonawcę, 

3) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

8.  W przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

Zamawiający dokona odbioru usług i robót wykonanych przez Wykonawcę do 

dnia odstąpienia oraz zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za ww. usługi i roboty. 

Wysokość wynagrodzenia zostanie ustalona zgodnie z treścią ust. 6 niniejszego 

paragrafu. Wartość tak wyliczonego wynagrodzenia zostanie pomniejszona o 

roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych, ewentualnych roszczeń 

wynikających z obniżenia ceny na podstawie rękojmi i gwarancji oraz innych 

roszczeń odszkodowawczych. Zamawiający nie pokryje kosztów za zakupione 
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przez Wykonawcę materiały i urządzenia, które nie zostały zabudowane w 

odebrane roboty oraz kosztów budowy obiektów zaplecza, urządzeń związanych z 

zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy. Koszty dodatkowe poniesione 

na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty 

związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Wykonawca. 

9.  Obliczenie należnego wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania części 

umowy z powodu odstąpienia od umowy będzie odbywało się na podstawie 

kosztorysu powykonawczego, przygotowanego przez Wykonawcę, a 

zatwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiającego. 

 Kosztorys ten opracowany będzie w oparciu o następujące założenia: 

• ceny jednostkowe robót zostaną przyjęte z kosztorysu, o którym mowa w § 

8 ust. 1 niniejszej umowy, a ilości wykonanych robót z książki obmiarów,   

• w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu 

o ww. zapisy, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte 

z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania.  

Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w 

kosztorysie, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej umowy. W przypadku braku 

odpowiednich pozycji w kosztorysie - KNR-y, a w przypadku braku 

odpowiednich pozycji  KNR–ach KNNR-y, a następnie wycena indywidualna 

Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego.  

10.  W przypadkach wymienionych w § 16 ust. 1 Zamawiający może, po uprzedzeniu 

Wykonawcy, wkroczyć na teren budowy, nie zwalniając Wykonawcy z 

odpowiedzialności wynikającej z warunków umowy i powierzyć realizację robót 

osobie trzeciej. 

§ 17 

PODWYKONAWCY 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy samodzielnie albo za pomocą 

Podwykonawców. 

2. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców, 

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców (dalszych 

Podwykonawców) jak za własne działania i zaniechania. Wykonawca ponosi 

pełna odpowiedzialność – bez jakichkolwiek ograniczeń, za prace wykonane 

przez podwykonawców (dalszych Podwykonawców). 

3. Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie nie później niż 3 dni od dnia 

zawarcia niniejszej umowy, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska 

oraz dane kontaktowe Podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 

zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego 



 

32 

 
 

o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy, a także przekazuje informacje na temat nowych 

Podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 

robót budowlanych, co nie włącza obowiązków Wykonawcy, o której mowa  w 

niniejszym rozdziale. 

4. Wykonanie przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawców (dalszych 

Podwykonawców) nie pociąga za sobą możliwości naliczania dodatkowej zapłaty 

za wykonanie przedmiotu umowy ani wprowadzania jakichkolwiek zmian do 

niniejszej umowy. 

5. Wartość wynagrodzenia za roboty zlecone na rzecz Podwykonawców (dalszych 

Podwykonawców) nie może być wyższa od wartości wynagrodzenia dla tego 

samego zakresu robót wskazanego w umowie. 

6. Jeżeli zmiana, rezygnacja Podwykonawcy w trakcie realizacji umowy, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118  ust. 1 

ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, 

Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny 

Podwykonawca  lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie 

mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w 

trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp 

stosuje się odpowiednio. 

7. Wykonawca, który powołuje się, na zasadach określonych w art.118 ust. 1 ustawy 

Pzp na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, zobowiązuje się do realizacji zakresu przedmiotu 

umowy obejmującego: …… 

8. Postanowienia ust. 4 -5 stosuje się wobec dalszych Podwykonawców. 

9. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzający zawrzeć 

umowę o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowalne, przed 

rozpoczęciem robót przez tego Podwykonawcę, dalszego Podwykonawcę 

obowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu pisemnego projektu tej umowy, 

przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobligowany jest dołączyć 

zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o treści zgodnej z 

projektem umowy. 

10. Przedmiotem umowy o Podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie, 

odpowiednio: robót budowlanych, dostaw i usług, które ściśle odpowiadają części 

zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym, a 

Wykonawcą. 

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której 
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przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji 

zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym 

podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 

projektem umowy. 

12. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 30 dni od 

dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy 

faktury lub rachunku. 

13. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie zgłosi w 

formie pisemnej zastrzeżeń pod rygorem nieważności,   uważa się, że 

zaakceptował ten projekt umowy. Zastrzeżenia mogą dotyczyć niespełnienia 

wymagań określonych w dokumentach zamówienia, długości terminu zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz postanowień 

niezgodnych z art. 463 ustawy Pzp. 

14. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez 

Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, 

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia na roboty 

budowalne  przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w 

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.  

15.  Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia poświadczonej 

kopii umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  nie 

zgłosi w formie  pisemnej  pod rygorem nieważności sprzeciw do tej umowy, w 

przypadkach o którym mowa w ust. 13 uważa się, że zaakceptował umowę o 

podwykonawstwo na roboty budowlane. 

16. Wykonawca, (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 

 z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów 

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów o 

podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w 

dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie 

dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 złotych. 

Postanowienia ust. 12 stosuje się odpowiednio. W przypadku, gdy w przedłożonej 

umowie termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy (dalszemu 
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podwykonawcy) jest dłuższy niż określony 30 dni ( od dnia doręczenia 

faktury/rachunku), Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 

doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary 

umownej.  

17. W przypadku, o którym mowa w ust. 16 Podwykonawca lub dalszy 

Podwykonawca przedkłada  poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

umowy również wykonawcy. 

18. Przepisy ust. 1-17 stosuje się odpowiednio do zmiany umowy o 

podwykonawstwo. 

19. Projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane musi zawierać: 

1) określenie stron, pomiędzy którymi jest zawierana umowa, 

2) zakres świadczeń powierzonych Podwykonawcy, 

3)  termin wykonania prac, 

4) zasady odbioru wykonanych prac, 

5) wysokość i zasady płatności ( w tym termin płatności) wynagrodzenia 

należnego Podwykonawcy, 

6) tryb i zasady zawierania oraz wymagania dotyczące treści umów z dalszymi 

Podwykonawcami, zapewniające realizację przez Zamawiającego uprawnień 

i obowiązków wynikających z niniejszej umowy, w tym obowiązek 

przedkładania Zamawiającemu projektów umów oraz poświadczonych kopii 

zawartych umów z Podwykonawcami, 

7) uprawnienia Zamawiającego i Wykonawcy do bezpośredniej zapłaty 

Podwykonawcy  i dalszym Podwykonawcom ich wynagrodzenia, 

8) zapisy gwarantujące, iż okres odpowiedzialności Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy za wady przedmiotu o Podwykonawstwo, nie 

będzie krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy 

Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

20. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę lub dalszego 

Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie 

przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego 

wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę 

wynagrodzenia podwykonawcy, 

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę 

Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

Wykonawcy przez Zamawiającego, 

3) przewidujący termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 12 

niniejszego paragrafu, 
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4) kształtowanie prawa i obowiązku Podwykonawcy, w zakresie kar umownych 

oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób 

dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane 

postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą. 

21. Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca są zobowiązani do przedstawiania 

Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień 

dotyczących realizacji Umowy o podwykonawstwo. 

22. Wprowadzenie Podwykonawcy na teren budowy, powinien każdorazowo 

potwierdzić kierownik budowy wpisem w dzienniku budowy. 

23. Postanowienia powyższe stosuje odpowiednio do zmian umów o 

podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty 

budowlane. 

24. Umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo będą zawierane z 

dalszymi Podwykonawcami na takich samych zasadach, co umowy z 

Podwykonawcami. 

25. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania 

podwykonawcy lub dalszych podwykonawców, jego przedstawicieli lub 

pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.  

26. Wartość wynagrodzenia podwykonawcy za dane roboty nie może być wyższa niż 

wartość wynagrodzenia  wykonawcy za te roboty. 

 

§ 18 

GWARANCJA, RĘKOJMIA 

 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za 

wady przedmiotu umowy przez okres 60 miesięcy od daty odbioru końcowego 

robót, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące 

przedmiot umowy, gwarancji jakości na okres ….. miesięcy (zgodnie z ofertą), licząc 

od daty odbioru końcowego robót na warunkach określonych w załączniku nr 6 do 

umowy. 

3. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument 

gwarancyjny zgodny z załącznikiem nr 6 do umowy w dacie odbioru końcowego. 

4. Udzielona rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do 

dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach 

określonych w Kodeksie cywilnym. 
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§ 19 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 2% 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, tj. kwotę 

…….  zł (słownie: ………………………………………………………)  

2. Beneficjentem zabezpieczenia jest Zamawiający. 

3. Wszelkie koszty związane z ustanowieniem i wniesieniem zabezpieczenia ponosi 

Wykonawca. 

4. W przypadku złożenia tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, Zamawiający dopuszcza gwarancję w 

postaci bezwarunkowej, nieodwołalnej i płatnej na  pierwsze żądanie o treści 

zaakceptowanej przez Zamawiającego, a także co do formy, wartości i okresu 

ważności. 

5. W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 kwotę 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie ………….. 

6. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i 

ewentualne zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w 

szczególności roszczeń Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar 

umownych, a także roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.  

7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy 

w  terminach i wysokościach jak niżej: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia tj. kwota …….. zł – Zamawiający zwraca 

zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania 

przez Zamawiającego za należycie wykonane. 

2) 30% wysokości zabezpieczenia tj. kwota ……….. zł – w ciągu 15 dni od 

upływu okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 

8. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, 

zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej 

formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się 

wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia 

na kolejne okresy. 

W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej 

na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia 

wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na 

zabezpieczenie w pieniądzu przez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.  
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9. W przypadku przedłużenia terminu wykonania umowy z przyczyn, o których 

mowa w niniejszej umowie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpóźniej w 

dniu jego podpisywania, zobowiązany jest do przedłużenia okresu ważności 

zabezpieczenia, albo jeśli nie jest to możliwe wniesienia nowego zabezpieczenia na 

okres wynikający z aneksu do umowy. 

 

§ 20 

SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONSORCJANTÓW 

 

1. Jeżeli Wykonawca jest konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład 

konsorcjum są solidarnie odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie 

umowy i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.  

2. Wykonawcy wchodzący w skład konsorcjum są zobowiązani do pozostawania w 

konsorcjum przez cały czas trwania umowy, łącznie z okresem rękojmi za wady 

oraz gwarancji. 

3. Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy 

regulującej współpracę podmiotów wchodzących w skład konsorcjum, które 

wspólnie podjęły się wykonania przedmiotu umowy, i jej zmian, w tym 

zawierającej informacje, za wykonanie jakich usług w ramach umowy odpowiada 

każdy z uczestników konsorcjum 

4. Lider konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i 

przyjmowania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów 

wchodzących w skład konsorcjum w zakresie wskazanym w pełnomocnictwach 

potrzebnych do realizacji umowy i przedłożonych Zamawiającemu. Upoważnienie 

to może zostać zmienione za zgodą Zamawiającego. 

5. W przypadku rozwiązania umowy konsorcjum przed upływem okresu rękojmi za 

wady lub gwarancji jakości Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania 

całości lub części usług wynikających z umowy od wszystkich, niektórych lub 

jednego z członków konsorcjum. 

§ 21 

WIERZYTELNOŚCI 

 

1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: 

cesji, przekazu, sprzedaży, jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub 

jej części, jak też korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej, na osoby trzecie 

bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego zastrzeżonej pod rygorem 

nieważności. 

2. W przypadku Wykonawcy będącego konsorcjum z wnioskiem do Zamawiającego 
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o wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o której mowa w ust.1, występuje 

podmiot reprezentujący wszystkich członków konsorcjum, zgodnie z posiadanym 

pełnomocnictwem. 

3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 1, dopóki 

Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich 

Podwykonawców, których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków 

objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności przedstawionej do 

akceptacji. 

4. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej 

zgody Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

 

§ 22 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Osobami wyznaczonymi do uzgodnień i koordynacji realizacji przedmiotu umowy 

będą: 

1) ze strony Zamawiającego: ………………….., tel. ……………,  e-mail: 

………………….. 

2) ze strony Wykonawcy:      …………………..., tel. …………….., e-mail: 

…………………. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy 

Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych oraz Prawa budowlanego. 

3. Wszelkie spory między Stronami, których nie da się rozstrzygnąć polubownie, 

wynikłe w związku z zawarciem lub realizacją Umowy, będą rozstrzygane 

przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

Każda ze stron umowy, przed wszczęciem sporu wynikającego z niniejszej 

umowy może złożyć wniosek o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne 

rozwiązanie sporu do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej 

Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego mediatora albo osoby prowadzącej inne 

polubowne rozwiązanie sporu, jednocześnie postanowienie to nie stanowi 

zapisu na sąd polubowny.  

4. Umowa została wykonana w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

 

                 ZAMAWIAJĄCY                                                                             WYKONAWCA 
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Załączniki do umowy: 

1) oświadczenie o zatrudnieniu, 

2) oświadczenie wykonawcy, 

3) oświadczenie podwykonawcy do płatności częściowej,  

4) oświadczenie podwykonawcy do płatności końcowej, 

5) oświadczenie o prowadzeniu rachunku bankowego, 

6) dokument gwarancji. 


