

Miasto Łęczyca
Ul. M. Konopnickiej 14
99-100 Łęczyca

Łęczyca, data 23.02.2022 r.

Dotyczy postępowania pod nazwą **Przebudowa dwóch ulic w Łęczycy - ulicy Dominikańskiej oraz ulicy Związku Walki Zbrojnej**

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 00056096/01 dnia 14.02.2022 r.

Zmiana treści SWZ

Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych Dz.U. poz. 2019 ze zm. zwanej dalej "p.z.p.", zamawiający zmienia treść SWZ.

Zgodnie z art. 286 ust. 7 p.z.p. zamawiający udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania [http: https://platformazakupowa.pl/pn/um_leczyca](https://platformazakupowa.pl/pn/um_leczyca) informację o zmianie treści SWZ.

W SWZ zamawiający wprowadza następujące zmiany:

1) w Rozdziale I SWZ pkt 3 ppkt. 3.1 otrzymuje brzmienie:

„Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa dwóch ulic w Łęczycy - ulicy Dominikańskiej oraz ulicy Związku Walki Zbrojnej.

Przebudowa ul. Dominikańskiej w Łęczycy - zakres robót obejmuje przebudowę nawierzchni jezdni poprzez rozbiórkę istniejącej nawierzchni asfaltowej wraz z podbudową i wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudową, wymianę krawężników, przebudowę zjazdów, wymianę nawierzchni chodników od ulicy Kaliskiej do Kilińskiego w całości oraz od Kilińskiego do Popiełuszki w 75%. Odwodnienie do istniejącej kanalizacji deszczowej oraz w ramach projektowanego przyłącza KD. Przewiduje się wymianę istniejących studni KD oraz studzienek wpustowych bez zmiany rzędnych posadowienia.

W ramach realizacji projektu przewiduje się:

- rozbiórkę krawężników,
- ustawienie krawężników,
- remont i regulacja chodników (75%),
- przebudowę chodników,
- rozbiórkę istniejącej nawierzchni z podbudową,
- roboty ziemne związane z przebudową elementów KD i budową przyłącza KD,
- regulacja wysokościowa: włązy studni, zawory wodociągowe, gazowe,
- założenie rur osłonowych na istniejących kablach,
- wykonanie podbudowy i nawierzchni jezdni z kostki betonowej,
- wykonanie podbudowy i chodników z kostki betonowej,
- oznakowanie poziome (wyznaczenie przejść dla pieszych oraz miejsc postojowych),
- oznakowanie pionowe.

Przebudowa ul. ZWZ w Łęczycy: przebudowa konstrukcji nawierzchni drogi gminnej poprzez jej pełną wymianę. Kategoria obciążenia ruchu KR-2. Istniejący chodnik podlega rozbiórce oraz ponownemu ułożeniu. W ramach robót budowlanych przewiduje się :

- Wygrodenie miejsca prowadzenia robót zgodnie z projektem organizacji ruchu,
- rozbiórkę istniejącej nawierzchni drogi gminnej,
- rozbiórkę istniejącej nawierzchni chodnika,
- roboty ziemne,
- roboty instalacyjne (korekta lokalizacji armatury wod-kan oraz jej wymiana),
- wymianę konstrukcji nawierzchni ulicy,
- wymianę konstrukcji chodników,

Przebudowa konstrukcji skrzyżowania ulicy Belwederskiej z ulicą ZWZ. Skrzyżowanie zwykłe (bez wyspy). Kategoria obciążenia ruchu KR-3. W ramach robót budowlanych przewiduje się :

- Wygrodenie miejsca prowadzenia robót zgodnie z projektem organizacji ruchu,
- rozbiórkę istniejącej nawierzchni drogi powiatowej,
- roboty ziemne,
- roboty instalacyjne (korekta lokalizacji armatury wod-kan oraz jej wymiana),
- wymianę konstrukcji nawierzchni ulicy,
- usunięcie oznakowania tymczasowego i przywrócenie obowiązującej organizacji ruchu dla odcinka drogi *powiatowej* na powyższym odcinku.

Zakres prac zadania ujęty jest w: dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiących załącznik do SWZ (pomocniczo w przedmiarach robót) - stanowiącym **załącznik nr 2 do niniejszej SWZ**.

Prace powinny zostać wykonane zgodnie z w/w dokumentami i sztuką budowlaną. Oferta musi uwzględniać koszty związane z organizacją placu budowy, obsługą geodezyjną budowy, zapewnieniem kierowania pracami bezpośrednio we wszystkich branżach, uwzględniać zakup, dostawę i zabudowę wszystkich niezbędnych materiałów, wykonanie sprawdzeń i badań.

Zakres zamówienia obejmuje także opracowanie tymczasowej organizacji ruchu i uzyskanie pozwolenia od Zarządcy drogi na zajęcie pasa (przebudowa zjazdu), obsługę geodezyjną, zapewnienie nadzoru bezpośredniego nad realizacją zamówienia.

Oferta powinna być konstruowana w oparciu o materiały o parametrach technicznych nie gorszych niż wskazane w projekcie. Przedmiar robót ma jedynie charakter pomocniczy.

Nakłady w nim podane należy zweryfikować z projektem. Obowiązek ten spoczywa na Wykonawcach.

Zaleca się aby wykonawca przed złożeniem oferty dokonał wizji lokalnej i dokładnie zapoznał się zakresem zamówienia.”

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019, z późn.zm.) – dalej: ustawa Pzp, przedłuża termin składania ofert do dnia 14.03.2022 do godz. 11:00. W związku z powyższym zmianie ulegają zapisy w Rozdziale IX SWZ pkt 1 i 2, które otrzymują brzmienie:

1. **Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pośrednictwem Platformy, pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/um_leczyca do dnia 14.03.2022r. do godz. 11:00.**
2. **Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.03.2022r. o godz. 11:30.**

Oraz w Rozdziale I SWZ pkt 10, który otrzymuje brzmienie:

Wykonawca będzie związany **ofertą do dnia 12.04.2022r.** Bieg terminu związania rozpoczyna się w dniu, w którym upływa termin składania ofert.

Przedmiotowe zmiany, są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu ofert.

Zgodnie z art. 513 pkt 1 p.z.p. mają Państwo prawo wnieść odwołanie.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie z art. 514 ust. 1 p.z.p. Odwołujący jest zobowiązany przekazać zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu, zgodnie z art. 514 ust. 2 i 3 p.z.p.

Jako że informacja o zmianie treści SWZ została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej oraz zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego, to termin wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz przesłania kopii odwołania do zamawiającego upływa po 5 dniach od zakomunikowania wykonawcom o zmianie terminu SWZ i zmianie terminu składania i otwarcia ofert, zgodnie z art. 515 ust. 1 pkt 2 lit. a p.z.p.

ZATWIERDZAM
Burmistrz Miasta Łęczycza
Paweł Kulesza