POWIAT LWOWECKI

ul. Szpitalna 4
59-600 Lwowek Slaski
tel. +48 (0)75/ 782 36 50, fax +48 (0)75/ 782 36 54, e-mail: sekretariat@powiatlwowecki.pl

)

Lwoéwek Slaski dnia 27.09.2024r.
P1.272.25.2024
ZAPROSZENIE DO ZtOZENIA OFERTY
na podstawie regulaminu udzielania zamdwien publicznych Powiat Lwéwecki zaprasza do sktadania
ofert na realizacje zadania pn.
Petnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: Wykonanie zabezpieczerh PPOZ budynkéw

internatu w Zespole Szkét Ekonomiczno Technicznych w Rakowicach Wielkich - Etap |

1. Nazwa zamawiajgcego:

Powiat Lwowecki

ul. Szkolna 4

59-600 Lwéwek Slgski
NIP 616-14-10-172

2. Przedmiotem zamdwienia jest Petnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania pn.:
Wykonanie zabezpieczeri PPOZ budynkéw internatu w Zespole Szkét Ekonomiczno
Technicznych w Rakowicach Wielkich - Etap | w zakresie:

2.1. nadzoru technicznego i prawnego na budowie;

2.2. podejmowania dziatan ekonomiczno — organizacyjnych oraz decyzji technicznych,

zwigzanych z realizacjg zamdwienia;

2.3. wsparcia, doradztwa i petnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego w branzy

konstrukcyjnej, nadzdr nad realizacjg zakresu rzeczowego i finansowego;

2.4. Termin realizacji przedmiotu zamdwienia: 5 dni po zakonczeniu robét objetych nadzorem.
Przewidywany termin zakonczenia robdét budowlanych 130 dni od dnia podpisania umowy z
Wykonawcg, w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcje termin realizacji
wydtuzy sie o 50 dni.

2.5.CPV:

2.5.1. 71521000-6 — Ustugi nadzorowania placu budowy

3. Opis warunkow przystgpienia do postepowania:

3.1. Osoby zdolne do wykonania zamdwienia: Wykonawca winien wykaza¢, ze:



a) dysponuje osobg zdolng do wykonania zamdwienia posiadajgcymi uprawnienia
budowlane w specjalnosci konstrukcyjnej do kierowania robotami budowlanymi lub
nadzorowania i bedgcych cztonkami wtasciwej terytorialnie Izby Inzynieréow
Budownictwa stosownie do przepiséw ustawy Prawo Budowlane.

b) Dysponuje osobg zdolng do wykonania zamdwienia posiadajgcymi uprawnienia
budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych oraz bedaca cztonkiem wtasciwej terytorialnie

Izby Inzynieréw Budownictwa.

4. Oswiadczenia lub dokumenty, jakie nalezy dostarczy¢ wraz z drukiem oferty:
4.1. Wykaz oséb, ktérymi dysponuje lub bedzie dysponowat wykonawca i ktére beda
uczestniczy¢ w wykonywaniu zamdéwienia - wzér zatgcznik nr 2.
Zamawiajgcy wymaga ztozenia dokumentéw w postaci elektronicznej podpisanych
kwalifikowanym podpisem lub profilem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym lub w

formie zeskanowanego dokumentu podpisanego odrecznie.

5. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
5.1. Przy wyborze oferty Zamawiajgcy bedzie kierowat sie nastepujgcymi kryteriami i ich

znaczeniem:

nazwa waga (znaczenie)%
1. cena 100,0
W kryterium ,,cena” (Kc) punkty bedg przyznawane w nastepujacy sposéb zgodnie z

formutg
Cmin
KCn= ---------- x 100 pkt
Cn
gdzie:
KCn —ilo$¢ punktéw przyznana danej ofercie w kryterium ,,Cena” (n — numer oferty);
Cmin — cena (brutto) oferty najnizszej;
Cn — cena (brutto) oferty ocenianej (n — numer oferty)
oferty bedg oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunkdw przedstawionych
przez wykonawcdédw w zakresie powyzszych kryteridw;
UWAGA! Wszystkie kwoty wskazane w formularzu oferty nalezy poda¢ w zaokragleniu do
petnych groszy (do dwdéch miejsc po przecinku) zgodnie z zasadg, ze koncowki ponizej 0,5

grosza pomija sie, a koncéwki 0,5 grosza i wyzsze zaokragla sie do 1 grosza.



5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Oferty beda oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunkéw przedstawionych
przez Wykonawcow w zakresie powyzszego kryterium.

Oferta spetniajgca w najwyzszym stopniu wyzej wymienione kryterium otrzyma
maksymalng liczbe punktéw. Maksymalna liczba punktéw, jakg moze otrzymaé oferta to
100 pkt.

Za oferte najkorzystniejszg uznana zostanie oferta, ktéra w sumie uzyska najwyzszg liczbe
punktow.

Zamawiajacy udzieli zamowienia Wykonawcy, ktorego oferta jest zgodna z trescia
ogtoszenia i zostata oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane powyzej kryteria
wyboru.

W przypadku osdéb fizycznych nie prowadzacych dziatalnosci gospodarczej do ceny oferty
zamawiajgcy dla potrzeb poréwnania oferty doliczy wszystkie naleznosci cywilnoprawne
(podatek, sktadki ZUS pracownika i pracodawcy). W formularzu w miejscu stawki podatku

VAT nalezy zaznaczy¢ ,nie podlegam”.

6. Zasady wyjasniania tresci ogtoszenia:

6.1.

Tre$¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajgcy zamiesci niezwtocznie na stronie
internetowej, na ktérej publikowane jest ogtoszenie o postepowaniu, chyba ze zapytanie

wptynie do Zamawiajgcego na mniej niz 3 dni przed terminem sktadania ofert.

7. Termin, miejsce i forma sktadania ofert:

7.1.
7.2.
7.3.

7.4.

7.5.

Termin ztozenia oferty: 04.10.2024 r., godz. 10:00.

Miejsce ztozenia oferty: https://platformazakupowa.pl/pn/sp Iwowekslaski

Forma sktadania ofert: Oferty nalezy sktadaé w wers;ji elektronicznej za posrednictwem
dedykowanej platformy poprzez wypetnienie poszczegdlnych pal.

Oferty, ktére wptyng do Zamawiajgcego za posrednictwem polskiej placdwki operatora
publicznego lub innej firmy kurierskiej oraz po wyznaczonym w niniejszym zapytaniu
terminie sktadania ofert — nie bedg rozpatrywane.

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert czesciowych.

8. Termin i miejsce otwarcia ofert:

8.1.

Otwarcie ofert nastgpi w dniu 04.10.2024r. o godzinie 10:15.

9. Termin zwigzania oferty: 30 dni od dnia otwarcia ofert.

10. Wadium: Zamawiajgcy nie wymaga whniesienia wadium.

11. Zmiana lub odwotanie warunkéw postepowania:


https://platformazakupowa.pl/pn/sp_lwowekslaski

11.1. Przed uptywem terminu skftadania ofert Zamawiajacy moze zmieni¢ lub odwota¢ warunki
postepowania. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo odwotania postepowania bez podania
przyczyny. Informacje o dokonanej zmianie lub odwotaniu Zamawiajgcy zamiesci na stronie

internetowej, na ktérej publikowane jest ogltoszenie o postepowaniu.

12. Warunki zamkniecia postepowania bez dokonania wyboru:
12.1. Zamawiajacy zamknie postepowanie bez dokonania wyboru, jezeli:
12.1.1. nie wptynie zadna oferta lub zadna z ofert nie spetni warunkéw postepowania,
12.1.2. cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwote, jakg Zamawiajgcy moze przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia,
12.1.3. wystgpi zmiana okolicznosci powodujaca, ze realizacja zamdwienia jest niecelowa,
12.1.4. postepowanie obarczone bedzie wadg uniemozliwiajgcg zawarcie waznej umowy.

12.2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uniewaznienia postepowania bez podania przyczyny.

13. Warunki odwotania postepowania:
13.1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odwotania postepowania bez podania przyczyny.
Informacje o odwotaniu postepowania Zamawiajacy zamiesci na stronie internetowej, na

ktorej publikowane jest ogtoszenie o postepowaniu.

14. Sytuacje, w ktérych oferty nie bedg podlegaty ocenie:
14.1. Oferty nie bedg podlegaty ocenie w przypadku, gdy:
14.1.1. zostang ztozone po uptywie terminu sktadania ofert,
14.1.2. tres¢ oferty nie bedzie odpowiadata tresci ogtoszenia,
14.1.3. Wykonawca nie uzupetni dokumentéw w wyznaczonym terminie,
14.1.4. beda zawieraty btedy w obliczeniu ceny, ktérych nie bedzie mozna uznac za oczywistg

omytke rachunkowa.

15. Zasady i konsekwencje poprawiania omytek w ofercie:
W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy poprawi oczywiste omyiki pisarskie i rachunkowe z
uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne nieistotne
omytki. Informacje o poprawieniu omytek Zamawiajgcy zamiesci w informacji o wynikach

postepowaniu

16. Zasady uzupetniania dokumentow:
W przypadku, gdy ztozona oferta jest niekompletna lub zawiera braki, a jest najkorzystniejsza,
Zamawiajgcy wzywa oferenta, ktory wraz z drukiem oferty nie ztozyt wymaganych oswiadczen

lub dokumentéw, do ich uzupetnienia w wyznaczonym terminie.



17. Forma sktadanych dokumentéw: Postepowanie prowadzi sie w jezyku polskim. Dokumenty

sporzgdzone w jezyku obcym sg sktadane wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.

18. Sposdb porozumiewania sie Zamawiajgcego z Wykonawcami (przed i po otwarciu ofert):

18.1. wszystkie oswiadczenia, zawiadomienia i informacje dotyczgce postepowania Zamawiajacy
przesle drogg elektroniczng za pomocg strony internetowej, na ktérej publikowane jest
ogtoszenie o postepowaniu,

18.2. informacje o wynikach lub o zamknieciu postepowania bez dokonania wyboru Zamawiajacy
przekaze za pomocg strony internetowej, na ktérej publikowane jest ogtoszenie o

postepowaniu.

19. Zasady zmiany lub wycofania oferty:
Wykonawca bedzie mégt przed uptywem terminu sktadania ofert zmienic lub wycofac¢ oferte.
Szczegdtowa instrukcja dla Wykonawcédw dotyczgca ztozenia zmiany i wycofania oferty

znajduje sie na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-

instrukcje.

20. Wybor oferty:

20.1. w przypadku jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana nie podpisze umowy w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do wyboru
oferty najkorzystniejszej sposréd pozostatych ofert lub zamkniecia postepowania bez
dokonania wyboru oferty,

20.2. jezeli nie bedzie mozna wybrac oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, ze dwie lub wiecej
ofert przedstawig taki sam bilans ceny i innych kryteriéw oceny ofert, Zamawiajgcy sposréd
tych ofert wybierze oferte z nizszg ceng,

20.3. jezeli w postepowaniu, w ktérym jedynym kryterium oceny ofert bedzie cena, nie bedzie
mozna dokonaé wyboru oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na to, ze zostaty ztozone
oferty o takiej samej cenie, Zamawiajgcy wezwie Wykonawcow, ktérzy ztozyli te oferty, do
ztozenia w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego ofert dodatkowych. Oferty
dodatkowe, nie bedg mogty przedstawiaé cen wyzszych niz zaproponowane w ztozonych

ofertach.

21. Oferty ztozone po terminie:

21.1. Oferty ztozone po terminie nie rozpatrywane.

22. Istotne postanowienia umowy: zawiera zatgczony do ogtoszenia wzér umowy — zatgcznik nr 1.


https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

23. Do niniejszego postepowania nie stosuje sie przepiséw ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. -

Prawo zamdwien publicznych.

24. Istotne informacje:

24.1.

24.2.

24.3.

24.4,

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania przedmiotu zamdwienia zgodnie z
zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami oraz
obowigzujgcymi normami i normatywami.

Wycena zamoéwienia winna obejmowac wszystkie koszty zwigzane z jego wykonaniem
(tacznie z prawem opcji).

Wykonawca ma obowigzek zapoznania sie w sposéb bardzo szczegétowy z dokumentacja
obejmujaca nin. zapytanie ofertowe. Wykonawca ma obowigzek wyjasni¢ z Zamawiajgcym
wszystkie watpliwosci w stosunku do przedmiotu zamodwienia, przed ztozeniem ofert. Po
ztozeniu oferty, Zamawiajgcy bedzie uwazat, ze Wykonawca nie ma watpliwosci i uwag w
stosunku do zakresu ujetego w zapytaniu.

Zamawiajacy informuje, iz bedzie weryfikowat Wykonawcéw pod wzgledem czy
Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie przestanek okreslonych w art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania

wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczeristwa narodowego.

25. Informacje uzupetniajace:

25.1.

Osoba upowazniona do kontaktu: Wojciech Rézycki. Zapytania w zakresie przedmiotu
zamowienia nalezy kierowaé poprzez platforme zakupowa. UWAGA!!! Szczegdtowe
rozpoznanie tematu w zakresie przygotowania oferty lezy po stronie Wykonawcow,
wykonawca w ofercie winien przewidzie¢ i skalkulowa¢ wszystkie niezbedne czynnosci

niezbedne do prawidtowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamédwienia.

26. Dokumentacja i postepowanie na wytonienie wykonawcy robdt dostepne jest na stronie

internetowe] pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/974072

Zataczniki:

1. Wzdr umowy — zatgcznik nr 1

2. Wykaz oséb — zatagcznik nr 2

3. Klauzula Informacyjna — zatgcznik nr 3


https://platformazakupowa.pl/transakcja/974072

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odwotania postepowania lub uniewaznienia jego
wyniku w przypadku rezygnacji z realizacji zadania przez Zamawiajacego. Wykonawcy nie

przystuguje odszkodowanie z tytutu odwotania lub uniewaznienia postepowania.

Zatwierdzam:

Starosta Lwowecki

/-/ Matgorzata Szczepanska

Sprawe prowadzi: Wojciech Rézycki email: w.rozycki@powiatlwowecki.pl



mailto:w.rozycki@powiatlwowecki.pl

Zatacznik nr 1
UMOWA O NADZOR INWESTORSKI

Powiatem Lwéweckim

z siedzibg przy ul. Szpitalnej 4

59-600 Lwéwek Slaski

(NIP: 6161410172, REGON: 230821606)

reprezentowang przez:

przy kontrasygnacie .....cccccceceveceeveevenieceecee e e eeeneens — Skarbnika powiatu Lwéweckiego

zwang dalej Zamawiajgcym

Z Siedzibg Przy e
posiadajgca nr indentyfikacyjny NIP ... , REGON ....cceeeiiiiinns ,

RePrezentoWanymM PrZEZ: .....ccccceeevueeeieeesieesieesieeeeieesreesreesseesreeenne

zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku wyboru oferty Wykonawcy dokonanego w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego na zadanie pn. Petnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: Wykonanie
zabezpieczerh PPOZ budynkéw internatu w Zespole Szkét Ekonomiczno Technicznych w

Rakowicach Wielkich - Etap | strony zawierajg umowe nastepujgcej tresci:

Rozdziat I. PRZEDMIOT UMOWY

§1
1. Przedmiotem zamodwienia jest petnienie funkcji nadzoru inwestorskiego w imieniu
Zamawiajacego nad wykonywaniem robdét budowlanych przy wykonaniu zabezpieczerh PPOZ
budynkdw internatu w Zespole Szkét Ekonomiczno Technicznych w Rakowicach Wielkich - Etap |
w zakresie:

1.1. nadzoru technicznego i prawnego na budowie;



1.2. podejmowania dziatan ekonomiczno — organizacyjnych oraz decyzji technicznych, zwigzanych
z realizacjg zamowienia;

1.3. wsparcia, doradztwa i petnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego w branzy
konstrukcyjnej, elektrycznej, sanitarnej, nadzér nad realizacjg zakresu rzeczowego i

finansowego.

2. Szczegotowy opis przedmiotu zamodwienia znajduje siew § 7.

3. Roboty budowlane objete nadzorem inwestorskim realizowane bedg w oparciu o:

4.

3.1. dokumentacje z postepowania na wytonienie wykonawcy robat;

3.2. umowe z wykonawcg robét

Kopie dokumentéw wymienionych w ust. 3 pkt 3.1.-3.2. zostang przekazane Wykonawcy po
podpisaniu umowy. W trakcie trwania realizacji umowy Zamawiajacy bedzie przekazywat na
biezgco Wykonawcy inne dokumenty dotyczgce procesu inwestycyjnego, w tym w szczegdlnosci
umowy zawarte przez wykonawce robét budowlanych z podwykonawcami, na ktérych
Zamawiajgcy wyrazit zgode.

Jezeli w umowie wyraznie nie postanowiono inaczej, Wykonawca nie ma prawa zwolni¢
wykonawcy robot budowlanych z jakiegokolwiek z jego obowigzkdw.

Wykonawca jest w granicach posiadanego umocowania niniejszg umowa przedstawicielem
Zamawiajgcego, jako zleceniodawcy w ramach umowy zawartej z wykonawcg robét

budowlanych.

§2
Wykonawca ma swobodny dostep do miejsc, gdzie wykonywane sg roboty budowlane.
Wykonawca moze zarzadzi¢ nadzér i przeprowadzi¢ kontrole wszystkiego, co jest
przygotowywane lub wytwarzane w celu dostawy na potrzeby realizacji robét. W tym celu moze
on domagac sie od wykonawcy robét budowlanych przeprowadzenia takich testéw, jakie uzna za
konieczne, aby ustali¢ czy materiaty i przedmioty sg wymaganej jakosci i w przewidzianej ilosci.
W trakcie wykonywania swoich obowigzkéw Inspektor Nadzoru nie bedzie ujawniat informacji,
ktore otrzymat dla celéw sprawowanego nadzoru i kontroli, o metodach wytwarzania oraz
prowadzeniu przedsiewzieé, za wyjatkiem przekazywania ich tym wtadzom, ktérym jest to
niezbedne.
Bez pisemnej zgody Zamawiajgcego Wykonawca nie jest upowazniony do wydawania wykonawcy
robét budowlanych polecen realizacji robét zamiennych lub dodatkowych.
Wykonawca petnigc czynnosci inspektora nadzoru inwestorskiego dziata w imieniu i na rachunek

Zamawiajgcego.



5.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$é za wyrzagdzone szkody, bedace
normalnym nastepstwem nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy,
ocenianego w granicach przewidzianych dla uméw starannego dziatania. Nie ponosi natomiast
odpowiedzialnosci za szkody wynikajgce z nie wykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzan wykonawcy robét oraz Zamawiajgcego lub innych uczestnikéw procesu

inwestycyjnego, chyba ze akceptowat czynnosci powodujgce powstanie szkody.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wzgledem Zamawiajgcego za wyrzgdzone szkody bedace

7.

nastepstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan objetych niniejszag umowa,
ocenianego w granicach przewidzianych dla uméw starannego dziatania z uwzglednieniem
zawodowego charakteru wykonywanych czynnosci, w szczegélnosci:

6.1. przyjmuje odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu, a takze osobom
trzecim poprzez wadliwe wykonywanie obowigzkdédw wynikajacych z niniejszej umowy.

6.2. odpowiada - jak za wtasne - za dziatania oséb, bgdz podmiotéw, ktérymi sie postuguje, w tym
réwniez za dziatania skierowanych na budowe inspektoréw nadzoru i specjalistéw.

6.3. jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli Inwestycja ma wady zmniejszajgce jej
wartos¢ lub uzytecznosc ze wzgledu na cel okreslony w umowie z Wykonawcg Inwestycji, a w
szczegoblnosci odpowiada za:

a) dopuszczenie do realizacji rozwigzan niezgodnych z dokumentacjg projektows,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,

b) dopuszczenie do realizacji rozwigzan powodujgcych wzrost kosztéw realizacji Inwestycji lub
wydtuzenie jej realizacji,

6.4. ponosi odpowiedzialnos¢ za skutki prawne i finansowe, spowodowane istotnymi zmianami w
zakresie objetym przedmiotem niniejszej umowy, wprowadzone z wtasnej inicjatywy w trakcie
realizacji inwestycji, ktére nie zostaty wczesniej uzgodnione z Zamawiajgcym.

Jezeli Zamawiajacy poniesie szkody w wyniku czynnosci podjetych przez Wykonawce, wzglednie

w wyniku zaniechania czynnosci przez Wykonawce, Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢

odszkodowania do wysokosci poniesionej szkody na zasadach ogélnych, z zastrzezeniem

postanowien § 13 niniejszej umowy.

§3
1. Wykonawca oswiadcza, ze funkcje Inspektora Nadzoru:
1.1. w specjalnosci ....coeeeveceveeeeneneee PEtNIC DEAZIE ..ot legitymujacy sie
uprawnieniami Nr.......ccceceeeeee. WYA@NYMI PIZEZ covvivvieeieiie ettt sttt e e e e
1.2. w specjalnosci ....ceevecnecneeneneee PEINIC DEAZIE .oevvveerereee e legitymujacy sie
UPrawnieniami Nr......cccceeeeeeeeees WYAANYMI PrZEZ vttt
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6.

7

. Inspektor Nadzoru winien przebywaé w miejscu realizacji inwestycji min. 1 raz w tygodniu przez 1
godzine — w uzgodnione z Zamawiajgcym dni i w godzinach wykonywania robdét budowlanych
adekwatnie do petnionego nadzoru. Do wymiaru tego czasu nie wlicza sie czasu poswieconego na
udziat w spotkaniach z Zamawiajgcym, radach budowy itp. spotkaniach zwigzanych z realizacja
zadania.

. W przypadku zlecenia wykonania czesci prac objetych umowg innym podmiotom Wykonawca

odpowiada za ich dziatania lub zaniechania jak za wtasne.

Zamawiajgcy ma prawo zgdaé od Wykonawcy zmiany konkretnej osoby spos$réd personelu

kluczowego, jesli uzna, ze nie spetnia ona w sposdb nalezyty obowigzkéw wynikajgcych z umowy.

Zadanie takie przedstawione winno by¢ na pismie i Wykonawca winien sie do niego zastosowaé

w terminie 30 dni liczonych od otrzymania tego wezwania.

. Niezaleznie od obowigzku przebywania na terenie budowy oséb okreslonych w ust. 1 Inspektor

Nadzoru zobowigzany jest stawié sie w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego (na terenie

budowy lub w siedzibie Zamawiajgcego) w przypadku wystgpienia zdarzenia o charakterze nagtej

potrzeby. Dtugo$é czasu reakcji nie bedzie dtuzsza niz 24 godziny od odbioru przez Inspektora

Nadzoru informacji przekazanej przez Zamawiajgcego.

Poprzez nagtg potrzebe nalezy rozumiec:

6.1. zdarzenie nieprzewidziane w umowie o roboty budowlane oraz harmonogramie realizacji

inwestycji wynikajgce z utrudnien oraz zmian warunkéw na terenie budowy,

6.2. konsultacje z Zamawiajgcym w zakresie pilnej zmiany w harmonogramie realizacji inwestycji,

technologii, fakturowania, robét dodatkowych oraz rozliczenia zadania inwestycyjnego

realizowanego przez Wykonawce robot budowlanych.

. Kazdoczesna obecnos¢ Inspektora Nadzoru na budowie i w zwigzku z wykonywaniem innych

czynnosci zostanie odnotowana na liscie obecnosci, znajdujgcej sie w siedzibie Zamawiajgcego

lub w innym uzgodnionym z Zamawiajgcym miejscu.

Rozdziat Il. WYNAGRODZENIE

1

§4

. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy bedzie miato

forme ryczattu.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1, wyniesie

.................... zt brutto (stownie: ... Z8) A Zh netto + .0 % VAT W tym:
2.1. Zakres podstawowy: .......cccceeeereernennne zt brutto.
2.2. Prawo opcji w zakresie wymiany drzwi na parterze: .........cccceveceeveeneens zt brutto.
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2.3. Prawo opcji w zakresie wykonanie nowych drzwi (antypaniczne): ......ccccceeeeevvverenenn. zt
brutto.

2.4. Prawo opcji w zakresie montazu systemu elektrotrzymaczy na klatkach schodowych:
.............................. zt brutto.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy, okreslone w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane ze
sprawowaniem nadzoru inwestorskiego, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu niedoszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych
czynnikdw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2.

5. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy takze terminowe uregulowanie naleznosci Wykonawcy

lub podwykonawcy.

Rozdziat Ill. TERMINY REALIZACJI UMOWY

§5
1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy strony ustalajg na dzien podpisania umowy.
2. Termin zakoriczenia przedmiotu Zamowienia 5 dni po zakoriczeniu robét objetych nadzorem.
Przewidywany termin realizacji robdt — 130 dni od dnia podpisania umowy z Wykonawcg, w

przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcje termin realizacji wydtuzy sie o 50

dni.
Rozdziat IV. OBOWIAZKI STRON

§6
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1.1. Potwierdzanie w dzienniku obecnos$ci wizyt inspektoréw;

1.2. Przekazywanie Wykonawcy kopii uméw z wykonawcami, podwykonawcami robét
budowlanych, na ktére Zamawiajgcy wyrazit zgode i informowanie na pismie na jakich
podwykonawcow nie wyrazit zgody;

1.3. Uczestniczenie w odbiorze koricowym;

1.4. Terminowe uregulowanie naleznosci Wykonawcy.

§7
Do podstawowych obowigzkéow Wykonawcy w trakcie realizacji inwestycji nalezy:
SZCZEGOtOWY OPIS ZADAN DLA WYKONAWCY ZAMOWIENIA:

1. Zakres ustugi obejmuje czynnosci wynikajace z:
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a. obowigzkdéw inspektora nadzoru inwestorskiego i jego uprawnien, o ktédrych mowa w art.
25-27 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia
2020.08.03ze zm.);

b. Zawartej umowy;

c¢. Umowy z wykonawcg robot budowlanych;

. Nadzér ma charakter wielobranzowy.

. Do obowigzkéw podmiotu petnigcego nadzdér inwestorski naleze¢ bedzie wspotpraca z
Zamawiajgcym, Wykonawca robét oraz projektantem petnigcym nadzér autorski. Koordynator
nadzoru sprawuje kontrole nad pozostatymi inspektorami w zakresie realizowanych robét
budowlanych, w tym state konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz Zamawiajgcego celem
wspdlnego poszukiwania rozwigzan biezgcych probleméw.

. Kazdy wniosek Inspektora Nadzoru lub Wykonawcy robét budowlanych dotyczgcy zmian w
stosunku do rozwigzan opisanych w OPZ i dokumentac;ji projektowej, musi by¢ zaakceptowany
przez Zamawiajgcego.

. Obecnos¢ na terenie budowy przez okres realizacji inwestycji: minimum 1 raz w tygodniu

przez minimum 1 godzine — ilos¢ pobytow dotyczy czasu, w ktérym realizowane sg roboty

budowlane danej branzy. W przypadku robét zanikowych wymagana jest obecnos¢ wg
potrzeby. Kazdg obecnos¢ nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy lub wewnetrznego
rejestru wizyt lub ktéry zostanie zatozony dla inwestycji.

. W ramach zaméwienia do podstawowych obowigzkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

naleze¢ bedzie:

1) przekazanie wykonawcy robot budowlanych protokolarnie terenu budowy przy udziale
zamawiajgcego;

2) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych, obowigzujgcymi normami i przepisami, w tym przepisami techniczno —
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej; w tym zakresie Wykonawca ma prawo
wydawac wigzgce polecenia co do usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania
préb lub badan, takze wymagajgcych odkrycia robét lub elementéw zakrytych, oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczgcych prowadzonych robdét budowlanych, dowodow
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobdow budowlanych oraz
urzgdzen technicznych;

3) uczestniczenie we wszystkich czynnosciach, do dokonania ktérych zobowigzany jest
Zamawiajacy, a dotyczacych robét budowlanych realizowanych przez wykonawce roboét
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

budowlanych w okresie obowigzywania umowy, w tym prowadzenie i dokumentowanie na
pi$mie i w postaci elektronicznej narad: technicznych raz na 2 tygodnie, odbiorowych,
problemowych i innych organizowanych przez ktérgkolwiek ze stron,

niezwfoczne informowanie Zamawiajgcego o zamiarze zawarcia lub zawarciu przez
wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawca,

pisemne informowanie Zamawiajgcego o postepie robdt na budowie i ewentualnych
trudnosciach w ich realizacji — wedtug potrzeb, nie rzadziej jednak niz raz w miesigcu, a
takze na kazde wezwanie Zamawiajacego,

Wykonawca bedzie dokumentowat wykonane roboty budowlane w postaci notatek,
dokumentac;ji fotograficznej, protokotow itp.

weryfikacja wnioskéw materiatowych Wykonawcy robét dotyczgcych materiatéw
budowlanych i instalacyjnych, urzadzen i dostaw przewidzianych przez Wykonawce do
wbudowania pod katem ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg, kontrola dokumentéow
jakosci, aprobat, deklaracji zgodnosci, atestéw itp., w celu nie dopuszczenia do
wbudowania materiatéw wadliwych badz niedopuszczonych do stosowania w
budownictwie,

weryfikacja dokumentéw dostarczonych przez wykonawce robét budowlanych zwigzanych
z odbiorami robét budowlanych (odbiorem robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbiorem czesciowym i odbiorem koricowym), w tym m.in. atestéw, certyfikatow,
Swiadectw jakosci, wynikéw badan itp., sprawdzania protokotdw oraz kontrola materiatéw i
urzgdzen przed ich wbudowaniem,

nadzér nad terminowoscig realizacji robét budowlanych, w szczegélnosci w zakresie
dotrzymania terminu ich zakoriczenia,

dokonywanie odbioréw robdt budowlanych (odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych

zakryciu w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez wykonawce robét

budowlanych, odbioru czesciowego i odbioru koncowego, potwierdzanych stosownymi
zapisami w dzienniku budowy, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa,
normami budowlanymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych zawartymi umowami, uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych
instalacji, urzadzen technicznych i przewoddw oraz ich dokumentowanie oraz udziat w
przekazaniu obiektu budowlanego do uzytkowania,

organizowanie i dokonywanie odbioréw koricowych wykonanych robét i dostaw przy

udziale przedstawiciela Zamawiajgcego, sprawdzenie dokumentacji odbiorczej oraz list wad
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z terminem ich usuniecia, w tym potwierdzenie w dzienniku budowy gotowosci obiektu do
odbioru koricowego,

12) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdét budowlanych oraz usuniecia wad,

13) nadzér nad nalezytym uporzgdkowaniem terenu budowy przez wykonawce robét
budowlanych,

14) kompletowanie i kontrola wszelkich dokumentéw wymaganych od wykonawcy robot
budowlanych, niezbednych do odbioru,

15) nadzorowanie przestrzegania przez wykonawcéw robét budowlanych zasad bhp i p.poz.,

16) zawiadomienie odpowiednich organdéw o wypadkach naruszenia prawa budowlanego
stwierdzonych w toku realizacji budowy, dotyczgcych bezpieczenstwa budowy,

17) zadanie usuniecia z placu budowy oséb niekompetentnych lub innych oséb zatrudnionych
przez wykonawce robét budowlanych, ktére utrudniajg realizacje inwestycji lub powodujg
jakiekolwiek zagrozenie w trakcie realizacji inwestycji,

18) zapewnienie we wtasnym zakresie transportu w celu dotarcia na budowe,

19) bycie w petni dyspozycyjnym wobec wykonawcy robdt budowlanych i Zamawiajgcego —
niezwfoczne stawianie sie na uzasadnione wezwanie telefoniczne lub inne Zamawiajgcego
lub wykonawcy robét budowlanych;

20) udzielanie wszelkich niezbednych odpowiedzi, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni roboczych, w
trakcie realizacji robdt budowlanych, pisemne zgtaszanie Zamawiajgcemu informacji
dotyczacych ewentualnych zaktécen zwigzanych z realizacjg prac, w tym réowniez informac;ji
o wszelkich opdznieniach w realizacji robét budowlanych z okresleniem przyczyn,

21) sprawdzanie dokumentacji powykonawczej oraz wszystkich dokumentéw dostarczonych
przez wykonawce robét budowlanych pod wzgledem ich kompletnosci, tresci
merytorycznej,

22) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego w sposéb nieprzerwany i niezaktécony,
a w przypadku niemozliwosci podjecia czynnosci okreslonych w umowie, zapewnienie
uprawnionego zastepstwa,

23) koordynowanie robét, wykonywanie obowigzkdow inspektora nadzoru inwestorskiego
zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, wykonywanie wszystkich obowigzkéw
wynikajgcych z zawartej umowy;

24) monitorowanie realizacji umowy o roboty pod wzgledem technicznym, finansowym i
organizacyjnym;

25) wyegzekwowanie od Wykonawcy Inwestycji/remontu jego obowigzkéw wynikajgcych z
umowy zawartej z Zamawiajgcym i kontrola ich przestrzegania;

15



26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)

kontrolowanie w sposdb ciggty jakosci robot oraz dostaw zgodnie z wymogami specyfikacji

technicznej, dokumentacji projektowej, biezgce archiwizowanie wszelkich atestéw,

deklaracji, certyfikatow itp.;

biezgca kontrola Wykonawcy Inwestycji odno$nie jako$ci wykonywanych prac, dostaw,
sprzetu, wbudowanych urzgdzen, materiatoéw i wyrobdéw, a w szczegdlnosci zapobieganie
zastosowaniu wyrobow wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
egzekwowanie od Wykonawcy robét i sprawdzanie aprobat technicznych, atestéw,
certyfikatéw, deklaracji zgodnosci, wynikdw préb badan itp. (zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych tj. z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 ze zmianami) i
aktualnie obowigzujgcymi rozporzgdzeniami) przed wbudowaniem materiatu i

Zamontowaniem urzadzenia i biezgce archiwizowanie wszelkich atestow, deklaracji,

certyfikatow itp.

state monitorowanie i kontrola postepu robét poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego
zaawansowania i zgodnosci realizacji z umowg z Wykonawcg robdét, wydawanie polecen
przyspieszenia lub opdznienia prac;

sprawdzanie metek produktéw materiatéw dla kazdej realizowanej dostawy materiatéw
budowlanych oraz urzadzen pod wzgledem zgodnosci z dokumentacjg projektows;
sprawdzenie i akceptacja pisemnych wnioskdéw o akceptacje wbudowywanych materiatéw
budowlanych oraz urzadzen;

informowanie Zamawiajgcego o wszystkich problemach istniejgcych i przewidywanych,
razem ze sposobami ich rozwigzywania i/lub dziataniami korygujgcymi majgcymi na celu
usuwanie takich problemow;

informowanie Zamawiajgcego, z odpowiednim wyprzedzeniem o wszelkich zagrozeniach
wystepujgcych podczas realizacji robét, ktére moga mieé wptyw na wydtuzenie czasu
wykonania lub zwiekszenie kosztéw;

biezgca kontrola zgodnosci wykonania robét z opisem przedmiotu zamowienia,
pozwoleniami, przepisami prawa, polskimi normami oraz zasadami wiedzy techniczneja w
przypadku wystgpienia niezgodnosci — uzgodnienie z autorem dokumentacji projektowej i
Zamawiajgcym koniecznych zmian projektu;

wydawanie Kierownikowi robét polecen, potwierdzonych wpisem, dotyczacych usuniecia
nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, a takze odkrywek oraz

poswiadczenie usuniecia wad;
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36)

37)

38)

39)

40)

41)

42)

wstrzymanie robét budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé

zagrozenie, badz spowodowacé niedopuszczalng niezgodnos¢ z projektem lub pozwoleniem

na budowe;

obstuga dokumentacyjna budowy, prowadzenie dokumentac;ji fotograficznej /cyfrowej/

budowy, w tym wszystkich odbioréw budowlanych, przegladu sprzetéw w poszczegdlnych

etapach, z przygotowaniem wersji papierowej z pisemnym komentarzem dla

Zamawiajgcego przekazanej po zakoriczeniu;

przekazanie Zamawiajgcemu zweryfikowanej i zatwierdzonej dokumentacji dot. inwestycji,

w tym dokumentacji powykonawczej (operat kolaudacyjny) sporzgdzonej przez

Wykonawce robot budowlanych;

w razie wystgpienia koniecznosci omdwienia spraw i probleméw biezgcych - na wezwanie

Zamawiajgcego organizowanie i prowadzenie spotkan koordynacyjnych z Wykonawca

robot, podwykonawcami i innymi uczestnikami realizacji inwestycji, przy wspétudziale

przedstawiciela Zamawiajgcego, w ciggu 24 h od otrzymania informac;ji telefonicznie,
emailem od Zamawiajgcego lub Wykonawcy;

sprawdzanie prawidtowosci wystawianych faktur pod katem wystgpienia przestanek do ich

wystawienia, zakresu roboét i kwoty do zaptaty (pod wzgledem merytorycznym, formalnym i

rachunkowym), kwalifikowanie ich do zaptaty;

ustalanie zakresu ewentualnych robét dodatkowych/zaniechanych — ich szacowanie,

opracowywanie protokotéw koniecznosci wykonania tych robdt z odpowiednim

uzasadnieniem, w celu uzyskania akceptacji ze strony Zamawiajgcego zgodnie z zasadami
okreslonymi przez prawo zaméwien publicznych;

w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robét dodatkowych/zaniechanych

bezzwiloczne, pisemne wystgpienie w tej sprawie do Zamawiajgcego przy zachowaniu

nastepujacych zasad:

a) inspektor przygotowuje dla Zamawiajgcego protokdt koniecznosci spisany przy udziale
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy Robdt, zawierajgcy opis powstatych
problemdéw technicznych, opis zmian koniecznych w dokumentacji projektowe] oraz opis
niezbednych do wykonania robét dodatkowych w rozumieniu przepiséw ustawy Prawo
zamowien publicznych,

b) inspektor przedstawia Zamawiajgcemu kalkulacje kosztow sporzgdzong przez
Wykonawce i zweryfikowang w zakresie rzeczowym przez inspektora na wykonanie

robot budowlanych dodatkowych/zaniechanych. Wartosc i zakres robot
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dodatkowych/zaniechanych wymaga kazdorazowej weryfikacji i zatwierdzenia przez
Zamawiajacego,

c) inspektor przygotowuje protokét z negocjacji zawierajacy uzgodnione z wykonawca
robét budowlanych i Zamawiajgcym ceny lub stawki dla robét dodatkowych w oparciu o
zapisy umowy na roboty budowlane i przedktada go Zamawiajgcemu, wraz z wtasnym
uzasadnieniem faktycznym i prawnym, dowodzgacym bezspornie, ze zachodzg przestanki
do udzielenia zamdwienia dodatkowego zgodnie z przepisami Prawa zamoéwien
publicznych,

d

~

wydanie polecenia wykonania robét dodatkowych moze nastgpié¢ wytgcznie po

uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze roboty dodatkowe

zgodnie z przepisami Prawa zamodwien publicznych traktowane sg jako zamdwienie
dodatkowe,

43) w przypadku wystgpienia koniecznos$ci wykonania robét dodatkowych, inspektor bedzie je
nadzorowat bez roszczen do dodatkowego wynagrodzenia;

44) wszystkie inne czynnosci i zadania nie wymienione w niniejszym zakresie zadan, ktére
okazg sie konieczne dla prawidtowej realizacji umowy na roboty budowlane (zgodnie z
wymaganiami Zamawiajgcego) oraz zabezpieczenia intereséw Zamawiajgcego;

45) okreslenie wysokosci szkody i ewentualnie odszkodowania, w przypadkach gdy wysokos¢
szkody przewyzsza wysokos$¢ okreslonych przez strony kar umownych, a ponadto
przekazywanie tych danych Zamawiajgcemu w celu ich egzekwowania;

46) ustalenie podstaw i wysokosci odszkodowania naleznemu Zamawiajagcemu, w przypadku
nienalezytego badz wadliwego wykonania robdt;

47) W ramach zamdéwienia do podstawowych obowigzkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

naleze¢ bedzie:

7. Ustugi w trakcie okresu rekojmi i gwarancji udzielonej na roboty budowlane: udziat w 2
przeglgdach gwarancyjnych, w terminach ustalonych przez Zamawiajgcego z min.
tygodniowym wyprzedzeniem.

8. Szczegdtowy opis przedmiotu zamowienia na roboty budowlane zawiera:

a) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot.

b) SWZ na wybdr wykonawcy robdét budowlanych

c) Przedmiar robot

Rozdziat V. ROZLICZENIA
§8
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1. Strony ustalajg, ze rozliczenie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie jednej faktury koncowej
wystawionej przez Wykonawce.

2. Podstawg wystawienia faktury koricowej bedzie podpisany przez Strony protokét odbioru
koncowego inwestycji.

3. Faktura winna by¢ wystawiona:

Nabywca Odbiorca

Powiat Lwoéwecki Starostwo Powiatowe w Lwéwku Slaskim
ul. Szpitalna 4 ul. Szpitalna 4

59-600 Lwéwek Slgski 59-600 Lwowek Slgski

NIP 616-14-10-172

§9

1. Zaptate za wykonane roboty Zamawiajgcy zobowigzany jest przela¢ na konto bankowe
Wykonawcy podane na fakturze w terminie 30 dni od daty dostarczenia faktury. W przypadku
nieterminowej zaptaty Wykonawcy przystugiwac bedg odsetki ustawowe liczone za kazdy dzien
zwtoki — z zastrzezeniem zapiséw § 13.

2. Wykonawca moze przenie$¢ ewentualne wierzytelnosci wynikajgce z realizacji niniejszej umowy
na osobe trzecig wytgcznie za pisemng zgoda Zamawiajgcego.

3. Jezeli sprawdzenie dokumentéw niezbednych do uruchomienia finansowania ulega opdznieniu
na skutek niemoznosci wyjasnienia spraw watpliwych w ustalonym terminie lub uzgodnienia
spraw spornych pomiedzy stronami, bezsporna czes$¢ naleznosci powinna byé zaptacona
Wykonawcy w terminie okreslonym w ust. 1, a pozostatos¢ po wyjasnieniu i uzgodnieniu spraw

watpliwych i spornych.

§10

1. Wykonawca o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT i jest upowazniony do wystawiania
faktur VAT.

2. Zamawiajacy wyraza zgode, aby Wykonawca wystawiat fakture bez jego podpisu.

3. W przypadku zmiany w okresie obowigzywania umowy stawki podatku VAT, wynagrodzenie
brutto ulegnie zmianie stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto
pozostaje bez zmian.

4. W przypadku zaistnienia sytuacji okreslonej w ust. 3, zmiana ceny obowigzywacd bedzie od dnia

wejscia w zycie odpowiednich przepisdw w tym zakresie.

Rozdziat VI. ODBIOR ROBOT
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§11

1. Odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, dokonuje Wykonawca w obecnosci
kierownika budowy, w terminie 3 dni od daty pisemnego zawiadomienia, dokonanego przez
kierownika budowy. Czynnosci te dokonuje sie wpisem w dzienniku budowy i protokotem
odbioru robot zanikowych i ulegajgcych zakryciu. Odbiér polega na koricowej ocenie ilosci i
jakosci wykonanych robodt, ktore w dalszym procesie realizacji robdt ulegajg zakryciu lub
zanikaja.

2. Przedmiotem odbioru koricowego jest wykonany w catosci przedmiot umowy okreslony w
Rozdziale I.

2.1. Po zrealizowaniu przedmiotu umowy Wykonawca robét budowlanych przekazuje
Wykonawcy rozliczenie koncowe przedmiotu umowy. Podstawe sporzadzenia rozliczenia
konncowego stanowi operat kolaudacyjny. Sprawdzone i zatwierdzone przez Wykonawce
rozliczenie jest niezbednym warunkiem podpisania przez niego protokotu odbioru
korncowego.

2.2. Przez ,operat kolaudacyjny” nalezy rozumieé zbiér wszystkich dokumentéw umownych, z
uwzglednieniem zmian zaistniatych w czasie realizacji robot, wynikéw przeprowadzonych
badan, pomiaréw i préb, atesty, certyfikaty, metki, oSwiadczenie Wykonawcy roboét
budowlanych o zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg techniczng, obowigzujgcymi
przepisami i normami, kompletng dokumentacje powykonawczg itd. stanowigcych podstawe
odbioru koncowego. Brak w/w dokumentéow skutkowaé moze odmowg dokonania odbioru
przedmiotu umowy.

3. Wykonawca w ciggu 3 dni od otrzymania informacji i dokumentéw, o ktérych mowa w pkt 2.2.,
potwierdza zakoriczenie robét, kompletnos¢ przedtozonych dokumentdéw i gotowos¢ do odbioru
koncowego. Po stwierdzeniu zakonczenia robdt i sprawdzeniu kompletnosci przedtozonych
dokumentéw potwierdza gotowosé Wykonawcy robdt do odbioru i przekazuje te informacje
Zamawiajgcemu.

4. Zamawiajgcy wyznacza termin odbioru koricowego nie pdzniej niz w ciggu 10 dni liczac od dnia
potwierdzenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

5. Odbidr koricowy bedzie dokonywany wg protokotu, ktérego wzdér stanowi zatgcznik nr 4 do

niniejszej umowy.
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Rozdziat VII. SILA WYZSZA

§12

1. Strony niniejszej umowy bedga zwolnione ze swoich odpowiedzialnosci za wypetnienie swoich
zobowigzan zawartych w umowie z powodu sity wyzszej, jezeli okolicznosci zaistnienia sity
wyzszej bedg miaty miejsce. Okolicznosci sity wyzszej sg to takie, ktore sg nieprzewidywalne lub
sg nieuchronnymi zdarzeniami o nadzwyczajnym charakterze i ktére sg poza kontrolg stron,
takie jak pozar, powddz, katastrofy narodowe, wojna, zamieszki panstwowe lub embarga.

2. Strona moze powotac sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje o tym
pisemnie drugg strone w terminie 10 dni od rozpoczecia zaistnienia tejze lub od momentu
powstania obaw, ze mogg zaistnie¢ okolicznosci sity wyzszej.

3. Okolicznosci zaistnienia sity wyzszej muszg zosta¢ udowodnione przez strone, ktdra z faktu tego

wywodzi skutki prawne.

Rozdziat VIIl. KARY UMOWNE
§13

Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg forma odszkodowania z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania umowy sg kary umowne.

1. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1.1. za odstgpienie Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego — w wysokosci
20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

2.1. za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2.

3. Zakazde stwierdzone przez Zamawiajgcego nie wywigzanie sie Wykonawcy z obowigzkéw
umownych z przyczyn lezgcych po jego stronie w wysokosci 100,00 zt.

4. Wysokos¢ wszystkich kar umownych naleznych Zamawiajgcemu nie moze przekroczy¢ 30%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 2.; gdy suma wszystkich kar umownych
przekroczy 30% Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy bez jakichkolwiek
zobowigzan w stosunku do Wykonawcy.

5. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone, ktéra naruszyta warunki niniejszej umowy w
terminie 14 dni od daty wystgpienia z zgdaniem zaptaty. Strony ustalajg, ze Zamawiajgcy moze w

razie zwtoki w zaptacie kary potraci¢ nalezng mu kwote z dowolnej naleznosci Wykonawcy.
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6.

Jezeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony moga dochodzi¢ odszkodowania

uzupetniajgcego na warunkach ogélnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

Rozdziat IX. ODSTAPIENIE OD UMOWY

§14

Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w ciggu 30 dni od wystgpienia nastepujacych

sytuacji:

1.

2.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy lub czesci umowy, jezeli:

1.1. nie doszto do podpisania umowy na wykonanie rob6t budowlanych;

1.2. Wykonawca przerwat realizacje ustug bez uzasadnienia przyczyn i przerwa ta trwa dtuzej niz
14 dni roboczych lub Zamawiajgcy odstgpit od umowy z wykonawca robdét budowlanych;

1.3. Wykonawca realizuje ustugi przewidziane niniejszg umowa w sposdb niezgodny z niniejszg
umowa;

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

2.1. Nie wywiazuje sie z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 30

dni od uptywu terminu zapfaty, okreslonego w niniejszej umowie.

§15
Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowa
Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyé mu w tym
celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu Zamawiajgcy moze
od umowy odstapi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu

podmiotowi na koszt Wykonawcy.

Rozdziat X. POSTANOWIENIA SZCZEGOtOWE

1.

2.

§ 16
Nadzér nad realizacjg przedmiotu umowy w imieniu Zamawiajgcego sprawowac beda:
5 ytel s , € MAIL e,

Wykonaweca ustala do kontaktOw: .......ccccoeerverrniniennnnns tel. v, , €-mMails o,

Rozdziat XIl. WARUNKI OGOLNE

§17
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1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpic¢ za zgodga stron wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany.

2. Zwiekszenia wynagrodzenia w wyniku zlecenia dodatkowych prac nieprzewidzianych w
dokumentacji projektowej wykraczajgcych poza zakres prac.

3. Koniecznosci przedtuzenia okresu realizacji umowy w wyniku wydtuzenia sie terminu realizacji
robot budowlanych.

4. Zmiana oséb do kontaktéw nie wymaga sporzgdzenia aneksu.

§18
1. Spory moggace wynikngé¢ w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy strony zobowigzujg sie
przede wszystkim zatatwi¢ polubownie, a nie dajgce sie usung¢ watpliwosci poddajg pod
rozstrzygniecie wtasciwego dla Zamawiajgcego sadu powszechnego.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie odpowiednie przepisy odpowiednie

przepisy Kodeksu Cywilnego.

§19
Umowe niniejszg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego trzy otrzymuje

Zamawiajacy, a jeden Wykonawca.

Integralng cze$¢ umowy stanowig zatgczniki:
1) Oferta Wykonawcy
2) Zaproszenie do zfozenia oferty
3) Umowa z wykonawcg robét budowlanych (po podpisaniu umowy z wykonawcg roboét)
4) SWZ na roboty budowlane (po przeprowadzonym postepowaniu na roboty budowlane)

5) Protokot odbioru koncowego robdt —wzor

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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zatgcznik nr 2

Nazwa i adres Wykonawcy

WYKAZ 0SOB, KTORE BEDA UCZESTNICZYC W WYKONYWANIU ZAMOWIENIA

»Petnienie funkcji inspektora nadzoru dla zadania: ,Modernizacja budynku pomocniczego Domu

Pomocy Spotecznej w Mirsku”

Kwalifikacje Posiadane doswiadczenie Informacja o
zawodowe (na potwierdzenie spetnienia podstawie
Lp. Imie i nazwisko
(nr uprawnien i warunkéw udziatu w zatrudnienia-
data ich wydania) postepowaniu) %)
1. 2. 3. 4 5.
1.
2.

*wpisac np.: umowa o prace, umowa zlecenie
Pkt. I. Niniejszym os$wiadczam/-y, iz:

wymieniona osoba posiada uprawnienia zawodowe do kierowania robotami budowlanymi lub
nadzorowania stosownie do przepisdw ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz posiada

aktualny wpis na liste cztonkow wiasciwej terytorialnie Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Miejscowos¢, data) (podpis osoby upowaznionej)
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Zatgcznik nr 3

Obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 13 RODO w przypadku zbierania danych osobowych
bezposrednio od osoby fizycznej, ktérej dane dotycza, w celu zwigzanym z postepowaniem o

udzielenie zamdwienia publicznego.

Wprowadzenie
Zaproponowane zapisy klauzuli informacyjnej uwzgledniajg regulacje zawarte w art. 13
rozporzgdzenia RODO1), ktérego przepisy bezposrednio obowigzujg we wszystkich panstwach
cztonkowskich UE z dniem 25 maja 2018 r. oraz majg odpowiednie zastosowanie na gruncie Prawa
zamoéwien publicznych.
Wyjasni¢ w tym miejscu nalezy, ze w zamowieniach publicznych administratorem danych
osobowych obowigzanym do spetnienia obowigzku informacyjnego z art. 13 RODO bedzie w
szczegolnosci:
> Zamawiajacy - wzgledem oséb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio pozyskat.
Dotyczy to w szczegdlnosci:
e wykonawcy bedgcego osobg fizyczng,
e wykonawcy bedgcego osobg fizyczng, prowadzaca jednoosobowg dziatalnos$é gospodarcza
e petnomocnika wykonawcy bedgcego osobg fizyczng (np. dane osobowe zamieszczone w
petnomocnictwie),
e cztonka organu zarzadzajgcego wykonawcy, bedgcego osobg fizyczng (np. dane osobowe
zamieszczone w informacji z KRK),
e osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego;
> Wykonawca - wzgledem o0sdb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio pozyskat.
Dotyczy to w szczegdlnosci:
e osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamdwienia,
e podwykonawcy/podmiotu trzeciego bedacego osobg fizyczna,
e podwykonawcy/podmiotu trzeciego bedacego osobg fizyczng, prowadzacg jednoosobowa
dziatalnos¢ gospodarczg,
¢ petnomocnika podwykonawcy/podmiotu trzeciego bedgcego osobg fizyczng (np. dane
osobowe zamieszczone w petnomocnictwie),
e cztonka organu zarzadzajgcego podwykonawcy/podmiotu trzeciego, bedgcego osobg fizyczng
(np. dane osobowe zamieszczone w informac;ji z KRK);
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> Podwykonawca/podmiot trzeci- wzgledem o0sdb fizycznych, od ktérych dane osobowe
bezposrednio pozyskat.

Dotyczy to w szczegdlnosci osoby fizycznej skierowanej do realizacji zamdwienia.

Przyjmuje sie, ze obowigzek informacyjny z art. 13 RODO powinien by¢ wykonany wraz ze
zbieraniem (tj. podczas pozyskiwania) danych osobowych, a informacja powinna dotrze¢ w sposéb
zindywidualizowany do osoby, ktérej dane osobowe dotycza.

Podkreslenia wymaga, ze réwniez wykonawca, podwykonawca, podmiot trzeci bedzie musiat
podczas pozyskiwania danych osobowych na potrzeby konkretnego postepowania o udzielenie
zamowienia wypetni¢ obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 13 RODO wzgledem oséb

fizycznych, ktérych dane osobowe dotyczg, i od ktérych dane te bezposrednio pozyskat.

1) rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osdéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
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Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”,
informuje, ze:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Lwéwecki, ul. Szpitalna 4, 59-600
Lwowek Slaski, tel. (75) 782 36 50, e-mail: sekretariat@powiatlwowecki.pl, Strona internetowa:
www.powiatlwowecki.pl;

Wyznaczyli§my w Starostwie Powiatowym Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mozna sie

skontaktowaé w sprawach ochrony swoich danych osobowych; pod e-mailem

rodo@powiatlwowecki.pl lub pod numerem telefonu 75 782 36 50 lub pisemnie na adres naszej
siedziby;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu

zwigzanym z postepowaniem o udzielenie niniejszego zamodwienia publicznego prowadzonym na

podstawie Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych lub Uchwaty nr

150/15/2021 Zarzadu Powiatu Lwdéweckiego z dnia 10.03.2021r. w sprawie wprowadzenia

Regulaminu Udzielania Zaméwien Publicznych w Starostwie Powiatowym w Lwéwku Slgskim;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg:

— podmioty upowaznione na podstawie przepiséw prawa;

— osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art.
18 i 19 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych lub ustawy o dostepie do
informacji publicznej;

— ustugodawcy wykonujgcy zadania na zlecenie Administratora w ramach swiadczonych ustug
serwisu i utrzymania systemoéw i programoéw informatycznych, z ktédrymi administrator ma
podpisane stosowne umowy powierzenia danych.

— Ponadto dane publikowane bedg na stronie internetowej Administratora w tym na stronie
prowadzonego postepowania;

Pani/Pana dane osobowe ujete w protokole postepowania wraz z zatgcznikami beda

przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, przez okres nie krétszy niz 4 lata od dnia zakoriczenia

postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy, badz tez inne terminy wynikajgce z przepisow

szczegotowych. Panistwa dane zarejestrowane na platformie zakupowej bedg przechowywane a

nastepnie zarchiwizowane przez okres max 10 lat od dnia uptywu terminu sktadania ofert.
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obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest

wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Uchwaty

Zarzgdu Powiatu Lwéweckiego z dnia 10.03.2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania

Zamoéwier Publicznych w Starostwie Powiatowym w Lwéwku Slaskim, zwigzanym z udziatem w

postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego;

zrédtem pochodzenia Pani/Pan danych sg wszelkie dokumenty sktadane przez wykonawce w

ramach postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego lub z ogdlnie dostepnych rejestrow.

przystuguje Pani/Panu réwniez prawo wniesienia skargi w zakresie ochrony danych osobowych do
organu nadzorczego, ktérym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych z siedzibg przy ul.

Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, jezeli stwierdzi Pani/Pan, ze przetwarzanie danych

osobowych dotyczgcych Pani/Pana narusza przepisy RODO;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie moze skutkowac zmianq wyniku postepowania o udzielenie
zamadwienia publicznego ani zmiang postanowiern umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp
oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatqcznikdw);

— na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do
ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze srodkdw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
parnistwa cztonkowskiego, wystgpienie z takim zgdaniem nie ogranicza przetwarzania danych
osobowych do czasu zakoriczenia postepowania o udzielenie zamdwienia;

nie przystuguje Pani/Panu:

— w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz

podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO
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