Zatacznik nr 3 do SWZ
WzOR UMOWY

na roboty budowlane (rozbiérkowe)

ZaWarta W dniU ...ececveeeeeeece et st e e aevenes - pomiedzy :

Administracja Doméw Miejskich ,ADM" Spétka z o. o. z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Sniadeckich 1, wpisang do
Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy w Bydgoszczy Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sagdowego pod nr KRS 0000124375, gdzie przechowywana jest dokumentacja spétki o kapitale zaktadowym
59.478.000 zt, NIP: 5540316382, w imieniu ktorej dziataja:

zwanym w dalszej tresci umowy ,Wykonawca”.

Niniejsza umowa jest konsekwencjq zamdwienia realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo
zamdwierd publicznych oraz nastepstwem wyboru przez Zamawiajgcego oferty wytonionej w postepowaniu
nr 69/PA/2024, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji (art.275 pkt 1 uPzp).

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane (zwane dalej Robotami) obejmujace
rozbiorke nieuzytkowanego budynku mieszkalnego usytuowanego na dziatce ne 4/5 w obrebie 0132 przy ulicy
Wojska Polskiego 61 w Bydgoszczy wraz z robotami towarzyszacymi (w tym uporzadkowaniem terenu), zgodnie

z zatgczong do SWZ dokumentacja techniczng, na warunkach okreslonych w :

1) specyfikacji warunkéw zaméwienia (SWZ) wraz z zatgcznikami
2) ofercie Wykonawcy

2. Szczegotowy zakres i sposdb wykonania Robdt okresla niniejsza umowa i dokumentacja techniczna stanowigca
zatgcznik nr 4 do SWZ obejmujgca

1) projekt rozbidrki;

2) przedmiar robét ;

3) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych ;

4) decyzje pozwolenia na rozbiérke nr 320/2024 z dnia 06.08.2024 znak WAB.11.6741.60.2024.BK ;
5) mapy;

6) dokumentacja fotograficzna ;

7) informacja dotyczaca BIOZ ;

8) czes¢ projektowa zagospodarowania terenu ;

9) czes¢ opisowa projektu architektoniczno budowlanego.

3. Przedmiot zamdwienia (Roboty), o ktdrym mowa w ust.1 obejmuje rowniez realizacje obowigzku zapewnienia
wtasnym kosztem Wykonawcy wykonania przez osobe uprawniong (geodete), dokumentacji zawierajgcej wyniki
geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych i wysoko$ciowych po wykonanych robotach rozbiérkowych oraz zgtoszenia tejze
dokumentacji organom Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej, celem przyjecia do panstwowego zasobu panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego. llekro¢ postanowienia niniejszej umowy odnoszg sie do wykonania/
zakonczenia Robdt nalezy przez to rozumien odpowiednio takze realizacje powyzszego obowigzku.
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4. Podstawowe zasady okreslenia zakresu i sposobu realizacji Robét:

1) Roboty nalezy wykonac zgodnie z SWZ i zatgcznikami do SWZ, w tym: dokumentacjg techniczng, w szczegdlnosci
projektowg, decyzjami administracyjnymi, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych,
przedmiarami robot, a takze zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w tym w szczegdlnosci z przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2024r. poz.725 z pdin. zm.) oraz zasadami wiedzy technicznej.

2) Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w ofercie wszystkie roboty zawarte lub wynikajgce z dokumentacji
projektowej i pozostatej dokumentacji technicznej, niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia, zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami prawa i normami oraz wytycznymi (wymaganiami) Zamawiajgcego. W przypadku
rozbieznosci miedzy poszczegdlnymi sktadnikami dokumentacji technicznej, w tym zakresem robdt wynikajacym
z przedmiaru robot i projektu budowlanego lub specyfikacji technicznej, dokumenty te nalezy traktowad jako wzajemnie
sie uzupetniajgce. Oznacza to w szczegdlnosci, iz zakres Robdt obejmuje wykonanie robdt wskazanych w przedmiarach,
chocby ich wykonanie nie wynikato wyraznie z projektu, jak rdwniez wykonanie robét, ktérych potrzeba wykonania
wynika z projektu, choéby nie zostaty wyraznie wyspecyfikowane w przedmiarach.

3) llosci jednostek przedmiarowych podane w zataczonych do SWZ przedmiarach robdét majg charakter wytgcznie
orientacyjny (pomocniczy), zas Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ roboty danego rodzaju w takiej ilosci, w jakiej
okaze sie to konieczne do wykonania zamdwienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, dokumentacjg techniczna
postepowania, w tym projektowg, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét oraz obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami prawa i normami.

4) Jezeli w trakcie realizacji Robot powstanie konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych, ktérych rozmiaru i przedmiotu
Zamawiajacy nie byt w stanie okresli¢ w momencie rozpoczecia postepowania o udzielenie zamdwienia, Zamawiajgcy
moze powierzy¢ ich wykonanie Wykonawcy, a Wykonawca bedzie zobowigzany je wykona¢, przy czym zasadnos$é
wykonania i zakres robdt beda potwierdzone protokotem koniecznosci - zaakceptowanym i podpisanym przez obie
Strony, a ustalenie wartosci tych robdét bedzie uzgodnione przez strony przed ich rozpoczeciem.

5) Dla unikniecia watpliwosci stwierdza sie, ze roboty, ktdrych rodzaj ujeto w przedmiarach robdt stanowigcych
zataczniki do SWZ, nie mogga by¢ uznane za roboty dodatkowe ze wzgledu na rozbieznosci miedzy ich iloscig zatozong w
przedmiarze a wynikajgca z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, to jest
konieczng do wykonania prac zgodnie z projektem i specyfikacjg techniczna.

6) Wykonawca nie moze przystgpi¢ do realizacji robdt dodatkowych bez uprzedniego zgtoszenia Zamawiajgcemu
koniecznosci ich wykonania i bez uprzedniego powierzenia ich wykonania oraz uzgodnienia warunkéw ich wykonania
przez Zamawiajgcego, pod rygorem utraty prawa domagania sie zaptaty dodatkowego wynagrodzenia z tytutu realizacji
robét dodatkowych.

7) Ani ujawnienie sie w toku realizacji Robot réznic miedzy iloscig robot zatozong w przedmiarze robdt lub wynikajgca
z projektu a koniecznych faktycznie do wykonania lub faktycznie wykonanych, ani nawet pominiecie danego rodzaju
robét w przedmiarze, jesli koniecznosé ich wykonania mozna byto przewidzie¢ na podstawie dokumentacji technicznej
w tym projektu, specyfikacji technicznych, badZ wizji lokalnej obiektu, nie moze stanowi¢ podstawy dla domagania sie
od Zamawiajgcego podwyzszenia wynagrodzenia, ani tym bardziej dla odmowy ich wykonania.

8) Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Roboty zgodnie dokumentacjg postepowania, zasadami wiedzy technicznej
oraz przepisami regulujacymi przedmiotowa problematyke, a w szczegdlnosci wynikajacymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (Dz. U. 2024r. poz.725 z pdzn. zm.) oraz rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003
r. w sprawie bhp podczas wykonywania robot budowlanych

9) W trakcie realizacji Robét Wykonawca jest zobowigzany do zachowania przepiséw BHP oraz ograniczenia ucigzliwosci
prowadzenia robdt. Wykonawca winien we wtasnym zakresie zabezpieczy zasilanie placu budowy.

10) Wymienione w komplecie dokumentacji nazwy wtasne wyrobdw/materiatéw/urzadzen wskazujace na konkretnego
producenta sg wylgcznie przyktadem ich uzycia przy realizacji przedmiotu zamdwienia i $wiadcza o jakosci
wyrobow/materiatéw/urzadzen i nie nalezy ich traktowac jako zobowigzujacych, gdyz w zaden sposdb nie wigzg one
wykonawcy, a Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie wyrobow/materiatoéw/urzadzen rdwnowaznych o parametrach nie
gorszych niz te, na ktore wskazujg zastosowane nazwy.

11) Wykonawca zapewnia materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania Roboét, posiadajgce aktualne atesty
i certyfikaty pozwalajace na ich stosowanie. Materiaty uzyte do wykonania zamoéwienia muszg by¢ dopuszczone do
obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021r., poz.1213
z p6zn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi i do powszechnego stosowania w budownictwie.

12) Transport materiatow na plac budowy (miejsce wykonania zamdwienia) oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn
i urzgdzen niezbednych do prawidtowego wykonania zaméwienia obcigzajg Wykonawce.
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13) Wykonawca w razie wytworzenia odpaddw jest zobowigzany do postepowania okreslonego przepisami ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z pdin. zm.). Wykonawca zobowigzany jest ponadto
zabezpieczyé we wiasnym zakresie i na wtasny koszt, pojemniki do sktadowania materiatéw (odpaddéw) z prowadzonych
robét budowlanych i prac rozbiérkowych (demontazowych).

5. Rozwigzania réwnowaine:

1)

2)

3)

4)

W przypadku, gdy w jakimkolwiek miejscu SWZ oraz jej zatgcznikach tj. projekcie budowlanym, opisach
technicznych, ekspertyzach technicznych, przedmiarach robét, rysunkach oraz specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych zostaty wskazane nazwy producentéw, nazwy wiasne, znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie materiatow czy urzadzen stuigcych do wykonania robét budowlanych
bedacych przedmiotem zamdwienia — Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zastosowania materiatéw i urzadzen
réwnowaznych pod wzgledem parametréw technicznych, jakosciowych, uzytkowych, funkcjonalnych oraz
eksploatacyjnych, pod warunkiem, ze zapewniajg one uzyskiwanie parametrow nie gorszych od zatozonych
w zatgcznikach do SWZ i nie powoduja wyzszych kosztow eksploatacji.

Zamawiajacy informuje, ze wskazanie marki, znaku towarowego, producenta lub dostawcy w dokumentacji
technicznej postepowania, projektach, kosztorysach, przedmiarach, STWIOR — ma charakter przyktadowy
i nadrzedna jest zasada dopuszczania stosowania materiatéw/urzadzen réwnowaznych.

Przewidziane przez wykonawce do zastosowania na etapie realizacji Robét materiaty i urzadzenia powinny
spetnia¢ parametry okreslone w dokumentacji postepowania i nie powinny by¢ gorsze od jej zatozen (rowne lub
lepsze). Zamawiajacy dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach réwnych lub lepszych niz
wskazane.

UWAGA: Ciezar udowodnienia, ze materiat (wyrdb) jest rownowazny w stosunku do wymogu okreslonego przez
zamawiajgcego w postepowaniu spoczywa na wykonawcy. W takim wypadku wykonawca musi przedtozyé
odpowiednie dokumenty opisujgce parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty
dopuszczajgce dany materiat (wyréb) do uzytkowania oraz pozwalajgce jednoznacznie stwierdzi¢, ze sg one
rzeczywiscie rownowazne.

W przypadku, gdy wykonawca zaproponuje materiaty i inne elementy réwnowazine, zobowigzany jest
przedtozy¢ zestawienie wszystkich zaproponowanych materiatéw oraz innych elementéw réwnowaznych
i wskaza¢ ich réwnowazno$¢ w stosunku do materiatéw i innych elementéw opisanych w dokumentacji,
stanowigcej opis przedmiotu zamdwienia, ze wskazaniem nazwy, strony i pozycji przedmiaru robét, ktérych
dotyczy.

Opis zaproponowanych rozwigzan réwnowaznych powinien by¢ na tyle szczegétowy, zeby Zamawiajacy mogt
jednoznacznie ocenié spetnienie wymagan dotyczacych ich parametréw technicznych oraz rozstrzygnaé, czy
zaproponowane rozwigzania sg rownowazne. Oznacza to, ze na Wykonawcy spoczywa obowigzek wykazania, ze
zaoferowane przez niego materiaty i inne elementy s3g réwnowaine w stosunku do opisanych przez
Zamawiajgcego.

6. Dodatkowe warunki realizacji Robét:

1)

2)

3)

Z uwagi na mozliwosé wystepowania ptakéw i nietoperzy na terenie dziatki, na ktérej prowadzone bedg roboty
rozbiérkowe Wykonawca zobowigzany jest bezposrednio przed przystgpieniem do rozbidrki dokona¢ ogledzin
nieruchomosci, celem stwierdzenia, ze w budynku nie znajdujg sie gniazda ptakéw i/lub nietoperzy

i powiadomié o tym fakcie Zamawiajgcego. Ponadto wykonawca zobowigzany jest uzyskaé¢ we wtasnym zakresie
i wtasny koszt pisemng zgode na rozpoczecie Robdt od uprawnionego specjalisty ornitologa i chiropterologa,
stosowal sie do jej zalecen oraz powiadamia¢ kazdorazowo Zamawiajacego, w przypadku stwierdzenia
obecnosci ww. osobnikéw w budynku juz w trakcie prowadzenia robot.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg postepowania, w tym dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznego wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiarami robdt, wytycznymi
inspektora nadzoru, wydanymi decyzjami pozwolenia na wykonanie roboét rozbidrkowych, zachowujgc przepisy
Prawa budowlanego, bezpieczeristwa i higieny pracy, ustawy o ochronie srodowiska i utrzymaniu porzadku
i czystosci w gminie, zgodnie ze sztukg budowlana.

Wykonawca jako ,wytworca odpadow” zobowigzany jest do postepowania okre$lonego przepisami ustawy
z dnia 14.12.2012r. ,,0 odpadach” (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z pdzn. zm.), a w szczegdlnosci jest odpowiedzialny
i zobowigzany do gospodarowania tymi odpadami. Wykonawcy przystugiwaé bedzie wtasnos¢ tychze odpadéow
i bedzie on uprawniony do czerpania ewentualnych korzysci z odzysku tychze odpadéw, dokonywanego zgodnie
z przepisami obowigzujgcego w tym zakresie prawa, w tym do wykorzystywania materiatéw z odzysku ww.
odpaddw.



4) Materiaty i odpady z rozbiérki oraz z realizacji pozostatych robét, stanowig wtasnos¢ Wykonawcy i majg zostaé
przez Wykonawce wywiezione z budowy i zagospodarowane lub poddane utylizacji, zgodnie z obowigzujgcymi
w tym zakresie przepisami, ze szczegdlnym uwzglednieniem wymagan odnosnie robdét zwigzanych z powstawa-
niem odpadéw zawierajgcych azbest.

5) Wykonawca we wiasnym zakresie i na wtasny koszt zorganizuje teren budowy zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych.

6) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wtasciwe wykonywanie robdt, zapewnienie warunkdéw bezpie-
czenstwa oraz metody organizacyjno-techniczne stosowane na budowie.

7) Wykonawca zobowigzany jest w ramach ustalonego wynagrodzenia umownego (ryczatt) do usuniecia i wywie-
zienia zalegajacych na terenie nieruchomosci, na ktédrym usytuowang sg rozbierane budynki: $mieci i innych
nieczystosci — po wykonanych pracach rozbiérkowych. Zamawiajacy nie wskazuje miejsca sktadowania gruzu,
drewna i pozostatych odpaddéw z rozbiérki, ktére wykonawca winien zagospodarowac¢ we witasnym zakresie
i na swdj koszt — zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, a w szczegélnosci ustawy z dnia
14.12.2012r. o odpadach.

8) Zamawiajacy wymaga aby w catym okresie realizacji zamodéwienia, Wykonawca dysponowat osobg
z uprawnieniami budowlanymi wykonawczymi, ktdéra petni¢ bedzie funkcje kierownika budowy/robot
posiadajacg uprawnienia budowlane wykonawcze do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do witasciwej lzby Inzynieréow
Budownictwa.

9) Woykonawca w ramach wynagrodzenia umownego (ryczatt) zobowigzany jest réwniez do zlecenia wykonania
dokumentacji zawierajgcej wyniki geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych po wykonanych
robotach rozbiérkowych (mapka geodezyjna) oraz zgtoszenia tejze dokumentacji do organu Stuzby Geodezyjnej
i Kartograficznej (tj. Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy).

§2
Termin realizacji umowy

1. Termin realizacji catego zamodwienia obejmujgcego wykonanie catosci Robdt (rozbiérkowych oraz pozostatych robot
towarzyszacych), nie wytaczajgc takze obowigzku wykonania dokumentacji zawierajgcej wyniki geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych i wysokosciowych po wykonanych robotach rozbiérkowych oraz zgtoszenia tejze dokumentacji do organu
Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej — wynosi do 25 dni od daty zawarcia umowy (termin zakoriczenia Robét), nie
poziniej jednak niz do dnia 25.11.2024r., z zastrzezeniem ust.2.

2. Termin zakoniczenia Robét uwazac sie bedzie za dotrzymany, jezeli w tym terminie Wykonawca wykona Roboty tak, by
ich efekt byt zdatny do odbioru, a Wykonawca zgtosi (w formie pisemnej lub poczty elektroniczng) Roboty do odbioru
Zamawiajacemu. W przypadku, gdy mimo zgtoszenia roboty nie zostang odebrane wskutek stwierdzenia brakéw lub
wad istotnych, Roboty nie bedg mogty by¢ uznane za wykonane wczesniej niz z chwilg usuniecia brakéw i wad istotnych
Robdét.
§3
Przekazanie placu budowy

1. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 2 dni od daty zawarcia umowy zgtosi¢ Zamawiajacemu (inspektorowi
nadzoru ADM) gotowos¢ przejecia placu budowy oraz dostarczyé nastepujgce dokumenty :

1) oswiadczenie wykonawcy wskazujgce kierownika budowy/robét z uprawnieniami budowlanymi wykonawczymi
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

2) oswiadczenie o petnieniu funkcji kierownika budowy/robét, ztozone przez kierownika Wykonawcy (w oryginale)

3) kserokopia (potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez wykonawce) uprawnienn budowlanych kierownika
budowy/robdt wraz z aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznosci do wtasciwej Izby Inzynieréw Budownictwa

2. W wyznaczonym przez siebie terminie, nie dtuiszym niz 5 dni od daty zawarcia umowy (pod warunkiem
terminowego dostarczenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust.1) Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy
plac budowy. Formalne przekazanie placu budowy odbywa sie w obecnosci inspektora nadzoru ADM i wykonawcy. Brak
dokumentéw, o ktédrych mowa w ust.1 stanowi lezgcg po stronie Wykonawcy przyczyne, dla ktérej Zamawiajacy moze
wstrzymac sie z przekazaniem Wykonawcy placu budowy (z winy Wykonawcy).



3. W przypadku nie przekazania Wykonawcy placu budowy, w terminie o ktérym mowa w ust.2 z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy, Zamawiajacy (inspektor nadzoru ADM) wyznaczy kolejny termin przekazania. Jesli i w tym kolejnym
terminie nie dojdzie do przekazania placu budowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie
uprawniony odstgpi¢ od umowy w trybie natychmiastowym oraz domagad sie zaptaty kary umownej, o ktérej mowa

w par.13 ust.1 pkt.1.

4. Wykonawca we witasnym zakresie i na wtasny koszt zobowigzany jest do zagospodarowania miejsca realizacji robot
zgodnie z rozdziatem 3 i 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

5. Zamawiajgcy zobowigzuje sie wskazaé miejsce poboru wody. Wykonawca we wtasnym zakresie zabezpieczy zasilanie
miejsca realizacji przedmiotu umowy. W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze wskaza¢ miejsce poboru
energii. Koszty zuzycia przez Wykonawce wody, energii, ewentualnie innych medidw, ponosi Wykonawca.

6. Wykonawca przed rozpoczeciem prac uzgodni z wtasciwym Rejonem Obstugi Mieszkaricow ADM przy udziale
inspektora nadzoru ,ADM” w formie pisemnej sposéb rozliczenia za pobdr wody i energii elektrycznej zuzytej przez
Wykonawce w okresie wykonywania roboty oraz w razie potrzeby wskaze konieczno$¢ zamontowania podlicznikéw
poboru mediow.

7. Wykonawca we wiasnym zakresie i na wtasny koszt zdemontuje po zakonczeniu robdt swoje zaplecze, jak rowniez
uporzadkuje miejsce realizacji robét oraz bedzie ponosit koszty utrzymania i konserwacji wszelkich urzadzen, obiektéw
tymczasowych, drég dojazdowych i montazowych.
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1. Do kontaktu z Wykonawca w trakcie realizacji niniejszej umowy i odbioru koricowego Robdt — Zamawiajacy wyznacza
nastepujgca osobe:
* inspektor nadzoru ADM ds. budowlanych p. .........ccevininnnnnnnsiniesssnsesnnnes

2. Inspektor nadzoru ADM dziata w granicach umocowania nadanego mu umowg o prace przez Zamawiajgcego. Do
obowigzkdéw ww. inspektora nadzoru nalezy m. in.: potwierdzanie stanu zaawansowania i wartosci robdt w okresie
rozliczeniowym, odbidr koricowy przedmiotu umowy oraz ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy.

3. Kierownik Dziatu Remontéw i Inwestycji ADM moze wyznaczy¢ inng osobe, niz wskazang w ust.1.

4. Wykonawca oswiadcza, ze wyznaczona przez niego do realizacji zamowienia osoba, ktéra petni¢ bedzie funkcje
kierownika budowy/robdét, o ktérej powiadomit Zamawiajgcego — posiada wymagane uprawnienia budowlane
wykonawcze do kierowania robotami budowlanymi w danej specjalnosci, zgodnie z warunkami okreslonymi przez
Zamawiajgcego

w Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia oraz aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do wtasciwej lzby Inzynieréw
Budownictwa. Osoba ta jest rowniez upowazniona przez Wykonawce do odbierania zawiadomien i innych oswiadczen
kierowanych do Wykonawcy, w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy.

5. Wyznaczony przez Wykonawce kierownik budowy/robdt zobowigzany jest dodatkowo na kazde zgdanie
Zamawiajacego (inspektora nadzoru ADM), w terminie uzgodnionym z minimum 2-dniowym wyprzedzeniem, stawié sie
osobiscie w miejscu realizacji robot. W naradach tych oprécz kierownika robdt winien réwniez uczestniczyc
Wykonawca.

6. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo Zgdania zmiany kierownika budowy/robét, jesli :

1) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niepoprawny, niekompetentny lub niedbaty,

2) nie stosuje sie do postanowien niniejszej umowy,

3) uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczeristwa, zdrowia lub ochrony srodowiska
7. Wykonawca w terminie 7 dni od zgdania Zamawiajacego, o ktérym mowa w ust.6, wyznaczy nowego kierownika
budowy/roboét, ktéry posiada wymagane uprawnienia i doswiadczenie okreslone w postepowaniu przetargowym,
ktérego dotyczy niniejsza umowa i powiadomi o tym Zamawiajgcego (inspektora nadzoru ADM).

§5
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Roboty zgodnie z: zasadami wiedzy technicznej, przepisami regulujgcymi
przedmiotowg problematyke, a w szczegdlnosci wynikajgcymi z :

1) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

2) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp podczas wykonywania roboét
budowlanych

3) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody

4) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska



5) rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika 2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat

6) rozporzadzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad bezpieczenstwa
i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobow zawierajgcych azbest oraz programu szkolenia
w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobdéw

7) rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobdow
i warunkow bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych azbest (Dz.U. 2004.71.649)
i pézniejszymi zmianami ogtoszonymi w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010r. (Dz.
U.2010.162.1089),

2. Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania inspektora nadzoru ADM o kazdym stwierdzonym
wystepowaniu gatunkéw chronionych, o ktérych mowa w rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 12 pazdziernika
2011r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. 2011.237.1419) i nie doprowadzania do sytuacji w, ktérych ging,
sg ptoszone oraz niepokojone ptaki i nietoperze a takze niszczone ich siedliska .

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Roboty przy uzyciu wtasnych materiatéw, narzedzi, urzadzen i sprzetu.

4. Materiaty, o ktérych mowa w ust.3 powinny odpowiadaé¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie, a takze wymaganiom okreslonym w umowie, jej zatacznikach lub w dokumentacji udzielania
zamdwienia.

5. Jezeli Zamawiajacy zazgda badan dodatkowych, ktdre nie byty przewidziane niniejsza umowg, to Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

6. Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest okazaé w stosunku do
wskazanych materiatéw stosowny i prawem wymagany dokument (np. aprobate techniczng, europejskg aprobate
techniczna, krajowa deklaracje zgodnosci, znak budowlany itp. dokumenty). Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ wstrzymania
uzycia danego materiatu do czasu okazania sie przez Wykonawce stosownym dokumentem dopuszczajgcych ten
materiat do obrotu i zastosowania.

7. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do zbadania na zadanie
Zamawiajacego jakosci robot wykonanych z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru
i ilosci zuzytych materiatéw.

8. Badania, o ktorych mowa w ust.5 bedg realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt.

9. Jezeli Zamawiajacy zazada badan dodatkowych, ktére nie byly przewidziane niniejsza umowa, a zwigzane s3
z wykonaniem przedmiotu umowy, to Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

10. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust.8 okaze sie, ze zastosowane materiaty,
urzadzenia, maszyny badZ wykonanie robdt sg niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce za$, gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty badz wykonanie robdt sg zgodne z umowa to koszty tych badan
obcigzajg Zamawiajgcego.
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1. Wykonawca w razie wytworzenia odpaddw jest zobowigzany do postepowania okreslonego przepisami ustawy z dnia

14.12.2012r. 0 odpadach (Dz.U. z 2022 poz. 699 z pdin. zm.) a w szczegdlnosci jest odpowiedzialny i zobowigzany do
gospodarowania (w tym wywozu, utylizacji, sktadowania) tymi odpadami.

2. Wykonawca zrealizuje Roboty w sposdb zapewniajacy spetnienie wymagan dotyczacych poszanowania
uzasadnionych intereséw oséb trzecich wystepujacych w obszarze oddziatywania, a w szczegdlnosci jest zobowigzany
chroni¢:
1) przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z kanalizacji, gazowej, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkow
facznosci,
2) istniejace uzbrojenie terenu w trakcie robét budowlanych,
3) przed ucigzliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktécenia elektryczne i promieniowanie — roboty
budowlane prowadzi¢ w sposdb nie powodujacy ucigzliwosci wywotanych przez ww. czynniki, a takze nie
dopuszczaé do zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do informowania ustnego i pisemnego z odpowiednim wyprzedzeniem uzytkownikéw/
mieszkancéw o planowanych robotach zwigzanych z przedmiotem umowy. Informacja pisemna Wykonawcy musi by¢
poddana weryfikacji (zatwierdzeniu) Zamawiajgcego, potwierdzanej stosowng pieczatkg wtasciwego Rejonu Obstugi
Mieszkanncéw, a ponadto powinna zawieraé: termin rozpoczecia i zakonczenia prac, nazwe Wykonawcy, numery
telefonu kierownika robét i inspektora nadzoru ADM.



§7
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia odpowiednich umoéw ubezpieczeniowych od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume ubezpieczenia
minimum 100 000,00 zt (stownie: sto tysiecy ztotych), w tym z tytutu szkéd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z
wykonywaniem przedmiotu umowy oraz za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw wyrzadzone osobom
trzecim.

2. Ubezpieczenie, o ktdrym mowa w ust.1 musi obowigzywac przez caty okres trwania umowy. W przypadku uptywu
terminu ubezpieczenia przed dniem zakonczenia niniejszej umowy, Wykonawca musi przedtuzy¢ termin ubezpieczenia
do czasu zakoniczenia umowy i natychmiast przedtozy¢ Zamawiajagcemu do wgladu wraz z dowodem optacenia skfadek,
nie pdzniej niz w dniu wygasniecia dotychczasowego ubezpieczenia.

3. Jezeli Wykonawca nie zrealizuje obowigzku wynikajgcego z ust.2 Zamawiajagcemu przystugiwac¢ bedzie prawo
odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy uprawniony bedzie do naliczenia kary
umownej za odstgpienie od umowy, zgodnie z par.13 ust.1 pkt.1).

§8
(zapis § 8 zawiera postanowienia alternatywne, odpowiednio do przypadku wykonywanie zaméwienie sitami
wtasnymi, konsorcjum lub /i bedzie korzystat z podwykonawcéw)

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ Roboty sitami wtasnymi, bez udziatu podwykonawcy*

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany sitami wykonawcow/uczestnikdw konsorcjum zwigzanych umowa
konsorcjalng. Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu
umowy. Wykonawcy/uczestnicy konsorcjum sg solidarnymi wierzycielami Zamawiajacego, w konsekwencji czego
zaptata wynagrodzenia na rzecz ktéregokolwiek z nich, skutkuje wygasnieciem dtugu wobec pozostatych. Zamawiajgcy
zwigzany jest wszakze wskazaniem rachunku wiasciwego dla zaptaty catosci, lub poszczegdlnych czesci wynagrodzenia,
jesli wskazanie takie dokonane zostato zgodnie przez wszystkich wykonawcéw / uczestnikéw konsorcjum*

3. Wykonawca wskazat w tresci oferty czesci zamdwienia, ktorych wykonanie zamierza powierzyé podwykonawcy.
Wykonawca odpowiada za dziatania podwykonawcy jak za dziatania wtasne. Zastosowanie znajduje regulacja art.647
§2 Kodeksu cywilnego. W zwigzku z powyzszym Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcy nastepujgcy zakres
PIAC: wviuteeeteeteseeettetees et eteeteste s seabesaeseseeaeebesbesessestesaesarsaseehessesseseasessebarssasebe sheseaneabeb et aseneebeseeneneaben st enes *

§9
Podwykonawstwo
1. Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dofaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia odpowiednio Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

3. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane powinien zawiera¢ regulacje spdjne i
niekolidujgce z postanowieniami niniejszej umowy oraz okresla¢ w szczegdlnosci:

1) doktadny zakres swiadczen powierzony do realizacji podwykonawcy,

2) zasady odbiorow $wiadczen wykonanych przez podwykonawce,

3) wysokos$¢ i podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia dla podwykonawcy;,

4) termin i warunki zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przy czym termin
zaptaty nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

5) wymagania dotyczace zatrudniania przez podwykonawcoéw na umowe o prace wszystkich osob, ktére wykonuja
prace w sposéb okreslony w art.22 §1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z par.12 ust.2 niniejszej umowy
wykonawczej.



4. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien sprzecznych z niniejszg umowa oraz:

1) uzalezniajagcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty odpowiednio od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy odpowiednio o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptfaty
przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy ,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

3) dopuszczajagcych mozliwosé tworzenia przez zatrzymanie, wstrzymanie lub potrgcanie z naleznosci
(wynagrodzen) podwykonawcow zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo;
postanowienia umowy o podwykonawstwo powinny wyraznie i wprost wytgcza¢ taka mozliwos¢;

4) zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
dotyczgce warunkéw wyptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

5. Zamawiajacy w terminie 21 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, zgtasza w formie pisemnej, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, w przypadku gdy :

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia, w tym SWZ ;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku ;

3) zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
dotyczace warunkéw wyptaty wynagrodzenia podwykonawcy, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym
a Wykonawca.

6. Niezgtoszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezerh do otrzymanego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmian w terminie okreslonym w ust.5, uwazia sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca jest obowigzany przedtozy¢ zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie 7 dni od daty jej zawarcia.
Przedtozona kopia umowy o podwykonawstwo nie moze rézni¢ sie od wczesniej zaakceptowanego przez
Zamawiajacego projektu.

8. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od daty otrzymania kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa
w ust.7 ma prawo zgtosi¢ pisemny sprzeciw do tej umowy. Nie zgtoszenie przez Zamawiajgcego pisemnego sprzeciwu
do otrzymanej umowy na podwykonawstwo w tym terminie, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz
umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego w dokumentach zamdéwienia.
Wytaczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz
50 000,00 zt. Obowigzek przedktadania uméw dotyczy rowniez umodw, ktérych tgczna wartosé przekracza 50 000,00 zt
(dla jednego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy).

10. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajacego za spdjnosé postanowien umowy zawartej z podwykonawcy
Z niniejszg umowag i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci. Strony stwierdzajg, ze brak zastrzezen lub sprzeciwu
Zamawiajacego co do umowy z podwykonawca nie zwalnia Wykonawcy z powyzszej odpowiedzialnosci wobec
Zamawiajgcego.

11. Przepisy ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze do uméw o dalsze podwykonawstwo.

12. Pozostate ogdlne warunki dotyczgce podwykonawstwa:

1) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy realizacji przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajgcego,

2) zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane
podwykonawecy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo;

3) Wykonawca jest zobowigzany do koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcow;



4) Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy, w tym za prace, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow ;

5) Zamawiajacy moze zada¢ od wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zatwierdzona przez
Zamawiajacego, lub moze usungé takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy ;

6) Zamawiajacemu przystuguje prawo zadania od wykonawcy zmiany podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposéb wadliwy, niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy i
przepisami obowigzujgcego prawa ;

7) przyjecie przez Wykonawce od podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw wykonanych przez nich robét,
ktére bedg w terminie pdzniejszym przedmiotem odbioru miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, nie stanowi
odbioru w rozumieniu par.14 umowy. Odbidér robdét wykonanych przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw nastepuje z chwilg odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego od Wykonawcy.
Zamawiajacy nie jest zatem zobowigzany do podpisywania protokotu odbioru przedmiotu umowy
podwykonawczej oraz protokotéw stanu i wartosci prac podwykonawczych, sporzadzonych przez strony uméw
podwykonawczych ;

8) Protokot dotyczgcy zakresu robot oddanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow i przyjetych
przez Wykonawce stanowi dla podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw podstawe do wystawienia
faktury za te roboty i zZgdania zaptaty wynagrodzenia.

9) Wykonawca lub podwykonawca nie moze uzaleznia¢ odbioru przedmiotu umowy o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo, jak rowniez mozliwosci wystawienia faktury przez podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdw, od dokonania odbioru przedmiotu niniejszej umowy przez Zamawiajgcego.

§ 10.
Zaptata bezposrednia
1. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, Wykonawca ma prawo w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
lecz nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji, zgtosi¢ pisemnie uwagi dotyczace zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1.

W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczern wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych

z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

5. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce (w_terminie okres$lonym w ust.4) uwag do informacji Zamawiajgcego
0 bezposredniej zaptacie, Zamawiajgcemu przystuguje prawo:

1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu pfatnosc sie nalezy, albo

3) dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty — w terminie 30 dni od dnia
doreczenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy pisemnego potwierdzenia przez Zamawiajacego
uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.



6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa
w ust.1, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego bezposrednio wynagrodzenia z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy;,
w szczegolnosci z wierzytelnosci z zaptate wynagrodzenia (takze niewymagalnej).

§11.
Wynagrodzenie

1. Strony ustalajg, ze obowigzujaca ich formg wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu art.632
Kodeksu cywilnego.

2. Catkowite wynagrodzenie brutto przystugujgce Wykonawcy z tytutu nalezytego wykonania catosci Robét i wszelkich
$wiadczen wynikajacych z niniejszej Umowy, uwzgledniajace podatek od towardw i ustug w stawce VAT 23% wynosi:
.............................. 2zt (stownie ..o ceveennn), 2 Zastrzezeniem  § 13 ust.7.

3. Catkowite wynagrodzenie brutto podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokosci podatku VAT obowigzujacej
w chwili powstania obowigzku podatkowego. W takim przypadku wysokos¢ wynagrodzenia naleznego wykonawcy
ustalana jest kazdorazowo z uwzglednieniem aktualnej stawki podatku VAT obowigzujacej na dzien wystawienia faktury
(powstania obowigzku podatkowego).

W przypadku zmiany stawki podatku VAT catkowite wynagrodzenie brutto zostanie zmniejszone badz zwiekszone
w stosunku odpowiednim do zmiany wysokosci podatku VAT, natomiast wynagrodzenie netto tj. bez podatku VAT jest
niezmienne. Zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy.
4. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$é zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust.2 z powodu polecenia
Wykonawcy:

1) wykonania robot zamiennych (w tym zwigzanych ze zmiang materiatu budowlanego) w stosunku do

przewidzianych dokumentacjg techniczng,
2) wykonania dodatkowych dostaw, ustug lub robét budowlanych,
3) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane).

5. Polecenia, o ktérych mowa w ust.4 wydawane sg przez Zamawiajacego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
i pod rygorem braku prawa domagania sie przez Wykonawce zaptaty wynagrodzenia dodatkowego. Wymég ten zostaje
spetniony takze w przypadku sporzadzenia przez strony tzw. Protokotu Koniecznosci. Jezeli wskutek wydania takiego
polecenia nastepuje zmniejszenie/zwiekszenie wynagrodzenia Wykonawcy, strony winny udokumentowaé zmiane
sporzgdzajgc w oparciu o protokét koniecznosci stosowny aneks do umowy. Szczegdtowy tryb i warunki zmiany umowy
okresla § 16.

6. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktéorym mowa w ust.2, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg Robdt, w tym
ryzyko Wykonawecy z tytutu nalezytego oszacowania wszystkich kosztéw realizacji Robét. Niedoszacowanie, pominiecie
lub brak rozpoznania zakresu Robdt, nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego
ustalonego w ust.2.

7. Strony postanawiaja, ze zaptata wynagrodzenia nastgpi jednorazowo, na podstawie faktury wystawionej przez
Wykonawce po wykonaniu catosci Robdt i ich odbiorze przez Zamawiajgcego. Fakture nalezy wystawiaé na
Zamawiajacego tj. Administracja Domoéw Miejskich ,,ADM” Sp. z 0.0., z siedzibg 85-011 Bydgoszcz ul. Sniadeckich 1,
NIP: 554-03-16-382. i dostarczy¢ do jego siedziby (Dziat Remontow i Inwestycji ADM).

8. Strony postanawiajg, ze wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 30 dni liczgc od daty odbioru robét i doreczenia
Zamawiajgcemu faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy (zaleznie co nastgpi pdzniej).
Jezeli jednak termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przypadatby
pozniej niz termin zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy wynikajgcy ze zdania poprzedzajacego, Zamawiajgcy
uprawniony jest wstrzymaé sie z zaptatg czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, odpowiadajgcej kwocie
istniejgcego lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, do czasu
przedtozenia dowodu dokonania zaptaty tego wynagrodzenia.

9. Do przedktadanych Zamawiajagcemu faktur Wykonawca jest zobowigzany zataczy¢ kazdorazowo oswiadczenie
czesSciowe lub oswiadczenie koncowe (wg wzordéw przekazanych przez Zamawiajgcego) od wszystkich zgtoszonych
podwykonawcéw/ dalszych podwykonawcéw (z wytgczeniem podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow, z ktérymi
zostato juz dokonane ostateczne rozliczenie wraz ze ztozonym oswiadczeniem koricowym) o uregulowaniu/braku
uregulowania wymagalnych naleznosci. Oswiadczenia jw. winny by¢ podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajacych je podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw.
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10. Do faktury konicowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest dotgczyé oswiadczenia
podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu zakresu robot wykonanych zgodnie z umowami
o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robét do wysokosci objetej ptatnoscia koricowa.

11. W przypadku niewykonania obowigzkéw, o ktérych mowa w ust.8 i 9 termin zaptaty faktury nie rozpoczyna biegu.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zapfaty czesci wynagrodzenia okreslonego w fakturze, w przypadku braku
przedtozenia wszystkich oswiadczen, jezeli miedzy Wykonawcg, podwykonawca lub dalszym podwykonawcg dojdzie do
sporu w zakresie zaptaty naleznosci, o ile Wykonawca udokumentuje istnienie sporu. Termin zaptaty faktury (w czesci,
co do ktérej przedtozono oswiadczenie i jest bezsporna) rozpoczyna swdj bieg z datg uznania istnienia sporu przez
Zamawiajgcego.

12. Zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonana bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w
jego fakturze, za wyjatkiem kwoty odpowiadajgcej sumie wymagalnych i niewymagalnych zobowigzan z tytutu
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w odniesieniu do ktérych Wykonawca nie
przedtozyt dowoddw ich zaptaty, ktdrych ptatnosé Zamawiajacy uprawniony jest dokona¢ bezposrednio stosownie do §
10 lub wstrzymac stosownie do ust.9.

13. Wykonawca o$wiadcza, ze *jest/ *nie jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem podatku VAT oraz nie zawiesit i
nie zaprzestat wykonywania dziatalnosci gospodarczej oraz zobowigzuje sie do niezwtocznego pisemnego
powiadomienia Zamawiajacego o zmianach powyzszego statusu.

14. Wykonawca zobowigzuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru podatnikédw VAT czynnych, niezwtocznie
zawiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego i z tytutu Swiadczonych ustug bedzie wystawiat rachunki. W przypadku
naruszenia powyzszego zobowigzania Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kwoty
stanowigcej réwnowartos$¢ podatku VAT, w stosunku do ktérej Zamawiajgcy utracit prawo do odliczenia, powiekszonej o
stosowne odsetki. Wykonawca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajgcego ww. kwoty z naleznego mu
wynagrodzenia.

15. Wykonawca zobowigzuje sie w przypadku ponownego wpisania go do rejestru podatnikéw VAT czynnych,
niezwtocznie zawiadomié¢ o tym fakcie Zamawiajgcego, pod rygorem odpowiedzialnosci za szkody (utracone korzysci)
powstate w wyniku zaniedbania tego obowigzku.

16. Wynagrodzenie uiszczane jest przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy wskazany w jego fakturze.
W przypadku zmiany w tym zakresie na rachunek Wykonawcy wskazany w ostatnim pisemnym powiadomieniu
przestanym Zamawiajgcemu. Cze$¢ wynagrodzenia odpowiadajgcg kwocie naliczonego podatku od towardw i ustug
Zamawiajacy uprawniony jest uisci¢ na rachunek VAT Wykonawcy w ramach tzw. mechanizmu podzielonej ptatnosci,
takze gdyby stosowanie tego mechanizmu dla dokonywanej ptatnosci nie byto obligatoryjne stosownie do
obowigzujacych przepiséw.

17. W przypadku, gdyby rachunek bankowy Wykonawcy objetego wykazem podmiotéw prowadzonym przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej nie byt ujawniony w tym wykazie, Zamawiajgcy moze wstrzymaé sie z zaptata,
zawiadamiajgc o tym Wykonawce. W takim wypadku termin zaptaty wydtuza sie do uptywu 7 dni od dnia
powiadomienia Zamawiajgcego o rachunku wtasciwym dla zaptaty, a ujawnionym w ww. wykazie.

18. Za prawidtowos¢ wystawienia dokumentéw finansowo-ksiegowych odpowiedzialnym czyni sie Wykonawce.
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za wszelkie szkody wynikajgce z tytutu naruszenia przepiséw prawa
podatkowego przez Wykonawce lub podmioty, z pomocg ktérych zobowigzanie wykonuje lub ktérym wykonanie
zobowigzania powierza, bez prawa do powotywania sie na przyczynienie sie Zamawiajgcego do powstania szkody.

§12.
1. Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w § 1 umowy, Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki
szczegbtowe:

1) zapewnienia specjalistycznego kierownictwa robét budowlanych w catym okresie realizacji zamdwienia, zgodnie z
obowigzujacymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym prawa budowlanego;

2) zapewnienia bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robot wszystkich oséb upowaznionych do przebywani na
terenie prowadzonych robdt oraz dostarczenia, zamontowania i utrzymania wszelkich oston, ogrodzenia, znakdéw
ostrzegawczych, ktdrych potrzeba wynika z obowigzujgcych w tym wzgledzie przepisdw szczegdtowych;

3) stosowania sie do zalecen osoby sprawujgcej nadzér po stronie Zamawiajgcego (inspektor nadzoru ADM);

4) petnienia funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez podwykonawcdw i dalszych
podwykonawcdéw robét, ustug i dostaw;
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5) zgtaszanie do odbioru wszelkich robét wykonywanych przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
poprzedzone musi by¢é dokonaniem odbioru przez Kierownika robdét wykonawcy, potwierdzonym stosownym
protokdtem odbioru przedtozonym Inspektorowi Nadzoru ADM;

6) wiasciwego zabezpieczenia wykonywanych robodt i istniejacej infrastruktury technicznej, miedzy innymi zgodnie
z przepisami BHP i ppoz.;

7) informowania inspektora nadzoru ADM (danej branzy), z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem, o terminie zakrycia
robét ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych;

8) wykonanie dokumentacji fotograficznej (format .jpg) lub (format .avi) robot ulegajgcych zakryciu, robét zanikajgcych
9) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drég/ciggdw komunikacyjnych (wewnetrznych i
zewnetrznych), z ktorych korzystac bedzie Wykonawca, w tym przeciwpozarowych ;

10) w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia modernizowanego obiektu, rezultatéw robét budowlanych, ich czesci badz

urzadzen w toku realizacji umowy — niezwtocznego naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego, we
wtasnym zakresie i na swéj koszt;

2. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace, oséb
wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamodwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art.22 par.1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. zz 2023 r. poz. 240 z
pozn. zm.), na wskazanych ponizej warunkach.

1) Przedmiotowy obowigzek dotyczy w szczegdlnosci 0sob, ktére bedg wykonywaty ponizsze czynnosci (roboty):

* cato$¢ robdét budowlanych obejmujgcych prace rozbidrkowe i towarzyszace, obejmujgcych w szczegdélnosci:
demontaz instalacji zewnetrznych i wewnetrznych, rozbiérka elementéw konstrukcyjnych budynkéw (tj. dach,
Sciany, mury, stupy, stropy, fundamenty itp.), demontaz stolarki otworowej, rozebranie podtoza z betonu,
pozostate roboty wyburzeniowe i towarzyszace pracom rozbiérkowym, roboty ziemne (wykopy, plantowanie
gruntu itp.),ktére winny by¢ wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umow o prace. Obowigzek ten
dotyczy réowniez osdb realizujgcych roboty budowlane w zakresie: wykonanie utwardzenia terenu, roboty
uzupetniajace oraz roboty towarzyszace w tym zakresie.

2) Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy oséb, ktére bedg kierowaty robotami objetymi
zamoéwieniem, a ktére mogg byé zatrudnione przez Wykonawce w takze ramach innych stosunkéw prawnych
dopuszczonych przez prawo.

3) W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osob wykonujgcych wskazane w pkt.1) czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i dokonywania ich

oceny

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia (robot)
4) W trakcie realizacji zamdwienia, kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego, we wskazanym w tym wezwaniu
terminie — nie krétszym jednak niz 3 dni robocze — wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu ponizej
wskazane dowody, zgodnie z wyborem i trescig wezwania Zamawiajgcego:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego; Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:
doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
zadaniem Zamawiajgcego czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawe umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiar etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie umoéw o
prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamoéwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie
wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzgdzony).

c) oswiadczenie zatrudnionego pracownika,

5) Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ mozliwos¢ weryfikacji tozsamosci osdb (pracownikow) faktycznie
wykonujacych prace, przy kazdorazowej obecnosci na miejscu wykonywania robét inspektora nadzoru ADM.
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6) Naruszenie przez wykonawce lub jego podwykonawce lub dalszego podwykonawce ktérego$ z powyzszych
zobowigzan uprawnia Zamawiajgcego do naliczenia kary umownej w wysokosci okreslonej w par.13 ust.2 pkt.1) umowy
lub do odstgpienia od umowy (z winy Wykonawcy), po uptywie dodatkowego terminu wyznaczonego na usuniecie tych
naruszen. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez niego
dowodow (dokumentéw i oswiadczen), traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w pkt 1) czynnosci.

7) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,
Zamawiajacy moze zwrécic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

8) Kopie umdw o prace oraz pozostate dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie, o ktdrych mowa w pkt 4) powinny by¢
zanonimizowane przez Wykonawce w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781) tj. w szczegdlnosci
bez adreséw zamieszkania, bez numerdow PESEL pracownikéw. Informacje takie jak: imie i nazwisko pracownika, nazwa
pracodawcy, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, termin obowigzywania umowy, wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania.
§13
Obnizki i kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajacemu kary umowne:

1) z tytutu odstgpienia od umowy (w catosci lub czesci) z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
20% catkowitego wynagrodzenia brutto,

2) ztytutu zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady - w wysokosci 0,2%
catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy dzied zwtoki liczonej od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad, jednak tacznie nie wiecej niz 20% catkowitego wynagrodzenia brutto.

3) z tytutu zwtoki w wyznaczeniu nowego kierownika robdt, w sytuacji o ktérej mowa w § 4 ust.6-7 umowy
— w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki,

4) za brak uczestnictwa kierownika robdt wykonawcy w naradach, o ktérych mowa w § 4 ust.5 umowy
— w wysokosci 100,00 zt za kazde zdarzenie,

5) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

6) z tytutu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy
stwierdzony taki przypadek,

7) 1z tytutu nieprzedtozenia lub przedtozenia ze zwtoka poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w tym réwniez przekroczenia terminu, o ktérym mowa w § 9 ust.5 i ust.8
— w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek,

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego zgodnie z art.464 ust.10 ustawy Prawo zamdwiert publicznych, w wysokosci 0,2%
catkowitego wynagrodzenia brutto, za kazdy taki stwierdzony przypadek.

2. Kary dotyczgce niespetnienia przez Wykonawce wymagan okreslonych w § 12 ust. 2 umowy:

1) w przypadku niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace oséb wykonujgcych wskazane czynnosci w § 12 ust.2 pkt 1) , Wykonawca bedzie zobowigzany do
zaptacenia kary umownej w wysokosci 0,2% wynagrodzenia catkowitego brutto, za kazdg osobe zatrudniong w
oparciu o inny stosunek prawny niz stosunek pracy.

2) nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajacego
dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

3) niewypetnienie zobowigzan dotyczacych zatrudniania oséb na umowe o prace moze by¢ podstawag do
wypowiedzenia przez Zamawiajgcego umowy z przyczyn lezgcych po stronie wykonawcy.

3. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za:

1) nieuzasadniong zwtoke w przeprowadzeniu odbioru — w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczac od
nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér miat by¢ przeprowadzony ;
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2) odstgpienie od umowy z winy lezgcej po stronie Zamawiajgcego, w wysokosci 20% wynagrodzenia catkowitego
brutto, o ktérym mowa w § 11 ust.2.

3) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Strony ustalajg, ze faczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, o ktérych mowa w niniejszej umowie, nie moze
przekroczy¢ 50 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust.2 umowy.

6. Jezeli zaistnieje obowigzek zaptaty kar umownych przez Wykonawce naleznos¢ z tego tytutu moze zostaé potracona z
wynagrodzenia za przedmiot umowy, na co wykonawca wyraza zgode przez podpisanie niniejszej umowy.

7. Wynagrodzenie catkowite brutto Wykonawcy ulega obnizeniu w przypadku niedotrzymania terminu wykonania
Robot o 0,2% za kazdy dzien zwtoki, co do ktorego Wykonawca nie wykaze, iz powstato z przyczyn lezgcych po
stronie Zamawiajgcego lub kwalifikowanych jako ,sita wyzsza” (zdarzen nadzwyczajnych uniemozliwiajgcych
realizacje Robot, o charakterze zewnetrznym i bedacych poza kontrolg Wykonawcy), jednak nie wiecej niz o 20%.
Obnizka wynagrodzenia, o ktérej mowa powyzej nie pomniejsza (nie wpltywa na) wysokosci catkowitego
wynagrodzenia brutto jako podstawy naliczenia kar umownych stosownie do ustepdw poprzedzajgcych oraz nie
wymaga zawarcia aneksu do umowy (wystarczajace jest zawiadomienie wykonawcy o obnizce wynagrodzenia
przekazane w formie pisemnej lub drogg elektroniczng za posrednictwem poczty elektronicznej e-mail).

8. Po bezskutecznym uptywie terminu dodatkowego wyznaczonego Wykonawcy opdzniajagcemu sie z wykonaniem
zobowigzania, Zamawiajacy uprawniony jest do zlecenia wykonania zastepczego, na koszt Wykonawcy. W takim
przypadku kare za zwtoke, bagdz odpowiednio obnizke wynagrodzenia, Zamawiajgcy ma prawo nalicza¢ do momentu
wykonania $wiadczenia przez wykonawce zastepczego.
9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego wysokosé kar
umownych, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
§14

Odbiér koncowy robot
1. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koricowego bedzie catos¢ swiadczenia Wykonawcy wynikajgcego z
niniejszej umowy. Procedura odbioru odbywa sie w obecnosci inspektorow nadzoru ADM po stronie Zamawiajgcego,
Wykonawecy oraz kierownika budowy/robdt wykonawcy (obecno$é obowigzkowa).
2. Kierownik budowy/robot wykonawcy zobowigzany jest uczestniczyé w czynnosciach odbiorowych oraz podpisaé
protokdt koricowego odbioru robét. Zamawiajgcy moze odmowié odbioru robdt w przypadku nieobecnosci wykonawcy
lub kierownika robdt wykonawcy, wyznaczajgc nowy termin odbioru.
3. Wykonawca stosownym pismem zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru.
4. Zamawiajgcy (inspektor nadzoru) wyznaczy termin odbioru i rozpocznie odbidr przedmiotu umowy w ciggu 7 dni od
daty zawiadomienia go pisemnie lub drogg elektroniczng (faks, e-mail), o osiggnieciu gotowosci do odbioru,
zawiadamiajgc o tym Wykonawce.

5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone braki lub wady istotne,

1) ktére nadaja sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze odmowié odbioru do czasu usuniecia wad,
2) ktoére nie nadajg sie do usuniecia — Zamawiajacy:
a) moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie — jesli wady nie uniemozliwiajg lub nie ograniczajg istotnie
korzystania z efektu Robét/lokalu, zgodnie z przeznaczeniem,
b) moze odstapi¢ od umowy w lub zgda¢ ponownego wykonania Robét - jezeli wady uniemozliwiajg lub istotnie
ograniczajg korzystanie z efektu Robot/lokalu, zgodnie z przeznaczeniem.
6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone braki lub wady nieistotne Zamawiajgcy moze dokonaé odbioru
okreslajgc jednoczesnie (w tresci protokotu odbioru) termin ich usuniecia. Jednoczeénie (w tresci protokotu), badz
odrebnie (powiadamiajgc Wykonawce w ciggu kolejnych 7 dni) Zamawiajgcy moze okresli¢ przewidywany (szacowany)
przez siebie koszt usuniecia brakéw/wad nieistotnych stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych.

7. Strony postanawiajg, 7ze z czynnosci odbioru koricowego bedzie spisany protokét odbioru koricowego zawierajgcy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzgdzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakoriczenia czynnosci odbioru,

3) oznaczenie 0séb uczestniczgcych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej czynnosci,

4) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentow przekazanych Zamawiajacemu
przy odbiorze,
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5) wynik dokonanego sprawdzenia ilosci i jakosci robét podlegajgcych odbiorowi, a w szczegdlnosci zgodnosci ich
wykonania z umowg, zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno — budowlanymi,

6) wymienienie ujawnionych wad lub drobnych usterek niemajacych charakteru wad istotnych,

7) decyzje Zamawiajacego co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce przedmiotu
umowy, co do terminu usuniecia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy za wady, ktore
Zamawiajacy uznat jako nie nadajgce sie do usuniecia lub co do powtérnego wykonania robét, ewentualnie
szacunkowy koszt usuniecia brakéw/wad nieistotnych stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych

8) oswiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i oséb uczestniczagcych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy i oséb uczestniczacych.

8. Ujawnienie przy odbiorze wad nieistotnych uprawnia Zamawiajgcego, mimo nawet dokonanego odbioru, do
wstrzymania, do czasu ich usuniecia, zaptaty czesci wynagrodzenia:

1) w wysokosci okreslonej zgodnie przez obie Strony w protokole odbioru, a w przypadku braku takiego zgodnego
okreslenia,

2) w wysokosci réwnej dwukrotnosci oszacowanego przez Zamawiajgcego kosztu usuniecia tychze wad.
9. Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegdétowe w sprawie procedury odbioru:

1) do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu na dzien przed wyznaczonym
terminem rozpoczecia czynnosci odbiorowych wszelkich dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci:

a) protokoty techniczne odbioréw miedzyoperacyjnych

b) niezbedne swiadectwa kontroli jakosci (atesty, certyfikaty)

c) mapy geodezyjne powykonawcze w ilosci 2 sztuk z potwierdzeniem dokonania stosownego zgtoszenia do
organu Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej.

2) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) o usunieciu wad oraz do
Zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

3) Zamawiajgcy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci ujawniono istnienie
takich wad, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — az do czasu usuniecia
tych wad.

4) W wypadku nie usuniecia wad w terminie wskazanym przez Zamawiajagcego w protokole odbioru robdt,
Zamawiajagcemu stuzy prawo do usuniecia wad na koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajgcy bedzie
uprawniony obcigzy¢ Wykonawce stosowng nota ksiegowg i potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy, réwnowartos$é
wynagrodzenia Wykonawcy, ktéremu powierzyt zastepcze wykonanie tych prac.

§15
Rekojmia, gwarancja

1. Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy zostaje
rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji jakosci.

2. Termin gwarangcji i rekojmi na caty wykonany przedmiot zamdwienia (Roboty) tj. w szczegdlnosci na wykonane roboty
budowlane i prace montazowe, zastosowane materiaty i wbudowane urzadzenia, wynosi 36 miesiecy (stownie:
trzydziesci szes¢ miesiecy) liczac od daty odbioru koricowego ustalonej w protokole odbioru koricowego robdét bedacych
przedmiotem niniejszej umowy.

3. Wybor przystugujacych Zamawiajgcemu uprawnien na podstawie jednego z wyzej wymienionych tytutéw nalezy do
Zamawiajgcego.

4. Zamawiajacy w razie stwierdzenia ewentualnych wad wykonanego przedmiotu umowy w okresie rekojmi i gwarancji
jakosci obowigzany jest do przediozenia stosownej reklamacji najpdzniej w ciggu 30 dni od daty ujawnienia sie wady
wyznaczajgc termin na jej usuniecie.

5. W ramach udzielonej rekojmi/gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest usuwaé wszelkie wady i usterki, ktére
ujawnig sie w terminie okreslonym w ust.2, chyba ze wykaze, iz nie sg one wynikiem niewtasciwego wykonania prac lub
ich wtasciwosci, w tym wadliwosci uzytych materiatéw, technologii, urzadzen itp., lecz powstaty na skutek dziatan i
zdarzen o charakterze zewnetrznym, takich jak niewtasciwe uzytkowanie.

6. Wykonawca powinien udzieli¢ odpowiedzi pisemnej na przedtozona reklamacje:

1) niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 3 dni, jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia,
zdrowia, mienia,
2) winnych przypadkach w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Zamawiajgcego reklamacji.
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7. Po bezskutecznym uptywie ustalonych w ust.6 termindw, reklamacja uwazana bedzie za uznang w catosci zgodnie z
zadaniem Zamawiajgcego, a jezeli zadanie Zamawiajgcego nie zostanie spetnione w terminie przez niego wyznaczonym
— Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonania zastepczego na koszt Wykonawcy

§16
Zmiany umowy, zakresu Swiadczenia i terminu wykonania

Niezaleznie od przypadkdw uprawniajgcych do zmiany umowy w mysl powszechnie obowigzujacych przepiséw
prawa, stosownie do art.455 ust.1 pkt 1 PZP przewiduje sie mozliwosci zmian postanowien niniejszej umowy bez
przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamoéwienia, w przypadku wystgpienia jednej z okolicznosci
wymienionych w ustepach kolejnych.

1. Do czasu zakonczenia wykonywania rob6t Zamawiajgacy ma prawo zmieni¢ zakresu i ilosci robot budowlanych
przewidzianych do wykonania, polecajac:

1) zaniechanie wykonania roboét dotad niewykonanych, a ktérych wykonanie okazato sie zbedne, zmienity sie
okolicznosci zwigzane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczegdlnych robdt nie lezy w interesie
publicznym lub Zamawiajacego, z zastrzezeniem, ze wartos¢ robét zaniechanych nie moze przewyiszyé 50%
pierwotnej wartosci umowy;

2) wykonanie robdét zamiennych w stosunku do przewidzianych przedmiarami robét lub dokumentacjg techniczng,

3) wykonanie robét dodatkowych, jesli potrzeba ich wykonania ujawnita sie w toku wykonywania prac, a
powierzenie ich wykonania nie wptywa na ogdlny charakter umowy (nie wykracza poza zakres przedmiotowy
umowy).

2. Zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wynikajaca z wydania polecenia zaniechania
robét lub wykonania robét dodatkowych i zamiennych, dokonywana bedzie przy uwzglednieniu ponizszych warun-
kow:
1) wynagrodzenie za wykonanie robét zamiennych i dodatkowych wyliczane bedzie w oparciu o sporzadzone
przez Zamawiajgcego (lub Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego) kosztorysy robét zamiennych lub
dodatkowych, wedtug ponizszych zasad:

a) kosztorys szczegdétowy sporzadzony na podstawie Katalogéw Naktaddw Rzeczowych (dalej: KNR) z zastoso-
waniem czynnikow cenotwdrczych (tj. kosztow posrednich, zysku, kosztow zakupu) nie wyzszych niz sred-
nie ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie srednim obowigzujgcych
dla Miasta Bydgoszczy, przy czym za dany okres przyjmuje sie okres sporzgdzenia danego kosztorysu.

b) ceny materiatdw i pacy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie wyzszych niz srednie ceny wg cennikéw
Sekocenbud, przy czym pierwszeristwo majg ceny materiatéw i sprzetu wg notowan, a dopiero w przypad-
ku ich braku wg cennikéw producentéw zawartych w przywotanych publikacjach.

c) w przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatéw i pracy sprzetu w przedmioto-
wych cennikach, koszt materiatéw i pracy sprzetu bedzie okreslony na podstawie zataczonych przez Wyko-
nawce ofert lub faktur, do ktérych przystuguje doliczenie wtasciwych narzutéw na poziomie $rednim dla
danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztdw zakupu w przypadku materiatdw, oraz kosztdw posrednich i zy-
sku w przypadku sprzetu.

d) w przypadku robét/ustug, dla ktérych nie okreslono naktadéw rzeczowych w KNR, koszt tych robdt/ustug
bedzie okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawce. Przyjmuje sie, ze cena
oferty lub faktury jest ceng ostateczng i nie podlega zwiekszeniu o zadne koszty dodatkowe (koszty posred-
nie, koszty ogdlne itp.), a jedynie o zysk kalkulacyjny na poziomie nie wyzszym niz $redni dla danego okresu
wg Sekocenbud.

e) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zataczonych ofert i faktur. W przypadku ustalenia przez
Zamawiajacego mozliwosci uzyskania nizszych cen niz wynikajgce z ofert lub faktur ztozonych przez Wyko-
nawce, przyjmuje sie wartosci ustalone przez Zamawiajgcego

2) wysoko$é obnizki wynagrodzenia (warto$é robdt zaniechanych) ustalona zostanie w oparciu o sporzgdzone
przez Zamawiajacego (lub Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajgcego) kosztorysy, wedtug ponizszych
zasad:

1) kosztorys szczegdtowy sporzadzony na podstawie Katalogdw Naktadéw Rzeczowych (dalej: KNR) z zastoso-
waniem czynnikow cenotworczych (tj. kosztéw posrednich, zysku, kosztéw zakupu) nie nizszych niz Srednie
ich wartosci dla danego okresu wg Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie srednim obowigzujgcych dla
Miasta Bydgoszczy, przy czym za dany okres przyjmuje sie okres sporzgdzenia danego kosztorysu;
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2) ceny materiatéw i pacy sprzetu przyjmuje sie w wielkosciach nie nizszych niz sSrednie ceny wg cennikéw Se -
kocenbud, przy czym pierwszenstwo majg ceny materiatéw i sprzetu wg notowan, a dopiero w przypadku
ich braku wg cennikéw producentéw zawartych w przywotanych publikacjach;

3) w przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego braku cen materiatdow i pracy sprzetu w przedmioto-
wych cennikach, koszt materiatéw i pracy sprzetu bedzie okreslony przez Zamawiajgcego na podstawie
analizy rynku i cen ofertowych, do ktérych przystuguje doliczenie wiasciwych narzutéw na poziomie $red-
nim dla danego okresu wg Sekocenbud tj. kosztéw zakupu w przypadku materiatéw, oraz kosztéw posred-
nich i zysku w przypadku sprzetu;

4) wartos¢ robdt zaniechanych (obnizki wynagrodzenia wynikajacej z polecenia zaniechania robdét) nie moze
przekroczy¢ 50% wartosci catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

5) w zwigzku z prawem Zamawiajgcego do zaniechania okreslonych robot, Wykonawcy nie przystugujg zadne
roszczenia z tytutu odstepnego, odszkodowania itp.

1) Zamawiajacy nie dopuszcza modyfikacji katalogdw (KNR) i tworzenia w oparciu o nie kalkulacji wta-
snych poprzez zastosowanie wtasnych wspdtczynnikdow zwiekszajgcych/zmniejszajacych nieprzewidzia-
nych w tablicach katalogowych oraz zmiany naktadéw pracy sprzetu i robocizny przewidzianych w uzy-
tym katalogu.

2) Zmiany opisane w postanowieniach poprzedzajgcych winny by¢ dokumentowane Protokotami Koniecz-
nosci i stosownymi aneksami do umowy.

3. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy w przypadku:
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1)

2)

3)

wystgpienia przeszkody o charakterze , sity wyzszej”, ktéra uniemozliwita lub istotnie ograniczyta mozliwos¢ wy-
konania Swiadczenia albo jego czesci w dotychczas ustalonym terminie; pojecie ,,sita wyzsza” oznacza wydarze-
nia zewnetrzne, nieprzewidywalne, nieoczekiwane i poza kontrolg stron niniejszej umowy, wystepujace po pod-
pisaniu umowy, a powodujgce niemozliwos¢ realizacji umowy w jej obecnym brzmieniu, przy czym Wykonaw-
ca moze powotac sie na zaistnienie sity wyzszej tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajace-
go w ciggu 3 dni od dnia jej zaistnienia ;

wystgpienia wyjatkowo niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych (odmiennych od warunkéw typowych dla
danego miejsca i czasu), co spowodowato zaktécenia w realizacji Swiadczenia lub brak mozliwosci wykonywania
Swiadczenia (wstrzymanie wykonania), niezawinione przez Wykonawce, w szczegdlnosci w sytuacji wystgpienia
klesk zywiotowych oraz warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robét budowlanych zgod-
nie z ich specyfikacjg techniczng, wiedzg i sztukg budowlang albo uniemozliwiajgcych zachowanie rezimu tech-
nologicznego, a takze uniemozliwiajgcych przeprowadzenie préb i sprawdzen lub dokonywanie odbioréw (np.
niskie temperatury, intensywne opary deszczu), przy czym Wykonawca moze powotaé sie na zaistnienie nieko-
rzystnych warunkéw atmosferycznych tylko wtedy, gdy poinformuje w formie pisemnej Zamawiajgcego w ciggu
3 dni od dnia ich zaistnienia;

braku mozliwo$¢ realizacji Swiadczenia wskutek okolicznosci i przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy, a w
szczegolnosci:

a) opodinienia innych inwestycji, robét budowlanych lub prac prowadzonych przez Zamawiajgcego lub in-
nych zamawiajacych, ktére to inwestycje, roboty lub prace kolidujg z wykonaniem przedmiotu umowy,
co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy;

b) opdinienia Zamawiajgcego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z umowy lub przepiséw po-
wszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy ;

c) opdinienia organdw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, zezwolen, opinii,
uzgodnien lub innych aktéw administracyjnych, ktérych wydanie jest niezbedne dla dalszego wykony-
wania przedmiotu umowy przez Wykonawce, a opdznienie organdw nie wynika z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy

d) opdinienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotéw trzecich, ktére to opdz-
nienie powstato z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy, a powoduje brak mozliwosci wykony-
wania przedmiotu umowy, co ma wptyw na termin wykonania umowy;

e) wstrzymania wykonania umowy lub jej czesci przez Zamawiajgcego lub organ wtadzy publicznej z przy-
czyn nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie
umowy w dotychczas ustalonym terminie;

f)  wystapienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca, skutkujgcej
koniecznoscig wstrzymania wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawce;

g) koniecznosci usuniecia btedéw, brakéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej i pozo-
statej dokumentacji technicznej;




h) koniecznosci uzyskania zmiany pozwolenia na budowe, jezeli przepisy prawa tego wymagajg;

i)  wystgpienia w trakcie realizacji zamodwienia zmian przepiséw prawa majac wptyw na zakres lub sposdb
realizacji umowy, co spowodowato konieczno$é dostosowania realizacji umowy do zmian tych przepi-
SOwW;

j) opdznienia lub odmowy udostepnienia Wykonawcy placu budowy (miejsca wykonywania robot), z
przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy;

k) niedostepnosci lub obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikéw produkcji (w
szczegolnosci surowcodw, materiatdow lub urzadzen) lub rynku pracy, co utrudnia mozliwo$¢ wykonania
przedmiotu umowy, tj. powoduje w szczegdlnosci opdznienie w postepie robdt, a Wykonawca, pomi-
mo zachowania nalezytej starannosci nie mégt temu zapobiec;

[) koniecznosci wykonania robdt zamiennych lub dodatkowych na wniosek Zamawiajgcego, ktdrych wy-
konanie stato sie konieczne, a wykonanie umowy (zamodwienia podstawowego) jest uzaleznione od
tych robét;

m) wystgpienia okolicznosci zwigzanych z ogtoszeniem lub trwaniem stanu epidemii lub zagrozenia epide-
miologicznego, ktére spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznienie w wykonaniu umowy;

n) zmian spowodowanych nieprzewidzianymi w dokumentacji postepowania (SWZ) warunkami geologicz-
nymi, archeologicznymi lub terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione przez Wykonawce opdznie-
nie, w szczegdlnosci:

e natrafienie w trakcie prowadzenia robét na niewypaty i niewybuchy,

e koniecznos$¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

e wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji technicznej warunkéw geologicznych,
warunkéw terenowych w szczegdlnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub btednie zinwen-
taryzowanych obiektéw budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infra-
strukturalnych.

UWAGA:

e We wszystkich przypadkach, o ktérych mowa w ust.3 zmiana terminu wykonania zamdéwienia dokonuje sie po
powiadomieniu Zamawiajgcego przez Wykonawce o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich
wystgpienia przez Zamawiajgcego w formie spisanego na te okolicznos¢ Protokotu Koniecznosci, podpisanego
przez przedstawicieli obu stron tj. inspektora nadzoru ADM oraz Wykonawcy (lub kierownika robot wykonawcy)
i przedktadanego do zatwierdzenia Zamawiajgcemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.

e Termin wykonania umowy ulegnie przedtuzeniu o czas wstrzymania robot z wyzej wymienionych przyczyn
(przeszkod), okreslonych w Protokole Koniecznosci, a niezbedny do zakonczenia wykonywania umowy w spo-
séb nalezyty, nie dtuzej jednak niz okres trwania tych okolicznosci (przeszkdéd) oraz o czas niezbedny do usunie-
cia skutkow tych okolicznosci.

4. Dopuszczalna jest zmiana sposobu realizacji zamdwienia (tzw. zmiany technologiczne lub materiatowe) w
przypadku:

1) pojawienia sie na rynku czesci, materiatdw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na zaoszczedzenie
kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub pod-
wyzszenie jakosci wykonanych robét;

2) pojawienia sie nowszej technologii wykonania przedmiotu zamdwienia pozwalajgcej na zaoszczedzenie cza-
su realizacji zamdwienia lub jego kosztow, jak rowniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umo-
wy;

3) koniecznosci realizacji zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych niz
wskazane w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzia-
nych rozwigzan grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

4) koniecznosci realizacji zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych, ze
wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

5) niedostepnosci lub obiektywnych trudnosci z dostepem do odpowiednich czynnikéw produkcji (w szczegol-
nosci surowcéw, materiatow lub urzadzen) lub rynku pracy, co utrudnia mozliwos¢ wykonania przedmiotu
umowy;

6) wystgpienia wad dokumentacji projektowej skutkujgcych koniecznoscia dokonania poprawek, zmian lub
uzupetnien dokumentacji projektowej a ich konsekwencjg bedzie zmiana rozwigzan technicznych (technolo-
gicznych lub materiatowych) wykonania robét lub ich elementu a dokonywanie zmian w dokumentacji unie-
mozliwi lub istotnie wstrzyma realizacje rob6t — zmianie moze ulec odpowiednio sposéb i termin realizacji
robét oraz wynagrodzenie wykonawcy.
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UWAGA:

W przypadku dostarczania w wyniku zmiany urzadzen lub materiatéw, na ktére wymagane byto posiadanie
okreslonym prawem $wiadectw, certyfikatéw lub innych podobnych zaswiadczen, takie Swiadectwa, certyfikaty
lub zaswiadczenia bedg zawsze wymagane wobec urzadzen lub materiatéw, zastepujgcych te proponowane w
ofercie Wykonawcy.

We wszystkich przypadkach, o ktérych mowa w ust.4 zmiana umowy dokonuje sie po powiadomieniu Zama-
wiajacego przez Wykonawce o zaistnieniu powyzszych okolicznosci i potwierdzeniu ich wystgpienia przez Zama-
wiajgcego w formie spisanego na te okoliczno$¢ Protokotu Koniecznosci, podpisanego przez przedstawicieli
obu stron tj. inspektora nadzoru ADM oraz wykonawcy (lub kierownika robot wykonawcy) i przedktadanego do
zatwierdzenia Zamawiajagcemu. Zmiana wymaga zawarcia aneksu do umowy.

Zmiany, o ktorych mowa w pkt 1-3 nie moga stanowi¢ podstawy do zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.
Zmiany, o ktérych mowa w pkt 4-5 bedg wprowadzane wytgcznie w zakresie umozliwiajgcym oddanie przed-
miotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich
zmian wyfacznie w kwocie réwnej zwiekszonym z tego powodu kosztom.

Kazda ze wskazanych w pkt 1-5 zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Dopuszczalna jest — za pisemna zgodg Zamawiajgcego — zmiana podwykonawstwa lub oséb skierowanych do reali-
zacji umowy w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany osob skierowanych do realizacji zamdwienia w odniesieniu do oséb wskazanych przez Wykonawce
na etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego. Zmiana jest dopuszczalna w sytuacji, gdy be-
dzie polegac na zastgpieniu dotychczasowej osoby inng osoba, ktéra bedzie posiadaé kwalifikacje potwier-
dzajgce spetnienie warunkdéw udziatu w postepowaniu przez Wykonawce lub gdy Wykonawca otrzymatby co
najmniej tyle samo punktéw w ramach kryterium oceny ofert ,, Doswiadczenie kadry Wykonawcy” za do-
Swiadczenie i kwalifikacje zastepujgcej osoby, co osoby wskazanej pierwotnie w ofercie;

2) zmiany podwykonawcy, na ktérego zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub
ekonomicznej polegat Wykonaweca, ubiegajgc sie o udzielenie zamdwienia publicznego w sytuacji, gdy nie
dysponuje juz takimi zasobami wskazanego w ofercie podmiotu — jesli wykaze on, ze zastepujgcy podmiot
lub wykonawca samodzielnie spetnia okreslone w dokumentach zamdéwienia warunki udziatu w postepowa-
niu;

3) innych zmian dotyczacych podwykonawstwa takich jak:

a) zmiana podwykonawcy,

b) wskazanie innego zakresu podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie Wykonawcy,

c) rezygnacja z udziatu podwykonawcy w realizacji zamdwienia

d) powierzenie wykonania czesSci zamdwienia podwykonawcy, pomimo niewskazania w ofercie Wykonaw-
cy czesci zamoéwienia przeznaczonej do wykonania w ramach podwykonawstwa;

6. Dopuszczalna jest — za pisemng zgoda Zamawiajacego — zmiana podmiotowa Wykonawcy poprzez zmiany w skta-
dzie wykonawcéw wspdlnie realizujagcych umowe spowodowana nabyciem przez osobe trzecig przedsiebiorstwa jed-
nego z ww. podmiotéw lub jego zorganizowanej czesci, albo nabycia przez osobe trzecia istotnych aktywéw tego pod-
miotu, o ile ustalony w taki sposdb sktad dotychczasowego /nowego Wykonawcy spetnia warunki udziatu w postepowa-
niu i nie zachodza wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a tak-
ze nie ma na celu unikniecia stosowania przepiséw ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Zmiana wymaga zawarcia
aneksu do umowy.

7. Dopuszczalna jest zmiana postanowienn umowy dotyczacych odbioréw roboét oraz uzyskiwania stosownych pozwo-
len, uzgodnien, decyzji itp. - w nastepujacych przypadkach :

1)

2)
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zmiany sposobu, termindw i zakresu przeprowadzania odbioréw czesciowych, odbioru koricowego, préb lub te-
stow w sytuacji, gdy zmiana taka okaze sie konieczna do prawidtowej oceny nalezytego wykonania przedmiotu
zamoéwienia przez Wykonawce, a w szczegdlnosci, gdy zmianie ulegnie technologia wykonywania poszczegél-
nych robét lub rodzaj zastosowanych urzadzen;

zmiany obowigzkéw Wykonawcy innych niz wykonanie robét budowlanych poprzez ich rozszerzenie lub ograni-
czenie lub zmiane sposobu ich realizacji np. w zakresie odnoszgcym sie do uzyskania odpowiednich decyzji ad-
ministracyjnych, pozwolen, zgdd lub uzgodnien w sytuacji, gdy podmiot trzeci (np. Inzynier Kontraktu) lub Za-
mawiajacy takich obowigzkéw nie wykonali (o ile obowigzek taki nie obcigzat zgodnie z umowag Wykonawcy)
lub ich wykonanie moze wigza¢ sie z utrudnieniami, ktére mogg wptyng¢ na mozliwos¢ wykonania umowy
przez Wykonawce lub zmiana taka wynika ze zmian prawa ;



8. Fakt zaistnienia wskazanych powyzej okolicznosci, uzasadniajgcych wprowadzenie zmiany umowy, podlega¢ bedzie
kazdorazowo ocenie Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze wskazane okolicznosci nie sg zasadne, Wykonawca zo-
bowigzany jest do realizacji zamdwienia zgodnie z warunkami okreslonymi w SWZ i zawartej przez strony umowie.

9. Zmiany, o ktédrych mowa niniejszym paragrafie, wymagaja obopdlnej zgody stron umowy. Zmiany Umowy nie moga
modyfikowaé ogdlnego jej charakteru. Zmiany dokumentowane bedg przez strony stosownymi pisemnymi aneksami do
umowy, pod rygorem niewaznosci, chyba ze Umowa stanowi inacze;j.

10. Zamawiajacy przewiduje réwniez mozliwos$é dokonywania zmian umowy na podstawie ustawy PZP oraz dokonywa-
nia nieistotnych zmian umowy, ktére nie dotyczg tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy. Nie
stanowi zmiany umowy zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy np. zmiana zrddta
finansowania umowy, danych teleadresowych (siedziba, adres korespondencyjny, e-mail itp.).

§17

1. Oprécz wypadkdw wskazanych w Kodeksie Cywilnym lub w ustawie Prawo Zamoéwien Publicznych, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w hastepujgcych sytuacjach:

1) ogtoszenie otwarcia likwidacji Wykonawcy,

2) zajecie istotnych sktadnikéw majgtku Wykonawcy na mocy orzeczenia sadu, organu egzekucyjnego lub innego
organu wtadzy publicznej,

3) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionej przyczyny mimo uptywu 10 dni od dnia zawarcia umowy, z
przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajacego, pomimo wezwania (przestanego wkonawcy droga
elektronicza za posrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wykonawcy) i udzielenia mu
dodatkowego 3-dniowego terminu ;

4) Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni, pomimo
wezwania (przestanego wkonawcy drogg elektroniczg za posrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail
wykonawcy) i udzielenia mu dodatkowego 3-dniowego terminu ;

5) Zamawiajgcy wielokrotnie zmuszony jest do dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w par.10 ust.1 umowy lub gdy suma bezposrednich zaptat jest wieksza niz
10% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

UWAGA: 7z powyzszych uprawniet Zamawiajgcy moze skorzysta¢ do uptywu 6 miesiecy liczgc od uptywu terminu
okres$lonego w par.2 ust.1 umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli Zamawiajacy:
1) odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru i podpisania protokotu odbioru robét,

2) zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mégt spetnic¢
swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy — odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpié
w terminie 30 dni od zawiadomienia.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oSwiadczenia i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi
szczegdtowy protokodt inwentaryzacji robot w toku wg stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, ktéra
obciaza przyczyna odstagpienia,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajacego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiedzialnosci nie ponosi oraz
niezwtocznie, a najpdiniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzgdzenia jego zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do
dnia odstgpienia i odebrane po odstgpieniu od umowy, przy czym wynagrodzenie to bedzie ustalone na
podstawie ceny (wartosci) czgstkowej przypisanej do wykonanej czesci robot w ofercie Wykonawcy, a jesli to
nie bedzie mozliwe, na podstawie minimalnej stawki roboczogodziny netto dla miasta Bydgoszczy podanej w
ostatniej Informacji o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy sprzetu budowlanego IRS
SEKOCENBUDU oraz na podstawie kosztéw posrednich, zysku i kosztéw zakupu materiatdbw na poziomie
Sredniej krajowej podanych w ostatniej Informacji o stawkach robocizny kosztorysowej oraz cenach pracy
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sprzetu budowlanego IRS SEKOCENBUDU, zastrzega sie jednak, ze w przypadku gdy odstgpienie nastgpito z
przyczyn obcigzajagcych Wykonawce, tak okreslone wynagrodzenie bedzie dodatkowo obnizone o 10%,
niezaleznie od naliczenia kary umownej z tytutu odstgpienia.

2) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdér miejsca realizacji robét.

§18

1. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z informacjg Zamawiajgcego dotyczgcy przetwarzania danych osobowych dla
potrzeb realizacji postepowania przetargowego oraz niniejszej umowy (tzw. klauzula informacyjna RODO).

2. Wykonawca oswiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art.13 lub art.14 RODO wobec oséb
fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat, w celu ubiegania sie o udzielenie
zamowienia publicznego w niniejszym postepowaniu. Jednoczesnie Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do
przetwarzania danych osobowych objetych skfadang oferty, jej zatacznikami i dokumentami sktadanymi w toku
postepowania o udzielenie zamdwienia, w zakresie i celach zgodnych z tym postepowaniem.

3. Wykonawca zobowigzuje sie informowaé wszelkie osoby, dziatajgce na jego rzecz lub w jego imieniu w zwigzku
z wykonywaniem niniejszej Umowy, o mozliwosci przetwarzania ich danych osobowych przez Zamawiajgcego oraz o
tresci klauzuli informacyjnej, znajdujacej sie w niniejszej Umowie oraz na wskazanej w niej stronie internetowe;j.

§19
Przeniesienie praw i obowigzkéw

1. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji, przekazu, sprzedazy:
jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z umowy lub jej czesci, jak rdwniez korzysci wynikajacej z umowy lub udziatu w
niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.

2. W przypadku Wykonawcy bedacego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na dokonanie
czynnosci, o ktérej mowa w ust.1 wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z
posiadanym petnomocnictwem.

3. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust.1 dopdki Wykonawca nie przedstawi dowodu
zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcéw, ktérych wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkéw objetych
wierzytelnoscig bedgca przedmiotem czynnosci przedstawionej do akceptacji.

4. Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, s3
wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§20

1. W czasie trwania umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwie firmy Wykonawcy ;

2) wszczeciu postepowania uktadowego w stosunku do Wykonawcy ;

3) ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy ;

4) zawieszeniu dziatalnosci firmy Wykonawcy ;
2. Biezace uzgodnienia, dyspozycje, notyfikacje, zawiadomienia itp. o$wiadczenia, dla ktédrych umowa nie zastrzega
wyraznie formy pisemnej sktadane w ramach realizacji Umowy moga by¢ sktadane pisemnie lub przy uzyciu poczty
elektronicznej na nastepujace adresy:

1) dla Zamawiajacego: ul. Sniadeckich 1, 85-011 Bydgoszcz; e-mail: @adm.com.pl

2) dIa WYKONAWECY: (eeieverierireieee e eer e e s es v e e see e ) e-mail: ( )

- a w przypadku pisemnego powiadomienia o zmianie tych danych na adres, ktéry zostat ostatnio przez Strone
wskazany.

3. Stosowanie poczty elektronicznej nie dotyczy oswiadczenn w_sprawie zmiany, wypowiedzenia, rozwigzania,
odstgpienia od umowy; czynnosci te wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Oswiadczenia i zawiadomienia przesytane na adresy korespondencyjne stron podane w niniejszej umowie, badz
odpowiednio w ostatnim, pisemnym powiadomieniu o nowym adresie dla korespondencji bedg uwazane za skutecznie
doreczone adresatowi takze w przypadku, gdyby do doreczenia tego fizycznie nie doszto wskutek odmowy przyjecia lub
zaniechania poinformowania o nieaktualnosci adresu. W takim przypadku za chwile doreczenia uwazac sie bedzie
chwile podjecia proby doreczenia przesytki przez doreczyciela.
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§21
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie beda miaty zastosowanie wtasciwe przepisy PZP, Kodeksu
cywilnego,
a w sprawach procesowych przepisy Kodeksu postepowania cywilnego.

2. W wypadku powstania sporu powstatego w zwigzku z niniejszg umowg strony dazy¢ beda do ugodowego
rozstrzygniecia sporu, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.

3. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu sgdem wytgcznie witasciwym do rozpoznawania sporéow
powstatych w zwigzku z niniejszg umowa jest wtasciwy rzeczowo sad powszechny w Bydgoszczy.

4. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmiagcych egzemplarzach, w tym jeden egz. dla Wykonawcy, a dwa
egzemplarze dla Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

(data i podpis)

KLAUZULA INFORMACYJINA DLA OSOB REPREZENTUJACYCH KONTRAHENTA/KLIENTA | 0SOB PODANYCH DO KONTAKTU

Zgodnie z art.14 ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informujemy, ze
administratorem Pani/Pana danych osobowych jako osoby reprezentujgcej naszego kontrahenta/klienta lub osoby wskazanej przez
kontrahenta/klienta do kontaktu jest Administracja Doméw Miejskich Sp. z 0.0. z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Sniadeckich 1. Szczegétowe
informacje dotyczace przetwarzania danych osobowych dostepne sg na stronie internetowej www.adm.com.pl w zakfadce ,Dla
mieszkancéw/Ochrona danych osobowych/Obowigzek informacyjny”.
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Zatacznik do umowy

(miejscowosc i data)

OSWIADCZENIE O UDZIELENIU GWARANCII

na wykonane roboty budowlane zgodnie z zapisami umowy nr e e ees

Z dNi@ e

Wykonawca (nazwa, siedziba)

1. Zgodnie z zapisami UMOWY NI ....cecveerieereeeieeeiennieesreesieeseeseesneenes zawarte] W dniu ...ceevveeveenenicnenne Wykonawca udziela gwarancji na
caty zakres Robdt objetych ww. umowa tj. wykonane roboty budowlane, prace montazowe, zastosowane materiaty i wyroby, zamontowane
lub wbudowane urzgdzenia itp. na okres 36 miesiecy, liczac od daty odbioru koncowego, ustalonej w protokole odbioru koricowego robét.

2. Jezeli w wykonywaniu obowigzkéw z tytutu gwarancji Wykonawca dostarczyt rzecz wolng od wad lub dokonat istotnych napraw, termin

gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad. W innych przypadkach termin gwarancji ulega
przedtuzeniu o czas, w ciggu ktdérego Zamawiajacy, wskutek wady, nie mogt z przedmiotu umowy korzysta¢ w sposdb petny.

3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen wynikajgcych z gwarancji takze po uptywie terminu gwarancyjnego, jezeli reklamowat wade przed
uptywem tego terminu. W takim przypadku roszczenia Zamawiajgcego wygasajg w ciggu okresu gwarancyjnego podanego w pkt.1 od dnia
ujawnienia wady.

4. W razie pojawienia sie w okresie udzielonej gwarancji wad, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é, Zamawiajacy zgtosi
Wykonawcy reklamacje na piSmie do 30 dnia od dnia stwierdzenia wady, pisemnie na adres:

lub Pocztg elektroniCZNg NA AAIES =M ...c.ieieieeee ettt et sttt et ses e s e st et sseses e ses e et e s eaeses e sentee e e s e sessesesesesanesen s e sensennsennss

5. W ramach udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest usuwac wszelkie wady i usterki, ktére ujawnig sie w terminie okreslonym w
ust.1, chyba ze wykaze, iz nie s3 one wynikiem niewtasciwego wykonania prac lub ich wtasciwosci, w tym wadliwosci uzytych materiatow,
zastosowanych technologii, urzadzen (w tym takze wbudowanych urzadzen) itp., lecz powstaty na skutek dziatan i zdarzer o charakterze
zewnetrznym, takich jak niewtasciwe uzytkowanie.
6. Wykonawca zobowigzany jest udzieli¢ pisemnej odpowiedzi na przedtozong reklamacje:

1) niezwtocznie — jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczeristwu zycia, zdrowia lub mienia

2) winnych przypadkach w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania od Zamawiajgcego reklamagji
7. Po bezskutecznym uptywie ustalonych w ust.6 termindw, reklamacja uwazana bedzie za uznang w catosci, zgodnie z zadaniem
Zamawiajgcego, a jezeli zadanie Zamawiajgcego nie zostanie spetnione w terminie przez niego wyznaczonym, Zamawiajgcemu przystugiwac
bedzie prawo zlecenia usuniecia zaistniatej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

8. W przypadku zmiany w okresie obowigzywania niniejszej gwarancji danych adresowych okreslonych w pkt.4 Wykonawca zobowiazuje sie
niezwtocznie powiadomic¢ o tym Zamawiajgcego.

(podpis Wykonawcy)
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