Zatgcznik nr 4 do SIWZ
UMOWA nr - wzér
zawartawdniu .................. w Pionkach pomiedzy

Skarbem Panstwa — Panstwowym Gospodarstwem Lesnym Lasy Panstwowe,
Nadlesnictwem Kozienice, z siedzibg w Pionkach ul. Partyzantow 62, 26-670 Pionki,
zwanym dalej ,Zamawiajgcym”

w imieniu, ktérego dziata
Tomasz Sot — Nadlesniczy
a

WYKONaweCa: .....o.oeiiiiie z siedzibg w

za$ wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”,

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego (art.10 ust. 1, art. 39-46 Ustawy Prawo zamédwien
publicznych tekst jednolity Dz.U. 2019. poz 2019.) na wykonanie zadania pn:
.Przebudowy zagrody lesnej — lesniczéwki le$nictwa Podgoéry, budynkow
gospodarczych, ogrodzenia Bzeziny 38A w gm. Pionki nr ew. dziatki 289
Nadlesnictwo Kozienice”. (nr sprawy S.270.1.07.2019, zwane dalej
.Postepowaniem”) Strony zawierajg Umowe o nastepujgcej tresci:

Przedmiot umowy

§1

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania generalng realizacje
zadania obejmujgca petny i kompleksowy zakres robot budowlanych przebudowy
zagrody lesnej - lesniczéwki lesnictwa Podgory, budynkéw gospodarczych,
ogrodzenia Brzeziny 38A w Pionkach nr ew. dziatki 289 Nadlesnictwo Kozienice,
zgodnie z decyzjg pozwolenia na budowe nr 2991/2018 z dnia 06.12.2018 r.
polegajgcg na przebudowie budynku lesniczowki usytutowanej na dziatce nr
ewid.289 obreb Zdzary-Brzeziny w gminie Pionki wraz z budowg przydomowej
oczyszczalni sciekow oraz na zmiane sposobu uzytkowania czesci budynku
gospodarczego-stodoty na garaze (kat. obiektu - 1, 1lI)

2. Szczegotowy zakres robot bedgcych przedmiotem umowy, standard jakosci ich
wykonania oraz wtasciwosci wyrobow budowlanych przedstawia dokumentacja
projektowa przebudowy zagrody lesnej lesniczéwki lesnictwa Podgéry, budynkow
gospodarczych, ogrodzenia sporzgdzona przez: JAFRA Biuro Projektéw i Ustug
Inwestycyjnych, 26 — 600 Radom, ul. 25 Czerwca 68 obejmujgca:



a) Budynek mieszkalny:

- projekt wykonawczy,

- projekt budowlany,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,
- przedmiary.

b) Budynek gospodarczy:

- projekt wykonawczy,

- projekt budowlany,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
- przedmiary.

3. Wykonawca wykona przedmiot umowy okreslony w ust. 1 i 2 zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy, ostatecznym pozwoleniem na budowe,
dokumentacjg projektowa, przepisami prawa i warunkami techniczno-budowlanymi,
Polskimi Normami i sztukg budowlang, gwarantujgc wysokg jakosc i terminowosc¢
realizaciji.

4. Wykonawca oswiadcza, ze doktadajgc nalezytej starannosci zapoznat sie z
dokumentacjg opisujgcg przedmiot umowy, o ktdrej mowa ust. 2 oraz miejscem i
otoczeniem terenu realizacji rob6t budowlanych w zakresie warunkujgcym ich
wykonanie i nie zgtasza w tej sprawie zadnych uwag.

5. Dokonane przez Zamawiajgcego uszczegotowienia i modyfikacje dostarczone;j
dokumentacji, bedgce konsekwencjg okreslonych funkcji (nie powoduje rozszerzenia
przedmiotu zamdwienia) oraz obowigzujgcych przepiséw i norm techniczno-
budowlanych oraz sztuki budowlanej, nie bedg rozumiane jako zmiana przedmiotu
umowy.

6. W przypadku rozbieznosci lub niescisto$ci w zapisach poszczegodlnych
dokumentow wchodzacych w sktad dokumentaciji projektowej przyjmuje sie, ze
Prawidtowo zostaty przedstawione dane wg hierarchii dokumentéw wynikajgcej z
kolejnosci ich wyszczegdlnienia w ust. 2. a, b.

7. Wszystkie roboty wykonane bedg z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce
zgodnie z opisem standardéw uzytych materiatéw i technologii.

8. Do zakresu prac objetych umowg nalezy sporzgdzenie:

a) Programu organizacji robét,

b) Programu zapewnienia jakosci,

¢) Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji inwestycji,

d) Wykazu podstawowych materiatow i wyrobéw budowlanych zastosowanych przy
realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy musi przedstawic

ww. dokumenty oraz uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego. Zamawiajgcy musi
zaakceptowac lub zwréci¢ do ponownego przygotowania ww. dokumenty w terminie
do 5 dni. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiajgcego ww. dokumentow,
wykonawca zobowigzany jest do ich ponownego przygotowania z uwzglednieniem
przedstawionych przez Zamawiajgcego uwag w terminie 7 dni od daty ich zwrotu



przez Zamawiajgcego. Termin akceptacji przez Zamawiajgcego ww. dokumentow nie
moze wptywac na termin zakonczenia rob6t przedstawiony w § 6 umowy.

9. Wszystkie prace i roboty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy w tym:
przygotowawcze, podstawowe, zabezpieczajgce, likwidujgce, zakonczeniowe,
porzgdkowe, wykonawca wykona sitami wiasnymi i/ewentualnie przy pomocy
podwykonawcow.

10 W ramach przedmiotu umowy strony okreslajg nastepujgce etapy jego realizacji
bedgce przedmiotem odbioréw:

a) trzy odbiory czesciowe elementéw robdt, tj.:

- | etap w terminie do 45 dni od przekazania terenu budowy, z minimalnym zakresem
rzeczowym roboty rozbidrkowe komplet,

- Il etap w terminie do 120 dni od przekazania terenu budowy, z minimalnym
zakresem rzeczowym cato$¢ robét budowlanych dot. budynku gospodarczego,

- lIl etap w terminie do 214 dni od przekazania terenu budowy, z minimalnym
zakresem rzeczowym cato$¢ robot budowlanych dot. budynku mieszkalnego.

b) odbidér korncowy robot — po zakonczeniu catosci rob6t budowlanych bedacych
przedmiotem umowy w terminie do 30.10.2020 r.

oraz

c¢) odbior koncowy przedmiotu umowy — po zrealizowaniu catego zakresu czynnosci
objetych umowag w terminie do 30.11.2020 r.

11. Do obowigzkéw zamawiajgcego nalezy:

a) protokolarne przekazanie kierownikowi budowy terenu budowy wraz z dziennikiem
budowy,

b) przekazanie wykonawcy dokumentacji projektowej,

c) zapewnienie nadzoru przez ustanowienie inspektora/éw nadzoru,

d) zapewnienie nadzoru autorskiego,

e) zapewnienie finansowania inwestycji w wysokosci umozliwiajgcej wyptate
wynagrodzenia zgodnie z warunkami niniejszej umowy,

f) dokonywanie odbioru wykonywanych robét w terminach i na zasadach okreslonych
W umowie.

§2

1. Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymywania czystos$ci i bezpieczenstwa na
drogach i dojazdach do placu budowy oraz na placu budowy.

2. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy jest zobowigzany do
zapewnienia obstugi geodezyjnej.

3. Przygotuje zaplecze budowy, tj. odpowiednie pomieszczenia magazynowe na
skladowanie materiatow i narzedzi, pomieszczenia socjalne dla swoich
pracownikow.

4. Sporzadzi lub zapewni sporzgdzenie, przed rozpoczeciem robdét, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zakresie okreslonym w art. 21a ustawy
Prawo budowlane oraz Rozporzagdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony



zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U z 2003r. Nr 120,
poz. 1126) i niezwiocznie dostarczy go Zamawiajgcemu.

5. Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ niezwtocznie Zamawiajgcego
o zauwazonych wadach w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych.

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wyniktg szkode na skutek
zaniechania zawiadomienia Zamawiajgcego o zauwazonych wadach w
projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych.

7. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody i straty,
ktére spowodowat w czasie realizacji przedmiotu umowy wobec
Zamawiajgcego i 0sob trzecich.

8. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadamiania wpisem do dziennika budowy
oraz dostarczeniem informacji pisemnej do siedziby Zamawiajgcego o

wykonaniu robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu z 3 dniowym
wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich odbidr przez Inspektora Nadzoru.
Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Zamawiajgcego, zobowigzany
bedzie odkry¢ te roboty lub wykonac rozbiorke, a nastepnie przywrdcic je do
stanu poprzedniego na wiasny koszt.

§ 3

Wykonawca we wtasnym zakresie i z wiasnych srodkéw:

1.

Zapewni sprzet i materiaty niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

2. Zapewni wtasciwg organizacje robot zgodnie z przepisami BHP i P.POZ.
3.
4. Zobowigzany jest wywiez¢ i zutylizowa¢ w miejscu do tego przeznaczonym

Ponosi odpowiedzialno$¢ za naruszenie przepiséw BHP i P.POZ.

wszystkie materiaty pozyskane podczas prac remontowych/rozbiérkowych
(eternit, ztom, gruz itp.) dokumenty potwierdzajgcego nalezytg utylizacje
materiatéw nalezy dostarczy¢ Zamawiajgcemu.

a) przy wykonywaniu prac zwigzanych z demontazem, transportem i
utylizacjg eternitu Wykonawca, pod odpowiedzialnoscig prawo- karng,
winien przestrzegac¢ wszelkich przepisow w zakresie postepowania z
azbestem, a przede wszystkim:

- Ustawa z 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2018.1202 tj. z dnia
2018.06.22 z p6zn. zm.),

- Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018.992 tj. z dnia
2018.05.24 z p6zn. zm.),

- Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2
kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego
uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych azbest (Dz. U. 2004 nr 71
poz. 649 z dnia 2004.04.21),

b) warunkiem przystgpienia do robét zwigzanych z demontazem i utylizacjg
eternitu, pod rygorem odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy, jest
przedstawienie Zamawiajgcemu przez Wykonawce dokumentéw
uprawniajgcych do wykonywania tego typu prac tj.:



- aktualna decyzja wydana przez wtasciwy organ uprawniajgca do
zbierania i transportu odpadow zawierajgcych azbest zgodnie z ustawg o
odpadach z dnia 14.12.2012 r. (Dz.U. 2018.992 tj. z dnia 2018.05.24 z
pozn. zm)

5. Ponadto do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

a) protokolarne przyjecie i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy
wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi, urzgdzeniami
technicznymi,

b) prowadzenie dokumentacji budowy,

c) uzgadniania wszelkich szczego6téw wykonywanej pracy
niewyjasnionych w dokumentacji projektowej z przedstawicielem
zamawiajgcego, inspektorem nadzoru, a gdy zajdzie potrzeba rowniez
z projektantem,

d) zapewnienie prowadzenia rob6t zgodnie z prawem budowlanym i pod
nadzorem kierownika budowy posiadajgcego stosowne uprawnienia i
innych uprawnionych osob,

e) wejscie na plac budowy i rozpoczecie prac w terminie okreslonym
w umowie,

f) koordynacji prowadzonych przez podwykonawcow robaot,

g) realizowanie robot w kolejnosci i terminach wynikajgcych z
harmonogramu rzeczowo-finansowego,

h) rozliczenia sie z Zamawiajgcym z pobieranej energii elektrycznej i
wody, ktérych réznica wskazania poczgtkowego i korncowego na
opomiarowaniu bedzie podstawg do rozliczenia przez Wykonawce na
rzecz Zamawiajgcego za media wykorzystywane dla celéw inwestyciji.

§4

1. Wykonawca oswiadcza, ze:
a) otrzymat dokumentacje projektowg wyszczegolniongw § 1 ust. 2lit. aib
umowy w ilosci jednego egzemplarza kazdego z wymienionych dokumentéw,
b) przyjmuje i ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane
uszkodzeniem urzgdzen podziemnych jak kable energetyczne, instalacje sieci
i inne, ktérych obecnos¢ lub brak stwierdzi samodzielnie korzystajgc z
zasobow powszechnej ewidencji gruntow na podstawie stosowanych znakdéw i
jakichkolwiek innych oznak mogacych wskazac¢ na ich istnienie,
c) ponosi catkowitg odpowiedzialnos¢ za szkody spowodowane dziatalnoscig
lub zaniechaniem wynikte z realizacji niniejszej umowy, powstate u
zamawiajgcego i 0séb trzecich,
d) zobowigzuje sie do wykonywania powierzonych mu zadan, stosujgc sprzet i
technologie nie powodujgce strat i zanieczyszczen w $rodowisku naturalnym,
d) posiada odpowiednie Srodki finansowe, rzeczowe oraz dysponuje osobami
majgcymi odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie do wykonania przedmiotu
umowy ze starannoscig wymagang przy tego rodzaju pracach oraz posiada
wszystkie niezbedne uprawnienia do realizacji przedmiotowej inwestyc;ji.



. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ ubezpieczenie OC i od ryzyka
obejmujgce przedmiotowe roboty na kwote co najmniej 800 000,00zt (stownie:
osiemset tys ztotych) przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy pod
rygorem odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego

§5

. Przedstawicielem Zamawiajgcego w sprawie wykonania przedmiotu umowy

bedzie: Sekretarza Robert Wachnicki.

a) Przedstawiciel, o ktbrym mowa nie ma upowaznienia do podejmowania
decyzji powodujgcych zmiane warunkow umowy, w szczegolnosci
dotyczacych wzrostu kosztow i zwiekszenia lub zmiane zakresu inwestycji.

. Przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedzie:

a) Strony powierzajg petnienie funkcji kierownika budowy .........................

b) Strony powierzajg petnienie funkcji kierownika/ow robot w branzy:

- instalacji elektrycznych ...
- instalacji sanitarnych. ...

. Zamawiajgcy moze w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgtosic

uzasadniony sprzeciw, co do osoby kierownika robdt, a w takiej sytuacji

Wykonawca bedzie zobowigzany do zmiany kierownika robdt w terminie nie

dtuzszym niz 7 dni.

. Zamawiajgcy moze zwrocic¢ sie o usuniecie z placu budowy okreslonych oséb,

gdy osoby te:

1) nie przestrzegajg przepiséw BHP i P.POZ

2) nie wykonujg robot budowlanych zgodnie z projektem budowlanym,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
zasadami wiedzy technicznej.

. W przypadku zmiany przedstawiciela przez jedng ze stron — zobowigzana jest

ona powiadomi¢ o tym na piSmie drugg strone w terminie 3 dni.

. Wykonawca zapewni realizacje przedmiotu umowy zgodnie z prawem

budowlanym.

. Obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego petni¢ bedzie:

a) obowigzki inspektora/6w nadzoru inwestorskiego w branzy elektrycznej,

sanitarnej petnic bedzie/bedg ...

. Zmiana oséb wymienionych w ust. 1, 2 i 7 niniejszego paragrafu winna byc¢

potwierdzona poprzez sporzgdzenie stosownego aneksu do umowy.

. Personel Wykonawcy, tj. osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych i

pokrewnych:

a) Wykonawca obowigzany jest zapewni¢ w wykonaniu prac udziat oséb o

odpowiednich kwalifikacjach i odpowiedniej liczbie zgodnie ze ztozong ofertg

stanowigcg integralna czesc¢ niniejszej umowy,

b) Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany osob, o ktérych mowa w lit. a

na inne, pod warunkiem, ze bedg one posiadaty co najmniej takie same

6



doswiadczenie i kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia. O planowane;j
zmianie oséb, przy pomocy ktérych wykonawca wykonuje przedmiot umowy,
wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ zamawiajgcego na pismie przed
dopuszczeniem tych oséb do wykonywania prac. Kazda zmiana oséb
uwarunkowana jest nawigzaniem stosunku pracy z osobg zastepujgcg osobe
wskazang w ofercie wykonawcy — pod rygorem odstgpienia zamawiajgcego od
umowy, z przyczyn zawinionych przez wykonawce,

c) W zakresie, w jakim wykonawca w swojej ofercie, zobowigzat sie wykonac
przedmiot zamowienia przy pomocy 0sob zatrudnionych na podstawie umowy
o prace, wykonawca gwarantuje, ze osoby wykonujgce przedmiot zamowienia
bedg zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu Kodeksu pracy.
Obowigzek realizacji przedmiotu zamowienia przy pomocy oséb zatrudnionych
na podstawie umowy o prace dotyczy réwniez realizacji przedmiotu
zamowienia przy pomocy podwykonawcow. Jezeli w trakcie realizacji
przedmiotu zamdwienia dojdzie, do zmiany sktadu osobowego personelu
wykonawcy, w stosunku do ktérego wykonawca zobowigzat sie wykonac
przedmiot zamdwienia przy pomocy osob zatrudnionych na podstawie umowy
0 prace, to sumaryczna ilos¢ petnych etatow takich oséb winna by¢ nie
mniejsza niz wynikajgca z SIWZ.

d) Na etapie realizacji przedmiotu zaméwienia, na kazde zgdanie
zamawiajgcego, w terminie 2 (dwoch) dni roboczych od daty doreczenia
wezwania , wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢é zamawiajgcemu do
wglagdu umowy o prace dla oséb wchodzgcych w sktad personelu wykonawcy,
w stosunku do ktérego wykonawca w ofercie zobowigzat sie wykonywac
przedmiot zamowienia przy pomocy 0sob zatrudnionych na podstawie umowy
o prace.

e) Nieprzedtozenie umow, o ktérych mowa wyzej stanowic¢ bedzie przypadek
naruszenia obowigzku realizacji przedmiotu zamowienia przy pomocy oséb
zatrudnionych na podstawie umowy o prace i bedzie podstawg do
zastosowania przez zamawiajgcego w stosunku do wykonawcy sankcji w
postaci kar umownych wyspecyfikowanych w niniejszej umowie w § 18

Przekazanie terenu budowy i termin realizacji

§6

1. Protokolarne przekazanie terenu budowy oraz dziennika budowy nastgpi w
terminie do 7 dni od daty podpisania umowy pod warunkiem akceptacji
przez zamawiajgcego dokumentow przedstawionych w § 1 ust. 8 umowy.

2. Terminem przekazania terenu budowy jest data podpisania przez strony
protokotu przekazania terenu budowy.

3. Wykonawca od dnia przejecia terenu budowy bedzie ponosit za niego
petng odpowiedzialno$¢ oraz wszelkie koszty zwigzane z zapleczem
budowy, w szczegdlnosci z jego eksploatacjg i utrzymaniem oraz
zabezpieczeniem.



Termin rozpoczecia robot

a)

b)

Rozpoczecie robot nastgpi w terminie do 7 dni od daty przejecia terenu
budowy przez Wykonawce

Terminem rozpoczecia robét jest data potwierdzona w dzienniku
budowy o podjeciu przez wykonawce prac przygotowawczych na
terenie budowy, o ktérych mowa w art.41 ust. 2 ustawy Prawo
budowlane.

Termin zakonczenia elementéw robét, bedgcych przedmiotem odbioru

a)
b)
c)

d)

e)

czesciowego

Etap | — rozbiorki 45 dni od przekazania terenu,

Etap Il — roboty budowlane i elektryczne bud. gospodarczy 120 dni od
przekazania terenu,

Etap 11l — roboty budowlane, elektryczne, instalacji grzewczej, instalacji
wod-kan i przydomowa oczyszczalnia bud. mieszkalny 214 dni od
przekazania terenu

Terminem zakonczenia robot bedgcych przedmiotem odbioru
czesciowego jest data ztozenia przez inspektora nadzoru pisemnego
oswiadczenia, ze prace objete umowg bedgce przedmiotem odbioru
czesciowego zostaty zakonczone i wykonane zgodnie z umowa
zawartg miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg po uprzednim
zgtoszeniu prac do odbioru czesciowego przez kierownika budowy
wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym pisemnym
powiadomieniem o powyzszym fakcie Zamawiajgcego.

Zapisy termin zakonczenia robat lit. c-e stosuje sie odpowiednio do
odbioru czesciowego.

Termin zakonczenia robét.

a)
b)

d)

Zakonczenie robot nastgpi w terminie do 30.10.2020 r.

Terminem zakonczenia robot jest data ztozenia przez inspektora
nadzoru oswiadczenia, ze roboty budowlane objete umowg zostaty
zakonczone i wykonane zgodnie z umowg zawartg miedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawcg po uprzednim zgtoszeniu prac do
odbioru konncowego przez kierownika budowy wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem o powyzszym
fakcie Zamawiajgcego.

Inspektor nadzoru najpdzniej w terminie do 3 dni (z wytgczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy) od daty zgtoszenia prac do odbioru
koncowego/czesciowego przez kierownika budowy, sktada pisemne
oswiadczenie Zamawiajgcemu, ze roboty budowlane objete umowa
zostaty zakonczone i wykonane zgodnie z umowg zawartg miedzy
zamawiajgcym, a Wykonawcg lub Ze prace nie zostaty wykonane
wskazujgc rodzaj i rozmiar prac niewykonanych. Inspektor nadzoru
jednoczesnie dokonuje wpisu o tresci jw. w dzienniku budowy.
Zwtoka inspektora nadzoru w wykonaniu czynnosci, o ktérych mowa lit.
C nie obcigza Wykonawcy.

W przypadku oswiadczenia inspektora nadzoru, ze prace objete
umowa nie zostaty zakonczone lub wykonane zgodnie z zawartg
umowg, wymagane jest ich zakonczenie lub wykonanie zgodnie z
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umowa, a nastepnie ponowne zgtoszenie przez kierownika budowy.
Przy ponownym zgtoszeniu prac do odbioru koncowego/czesciowego
zapisy lit. b, d stosuje sie odpowiednio.

f) Dostarczenie Zamawiajgcemu potwierdzenia ztozenia w Powiatowym
Osrodku Geodezji i Kartografii inwentaryzacji geodezyjne;j
powykonawczej.

Termin zakonczenia przedmiotu umowy.
a) Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy nastgpi w terminie
do 30. 11. 2020 r.

b) Termin zakohczenia przedmiotu umowy jest data:

- Zakonczenie robot budowlanych oraz ich odbiodr, o ktérym mowa w
§ 11 niniejszej umowy tj. wigcznie z odbiorem koncowym robét,

- Dostarczenie Zamawiajgcemu inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej przyjetej do zasobow Powiatowego Osrodka Geodez;ji i
Kartografii i dokonanie odbioru korncowego.

Realizacja umowy

§7

. Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu umowy.
a) Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego
harmonogram realizacji robot, ktéry zawiera¢ bedzie:
o Okres realizacji i zakres czynnosci przygotowawczych
e Kolejnos¢ wykonywania czynnosci oraz terminy rozpoczecia i
zakonczenia poszczegolnych etapdéw lub elementow robét
z podaniem ich zakresu i wartosci zgodnie z ofertg wraz
z uwzglednieniem przedmiotéw odbioru czesciowego.
b) Regulacje w zakresie uzyskania akceptacji harmonogramu
przedstawionego w §1 ust 8,
c) Postep roboét winien odpowiada¢ ww. harmonogramowi, a zachowanie
uzgodnionych termindw jest podstawowym obowigzkiem Wykonawcy.
d) Wykonawca wytgcznie na wniosek Zamawiajgcego, w przypadku opdznien
w realizacji etapdw inwestycji, opracuje w terminie 3 dni nowy aktualny
harmonogram i przedtozy go do zatwierdzenia Zamawiajgcemu, przy
zachowaniu umownego terminu zakonczenia robot.

Podwykonawcy

§8

. Wykonawca wykona zamowienie samodzielnie / przy pomocy
podwykonawcow.

. W przypadku, gdy Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego, ze realizacje
zamowienia powierza Podwykonawcy, Wykonawca zobowigzuje sie do



przedstawienia Zamawiajgcemu projektu umowy jakg zamierza zawrzec z
Podwykonawcg . Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania projektu
umowy nie wniesie zastrzezen lub sprzeciwu na pismie, uwazac sie bedzie, ze
wyrazit zgode na zawarcie tej umowy, zas Wykonawca otrzyma
wynagrodzenie za wykonane prace dopiero po uprzednim przedfozeniu
Zamawiajgcemu dowodu rozliczenia sie z wykonanych prac z Podwykonawca.
. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od jej zawarcia.

. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce. Bezposrednia
zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

. W przypadku gdy prace bedg wykonywane przy pomocy Podwykonawcy,
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podmiotow, z ktérych
pomocg zobowigzanie wykonuje, jak rowniez podmiotéw, ktorym wykonanie
zobowigzania powierza, jak za wtasne dziatanie lub zaniechanie.

. Wykonawca ponosi wobec zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty i
prace, ktére sg wykonywane przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow w szczegolnosci za opdznienia robdt i niewystarczajgcg ich
jakosc, a takze za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow i ich pracownikow w takim
samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego
witasnych pracownikéw.

. W przypadku dokonania przez zamawiajgcego bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zamawiajgcy potrgci kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

. W przypadku zrealizowania zaptaty catosci wynagrodzenia wykonawcy,
wykonawca zwraca zamawiajgcemu na jego zgdanie kwote, o ktérej mowa w
pkt. 7 zaptacong przez zamawiajgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

Materiaty

§9

1. Wykonawca zapewni wszelkie materiaty i wyroby budowlane niezbedne do
realizacji przedmiotu umowy.

2. Wykonawca przedstawi wykaz podstawowych materiatow i wyrobéw
budowlanych, niezbednych do realizacji przedmiotu umowy (sg to
materiaty i wyroby dotyczgce elementéw konstrukcyjnych i
wykonczeniowych oraz urzadzenia ujete w dokumentacji projektowej).

3. Materiaty i urzgdzenia muszg odpowiada¢ wymogg wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z
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dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2016 .
po0z.1570) i zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.1202).

4. Zaakceptowany przez Zamawiajgcego wykaz podstawowych materiatow i
wyrobow budowlanych staje sie integralng czescig umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest do uzywania materiatdw wytgcznie o jakosci
odpowiadajgcej normom zawartym w dokumentacji technicznej,
projektowej, majgcych wymagane przez polskie prawo atesty i certyfikaty.

6. Wykonawca jest zobowigzany, do przekazania swiadectw jakosci
materiatéw i wyrobow budowlanych dostarczonych na plac budowy
(certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracja zgodnosci, aprobata
techniczna itp.), jak réwniez do uzyskania akceptacji Zamawiajgcego
(Inspektora Nadzoru) przed ich wbudowaniem.

7. Przekazane przez wykonawce zamawiajgcemu (certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracja zgodnosci, aprobata techniczna itp.), winny
zapewnia¢ zgodnos$¢ z materiatami i wyrobami budowlanymi ujetymi w
wykazie podstawowych materiatow i wyrobéw budowlanych.

8. Inspektor nadzoru dokonuje oceny przekazanych przez wykonawce
dokumentow (o ktérych mowa w pkt. 6 i 7) i potwierdza wpisami na ww.
dokumentach, czy dokumenty opisujgce materiaty lub wyroby spetniajg
wymagania okreslone w dokumentaciji projektowej i STWIOR.

9. Inspektor nadzoru moze dokonac¢ akceptacji przedstawionych w pkt.6 i 7
wytgcznie w sytuacji, gdy zapewniajg zgodnos¢é z materiatami i wyrobami
budowlanymi ujetymi w pkt. 2.

10.Pisemna akceptacja przez inspektora dokumentéw, o ktérych mowa w pkt.
6 i 7 stanowi podstawe do dokonania przez wykonawce zamowienia lub
zakupu materiatow i wyrobow, ktorych dotyczg ww. dokumenty.

11.Wykonawca rozpoczyna dowdz materiatow lub wyrobow, ktore uzyskaty
pozytywng opinie (akceptacje) inspektora na teren budowy.

12. Wbudowanie ww. materiatéw lub wyrobéw moze nastgpi¢ po ich
zweryfikowaniu przez inspektora w zakresie zgodnosci z zaakceptowanymi
dokumentami przedstawionymi w pkt. 61 7.

13.Czynnosci przedstawione w pkt. 12 winny zosta¢ udokumentowane.

14.W wypadku watpliwosci, co do jakosci uzytych materiatéw i wyrobow
budowlanych, badz jakosci wykonania robo6t, Wykonawca na zgdanie
Zamawiajgcego przeprowadzi stosowne badania przez niezaleznych
biegtych, a tej procedurze bedg podlegaty rowniez dostawy urzadzenh.

15.Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze
zastosowane materiaty i wyroby budowlane bgdz wykonanie roboét jest
niezgodne z umowg, sztukg budowlang lub przepisami prawa, to koszty
badan obcigzajg Wykonawce, gdy zas wyniki badan wykazg, ze materiaty i
wyroby budowlane badz wykonane roboty sg zgodne z umowa, to koszty
tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

16.Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac¢ dostawe, sktadowanie i wbudowywanie
materiatéw i wyrobow budowlanych, jak réwniez zgdac¢ od wykonawcy ich
usuniecia wowczas gdy sg dostarczone, sktadowane lub wbudowywane
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niezgodnie z warunkami przedstawionymi w dokumentacji projektowej i
niniejszej umowie.

17.Wykonawca bez zgody zamawiajgcego nie moze dokonywac jakichkolwiek
zmian w stosunku do materiatéw i wyrobow budowlanych okreslonych w
dokumentacji projektowej i zatwierdzonym przez zamawiajgcego wykazie
podstawowych materiatow i wyrobow budowlanych o ktorym mowa w pkt.
2.

18.Wykonawca moze wnioskowac o zmiane materiatow lub wyrobow
budowlanych na inne niz przedstawione w dokumentacji projektowej i
ujetej w zatwierdzonym przez zamawiajgcego wykazie podstawowych
materiatéw lub wyrobow budowlanych, jednak kazda taka zmiana
materiatdw musi uzyskac pisemng akceptacje zamawiajgcego oraz nie
moze zwiekszac wynagrodzenia, ani pogorszy¢ jakosci wykonania
przedmiotu umowy.

19.Zamawiajgcy moze dokona¢ zmiany materiatdw na inne niz przewidziane
w dokumentacji projektowej. Zmiany te musza zosta¢ zaakceptowane
przez projektanta i by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami
techniczno-budowlanymi oraz sztuki budowlanej i nie bedg rozumiane jako
rozszerzenie przedmiotu umowy.

20. Wprowadzenie zmian materiatéw, o ktérych mowa w ust. 18 i 19 w kazdym
przypadku winno by¢ potwierdzone sporzgdzeniem aneksu do umowy
wraz ze sporzgdzeniem, a nastepnie zatwierdzeniem przez
zamawiajgcego ( na zasadach okreslonych w § 1 ust. 8) aktualnego
wykazu podstawowych materiatow i wyrobéw budowlanych, ktére zostang
zastosowane w obiekcie w czasie realizacji przedmiotu umowy.

Roboty zamienne
§ 10

1. W trakcie realizacji przedmiotu umowy strony przewidujg mozliwos¢
wprowadzania robét zamiennych.

2. Wprowadzenie robot zamiennych polegac bedzie na zastosowaniu
rozwigzan odmiennych od okreslonych w opisie przedmiotu umowy (tj. o
innym zakresie rzeczowym, innej technologii wykonania lub z innych
materiatéw) nie powodujgc zwiekszenia zakresu Swiadczenia wykonawcy
zawartego przez wykonawce w ofercie, z zastrzezeniem wynikajgcym z art.
140 ust. 3 ustawy Pzp.

3. Koszty wszystkich robot wprowadzonych i zaniechanych, zwigzanych z

realizacjg robét zamiennych moga:

a) wzajemnie bilansowac sie w ramach ogodlnej kwoty za przedmiot umowy

przedstawionej przez Wykonawce w ztozonej ofercie,

b) obniza¢ kwote za przedmiot umowy przedstawionej przez Wykonawce w

ztozonej ofercie,

c) zwieksza¢ wynagrodzenia nalezne Wykonawcy wytgcznie w przypadku

zaistnienia okolicznosci przewidzianych w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp.
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4. Zamawiajgcy w kazdej chwili ma prawo do wprowadzenia robot zamiennych
wynikajgcych z uzasadnionych potrzeb Zamawiajgcego.

5. Wykonawca moze wnioskowac o wprowadzenie robot zamiennych, ktore
bedg przedmiotem analizy przez zamawiajgcego.

6. Rozliczenie ewentualnych robét zamiennych nastgpi w oparciu o wskazniki
kosztorysowe ujete w ofercie wykonawcy. Ceny wprowadzonych materiatéw
zostang przez strony okreslone w trakcie odrebnych uzgodnien.

7. Wprowadzenie robot zamiennych moze spowodowacé zmiane terminu
zakonczenia robot lub etapow robdt, tylko w przypadku przedstawienia przez
wykonawce obiektywnych przestanek dotyczgcych tych zmian,
potwierdzonych przez inspektora nadzoru i ewentualnie projektanta
sprawujgcego nadzor autorski.

8. Wprowadzane prace zamienne wymagajg bezwzglednie zachowania formy
pisemnej w postaci aneksu do umowy.

Odbiory robét budowlanych
§11

. Przedmiotem odbioru sg roboty budowlane opisane w § 1 umowy. Strony
ustalajg, ze w toku realizacji przedmiotu umowy bedg stosowane nastepujgce
odbiory robot:
e Odbiory robét zanikajacych,
e Odbiory robét ulegajacych zakryciu,
e Odbiory techniczne
e Odbiory czesciowe elementdéw robdt,
e Odbidr koncowy robdét budowlanych — po zakohczeniu catosci robét
budowlanych bedgcych przedmiotem umowy,
e Odbiér koncowy przedmiotu umowy — po zrealizowaniu catego
zakresu czynnos$ci objetych umowa,
e Odbiér ostateczny — po uptywie okresu rekojmi za wady robot
budowlanych bedgcych przedmiotem umowy.

. Odbiory roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

a) Przed zgtoszeniem do odbioru robét zanikajgcych , Wykonawca ma
obowigzek wykonania przewidywanych w przepisach lub umowie prob i
sprawdzen, skompletowania i dostarczenia inspektorowi nadzoru
dokumentow niezbednych do dokonania oceny prawidtowego ich
wykonania oraz dotgczenia niezbednych atestéw i certyfikatow,

b) Kierownik budowy zgtasza do odbioru wykonane roboty zanikajgce lub
ulegajgce zakryciu dokonujgc wpisu w dzienniku budowy,

c) Kazda robota zanikajgca lub ulegajgca zakryciu bedzie odebrana przez
Inspektora Nadzoru w terminie trzech dni (z wytgczeniem niedziel i $wigt)
liczonych od daty zgtoszenia przez kierownika budowy wpisem do
dziennika budowy,

d) Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do udziatu w czynnosciach odbioru
ww. robot,
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e)

f)

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokot, ktory powinien zawierac
ustalenia poczynione w toku odbioru, przy czym protokoét odbioru musi
zostac podpisany przez Inspektora Nadzoru i kierownika budowy, a dzien
podpisania stanowi date odbioru,

W przypadku niedochowania tej procedury, Wykonawca jest zobowigzany
do wykonania wszelkich czynnosci celem zapewnienia mozliwosci
dokonania odbioru ww. robot. W przypadku gdy ww. czynnosci nie
umozliwiajg dokonania czynnosci robot strony ustalajg ze:

- wykonane elementy mogg zostac¢ rozebrane kosztem i staraniem
Wykonawcy. W tym przypadku Wykonawca zobowigzany jest do
ponownego wykonania roboét (bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia
z tego tytutu) oraz ich zgtoszenia do odbioru zgodnie z zapisami w lit. a, b,
C,

albo

Wykonawcy nie bedzie przystugiwato wynagrodzenie za roboty, wobec
ktérych z powodu zaniechania Wykonawcy niemozliwe byto dokonanie
odbioru oraz nie ma mozliwosci ich ponownego wykonania.

3. Odbiory czesciowe i odbior koncowy.

a)

b)
c)

d)

f)

9)

h)

Terminy dokonywania odbiorow czesciowych elementow robét i odbioru
koncowego winny by¢ zgodne z harmonogramem realizacji robot ,
Zapisy punktu 2 a stosuje sie odpowiednio

Kierownik budowy zgtasza do odbioru wykonane roboty bedace
przedmiotem odbioru czesciowego lub koncowego dokonujgc wpisu w
dzienniku budowy z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem o
powyzszym fakcie Zamawiajgcego,

Inspektor Nadzoru najp6zniej do 3 dni (z wylgczeniem niedziel i Swigt) od
daty zgtoszenia zakonczenia robo6t przez kierownika budowy sktada
oswiadczenie Zamawiajgcemu, ze:

e prace objete przedmiotem odbioru czesciowego lub kohcowego
zostaty zakonczone i wykonane zgodnie z umowg zawartg miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg

lub

e prace bedgce przedmiotem odbioru czesciowego lub kohcowego nie
zostaty wykonane wskazujgc rodzaj i rozmiar prac niewykonanych,

Data ztozenia przez Inspektora Nadzoru oswiadczenia o ktdrym mowa w
ust. d pierwszy tiret jest datg zakonczenia robot bedgcych przedmiotem
odbioru czesciowego lub koncowego,

W przypadku ztozenia przez Inspektora Nadzoru oswiadczenia, o ktorym
mowa w ust. 3 lit. d) drugi tiret po usunieciu brakéw, wymagane jest
ponowne zgtoszenie przez kierownika budowy,

Zwtoka Inspektora Nadzoru w ztozeniu oswiadczenia, o ktérym mowa w
ust. 3 lit. d) nie obcigza Wykonawcy,

Czynno$ci zwigzane z odbiorem robét zostang rozpoczete w terminie 7 dni
od daty ztozenia przez Inspektora Nadzoru o$wiadczenia, o ktérym mowa
w ust. d pierwszy tiret,
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i) Czynnosci zwigzane z odbiorem czesciowym lub koncowym roboét od
Wykonawcy dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego przy
udziale Inspektora Nadzoru po spetnieniu warunkéw wymienionych w ust.
c i d tiret pierwszy,

J) W ramach czynnosci zwigzanych z odbiorem robét przeprowadzony
zostanie odbior techniczny,

k) Zamawiajgcy zakonczy odbior korncowy w terminie do 21 dni od daty jego
rozpoczecia. Termin moze ulec wydtuzeniu z przyczyn niezaleznych od
stron lub uniemozliwiajgcych dotrzymanie ww. terminu w szczegdlnosci z
powodu:

- warunkow pogodowych uniemozliwiajgcych przeprowadzenie czynnosci
odbioru,

- konieczno$ci przeprowadzenia dodatkowych badan, sprawdzen lub
zlecenia sporzadzenia ekspertyz, itp.

- nieobecnosci kierownika budowy

- nieobecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego

[) Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub braki:

e Stanowigce o kompletnosci, trwatosci i zdatnosci do uzytkowania
przedmiotu umowy — Zamawiajgcy odmoéwi odbioru do czasu
usuniecia wad lub brakéw, a czas potrzebny na usuniecie
stwierdzonych wad nie powoduje zmiany termindw realizaciji
przedmiotu umowy,

¢ Niestanowigce o kompletnosci, trwatosci i zdatnosci do uzytkowania
przedmiotu umowy — Zamawiajgcy dokona odbioru robot
jednoczesnie zgdajgc ponownego wykonania rob6t wykonanych
wadliwe lub usuniecie brakow ustalajgc termin realizacji ww. prac
lub dokona obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do
obnizenia wartosci uzytkowej przedmiotu umowy albo wartosci robot
koniecznych do usuniecia wady lub brakow. Powyzsza decyzja
Zamawiajgcego jest wigzgcg dla stron umowy i nie podlega
negocjaciji.

m) Z czynnosci odbioru czesciowego i kohcowego sporzgdza sie protokot,
ktéry powinien zawierac ustalenia poczynione w toku odbioru, przy czym
protokot odbioru musi zostac podpisany przez Zamawiajgcego i
Wykonawce, a dzien podpisania stanowi date odbioru.

4. Odbiér koncowy przedmiotu umowy:

a) nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego robo6t budowlanych oraz po

przekazaniu Zamawiajgcemu

- przyjetej do zasobdéw Powiatowego Osrodka Geodezji i Kartografii

inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

- uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu

4. Odbidr ostateczny polegajgcy na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad powstatych i ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji,
a) Zamawiajgcy jest zobowigzany do dokonania odbioru ostatecznego w
terminie do 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi,
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b) Czynnosci zwigzane z odbiorem ostatecznym robét od Wykonawcy
dokonuje komisja powotana przez Zamawiajgcego przy udziale Inspektora
Nadzoru.

c) Zapisu ust. 3 lit. k, m stosuje sie odpowiednio,

Sporzadzenie protokotu z odbioru ostatecznego stanowi podstawe do zwrotu

whniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi.

Wynagrodzenie
§12

Przedmiary robot zostaty potraktowane przez strony jako materiat pomocniczy
do skosztorysowania prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamowienia
zas Wykonawca oswiadcza, ze w ztozonej ofercie uwzglednit wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia, zgodnie z projektami
(budowlanymi i wykonawczymi) i specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robaot .

Za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z warunkami okreslonymi w
umowie, Wykonawcy bedzie przystugiwato wynagrodzenie ustalone na
podstawie kosztorysow powykonawczych sporzgdzonych dla prac
zrealizowanych zgodnie z projektami (budowlanym i wykonawczym) oraz
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét w oparciu o faktyczny
obmiar wykonanych robét i rzeczywiste naktady rzeczowe wg obowigzujgcych
katalogoéw przy zastosowaniu sktadnikéw kosztorysowych przedstawionych
przez Wykonawce w ztozonej ofercie i wyszczegolnionych w ust. 12
niniejszego § z tym, ze wynagrodzenie nie moze by¢ wieksze niz kwota
przedstawiona przez Wykonawce w ztozonej ofercie

3. Dziatajgc w oparciu o zapisy art. 144 ust. 1 obowigzujgcej ustawy Pzp, roboty

4

5.

dodatkowe nieobjete dokumentacjg projektowg, ale niezbedne do
prawidtowego wykonania zadania podstawowego, zostang rozliczone zgodnie
z zapisami w ust. 12 niniejszego §.

Zasady sporzgdzenia kosztorysu powykonawczego robot winny by¢
identyczne jak zasady sporzgdzenia kosztorysu ofertowego.

Rozliczone ceny materiatdw nie mogg by¢ wyzsze od cen ofertowych.

6. Kwoty przedstawione w ust. 2 niniejszego § nie podlegajg waloryzacji oraz
uwzgledniajg wszystkie wymagane optaty i koszty niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy.

7. Podstawg do fakturowania bedg wykonane roboty i poniesione naktady tylko do
wysokosci obmiaréw zgodnych z dokumentacjg projektowg. Nie podlegajg
zapfacie przez Zamawiajgcego roznice obmiaréw powyzej wartosci okreslonych w
dokumentacji projektowe;.

8

.Zamawiajgcy w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT dopuszcza

mozliwos¢ zmiany pozostatej do zaptaty naleznosci wynikajgcej z umowy po
ustaleniu zakresu, ktérego dotyczy zmiany i zawarciu odpowiedniego aneksu.
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9. Wynagrodzenie Wykonawcy przedstawione w ust. 2 moze zostac obnizone
proporcjonalnie do obnizenia jakosci spowodowanej wadami przedmiotu umowy
jedynie za pisemng zgodg Zamawiajgcego i tylko, gdy nie bedzie to stanowic o
kompletnosci, trwatosci i zdatnosci do uzytkowania przedmiotu umowy
potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru i projektanta

10.Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy moze zostac¢ obnizone
proporcjonalnie do obnizenia jakosci spowodowanej wadami za zgodag
Zamawiajgcego, tylko w przypadku, gdy nie bedzie to stanowi¢ o trwatosci
przedmiotu umowy.

11.Nie ulegajg kompensacji stwierdzone wady jednych parametréow
przedmiotu umowy polepszeniem jakosci pozostatych parametrow przedmiotu
umowy

12.Roboty bedgce przedmiotem niniejszego zamdwienia, ktdrego zakres
przedstawiono w § 1 i 2 oraz roboty zamienne wynikte w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, o ktérych mowa w § 10 umowy zostang rozliczone wg
nastepujgcych wskaznikéw cen kosztorysowych:

- stawka roboczogodziny — .................... zt

- koszty ogélnedoR+S - .......... %

-zyskdoR+S—.......... %

- koszty zakupu — ......... %

Wskazniki kosztow nie zawierajg obowigzujgcego podatku VAT, ktory zostanie
naliczony w fakturze za wykonane roboty.

Zasady rozliczen
§13

1. Podstawg do wystawienia faktury za przedmiot umowy bedzie spetnienie
tgcznie nizej wymienionych warunkow:

a) dokonanie odbioru koncowego/czesciowego na warunkach
przedstawionych w § 11,

b) sprawdzenie kosztoryséw powykonawczych przez upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajgcego.

2. Wykonawca zobowigzuje sie do ztozenia kosztoryséw powykonawczych nie
pozniej niz 3 dni po koncowym/czesciowym odbiorze robét oraz faktury nie
pozniej niz 14 dni od daty sporzadzenia protokotu korncowego/czesciowego
odbioru robdt.

3. Zamawiajgcy dopuszcza czesciowe fakturowanie robét, zgodnie z odbiorami
czesciowymi.

4. tagczna wartosc¢ faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 80% wartosci
zamowienia.

5. Fakturami czesciowymi rozliczane bedg roboty skonczone i odebrane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy udziale przedstawicieli
Zamawiajgcego, potwierdzone protokotem odbioru czesciowego, podpisanym
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i upowaznionego przedstawiciela
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Zamawiajgcego. Rozliczeniu podlegac bedg tylko poszczegodlne elementy
(etapy) zgodnie z § 1 ust. 10 umowy

6. Faktury czesciowe, faktura koncowa i zatgczniki do faktur muszg by¢ zgodne z
harmonogramem finansowo-rzeczowym.

7. Zaptata naleznoséci nastgpi z konta Zamawiajgcego na rachunek bankowy
Wykonawcy, o ktérym mowa w ustepie 14 niniejszego paragrafu w terminie 14
dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca moze wystawiac ustrukturyzowane faktury elektroniczne w
rozumieniu przepisow ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamdéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane
lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz.
2191, ,Ustawa o Fakturowaniu”).

9. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o ktorej
mowa w ust. 8, Wykonawca jest obowigzany do wystania jej do
Zamawiajgcego za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania
(,PEF”). Wystawiona przez Wykonawce ustrukturyzowana faktura
elektroniczna winna zawiera¢ elementy, o ktérych mowa w art. 1 Ustawy o
Fakturowaniu, a nadto faktura lub zatgcznik do niej musi zawiera¢ numer
Umowy i Zlecenia, ktorych dotyczy.

10. Ustrukturyzowang fakture elektroniczng nalezy wysyta¢ na nastepujacy adres
Zamawiajgcego na PEF:

11.Za chwile doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawac sie
bedzie chwile wprowadzenia prawidtowo wystawionej faktury, zawierajgce;j
wszystkie elementy, o ktérych mowa w ust. 9 powyzej, do konta
Zamawiajgcego na PEF, w sposob umozliwiajgcy Zamawiajgcemu zapoznanie
sie z jej trescia.

12.W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidtowo wystawiona
faktura powinna by¢ doreczona do

13.Wykonawca przy realizacji Umowy zobowigzuje postugiwac sie rachunklem
rozliczeniowym o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. Prawo Bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 z p6zn. zm.)
zawartym w wykazie podmiotow, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2018
r. poz. 2174 z pézn. zm.). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz
Zamawiajgcy przy zaptacie Wynagrodzenia bedzie stosowat mechanizm
podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz.
2174 z pozn. zm.).

14. Zapfata:

1) kwoty odpowiadajgcej catosci albo czesci kwoty podatku wynikajgcej z
otrzymanej faktury bedzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2
pkt 37 Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i
ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z p6zn. zm.),

2) kwoty odpowiadajgcej wartosci sprzedazy netto wynikajgcej z
otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek
w spotdzielczej kasie oszczednosciowo-kredytowej, dla ktérych jest
prowadzony rachunek VAT Wykonawcy,
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3) Kwoty o ktdrej mowa w pkt. 2 zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy
T wpisany do wykazu informaciji
o podatnikach VAT w rozumieniu art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz.U z 2018 r. poz. 2174 ze zm.).”

15.Dokonanie zaptaty na rachunek bankowy oraz na rachunek VAT (w
rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towardw i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z pdzn.
zm.) wskazanego cztonka konsorcjum zwalnia Zamawiajgcego z
odpowiedzialnosci w stosunku do wszystkich cztonkow konsorcjum.

16. Wiasciwy urzad skarbowy dla rozliczeh Wykonawcy:
...................... (nazwa i adres)

17.Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia ewentualnych kar
umownych z naleznego wykonawcy wynagrodzenia..

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§14
1. Wykonawca ztozyt przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego

tj. wysokos¢ 10% kwoty brutto wynagrodzenia umownego stanowigcego kwote
............ zt. brutto.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w formach
okreslonych w art. 148 ustawy Pzp.

3. 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionej w
pienigdzu zwalnia sie w terminie 30 dni po odbiorze koncowym przedmiotu
umowy.

4. 30% kwoty pierwotnego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stuzy
do zabezpieczenia roszczen z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwolnione w
terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

5. W przypadku wydtuzenia terminu wykonania robét Wykonawca zobowigzany
jest do wniesienia zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1 na okres o jaki
zostat wydtuzony termin.

Odstapienie od umowy przez Zamawiajgcego

§ 15
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, ze skutkiem natychmiastowym jezeli:

a) zostanie podjeta likwidacja Wykonawcy,

b) Wykonawca zaniecha z przyczyn lezgcych po jego stronie realizacji
przedmiotu umowy, tj. w sposdb nieprzerwalny nie bedzie go realizowac
przez okres 20 dni lub opdznienie robot w stosunku do harmonogramu
rzeczowo-finansowego przekroczy 30 dni

c) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizaciji
przedmiotu umowy w terminie 20 dni od daty przekazania terenu budowy
lub w przypadku wstrzymania robot przez zamawiajgcego, nie podejmie ich
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w ciggu 20 dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu ich realizacji od
zamawiajgcego.

d) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie ze specyfikacjami
technicznymi i dokumentacjg projektowg oraz nie wykonuje polecen
dotyczacych poprawek i zmian sposobu wykonywania w wyznaczonym
przez zamawiajgcego terminie.

e) Wykonawca notorycznie, (co najmniej 2 krotnie ) naruszyt obowigzek
wykonywania przedmiotu zamdwienia przez osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace.

f)  Wykonawca nie posiada ubezpieczenia OC w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej zgodnego a wymogami okreslonymi w § 4 ust.2

. W razie zaistnienia istotnych zmian okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie

umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w

chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢

istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

Odstapienie od umowy przez Wykonawce
§ 16

1. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy, ze skutkiem natychmiastowym
jezeli:

a) Zamawiajgcy opoznia sie z przekazaniem terenu budowy przez okres
dtuzszy niz 14 dni,

b) Zamawiajgcy bez uzasadnionych przyczyn nie dotrzyma terminu odbioru
koncowego robot budowlanych przez okres dtuzszy od wyznaczonego o 21
dni,

§ 17

1. W razie odstgpienia od umowy przez jedng ze stron:

a) Zamawiajgcy przy udziale Wykonawcy (lub Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego) i inspektora nadzoru sporzgdza protokét inwentaryzacji robét
na dzien odstgpienia od umowy,

b) Wykonawca zabezpiecza roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na
koszt strony, ktéra spowodowata odstgpienie od umowy,

c) Strony dokonujg odbioru rob6t wykonanych przez Wykonawce, o ile sg one
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i wymogami przedstawionymi
W niniejszej umowie,

d) Za roboty prawidtowo wykonane do momentu odstgpienia od umowy i
dotychczas nie zafakturowane Zamawiajgcy wyptaci Wykonawcy
wynagrodzenie na zasadach okreslonych w niniejszej umowie jak dla robot
bedgcych przedmiotem odbioru koncowego,
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e) Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy winno byc¢ ztozone w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci z okresleniem okolicznosci
uzasadniajgcych jego ztozenie.

2. W przypadku gdy Wykonawca odmowi lub bedzie sie uchyla¢ od wykonania
czynnosci o ktérych mowa w ust. 1 lit. a, b, ¢ niniejszego § Zamawiajgcy
wykona te czynnosci przy udziale inspektora nadzoru z mozliwoscig
obcigzenia Wykonawcy kosztami tych prac, a ustalenia poczynione w toku
wykonywanych czynnosci bedg wigzgce dla stron.

3. Strony przyjmujg, ze skutki odstgpienia dotyczy¢ bedg zdarzen, ktére
nastepujg po dacie ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu i nie dotyczg takich
instytucji jak kary umowne, gwarancje, rekojmia za prace/roboty dotychczas
wykonane, czy prawo zgdania odszkodowania za nienalezyte wykonanie
umowy.

Kary umowne
§18

. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia kar umownych za

niewykonanie, niezgodne z niniejszg umowg lub nienalezyte wykonanie

zobowigzan wynikajgcych z umowy, przy czym Zamawiajgcy ma prawo
potrgcenia kar umownych z nalezytego Wykonawcy wynagrodzenia lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Wykonawca zapfaci na rzecz zamawiajgcego kary umowne w nastepujgcych

wypadkach:

a) odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po jego
stronie w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto za cato$¢
zamowienia przedstawionego w §12 ust.2,

b) odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy w
wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto za cato$¢ zamowienia
przedstawionego w § 12 ust. 2,

c) kazdego przekroczenia terminu zakonczenia :

- elementdéw robot bedacych przedmiotem odbiorow czesciowych

- robot budowlanych

- realizacji przedmiotu umowy

okreslonego w § 1 umowy w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego
brutto za cato$¢ zamdwienia przedstawionego w § 12 ust. 2, za kazdy
dzien zwtoki, liczgc od uptywu terminéw umownych

d) kazdego przekroczenia terminu usuniecia wad stwierdzonych w okresie
gwarancji lub rekojmi w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto
za catos¢ zamowienia przedstawionego w § 12 ust.2, za kazdy dzien
zwioki, liczong od uptywu terminu ustalonego przez Zamawiajgcego

e) kazdego przekroczenia terminu usuniecia wad ujawnionych w okresie
rekojmi, w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za catos$¢
zamoéwienia przedstawionego § 12 ust.2, za kazdy dzieh zwtoki, liczonej od
uptywu terminu ustalonego przez zamawiajgcego na usuniecie wad z
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zastrzezeniem, ze wysokos¢ naliczonych kar umownych nie moze
przekroczy¢ 20 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto za catosé
zamowienia przedstawionego w § 12 ust. 2 umowy

f) kazdego przekroczenia terminu realizacji zobowigzan wykonawcy
wynikajgcych z udzielonej gwarancji w wysokosci 0,3% wynagrodzenia
umownego brutto za catos¢ zamowienia przedstawionego w § 12 ust. 2 za
kazdy dzien zwioki, liczgc od uptywu terminu ustalonego przez
Zamawiajgcego na ich wykonanie z zastrzezeniem, ze wysokosc¢
naliczanych kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 % wartoSci
wynagrodzenia umownego brutto za catos¢ zamdwienia przedstawionego
w § 12 ust. 2 umowy

g) w zakresie zwigzanym z realizacjg przedmiotu umowy z udziatem
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow za:

- brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom

- nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlanej, lub projektu jej zmiany

- nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, lub jej zmiany

- brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty
wymaganej przez zamawiajgcego

Wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kare umowng w wysokos$ci 0,3 %
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w §12 ust.2 umowy za
kazdy ujawniony przypadek

h) w zakresie zwigzanym z realizacjg przedmiotu zamowienia przy udziale
0s0b zatrudnionych na podstawie umowy o prace:

- nieprzedtozenia do wglgdu zamawiajgcemu na etapie realizaciji
przedmiotu zamowienia, umow o prace dla osob zatrudnionych na
podstawie umowy o prace, o0 czym mowa w § 5 umowy
- wykonywanie przedmiotu zamowienia przez osoby, ktére nie zostaty
zgtoszone zgodnie z § 5 umowy
Wykonawca zaptaci zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,3%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w §12 ust.2 umowy za
kazdy ujawniony przypadek

3. Zamawiajgcy zapfaci kary umowne na rzecz wykonawcy w nastepujgcych

wypadkach:

a) niedotrzymania przez Zamawiajgcego terminu odbioru koncowego robot
budowlanych w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za
catos¢ zamdwienia przedstawionego w § 12 ust. 2 za kazdy dzien zwtoki

4. tagczna wysokos¢ naliczanych kar umownych, o ktéorych mowa w ust. 2 pkt. ¢)-

h) nie moze przekroczyé 20% wartosci wynagrodzenia umownego brutto za

catos¢ zamdwienia przedstawionego w § 12 ust.2 umowy.

5. Strony majg obowigzek zaptaty naliczonych kar umownych w terminie 14 dni
od daty otrzymania noty ksiegowej z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy moze
postanowiC o potrgceniu kwoty kary umownej z wynagrodzenia Wykonawcy.
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6. Jezeli kary umowne nie pokrywajg poniesionej szkody Zamawiajgcy zastrzega
sobie mozliwos$¢ dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych
przewidzianych przepisami KC.

Gwarancja i rekojmia
§ 19

1. Wykonawca na zasadach okreslonych w niniejszej umowie, niezaleznie od
rekojmi udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci wykonanych prac na okres
........ miesiecy liczgc od dnia podpisania protokotu koncowego odbioru robét.
2. Uprawnienia z tytutu gwarancji nie naruszajg uprawnien Zamawiajgcego z
tytutu rekojmi.

3. Zamawiajgcy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady
fizyczne rzeczy niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwaranciji.

4. Sposob usuniecia wad lub wykonania napraw przedmiotu umowy winien
by¢ przedstawiony przez Wykonawce w terminie 7 dni od daty powiadomienia
Wykonawcy o koniecznosci usuniecia wad lub dokonania napraw i musi
uzyskac akceptacje Zamawiajgcego przed przystgpieniem przez wykonawce
do realizacji prac.

5. Do odbioru prac zwigzanych z usunieciem wad stosuje sie zapisy dotyczace
odbioru czesciowego/kohcowego.

6. Gwarancja ulega automatycznie przedtuzeniu o okres naprawy, tj. czas
liczony od zgtoszenia istnienia wady do usuniecia wady stwierdzonego
protokolarnie.

7. Jezeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub
nie wykona napraw przedmiotu umowy w terminie 14 dni liczonych od daty
wyznaczonej przez Zamawiajgcego na ich realizacje, Zamawiajgcy ma prawo
zaangazowac innego Wykonawce do usuniecia wady (usterki) i wykonania
napraw, a Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ zwigzane z tym koszty wraz z
naliczonymi karami umownymi za przekroczenie terminu usuniecia wad i
usterek liczonych do faktycznego terminu ich wykonania przez Wykonawce
lub inny podmiot.

8. Wykonanie prac przez inny podmiot, o ktbrym mowa w ust. 7 niniejszego §
nie zwalnia Wykonawcy z udzielonej gwarancji.

9. Szczegotowe warunki gwarancji zostaty okreslone we wzorze dokumentu
gwarancyjnego stanowigcym zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

10. W dniu sporzgdzenia protokotu koncowego odbioru robét wykonawca
przekaze zamawiajgcemu karte gwarancyjna zgodng ze wzorem, o ktérym
mowa powyze;.

11. Rekojmia za wady:

a) Zamawiajgcemu, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym i
niniejszej umowie, przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i
wady prawne przedmiotu umowy,

b) Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi powstaje na mocy prawa,
ma charakter bezwzgledny i jest niezalezna od wiedzy oraz winy Wykonawcy,
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c) W okresie trwania rekojmi Wykonawca bedzie usuwat wady swoim kosztem
i staraniem,

d) Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie w dacie podpisania przez strony
protokotu koncowego odbioru robot

e) Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasajg po uptywie .....
miesiecy ( z tym, ze termin jej moze by¢ krétszy niz 60 miesiecy) liczac od
dnia podpisania protokotu koncowego odbioru robot.

f) O zaistnieniu wady przedmiotu umowy Zamawiajgcy obowigzany jest
niezwtocznie zawiadomi¢ Wykonawce na pismie.

g) W pisemnym powiadomieniu o istnieniu wady, Zamawiajgcy (po konsultacji
z inspektorem nadzoru i projektantem) wyznacza Wykonawcy termin na
usuniecie wady.

h) Zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi nastepuje na zasadach
okreslonych § 14 ust. 3,4

Sita wyzsza
§ 20

1. Przez okolicznos¢ sity wyzszej strony rozumiejg zdarzenie zewnetrzne o
charakterze nadzwyczajnym, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ ani jemu
zapobiec, ktére uniemozliwia jednej ze stron wypetnienie w catosci lub czesci
zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.

2. Za okolicznosci sity wyzszej strony nie uznajg sezonowosci por roku i
zwigzanych z tym zmian warunkoéw atmosferycznych.

3. Jezeli wskutek okolicznosci sity wyzszej strona nie bedzie mogta wykonywac
swoich obowigzkéw umownych w catosci lub w czesci, niezwtocznie
powiadomi o tym drugg strone, a w tym przypadku uzgodniony zostanie
sposoéb i zasady dalszego wykonywania umowy lub umowa zostanie
rozwigzana.

§ 21
Klauzule waloryzacyjne

1. Stosownie do tresci art. 142 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢é
zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 12ust. 2 Umowy w nastepujgcych
przypadkach:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug,

2) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3 — 5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) w przypadku zmian zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiany wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
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- jezeli zmiany okreslone w pkt. 1), 2) i 3) bedg miaty wptyw na koszty wykonania
Umowy przez Wykonawce.

2. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 1 niniejszego
paragrafu zmiana wynagrodzenia nastepuje wg zasad okreslonych w § 23 ust 3

umowy.

3. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 2 niniejszego
paragrafu zmiana wynagrodzenia nastgpi wg zasad okreslonych w § 23 ust. 3.
Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane
Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie
przepisdw zmieniajgcych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek
powinien zawieraC wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po
zmianie Umowy, w szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazac zwigzek
pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany
minimalnego wynagrodzenia za prace na kalkulacje wynagrodzenia.

Whiosek powinien obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokosci ptacy
minimalnej. Zamawiajgcy oswiadcza, iz nie bedzie akceptowat, kosztéw
wynikajagcych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom Wykonawcy, ktére nie sg
konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego wynagrodzenia za
prace, w szczegolnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie
przewyzszajgcej wysokos¢ ptacy minimalnej.

4. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt. 3 niniejszego
paragrafu. Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu pisemny wniosek o
zmiane Umowy w zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wniosek powinien
zawieraC wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w
szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazac zwigzek pomiedzy
wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o
ktorych mowa w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu na kalkulacje wynagrodzenia.
Whiosek moze obejmowac¢ jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktére
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w
ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu.

5. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust.
1 pkt 1), 2) i 3) obejmowac bedzie wytgcznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu
zmiany odpowiednio stawki podatku Vat, wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za
prace i sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

6. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu na zmiane wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 12 ust. 2 Umowy nalezy do
Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajgcego.
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§ 22

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzgdzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. str. 1), dalej ,RODO” Zamawiajgcy
informuje, ze:

Administratorem danych jest Nadlesnictwo Kozienice z siedzibg w Pionkach, ul.
Partyzantéw 62, 26-670 Pionki, NIP: 812-000-67-65. Dane osobowe Wykonawcy
i/lub jego upowaznionych przedstawicieli bedg przetwarzane w niezbednym zakresie
w celu przeprowadzenia postepowania przetargowego, zawarcia i realizacji umowy
oraz mogg by¢ udostepniane innym podmiotom na podstawie przepisow prawa.
Wykonawcy przystuguje prawo dostepu do tresci swoich danych oraz ich
poprawiania. Podanie danych przez Wykonawce jest obowigzkowe w zakresie
wymaganym przez ustawe Prawo zamowien publicznych, w pozostatym zakresie jest
dobrowolne, jednak brak ich podania uniemozliwi osiggniecie celu przeprowadzenia
postepowania przetargowego, zawarcia i realizacji umowy.

Zmiana umowy

§ 23

1. Dla wszelkich zmian w niniejszej umowie wymagana jest forma pisemna z tym, ze
ewentualne zmiany mogg nastgpic¢ jedynie w sytuacjach, o ktérych mowa w art.
144 ust. 1 ustawy prawo zamowien publicznych.

2. Zmiany terminéw umowy
Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian termindw realizacji rob6t budowlanych
i przedmiotu umowy w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci
wyszczegolnionych ponizej z uwzglednieniem podanych warunkow ich
wprowadzenia:

a) zmiany spowodowane dziataniem sity wyzszej — zgodnie z warunkami
okreslonymi w §20 umowy.

b) zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, w szczegolnosci:
e niewypaty i niewybuchy;
e wykopaliska archeologiczne;
e odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne
(kategorie gruntu, kurzawka itp.);
e odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe,
w szczegolnosci istnienie urzadzen podziemnych, instalacji itp.

c) Zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego,
w szczegolnosci:
e wstrzymanie rob6t przez Zamawiajgcego na jego wyrazne zgdanie, gdy sg one
prowadzone niezgodnie z postanowieniami umowy lub roboty stwarzajg albo
stanowig zagrozenie dla zycia ludzkiego;
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konieczno$¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacii

projektowe]

d)

Zmiany bedgce nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegolnosci;
przekroczenia zakreslonych przez prawo termindbw wydawania przez organy

administracji decyzji, zezwolen itp.

odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwolen,

uzgodnien na skutek btedow w dokumentacji projektowej .

e)

f)

Inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy,
skutkujgce niemozliwoscig prowadzenia prac, w szczegolnosci koniecznosc
wykonania robdét dodatkowych Ilub wprowadzenia robdét zamiennych
warunkujgcych  wykonanie przedmiotu umowy. Wprowadzenie robot
zamiennych moze spowodowaC zmiane terminu zakonczenia roboét lub
elementéw robdt, tylko w przypadku przedstawienia przez Wykonawce
obiektywnych przestanek dotyczgcych tych zmian, potwierdzonych przez
inspektora nadzoru. Zamawiajgcy po konsultacji z inspektorem nadzoru i/lub
projektantem dokonuje oceny zasadnosci zmiany terminu realizacji prac
Zmiany sposobu spetnienia Swiadczenia, ktore mogg spowodowaé zmiane
terminu realizacji robét i przedmiotu umowy lub zmiane wynagrodzenia
Wykonawcy.

g) Zmiany technologiczne:

h)

3.

koniecznos$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej, w
sytuaciji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wadliwym wykonaniem projektu,

konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa.
powyzsze zmiany bedg wprowadzane wytgcznie w zakresie umozliwiajgcym
oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajgcy moze poniesc
ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wytgcznie w kwocie
réwnej zwiekszonym z tego powodu kosztom.

O zaistnieniu jakiejkolwiek przyczyny opdznien Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ Zamawiajgcego w formie wpisu do dziennika budowy oraz
niezwtocznie w formie pisemnej na adres Zamawiajgcego. W przypadku wystgpienia
ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w lit. a)—f), termin wykonania moze ulec
odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonania przedmiotu
umowy, nie diuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci. Ewentualne
przediuzenie terminu zostanie poprzedzone przygotowaniem stosownego protokotu
koniecznosci i udokumentowaniem zaistnienia okolicznosci wptywajgcych na zmiane
terminu a nastepnie zawarcie przez strony aneksu do umowy w formie pisemne;j.
Zmiany wynagrodzenia:

1) zmiana obowigzujgcej stawki VAT:

a) jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowac zwiekszenie kosztow wykonania umowy
po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zwiekszenia wynagrodzenia
o kwote rowng réznicy w kwocie podatku VAT zaptaconego przez Wykonawce,

b) jesli zmiana stawki VAT bedzie powodowac zmniejszenie kosztow wykonania umowy
po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmniejszenia wynagrodzenia
o kwote stanowigcg roznice kwoty podatku VAT do zaptacenia przez wykonawce,

2) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy. W takim
przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym
Zamawiajgcy zapfaci za wszystkie spetnione Swiadczenia oraz udokumentowane koszty,
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ktore Wykonawca poniost w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi
Swiadczeniami.

3) na zasadach okreslonych w tresci art. 144.1 ustawy PZP

4) Zmiana wynagrodzenia wynikajgca z wprowadzenia robét zamiennych okreslonych
treScig §10 umowy.

4. Pozostate zmiany:

a) Zmiany dotyczace realizacji dodatkowych robdt budowlanych od dotychczasowego
wykonawcy, nieobjetych zamdwieniem podstawowym, o ile staty sie niezbedne i
zostaly spetnione tgcznie nastepujgce warunki:

e zmiana wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powoddéw ekonomicznych
lub technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamienno$ci Iub
interoperacyjnosci sprzetu, ustug lub instalacji, zamowionych w ramach
zamowienia podstawowego,

e zmiana wykonawcy spowodowataby istotng niedogodnos¢ lub znaczne
zwiekszenie kosztow dla zamawiajgcego,

o wartos¢ kazdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% warto$ci zamowienia
okreslonej pierwotnie w umowie.

b) Zmiany materiatéw, urzadzen przedstawionych w ofercie przetargowej, na zasadach
okreslony w § 9 pkt. 16-19 umowy.

Postanowienia koncowe
§24

1. Wszelkie zmiany lub uzupetnienia niniejszej umowy, a nadto rozwigzanie
umowy na mocy zgodnych oswiadczen woli stron, jak réwniez odstgpienie od
umowy, wymagajg zachowania pod rygorem niewaznosci formy pisemnej.

2. Adresami do korespondencji sg adresy wskazane w komparycji niniejsze;j
umowy. Doreczenia dokonane na te adresy, w tym doreczenie per aviso,
uznaje sie za skuteczne rowniez w przypadku zmiany adresu w trakcie umowy
i po jej zakonczeniu, chyba ze druga strona zawiadomita uprzednio listem
poleconym nadawce o zmianie adresu.

3. Jezeli ktorekolwiek z postanowien niniejszej umowy jest lub bedzie
nieskuteczne, to strony powinny zastgpi¢ je innym odpowiednim
postanowieniem, ktore jest najblizsze zamierzonemu celowi pierwotnego
zapisu umowy.

4. Realizacja zapisu ust. 4 nie wptywa na waznosc¢ pozostatych postanowien
niniejszej umowy.

5. Zadna ze stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i
zobowigzan z niniejszej umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej strony.

6. Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez Sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

7. W sprawach nie unormowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy
ustawy Prawo zamdwien publicznych, ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r.
Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z p6zn. zm.),
przepisy prawa budowlanego (tj. Dz. U. 2018. 1202 ze zm.) i inne
obowigzujgce przepisy prawa.
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. Integralng czescig umowy stanowig zataczniki podpisane przez kazdg ze
Stron.

. Umowa niniejsza sktada sie z ....... (stownie: ..o ) stron
ponumerowanych i parafowanych przez kazdg ze Stron i zostata sporzgdzona
w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze Stron.

§ 25

. Wykonawca oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod
numerem NIP ........................

. Zamawiajgcy oswiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT zarejestrowanym
pod numerem NIP 812-000-67-65 i upowaznia Wykonawce do wystawiania
faktur VAT bez podpisu odbiorcy.

Zatgczniki:

1. Karta gwarancyjna

2. Klauzula RODO

3. Integralng czes¢ umowy stanowia:

a) Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia,
b) Oferta Wykonawcy,

c) Kosztorys ofertowy.

Pionki, dnia 00.00.2019 roku

Zamawiajgcy Wykonawca
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