Pytanie 1. Jaka kwote zamierza przeznaczy¢ na przedmiotowe zadanie?

Informacja ta jest niezbedna dla ograniczenia zaangazowania wykonawcy, ktérego oferta przekroczy budzet
Zamawiajacego. Przygotowanie oferty generuje stosunkowo duzo czasu i koszty wykonawcy. Jesli wykonawca zna
budzet zamawiajgcego to moze zdecydowaé czy jest zainteresowany postepowaniem. Brak informacji o budzecie
moze powodowaé niepotrzebna strate wykonawcy.

Odpowiedz nr 1.linformacja bedzie upubliczniona przed otwarciem ofert w tym samym dniu.

Pytanie 2.Umowa (§6) podaje

»Za faktyczny termin wykonania Przedmiotu Umowy uznaje sie date podpisania protokotu odbioru koricowego.”,
Nalezy obiektywnie stwierdzi¢, ze taki zapis jest niefortunny poniewaz termin realizacji powinien by¢ liczony za
okres, za ktéry wykonawca odpowiada czyli od dnia protokolarnego przekazania przez zamawiajacego wykonawcy
placu budowy do pisemnego zgtoszenia przez wykonawce zamawiajacemu zakornczenia robdt. Wykonawca nie
moze odpowiada¢ za procedure odblorowa prowadzona, przez zamawiajacego.

W zwigzku z powyzszym wnosimy o stosowna zmiane ww. zapisu umowy tj. za termin wykonania przedmiotu
umowy uznaje sie date pisemnego zgloszenia przez wykonawce zamawiajacemu zakorczenia robét pod
warunkiem braku usterek uniemozliwiajacych dokonanie odbioru robét.

Odpowiedz nr 2. Nie przewidujemy zmian.

Pytanie 3. Umowa (§ 15, ust.2, pkt.2) podaje

»2.Zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy z uwagi na:

b)wystapienie diugotrwatego zatamania warunkow atmosferycznych, opadow utrzymujacych sie przez okres
dtuzszy niz 5 dni w sposéb ciagty lub spadku temperatur ponizej -100C utrzymujacego sie przez okres dtuzszy
niz 5 dni; fakt ten musi by¢ potwierdzony przez Instytut Meteorologiczny.”

Nalezy obiektywnie stwierdzié, ze ww, zapis jest niezrozumialym ograniczeniem wzgledem wymagan
technologicznych dla przedmiotu zamoéwienia w szczegélnosci nawierzchni syntetycznej. Zamawiajacy okresla
wiasng definicje niesprzyjajacych warunkdéw atmosferycznych ignorujac obiektywne dla stron wymagania
technologiczne narzucone przez producentow.

Stwierdzamy, ze zachodzi niebezpieczeristwo np. jesli wystapia warunki atmosferyczne np. opady atmosferyczne,
nieodpowiednia wilgotno$¢ powietrza, nieodpowiednia temperatura powietrza, nieodpowiednia temperatura
podtoza wzgledem punktu rosy, mokre podioze, silny wiatr, ktére wg technologii zamawianych robdt
uniemozliwiajg ich wykonywanie a nie wpisujq sig¢ w ograniczenia podane w projekcie umowy to wykonawca nie
bedzie miat mozliwosci zmiany terminu wykonania robét - taka sytuacja jest niedopuszczalna gdyz jest wyjatkowo
krzywdzaca dla wykonawcy.

Zamawiajacy w sposdb niefortunny ogranicza warunki atmosferyczne a powinien odnosi¢ sie do wymagari
technologicznych dla elementéw przedmiotu zamdwienia jesli wymaga aby zostat on wykonany w sposob zgodny
z technologia. Zapis umowy jest niefortunny poniewaz wykonawca nie ma wptywu na warunki atmosferyczne.
Nalezy obiektywnie stwierdzi¢, ze warunki atmosferyczne sa zmienne i niezalezne do wykonawcy i wykonawca
nie moze ponosi¢ odpowiedzialnoéci za brak mozliwosci wykonywania robdt zgodnie z technologia, co powoduje
wydtuzenie terminu wykonania robét. Wystarczy, ze beda wystepowaé warunki atmosferyczne uniemoziiwiajace
prowadzenie robot zgodnie z technologig to Wykonawca nie bedzie mégt wydtuzy¢ terminu realizacji — taki zapis
powoduje, ze wykonawca ma odpowiadac za czynniki od niego obiektywnie niezalezne.

Konieczne jest takie opisanie warunkéw obiektywnie niezaleznych od wykonawcy aby nie powodowaty dla niego
niekorzystnej sytuacji. PowyZsze jest niezbedne dla zapewnienia wykonawcy mozliwosci zmiany terminu
wykonania robét w przypadku ww. okolicznoscl, sytuacji od niego obiektywnie niezaleznych.

W zwigzku z powyiszym wnosimy o zmiane ww. cytowanego zapisu umowy na ,wystapienia warunkéw

atmosferycznych i/lub ich skutkéw uniemozliwiajacych wykonanie robét zgodnie z wymogami
technologicznymi”

Odpowiedz? Ad. 3. Nie przewidujemy zmian.

Pytanie 4. W zwigzku z zapisem umowy (§8 ust. 15) prosze o dopuszczenie mozliwos¢ zawarcia umowy przelewu

wierzytelnosci z podwykonawca lub dostawca w celu zaptaty jego wynagrodzenia bezposrednio przez
Zamawiajacego.

Ad. 4. Nie dopuszczamy.

Pytanie nr 5.W zwiazku z zapisem umowy (§8 ust. 15) prosze o dopuszczenie mozliwos¢ zawarcia umowy
przelewu wierzytelnosci z banklem kredytujacym finasowanie realizacji przedmiotowego zadania.

Odpowiedz nr 5. Nie dopuszczamy.



Pytanie nr 6.
Wnosimy o dopuszczenie platnosci wynagrodzenia poprzez faktury czesciowe do co najmniej 70%.

Odpowiedz nr 6. Nie dopuszczamy.

Pytanie nr 7.

W zwiazku z tym, ze umowa odnosi sie do kosztorysu wykonawcy w zakresie rozliczenia wynagrodzenia konieczne
jest aby przedmiar robét stanowiacy podstawe do przygotowania kosztorysu byt wigzacy dla stron. W zwigzku z
powyZszym oraz tym, ze umowa przewiduje wynagrodzenie ryczattowe, niedopuszczalne jest aby przedmiar robdt
mégt byé obarczony wada, co mogtoby godzi¢ w interesy wykonawcy. W zwigzku z powyzszym prosze o
potwierdzenie, e zakres zamodwienia jest zgodny z przedmiarem robét (z ewentualnymi zmianami po
modyfikacjach, odpowiedziach) a przeciwnym wypadku prosze o udostepnienie przedmiaru robét wolnego od wad
odzwierciedlajacego zakres przedmiotu zaméwienia.

Odpowiedz nr 7. Kosztorys jest zatacznikiem do umowy jako element pomocniczy.

Pytanie nr 8. Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy udostepnit cata dokumentacje projektowaq, techniczng
niezbedng do wykonania przedmiotu zaméwienia oraz ze dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan
faktyczny w zakresie warunkéw realizacji zamoéwienia, za$ brak jakichkolwiek dokumentéw istotnych dla oceny
warunkéw realizacji inwestycji nie obcigza Wykonawcy.

Odpowiedz nr 8. Tak zamawiajacy udostepnit cata posiadang dokumentacje na realizacje zadania.
Pytanie nr 9 Prosze o potwierdzenie, ze Zamawiajacy dysponuje wszelkimi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi oraz uzgodnieniami niezbednymi w celu wykonania zamdwienia, ktére zachowuja waznos¢ na

okres zgodny z wymaganym terminem realizacji, a skutki ewentualnych brakéw w tym zakresie nie obcigzaja
Wykonawcy.

Ad.9. Tak zamawiajgcy dysponuje wszelkimi decyzjami administracyjnymi.

Pytanie nr 10. Prosze o udostepnienie przedmiaréw robét zapisanych w formacie programu kosztorysowego ath
oraz w formacie pdf ale zapis z programu kosztorysowego a nie jako skan.

Odpowiedz nr 10. Zamawiajacy nie posiada.

Pytanie nr 11. Czy w ramach strefy zamawianych robdt wystepuja jakiekolwiek sieci lub inne kolizje? Jesli
wystepuja to wnosimy o udostepnienie stosownej inwentaryzacji z opisem i mapa.

Odpowiedz nr 11. Nie wystepuja kolizje.

Pytanie nr 12. Czy wystepuja ograniczenia w dojezdzie do placu budowy dla sprzetu budowalnego i samochoddw
ciezarowych niezbednych do wykonania robdt?

Odpowiedz nr 12. Nie wystepujg ograniczenia.
Pytanie nr 13. Prosze o informacje na jakim etapie Zamawiajacy bedzie wymagat kosztorysu ofertowego.

W chwili podpisania umowy - par. 10 ust. 6 umowy.

WOJT
I.:Z s T



