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INFORMACJA/ ZMIANA Nr 4 

W związku z otrzymaniem zapytania do postępowania przetargowego pn.: „Modernizacja poprzez 

przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Wielkich Radowiskach oraz budowa 

oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dębowa Łąka” – Część I, Gmina Dębowa Łąka udziela 

informacji/wyjaśnień jak niżej: 

 

I. Prośba do wprowadzenia zmian do projektu umowy. 

1. Dotyczy projektu umowy: 

W celu doprecyzowania istotnych dla Wykonawcy zapisów umowy wnosimy o: 

a) dopisanie do § 4 punktu o brzmieniu: 

„5) terminowa zapłata wynagrodzenia”; 

b) zmianę § 14 ust. 2 z: 

„2) Okres gwarancji wynosi …… miesięcy i liczy się od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu 

umowy, chyba że producent użytych materiałów udzieli dłuższej gwarancji” 

na: 

„2) Okres gwarancji wynosi …… miesięcy i liczy się od dnia dokonania odbioru końcowego przedmiotu 

umowy, chyba że producent użytych materiałów udzieli gwarancji na inny okres”. 

2. Dotyczy projektu umowy: 

W związku z tym, iż istotą zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest możliwość wykonania umowy 

w przypadku gdyby nie wykonał jej Wykonawca lub wykonał ją nienależycie, natomiast   

§ 11 ust. 5 „automatycznie”, bez względu na zakres niewykonania umowy przenosi na własność 

Zamawiającego całą kwotę zabezpieczenia, zwracamy się z uprzejmą prośbą o jego zmianę z: 

„5. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje 

się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia 

roszczeń z tytułu udzielonej gwarancji i odpowiedzialności z tytułu rękojmi” 

na: 

„5. W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami będzie 

wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu udzielonej gwarancji 

i odpowiedzialności z tytułu rękojmi”. 

3. Dotyczy projektu umowy: 

Obecna konstrukcja zapisu § 13 ust. 1 uzależnia przeprowadzenie czynności odbiorowych od wpisu 

Inspektora nadzoru do dziennika budowy. Wykonawca nie ma najmniejszego wpływu na to, kiedy taki wpis 

zostanie zamieszczony, a tym samym nie ma wiedzy kiedy zostanie przeprowadzony odbiór. W związku 

z powyższym wnosimy o zmianę § 13 ust. 1 z: 

„1. Gotowość do odbioru końcowego/częściowego Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy. 

Inspektor nadzoru pisemnie potwierdzi gotowość do odbioru robót wpisem do dziennika budowy. 

Zamawiający powoła komisję oraz wyznaczy termin odbioru robót i przystąpi do czynności odbioru nie 

później niż w terminie 7 dni od dnia pisemnego potwierdzenia gotowości do odbioru przez inspektora 

nadzoru. Czynności odbioru przeprowadzone zostaną w terminie 14 dni od daty ich rozpoczęcia” 

na: 

„1. Gotowość do odbioru końcowego/częściowego Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy. 

Inspektor nadzoru pisemnie potwierdzi gotowość do odbioru robót wpisem do dziennika budowy. 

Zamawiający powoła komisję oraz wyznaczy termin odbioru robót i przystąpi do czynności odbioru nie 

później niż w terminie 7 dni od dnia pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 

Czynności odbioru przeprowadzone zostaną w terminie 14 dni od daty ich rozpoczęcia”. 

4. Dotyczy projektu umowy: 

Wyznaczenie jakiegokolwiek terminu bez porozumienia z Wykonawcą i uwzględnienia wszystkich 

okoliczności może doprowadzić do sytuacji, że Wykonawca nie będzie w stanie wykonać zadania  

w jednostronnie wyznaczonym terminie ze względu na kwestie techniczne lub logistyczne, które muszą 

zostać wzięte pod uwagę. Ponadto Wykonawca może ponosić odpowiedzialność tylko  



w sytuacji, gdy nie wywiązał się on ze swoich zobowiązań z przyczyn całkowicie od niego zależnych, 

a wszelkie ewentualne kary i koszty powinny być bezsporne i nie powinny budzić wątpliwości żadnej 

ze Stron. W związku z tym wnosimy o: 

a) zmianę § 13 ust. 5 pkt 2) z: 

„2) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady usunąć nie można lub gdy Wykonawca nie usunął wady 

w wyznaczonym terminie, a wady te są nieistotne” 

na: 

„2) obniżyć wynagrodzenie, jeżeli wady usunąć nie można lub gdy Wykonawca nie usunął wady 

w wyznaczonym, technicznie możliwym terminie, a wady te są nieistotne”; 

b) zmianę § 13 ust. 5 pkt 3) z: 

„3) odstąpić od umowy, jeżeli wady usunąć nie można lub gdy Wykonawca nie usunął wady 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, a wady są istotne” 

na: 

„3) odstąpić od umowy, jeżeli wady usunąć nie można lub gdy Wykonawca nie usunął wady 

w wyznaczonym przez Zamawiającego technicznie możliwym terminie, a wady są istotne”; 

c) zmianę § 13 ust. 6 z: 

„6. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcie wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie lub z okoliczności wynika, że nie zdoła on usunąć wad  

w wyznaczonym terminie Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt 

Wykonawcy.  

Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów na zasadach ogólnych” 

na: 

„6. W przypadku, gdy Wykonawca bezpodstawnie odmówi usunięcie wad lub z przyczyn od niego 

zależnych nie usunie ich w wyznaczonym przez Zamawiającego technicznie możliwym terminie 

Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.  

Zamawiający będzie dochodził od Wykonawcy zwrotu kosztów na zasadach ogólnych”; 

d) zmianę § 14 ust. 6 z: 

„6. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

Zamawiający korzystając z uprawnień z tytułu rękojmi może zlecić ich usunięcie, a poniesione koszty 

potrącić z zabezpieczenia należytego wykonaniu umowy” 

na: 

„6. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego technicznie 

możliwym terminie z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Zamawiający korzystając z uprawnień 

z tytułu rękojmi może zlecić ich usunięcie, a poniesione uzasadnione i bezsporne koszty potrącić 

z zabezpieczenia należytego wykonaniu umowy”; 

e) zmianę § 19 ust. 6 z: 

„6. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie przez zamawiającego wierzytelności z tytułu 

naliczonych kar umownych z należnego wynagrodzenia w rozumieniu art. 498 i 499 kodeksu cywilnego 

w przypadku niedotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, oraz zwłoki w usunięciu wad 

i usterek. Jednocześnie Wykonawca oświadcza, że powyższe nie zostało złożone pod wpływem błędu, ani 

nie jest obarczone jakąkolwiek wadą oświadczenia woli skutkująca jego nieważnością. Zamawiający 

oświadcza, że wystawi Wykonawcy notę w terminie 21 dni od dnia dokonania potrącenia zawierającą 

szczegółowe naliczenie kary umownej” 

na: 

„6. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego wierzytelności z tytułu 

naliczonych bezspornych kar umownych z należnego wynagrodzenia w rozumieniu art. 498 i 499 

Kodeksu cywilnego w przypadku niedotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy, oraz zwłoki 

w usunięciu wad i usterek”; 

f) zmianę § 19 ust. 7 z: 

„7. Zamawiający może należność wynikającą z naliczonych kar umownych potrącić  

z wynagrodzenia Wykonawcy” 

na: 

„7. Zamawiający może należność wynikającą z naliczonych bezspornych kar umownych potrącić 

z wynagrodzenia Wykonawcy”; 

g) zmianę § 20 ust. 2 z: 

„20. Jeżeli Wykonawca nie zakończy robót w terminie określonym w umowie, lub w terminie 

przesuniętym zgodnie z niniejszymi warunkami, Zamawiający może potrącić przewidzianą  

w umowie karę pieniężną z dowolnej należności Wykonawcy. Zapłacenie lub potrącenie kary nie zwalnia 

Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót oraz innych zobowiązań umownych” 

na: 



„20. Jeżeli Wykonawca z przyczyn od niego zależnych nie zakończy robót w terminie określonym 

w umowie, lub w terminie przesuniętym zgodnie z niniejszymi warunkami, Zamawiający może potrącić 

przewidzianą w umowie bezsporną karę pieniężną z dowolnej należności Wykonawcy. Zapłacenie lub 

potrącenie kary nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót oraz innych zobowiązań 

umownych”. 

5. Dotyczy projektu umowy: 

Zdaniem Wykonawcy zgłoszenie przez Zamawiającego awarii lub innej nieprawidłowości  

w działaniu sprzętu powinno nastąpić jak najkrótszym terminie, aby w ten sposób uniknąć pogłębiania się 

usterki lub wady. Wnosimy zatem o zmianę § 14 ust. 4 z: 

„4. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek Zamawiający poinformuje o tym 

Wykonawcę, który jest zobowiązany do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 14 dni licząc od dnia 

zgłoszenia przez Zamawiającego lub innym terminie uzasadnionym technicznie” 

na: 

„4. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek Zamawiający niezwłocznie poinformuje 

o tym Wykonawcę, który jest zobowiązany do bezpłatnego usunięcia wad i usterek  

w terminie 14 dni licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego lub innym terminie uzasadnionym 

technicznie”. 

6. Dotyczy projektu umowy: 

Wykonawca podpisując umowę ma prawo zakładać, że Zamawiający ma zabezpieczone odpowiednie środki 

na realizację przedmiotu umowy. Zmiany w budżecie Gminy nie powinny więc mieć wpływu na sposób 

rozliczania z Wykonawcą. W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie ust. 18 z § 16. 

7. Dotyczy projektu umowy: 

Wykonawca zwraca uwagę, iż umowa zawierana przez Strony należy do grupy umów cywilnoprawnych, 

a ich podstawową zasadą jest równość stron. Ponadto należy zauważyć, iż zapisy umowne powinny zapewnić 

przynajmniej minimalną ochronę interesów Wykonawcy. Nawiązuje do powyższego art. 5 Kodeksu 

cywilnego, który stanowi, że nie można czynić ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno - 

gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego. Ponadto Wykonawca 

zwraca uwagę, iż podstawą każdej umowy  i celem nadrzędnym jest wspólne działanie Zamawiającego i 

Wykonawcy mające na celu osiągnięcie oczekiwanego przez Zamawiającego efektu. Przez pojęcie „wspólne 

działanie” należy rozumieć takie czynności, które nie wymuszają uprzywilejowanej pozycji żadnej ze Stron. 

Odwołując się do wyżej wymienionych zasad współżycia społecznego oraz zasady równości stron, wnosimy 

o dopisanie do § 19 ustępu o brzmieniu: 

„Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych 

od Zamawiającego w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 9 niniejszej umowy”. 

 

 

II. Wyjaśnienie.  

 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowane w punkcie 1-7 zmiany w projekcie umowy 

(Załącznik nr 5a do SWZ).   
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