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IM.271.2.2023 Zatacznik nr 10 do SWz

Szczeg6towy opis zamodwienia

Petnienie funkcji Wiodacego Inspektora Nadzoru nad zadaniem: , Rewaloryzacja obszaru Placu 3
Maja w Malborku” w ramach projektu "Malbork na ,+’ — rewitalizacja historycznego srodmiescia
miasta Malborka w ramach RPO WP 2014-2020".

1. Do podstawowych obowigzkéw Inspektora Nadzoru nalezy:
a) petnienie obowigzkéw nadzoru inwestorskiego, wyznaczenie branzowych inspektoréw
nadzoru na czas prowadzenia robét budowlanych i na okres gwarancji (szczegétowy zakres
robét budowlanych zawiera Dokumentacja Projektowa, SIWZ wraz z zatgcznikami).

b) uzgodnienie z wykonawcg robdt budowlanych harmonogramu rzeczowo-
finansowego, przedstawiajgcego cykl realizacji robét budowlanych, weryfikacja
harmonogramu, po zatwierdzeniu przedtozenie go do akceptacji Zamawiajgcemu,

c) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie, petnienie funkcji koordynacyjnych,
d) udziat w przekazaniu terenu budowy wykonawcy robét budowlanych,

e) analiza i zatwierdzenie wykonawcy robdt nastepujacych dokumentéw:

harmonogramu rzeczowo- finansowego robét oraz jego pdzniejsze aktualizacje,

— projektu organizacji robot,

planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (dalej BIOZ),

programu zapewnienia jakosci,

f) kontrola procesu realizacji roboty budowlanej - przejecie od wykonawcy opisu procedur
prowadzenia robodt, stosowanych metod, weryfikacja poprawnosci ich wykonania oraz
raportowanie postepow i zagrozen w ich realizacji,

g) biezace analizowanie zagrozen dla prawidtowej realizacji robdt budowlanych wyniktych

w trakcie wykonywania roboét, analiza ryzyk w zakresach terminowym, technicznym
i finansowym oraz ich eliminacja,

h) weryfikacja i zatwierdzanie aktualizacji harmonogramu rzeczowo — finansowego,
przedktadanie ich do akceptacji Zamawiajgcemu i dokonywanie uzgodnien z wykonawcg
robot budowlanych w tym zakresie,

i) odpowiedzialno$¢ za jako$é, zgodnos$¢ z warunkami technicznymi i jako$ciowymi opisanymi
dla przedmiotu umowy. Wymagana jest nalezyta starannos¢ przy realizacji zobowigzan
umowy. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wyrzgdzone przez wykonawce
podczas wykonywania przedmiotu umowy,
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j) biezacy nadzér nad robotami budowlanymi w zakresie przewidzianym przepisami ustawy
prawo budowlane dla nadzoru inwestorskiego, w szczegdlnosci:

— kontrolowanie jakos$ci wykonanych robét oraz zastosowanych materiatdw i urzadzen,
ich zgodnosci z przepisami budowlanymi, obowigzujgcymi normami i zasadami
bezpieczenstwa procesu budowy oraz zasadami wiedzy technicznej, jak réwniez ich
zgodnosci z dokumentacjg projektows, ofertg przetargowag wykonawcy robét
budowlanych oraz zawartg z nim umowsg,

— sprawdzenie posiadania przez wykonawce robét budowlanych odpowiednich
dokumentéw (atestdw, certyfikatdw, deklaracji jakosci, wynikéw badan) dotyczacych
materiatéw i urzadzen,

— kontrole prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpiséw
stwierdzajgcych wszystkie okolicznosci majgce znaczenie dla oceny whasciwego
wykonania robét,

— weryfikacje obmiaréw wykonanych robét przez wykonawce robdét budowlanych pod
wzgledem rzeczowym, zgodnosci z obowigzujgcymi normami;

— udziat w inwentaryzacji robdt w toku przeprowadzanych przez wykonawce robot
budowlanych,

— czuwanie nad terminowoscig realizacji Przedmiotu umowy — kontrola zgodnosci
przebiegu robét z obowigzujgcym harmonogramem rzeczowo — finansowym,

— uczestniczenie we wszelkich odbiorach wykonywanych robét (czesciowych,
zanikajacych) odbiorze koncowym oraz w okresie gwarancyjnym,

— nadzér nad usuwaniem ewentualnych wad i usterek,

— organizowanie cyklicznych narad koordynacyjnych nie rzadziej, niz co 3 tygodnie na
terenie budowy lub w siedzibie Zamawiajgcego,

— rozwigzywanie biezacych problemdéw technicznych powstajgcych na budowie,
— informowanie Zamawiajgcego o powstatej koniecznosci naliczania kar umownych,

— wyegzekwowanie od wykonawcy robdt i sprawdzenie wszystkich dokumentéw
niezbednych do zgtoszenia zakonczenia robdt,

— wykonanie innych czynnosci inwestorskich uzgodnionych w toku realizacji umowy,

- przygotowanie i dostarczenie Zamawiajgcemu wszelkich innych informacji zwigzanych
z realizacjg robdt budowlanych wymaganych zgodnie z prawem budowlanym
k) sprawdzanie i odbiér robdt budowlanych ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzgdzen technicznych i udziat
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w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywanie ich do
uzytkowania;

[) udziat w naradach budowy, przegladach w okresie rekojmi i gwarancji na roboty budowlane;

m) prace nadzoru nad realizacjg prac objetych dokumentacjg projektowg okreslong w SIWZ
zgodnie z harmonogramem rzeczowo- finansowym robét budowlanych, takze nadzér nad
robotami niezbednymi, podobnymi, dodatkowymi uwidocznionych w toku realizacji robét;

n) doradztwo w zakresie przedmiotu zamowienia, w szczegdlnosci w zakresie rozliczania robét
zanikajacych, podobnych, zamiennych czy dodatkowych.

o) natychmiastowe informowanie Zamawiajgcego o wszystkich zaistniatych problemach oraz
o problemach mogacych zaistnieé (w szczegdlnosci o wszelkich dostrzezonych
nieprawidtowosciach i zagrozeniach co do jakosci, zakresu i terminowosci realizacji
poszczegdlnych umow na roboty budowlane), wraz ze sposobami ich rozwigzywania i/lub
dziataniami korygujgcymi majgcymi na celu usuwanie takich probleméw;

p) sprawdzanie i zatwierdzanie po aprobacie Zamawiajgcego wszelkich innych dokumentéw

Wykonawcy robét (projektéw i rysunkdw roboczych) zawierajgcych zmiany w stosunku do
zatwierdzonej dokumentacji projektowej, zwigzane z robotami zamiennymi, kosztorysami
réznicowymi;

g) przedstawienie propozycji rozwigzan do akceptacji Zamawiajgcemu, w sytuacji zaistnienia
robdt zamiennych, zaniechanych, podobnych, dodatkowych, itp. w Swietle obowigzujacych
przepisow prawa;

r) sporzadzanie protokotéw koniecznosci robot oraz projektu anekséw do umowy z wykonawca
robdt budowlanych zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

2.  Wykonywanie wspdlnie z Zamawiajgcym czynnosci kontroli, w tym w zakresie legitymowania
0s6b przebywajgcych na budowie, zgdania waznych zaswiadczen lekarskich i dowodéw legalnego
zatrudnienia, w tym przedstawienia w terminie 3 dni na kazde zadanie dowoddw
potwierdzajgcych zatrudnienie na podstawie umowy o prace w oparciu o przepisy prawa pracy,
0sb6b, wobec ktérych zamawiajgcy sformutowat takie wymaganie dla robdt budowlanych.
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