

**Wyjaśnienia i modyfikacja dotyczące treści
Specyfikacji Warunków Zamówienia – III tura**

Działając w oparciu o art. 135. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) Zamawiający – Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. w Tarnowie przekazuje treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami oraz zmianami w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego: **Inżynier kontraktu dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji kogeneracji do produkcji energii z przetworzonych odpadów komunalnych z wykorzystaniem ciepła do miejskiej sieci ciepłowniczej w Tarnowie” (Sygn. postępowania: PP/1/2024/U):**

Pytanie nr 1:

Oferent zwraca się do Zamawiającego z prośbą o:

Zmianę warunków udziału w postępowaniu dla pkt 4) ppkt b) 6. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności AKPiA (Ekspert 6) wymaganie II - prosimy o wykreślenie obowiązku posiadania uprawnień budowlanych. Profesja ta nie jest uregulowana w rozporządzeniu o samodzielnych funkcjach technicznych w budownictwie i często tacy eksperci nie są równocześnie posiadaczami uprawnień wykonawczych w branży elektrycznej. Powyższe zmiany nie wpłyną na jakość ofert a zwiększą konkurencyjność co może być korzystne dla Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający przychylamy się do wniosku o wykreślenie obowiązku posiadania uprawnień budowlanych przez Eksperta 6 tj. Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności AKPiA, w związku z powyższym Rozdział IX ust. 1 pkt 4) lit. b) Lp. 6 otrzymuje brzmienie:

Lp.	Stanowisko	Opis wymagań
6.	Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w specjalności AKPiA (Ekspert 6)	<ul style="list-style-type: none">i. Wykształcenie: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.ii. Uprawnienia: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.iii. Szczególne doświadczenie zawodowe: nadzorował roboty w branży AKPiA dla co najmniej jednego zadania inwestycyjnego polegającego na budowie i/lub przebudowie elektrociepłowni o nominalnej mocy elektrycznej minimum 3 MWe.

Ze względu na fakt, że zgodnie z uwagą Wykonawcy, kwalifikacje i odpowiednie uprawnienia w branży AKPiA nie są ujęte w rozporządzeniu o samodzielnych funkcjach technicznych w budownictwie, Zamawiający doprecyzowuje zapis w SWZ :

Pod pojęciem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności AKPiA rozumiemy eksperta mogącego wykazać się odpowiednim doświadczeniem w pełnieniu nadzoru nad realizacją robót w branży AKPiA, przy czym Zamawiający nie określa wymagań co do uprawnień.

Pytanie nr 2:

Oferent wnioskuję o wykreślenie z treści § 13 postanowienia zawartego w ust. 13 z uwagi na fakt, iż okoliczność warunkująca uprawnienie Zamawiającego do odmowy zatwierdzenia raportu przejściowego jest niezależna od IK. IK nie powinien ponosić odpowiedzialności za wystąpienie zdarzeń, na które nie ma on wpływu.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający dokonuje modyfikacji § 13 ust. 13 projektowanych postanowień umowy, który otrzymuje brzmienie:

Zamawiający ma prawo odmowy zatwierdzenia Raportu Przejściowego (Miesięcznego) jeżeli na skutek działań lub zaniechań IK dojdzie do opóźnień w realizacji Umowy na Roboty.

Pytanie nr 3:

Mając na względzie zapisy § 24 projektu Umowy Oferent wnioskuję o wprowadzenie w tym paragrafie dodatkowego postanowienia regulującego zasady zmiany wynagrodzenia (jego zwiększenie) wynikające z przedłużenia realizacji Przedmiotu Umowy z przyczyn, za które odpowiedzialności nie ponosi IK. Zatem w sytuacji przedłużenia terminu realizacji Umowy na skutek okoliczności niezależnych od IK, IK powinien być uprawniony do zmiany wynagrodzenia poprzez jego wzrost na zasadach uzgodnionych przez Strony na drodze aneksu do Umowy.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający dokonuje zmiany postanowień §24 Umowy, który otrzymuje brzmienie:

§24. ZMIANY UMOWY

1. Zmiana istotnych postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści Oferty Inżyniera Kontraktu, na podstawie której dokonano wyboru Inżyniera, jest dopuszczalna Zgodnie z art. 455 Ustawy PZP w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na zasadach wskazanych w ust. 2- 12 poniżej.
2. Zmiany treści Umowy mogą obejmować:
 - 1) Zmiany terminu realizacji Umowy, polegającej na przedłużeniu realizacji Przedmiotu Umowy w poszczególnych Etapach, w przypadku:
 - a) przekroczenia określonych przez prawo lub regulaminy, jeśli takich regulacji nie ma - typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne upoważnione podmioty, opinii, badań, decyzji, zezwoleń i uzgodnień, z przyczyn niezawinionych przez Inżyniera Kontraktu;
 - b) odmowy wydania przez organ administracji lub inne upoważnione podmioty wymaganych, decyzji, zezwoleń, uzgodnień, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę Robót ani Inżyniera Kontraktu, mających wpływ na usługi świadczone przez Inżyniera Kontraktu;
 - c) zmiany w Umowie o Dofinansowanie na realizację CHP_RDF;
 - d) zmiany w kolejności i terminach wykonania Usług wymuszone okolicznościami niedającymi się wcześniej przewidzieć lub wynikające ze zmian w Szczegółowym Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym Wykonawcy Robót, spowodowane niezawinionymi przez Inżyniera Kontraktu opóźnieniami Wykonawcy Robót;
 - e) zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego związanych z realizacją Umowy na Roboty, w szczególności wynikające z zawieszenia lub wstrzymania Robót z przyczyn nieleżących po stronie Inżyniera Kontraktu,

konieczności usunięcia niezawinionych przez Inżyniera błędów lub wprowadzenia zmian w Dokumentacji Wykonawcy (w tym w Dokumentacji Projektowej) lub konieczności usunięcia błędów w Dokumentacji Zamawiającego;

- f) wystąpienia siły wyższej, o której mowa w §23 uniemożliwiającej wykonanie Umowy;
 - g) działań osób/podmiotów trzecich, uniemożliwiających lub utrudniających wykonanie Umowy na Roboty, które to działania nie są zawinione przez którąkolwiek ze Stron Umowy;
 - h) wydłużenia terminów dostaw materiałów, niewynikającego z okoliczności zależnych od Wykonawcy Robót, ani Inżyniera Kontraktu ponad 60 dni w stosunku do zobowiązań dostawców materiałów, wraz z uzasadnieniem przyczyn i udokumentowaniem konieczności wydłużenia terminu długości dostaw i materiałów – o okres wydłużenia terminów dostaw materiałów;
 - i) podpisania aneksu do Umowy na podstawie przesłanki, o której mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 3) lub pkt. 4) Ustawy PZP, jeżeli wykonywanie „dodatkowych robót budowlanych” będzie miało wpływ na realizację zakresu zamówienia podstawowego;
 - j) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz wynikłych w trakcie realizacji Umowy, których nie można było przewidzieć przed przystąpieniem do prac;
 - k) wyrażenia przez Zamawiającego zgody na przedłużenie terminu wykonania Umowy na skutek zaistnienia okoliczności niezawinionych przez Inżyniera Kontraktu;
 - l) konieczności wykonania zamówienia dodatkowego, które będzie niezbędne dla prawidłowej realizacji Umowy, a którego realizacji nie można było przewidzieć na etapie składania Oferty;
 - m) uzasadnionej potrzeby nadzoru nad wykonywaniem prac projektowych, robót budowlanych lub montażu instalacji bądź urządzeń budowlanych nieobjętych Umową na Roboty, których realizacja okaże się zasadna z punktu widzenia celu Umowy.
 - n) w przypadku wystąpienia konieczności przedłużenia terminu wykonywania robót budowlanych (Inwestycji), wydłużenia okresu realizacji dostaw, w tym z uwagi na udzielenie wykonawcy robót budowlanych - zamówień, o których mowa w art. 214 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, wówczas wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 12 ust. 2 pkt 3 niniejszej Umowy zostanie zwiększone i będzie wyliczone jako iloczyn miesięcy (ilość miesięcy powyżej 3-ch miesięcy), o które zostanie przedłużony termin realizacji niniejszej Umowy i ceny jednostkowej brutto wynagrodzenia miesięcznego, o której mowa w § 13 ust. 1 pkt 3 niniejszej Umowy. W przypadku dokonania waloryzacji wynagrodzenia, do wyliczenia zmiany wynagrodzenia będzie brana pod uwagę cena jednostkowa miesięczna brutto z ostatniej zapłaconej przed zmianą wynagrodzenia faktury. Konieczność wprowadzenia zmian, w tym zmiana wynagrodzenia zostanie stwierdzona protokołem konieczności podpisanym przez obie Strony, zawierającym uzasadnienie faktyczne dla wprowadzenia zmiany, wskazanie okresu o jaki nastąpić ma wydłużenie terminu oraz wysokość wynagrodzenia. Przedmiotowe postanowienie będzie miało zastosowanie w przypadku wydłużenia okresu realizacji Umowy na Roboty o okres dłuższy niż 3 miesiące.
- 2) Zmiany sposobu rozliczania Umowy na Roboty lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy Robót na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego Umowy o Dofinansowanie Przedsięwzięcia;

- 3) Zmiany w zakresie wynagrodzenia, związana ze zmianą stawki VAT. Zmiana może zostać dokonana odpowiednio do wzrostu lub obniżenia tej stawki, przy czym niezmienna pozostaje wartość wynagrodzenia netto.
 - 4) Zmiany wynikające z innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Inżyniera Kontraktu, Wykonawcy Robót lub Zamawiającego, skutkujące niemożnością świadczenia Usług przez Inżyniera Kontraktu lub wykonywania innych czynności przewidzianych Umową, przykładowo spowodowane przez:
 - a) działania osób trzecich (np. konserwatora przyrody, organizacje ekologiczne, organizacje społeczne itp.);
 - b) niedające się przewidzieć i odbiegające istotnie od normalnych (tj. obserwowanych w wieloletnim) warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację Umowy na Roboty.
 - 5) Rezygnacji Zamawiającego z wykonania części Usług Inżyniera Kontraktu.
 - 6) Zmiany spowodowane innymi okolicznościami prawnymi, ekonomicznymi lub technicznymi, skutkującymi niemożnością wykonania lub grożącymi nienależytym wykonaniem Umowy.
 - 7) Zmiany podyktowane koniecznością dostosowania treści niniejszej Umowy do zmian w Umowie o Dofinansowanie Przedsięwzięcia.
 - 8) Zmiany wynagrodzenia wynikające z waloryzacji określonej w §14 według wskaźnika/wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowanego w komunikacie/komunikatach Prezesa GUS.
 - 9) Zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w następujących przypadkach:
 - a) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 - b) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
 - c) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. 2018, poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572),
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę.
- W sytuacji wystąpienia okoliczności, o których mowa powyżej Wykonawca uprawniony jest do złożenia wniosku o zmianę umowy w zakresie wynagrodzenia od dnia wejścia w życie przepisów, o których mowa w lit. a, b i c. Wniosek zawierać ma uzasadnienie faktyczne, wskazanie podstawy prawnej oraz dokładne wyliczenie dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dokumentów lub wyjaśnień w celu rozpatrzenia wniosku o zmianę wynagrodzenia.
- 10) Inne zmiany Umowy niepowodujące zmiany wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu, jak:
 - a) zmiany Kluczowych Ekspertów Inżyniera Kontraktu, pod warunkiem wskazania osoby/osób posiadającej/cych co najmniej kwalifikacje i wymagania odnośnie danej funkcji określone w SWZ, a w przypadku gdy wskazanie danej osoby wiązało się z przyznaniem Wykonawcy dodatkowych punktów w kryterium oceny ofert – wskazanie osoby z analogicznym lub wyższym doświadczeniem;
 - b) zmiany podyktowane koniecznością dostosowania treści niniejszej Umowy do znowelizowanych wymagań prawnych;
 - c) zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania Umowy;
 - d) zmiany reprezentacji, firmy, siedziby i form komunikacji Stron.

3. Zmiany wskazane w ust. 2 pkt 1) w zakresie terminu zakończenia realizacji Przedmiotu Umowy będą dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, w jakim ukończenie Przedmiotu Umowy jest lub przewiduje się, że będzie, opóźnione na skutek zaistnienia okoliczności określonych w ust. 2.
4. Zmiany mogą być wprowadzone jedną z następujących metod:
 - 1) Inżynier Kontraktu może zaproponować zmianę, przez złożenie pisemnej propozycji zmian, które zdaniem Inżyniera w razie przyjęcia pozwolą skrócić okres realizacji Umowy na Roboty oraz Umowy na Usługi lub obniżą koszty realizacji, lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego;
 - 2) Zamawiający może przedłożyć propozycję zmian, jeżeli ich wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji Przedsięwzięcia, które w razie przyjęcia pozwolą skrócić okres realizacji Umowy na Roboty lub Umowy na Usługi lub obniżą koszty realizacji lub w inny sposób będą korzystne dla Zamawiającego lub jeżeli konieczność ich wprowadzenia wynika z decyzji krajowych lub zagranicznych instytucji zarządzających i monitorujących realizację Przedsięwzięcia, ze zmiany prawa lub ze zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.
5. Każda ze Stron przedkładając drugiej Stronie propozycję zmian spełniającą wymogi określone w ust. 4, wraz z tą propozycją przedłoży:
 - 1) opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian;
 - 2) propozycję dotyczącą jakichkolwiek koniecznych modyfikacji w harmonogramie świadczenia Usług i/lub w Szczegółowym Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym, szacunek w jaki sposób zakładane zmiany wpłyną na termin realizacji Przedmiotu Umowy, oraz
 - 3) szacunki dotyczące wpływu zmian na wynagrodzenie należne Inżynierowi Kontraktu wraz z uzasadnieniem.
6. Po otrzymaniu propozycji, Inżynier Kontraktu albo Zamawiający (w zależności od przypadku) w terminie 14 dni zatwierdzi bądź odrzuci otrzymaną propozycję zmiany, bądź w tym terminie wystąpi do Strony występującej z propozycją zmian, przesyłając zmodyfikowaną propozycję zmian spełniającą wymogi opisane w ust. 5.
7. W przypadku upływu terminu podanego w ust. 6, traktuje się, iż propozycja wprowadzenia zmian została odrzucona, chyba że Strony podejmą negocjacje ustalające treść zmian.
8. Do przesłanych zmodyfikowanych propozycji zmian mają zastosowanie postanowienia ust. 6 i ust. 7.
9. Zmiana Umowy może nastąpić tylko w formie pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
10. Nie stanowi zmiany Umowy zmiana siedziby, reprezentacji oraz danych kontaktowych Stron, które dla swej skuteczności wymagają powiadomienia drugiej Strony.
11. Ponadto, Zamawiający przewiduje możliwości zmiany umowy w zakresie zmiany organizacji spełniania świadczenia:
 - a) zmiany zasad dokonywania odbiorów – w szczególności zmiany sposobu dokumentowania dokonywania odbiorów lub ich częstotliwości, jeśli nie wpłynie to na zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy oraz nie obciąży Zamawiającego dodatkowymi kosztami lub wynika z zaleceń/wytycznych związanych z realizacją inwestycji,
 - b) zmiany zasad dokonywania płatności wynagrodzenia - jeśli nie wpłynie to na zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy oraz nie obciąży Zamawiającego

dotatkowymi kosztami lub wynika z zaleceń/ wytycznych związanych z realizacją inwestycji.

Pytanie nr 4:

Czy będzie dodatkowe wynagrodzenie za wydłużony termin realizacji zamówienia ponad 203 tygodnie.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający dokonuje zmiany postanowień §24 Umowy, zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3 powyżej.

Pytanie nr 5:

§ 7 pkt 4 Umowy. Prosimy o usunięcie odpowiedzialności za szkody następce.

Odpowiedz na pytanie nr 5:

Zamawiający dokonuje modyfikacji § 7 pkt 4 Umowy, który otrzymuje brzmienie:

Inżynier Kontraktu ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań objętych Umową, ocenianego w granicach dla umów starannego działania, z uwzględnieniem zawodowego charakteru wykonywanych czynności. Całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy jest ograniczona do 100 % wartości netto Umowy.

Pytanie nr 6:

§ 7 pkt 6 Umowy. Prosimy o usunięcie zapisu i wprowadzenie zapisu: „Całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy jest ograniczona do 100 % wartości netto Umowy. Wyłącza się odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści, szkód następnych i pośrednich”.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający dokonuje modyfikacji § 7 pkt 6 Umowy, który otrzymuje brzmienie:

Jeżeli szkoda poniesiona przez Zamawiającego, o której mowa w ust. 5 powyżej, przekracza wartość zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w §21 Umowy, Zamawiający może dochodzić od Inżyniera Kontraktu naprawienia szkody w takim zakresie, w jakim nie może zostać pokryta z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. Całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy jest ograniczona do 100 % wartości netto Umowy.

Pytanie nr 7:

§22 ust. 8 Umowy. Prosimy o wykreślenie zapisu, kary za nienależytą realizację usług zostały wymienione w rzeczonym pkt. Powyższe stanowi zbyt daleko idącą konsekwencję.

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zamawiający dokonuje modyfikacji § 22 pkt 8 Umowy, który otrzymuje brzmienie:

Jeżeli na skutek działań lub zaniechań Inżyniera Kontraktu, za które ponosi on odpowiedzialność a w szczególności zwłoki w realizacji Umowy skutkującą nieterminowością

realizacji Kontraktu na Roboty, zaniechania realizacji Umowy lub nienależytego wykonywania Umowy, dofinansowanie udzielone Zamawiającemu na realizację Inwestycji zostanie cofnięte lub Zamawiający zostanie zobowiązany do jego zwrotu, Inżynier Kontraktu, niezależnie od innych kar umownych, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości równej wysokości dofinansowania, które zostało cofnięte lub do którego zwrotu zobowiązany będzie Zamawiający. Całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy jest ograniczona do 100 % wartości netto Umowy.

Pytanie nr 8:

Zgodnie z zapisami rozdziału IX. Ust 1 pkt 4) lit. b) Lp. 2 SWZ, Zamawiający wymaga, aby Ekspert 2 wykazywał poniżej wskazane wykształcenie:

„Wykształcenie wyższe techniczne z zakresu ochrony środowiska, budowy maszyn, mechaniki, termodynamiki, chemii lub inżynierii procesowej.”

Bardzo prosimy o rozważenie zmiany powyżej wskazanego zapisu poprzez rozszerzenie wymaganego wykształcenia, np.:

„Wykształcenie wyższe techniczne z zakresu ochrony środowiska, budowy maszyn, mechaniki, termodynamiki, chemii lub inżynierii procesowej lub studia podyplomowe powiązane z procesami termicznego zagospodarowania odpadów.”

Powyższą prośbę motywujemy faktem, iż ograniczenie wymaganego wykształcenia, w sposób przedstawiony w obecnej formie, w znaczący sposób ogranicza możliwość skorzystania z wiedzy eksperckiej bardzo doświadczonych Ekspertów Technologów, którzy zdobyli niezbędną wiedzę z zakresu procesów zachodzących podczas termicznego przekształcania odpadów w trakcie dalszego rozwoju swoich kwalifikacji np. w procesie ukończenia studiów podyplomowych.

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający dokonuje zmiany warunku udziału w postępowaniu określonego w Rozdziale IX ust. 1 pkt 4) lit. b) Lp. 2, który otrzymuje brzmienie:

Lp.	Stanowisko	Opis wymagań
2.	Technolog ds. termicznego przekształcania odpadów (Ekspert 2)	<ul style="list-style-type: none">i. Wykształcenie wyższe techniczne z zakresu ochrony środowiska, budowy maszyn, mechaniki, termodynamiki, chemii lub inżynierii procesowej lub studia podyplomowe powiązane z procesami termicznego zagospodarowania odpadów.ii. Uprawnienia: Zamawiający nie określa wymagań w tym zakresie.iii. Szczególne doświadczenie zawodowe: pełnił funkcję technologa w zakresie termicznego przekształcania odpadów przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy dla przynajmniej jednego zadania inwestycyjnego polegającego na budowie i/lub przebudowie instalacji

Lp.	Stanowisko	Opis wymagań
		termicznego przekształcania odpadów komunalnych lub frakcji kalorycznych wydzielonych z odpadów komunalnych (przy czym w przypadku przebudowy zadanie obejmowało co najmniej układ podawania odpadów do paleniska, palenisko wraz z kotłem oraz instalację oczyszczania spalin), o nominalnej godzinowej wydajności masowej termicznego przekształcania minimum 2 Mg/h i wartości inwestycji nie mniej niż 100 000 000 PLN netto (słownie: sto milionów złotych).

Pytanie nr 9:

Działając na podstawie art. 135 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2021.1129 t.j.) zwracam się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ:

Pytanie nr 1

Zgodnie z zapisami SWZ Zamawiający wymaga dysponowania osobą desygnowaną na stanowisko Eksperta ds. Ekonomicznych (Ekspert 8), która posiada:

„wykształcenie wyższe ekonomiczne w zakresie finansów, rachunkowości, księgowości lub studia podyplomowe w wyżej określonych dziedzinach”.

Czy Zamawiający dopuści możliwość, aby osoba wskazana do pełnienia funkcji Eksperta s. ekonomicznych posiadała wykształcenie wyższe techniczne?

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Zamawiający dopuści możliwość, aby osoba wskazana do pełnienia funkcji Eksperta ds. ekonomicznych posiadała wykształcenie wyższe techniczne pod warunkiem, że ma ukończone studia podyplomowe w zakresie finansów, rachunkowości lub księgowości.

Ponadto Zamawiający informuję, że dokonuje zmiany postanowień §12 ust. 8, który otrzymuje brzmienie:

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym – jest stałe, ustalone na okres trwania Umowy i nie podlega zmianom, z zastrzeżeniem postanowień §14 oraz §24 niniejszej Umowy.

Zamawiający dokonał zmiany Ogłoszenia oraz SWZ. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami. Wszelkie wprowadzone zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

Tarnów dn. 18.09.2024 r.

Beata
Jagoda

Elektronicznie
podpisany przez Beata
Jagoda
Data: 2024.09.18
14:27:38 +02'00'

Dariusz
Skotnicki

Elektronicznie
podpisany przez
Dariusz Skotnicki
Data: 2024.09.18
14:34:32 +02'00'