Zatacznik nr 8 do SWZ
Projektowane postanowienia umowy

Umowanr.....ccccevvvvinnens
(dalej: ,,Umowa”)

Zawarta w dniu ...............ee 2023 r./ data ostatniego podpisu elektronicznego Strony,
pomiedzy Rzadowa Agencja Rezerw Strategicznych, ul. Grzybowska 45, 00-844
Warszawa, NIP 526-00-02-004, REGON 012199305, dziatajgcg na podstawie ustawy z
dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 294 ze zm.),

zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajacym’,

ktérg reprezentujg na podstawie petnomocnictw Prezesa Rzgdowej Agencji Rezerw
Strategicznych:

tacznie w dalszej czesci Umowy zwanymi ,Stronami”, lub osobno ,Strong”,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie
podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt .... ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, z pézn. z m.), zostaje zawarta Umowa
nastepujacej tresci:

§1 .
DEFINICJE POJEC

W rozumieniu Umowy wskazane ponizej wyrazenia oznaczaja:

1. Budynek” — Budynek Hotelowy Rzgdowej Agencji Rezerw Strategicznych
zlokalizowany na dzialce ew. nr 15 i 6/2 w obrebie ew. 03-13, jednostka ew.
141802_4 Konstancin-Jeziorna — miasto, ul. Henryka Sienkiewicza 11/13, 05-510
Konstancin Jeziorna, dla ktérego Sad Rejonowy w Piasecznie, [IV] Wydziat Ksigg
Wieczystych prowadzi ksiege wieczystg KW nr [WA5M/000248109/6]

2. ,Dokumentacja Powykonawcza” — dokumentacja opracowana przez Wykonawce
odzwierciedlajgca stan faktyczny zrealizowanych robét i wbudowanych materiatow w
zakresie okreslonym przedmiotem Umowy, w szczegolnosci: karty gwarancyjne urzgdzen,
charakterystyki uzytych materiatow, wymagane oswiadczenia itp.;

3. ,Dokumentacja Projektowa” — dokumentacja opracowana przez Projektanta na
Zlecenie Zamawiajgcego, na ktérg sktada sie: Zamienny Projekt Budowlany, Projekt
Techniczny, a takze — w zakresie Prac Tozsamych - Projekt Budowlany;

4, ,Dzien Roboczy” - oznacza dzien ustawowo wolny od pracy, z wytgczeniem sobat;
5. ,Dzien Rozpoczecia Prac zgodnych z Pozwoleniem na Budowe I’ — Dzien
liczony od dnia uzyskania Pozwolenia na Budowe I, w ktorym Wykonawca bedzie mogt
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rozpoczgC realizacje pozostatych prac niebedgcych Pracami Tozsamymi, objetych
przedmiotem Umowy;

6. ,Ekspertyza” — dokument opracowany przez firme PROTECT, w ktorej okreslono
zakres zmian dostosowujgcych budynek hotelowy Rzagdowej Agencji Rezerw
Strategicznych do obowigzujgcych wymagan przepisobw 2z zakresu ochrony
przeciwpozarowej, stanowigca Zatgcznik nr 1.6 do Umowy;

7. -Elementy Robét Budowlanych” — czeéci robdét budowlanych wyodrebnione i
nazwane w Harmonogramie Robdt;

8. ,Firmy serwisujace instalacje pozarowe’” — Firma Jutom Serwis sp. z o.0.,
Swiadczgca na podstawie zawartej umowy z Zamawiajgcym nr BOAzo0.-OKJ.260.124.2022
z dnia 15.08.2022 r. ustugi w zakresie: konserwacji i przegladow w celu utrzymania w ciggtej
sprawnosci oraz zapewnienia niezawodnosci i bezpieczeAstwa funkcjonowania
automatycznej sygnalizacji pozaru Simens FC 722 w budynku Zapasowego Centrum
Zarzgdzania, sygnalizacji pozaru Polon Alfa 4100 i konsoli Simens FT 724 w budynku
hotelowym, systemu gaszenia KD-200 42 bar w serwerowni budynku Zapasowego Centrum
Zarzadzania, dydaktycznego i hotelowego oraz firma NOMA 2 swiadczgca na podstawie
zawartej umowy z Zamawiajgcym nr BOAz0.260.152.2022/6 z dnia 19.12.2022 r. ustuge
wykonania przy pomocy wiasnych urzadzen monitorowanie dwoma niezaleznymi torami
transmisji (radiowg i telefoniczng) lokalnego Systemu Sygnalizacji Pozaru, z ktérymi
Wykonawca bedzie zobowigzany wspotpracowac przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy;

9. ,Harmonogram Robét” — harmonogram, okre$lajgcy planowane zaawansowanie
terminowe poszczegolnych Elementow Robdét Budowlanych, stanowigcy Zatacznik nr 1.9
do Umowy;

10. .Inspektor” — inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba petnigca samodzielng
funkcje techniczng w budownictwie zgodnie z obowigzujgcym prawem, upowazniona przez
Zamawiajgcego do jego reprezentowania w zakresie realizacji inwestycji poprzez:

1) sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji z Dokumentacjg Projektowa,
dokumentacjg techniczng i decyzjg o pozwoleniu na budowe, przepisami
powszechnie obowigzujgcego prawa oraz zasadami wiedzy technicznej;

2) sprawdzanie i odbior robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub
zanikajgcych;

3) uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen
technicznych;

4)  udziat w czynnosciach Odbioru Koncowego;

5)  potwierdzanie faktycznie wykonanych robét budowlanych poprzez wpisy w
dzienniku budowy;

6) potwierdzanie usuniecia Wad.

11. ,Kierownik Budowy” — osoba petnigca samodzielng funkcje techniczng w
budownictwie wyznaczona przez Wykonawce i zgtoszona przez niego Zamawiajgcemu do
sprawowania czynnosci kierownika budowy, wskazanych w ustawie Prawo budowlane;

12. ,0dbiér Koncowy” — odbior wykonanej catosci robot stanowigcych Przedmiot
Umowy;

13. ,Odbiér Robét Zanikajacych lub Ulegajacych Zakryciu” — odbior wykonanych
Elementéw Robd6t Budowlanych, prac zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,
potwierdzonych protokotem, ktérego wzor stanowi Zatgcznik nr 1.13 do Umowy;

14. ,Oferta” — oferta Wykonawcy, na podstawie ktorej zostata podpisana Umowa;

15. Pozwolenie na Budowe I” — Pozwolenie na budowe do opracowanego Projektu
Budowlanego o ktérym mowa w pkt. 18 wydane na podstawie Decyzji nr 643/2021 z dnia
31 marca 2021 r. przez Staroste Piaseczynskiego;
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16. »Pozwolenie na Budowe II” — pozwolenie na budowe, ktére zostanie wydane przez
wiasciwy organ na podstawie zlozonego wniosku o ktérym mowa w pkt. 34 wraz z
dokumentacjg o ktérej mowa w pkt. 35;

17. .Pozwolenie na Uzytkowanie” — decyzja administracyjna o ktérej mowa w art. 55
ustawy Prawo budowlane wydana przez wiasciwy organ, niezbedna do uzyskania przed
przystgpieniem i uprawniajgca do uzytkowania obiektu budowlanego w zwigzku z pracami
budowlanymi wykonanymi na podstawie i w zwigzku z niniejszg Umowa (jesli jego
uzyskanie bedzie wymagane);

18. .Prace Tozsame” — roboty budowlane, ktére sg wspodlne i tozsame w Projekcie
Budowanym oraz Zamiennym Projekcie Budowlanym, niebedgce zmianami istotnymi
ktorych zakres zostat okreslony jako Zatgcznik nr 1.18 do Umowy;

19. .Prace wykonawcze” —oznacza wszelkie prowadzone prace oraz roboty niezbedne
do wykonania Przedmiotu Umowy w tym roboty budowlano-instalacyjne na podstawie
opracowanej Dokumentacji Projektowej oraz wszelkie prace niezbedne do sprawnego
funkcjonowania wszystkich instalacji i systeméw technicznych objetych ww. dokumentacjg;

20. ,Projekt Techniczny” - projekt opracowany przez Projektanta, stanowigcy
rozwiniecie Projektu Budowlanego i Zamiennego Projektu Budowlanego dla
poszczegdlnych branz opisujgcy zakres prac niezbednych do wykonania Przedmiotu
Umowy;

21. .Projekt Budowlany” — Projekt architektoniczno - budowlany opracowany przez
firme Pracownia Autorska Architektoniczno-Urbanistyczna arch. Jerzy Semeniuk na
podstawie opracowanej Ekspertyzy Technicznej z zakresu Ochrony Pozarowej
sporzadzonej w listopadzie 2021 roku oraz do zamiennych postanowien Mazowieckiego
Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej, nr WZ.52840.361.2.2023 z dnia
28 lipca 2023 roku;

22. ,Projektant” — firma DFC sp. z 0.0. ktéra opracowata na zlecenie Zamawiajgcego
dokumentacje techniczng oraz Zamienny Projekt Budowlany, zawierajgcg m.in.
szczegotowo opisany zakres robét niezbednych do zrealizowania przedmiotu Umowy,
sprawujgcy na zlecenie Zamawiajgcego nadzor autorski nad realizacjg robét budowlanych;

23. .Protokél Czesciowego Zaawansowania Robét” — ma znaczenie nadane w § 4
ust. 5.;

24, ~Przedmiot Umowy” — ma znaczenie okreslone w § 2 ust. 1 Umowy;

25. .Reklamacja” — zgtoszenie Wykonawcy przez Zamawiajgcego faktu stwierdzenia w

okresie gwarancji Wady;

26. »Scenariusz Pozarowy” — dokument opracowany przez JUTOM sp. z o.0.
okreslajgcy opis sekwencji mozliwych zdarzen w czasie pozaru dla Budynku stanowigcy
zatgcznik nr 1.26 do Umowy.

27. .Stanowisko PSP” — Postanowienie Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej
Strazy Pozarnej, nr WZ.52840.361.2.2023 z dnia 28 lipca 2023 roku stanowigce Zatacznik
nr 1.27 do Umowy;

28. .reren Budowy” — przestrzen, w ktorej prowadzone bedg roboty niezbedne do
zrealizowania przedmiotu Umowy, prace dodatkowe, zamienne lub poza przedmiotem
Umowy wraz z powierzchnig zajmowang przez zaplecze budowy;

29. .rerminarz Rezerwacji” — oznacza zestawienie rezerwacji pokoi hotelowych w
okresie wykonywanych robét przez Wykonawce, okreslajgce terminy, w jakich majg by¢
udostepnione powierzchnie (pokoje oraz ich ilo$¢) pod wynajem stanowigce Zatgcznik nr
1.29 do Umowy;

30. ,2U.p.z.p.” — oznacza ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien
publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.);
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31. ,<Usterka” — oznacza kazdag niekorzystng witasciwos¢ Przedmiotu Umowy, kazdy
przejaw wykonania Przedmiotu Umowy lub jego czesci, w tym roboty budowlane, prace
dodatkowe lub zamienne lub ich skutek, nie uniemozliwiajgce lub znacznie utrudniajgce
korzystanie lub uzytkowanie z Przedmiotu Umowy lub obiektu budowlanego, ktérego
Przedmiot Umowy dotyczy lub nie wptywajgce lub zagrazajgce bezpieczehstwu, zyciu lub
zdrowiu oséb, w tym przebywajgcych na terenie prowadzonych roboét, lub obiektu
budowlanego, ktérego Przedmiot Umowy dotyczy lub bezpieczenstwu znajdujgcego sie w
na nim mienia w tym utrudniajgcg zgodne z przeznaczeniem korzystanie z niego lub jego
konserwacje lub obnizajgca jego estetyke albo komfort uzytkownikéw, przy czym ,Usterkg”
jest nie tylko wiasciwosc, lecz takze stwierdzony brak wiasciwosci, ktore zgodnie z
zamierzeniem Zamawiajacego Przedmiot Umowy Ilub obiekt budowlany w wyniku
wykonania Przedmiotu Umowy powinien wykazywac¢, w tym niemoznosé uzyskania
wymaganych parametrow, zawodnos¢ dziatania, nadmierna energochtonnosc,
materiatochtonno$¢ czy pracochtonnos¢, nadmierna ilo$¢ lub szkodliwos¢ odpadow,
szkodliwy wplyw na srodowisko, wynikajgce z wykonania Przedmiotu Umowy niezgodnie
ze sztukg budowlang, wtasciwymi normami, warunkami, przepisami, Dokumentacjg
Projektowg Iub wszelkimi wifasciwymi pozwoleniami, koncesjami lub decyzjami
administracyjnymi, ktora to niezgodnosS¢ moze zostac¢ usunieta, o ile Strony nie uzgodnig
inaczej;

32. "Wada” oznacza tgcznie Usterke oraz Wade Istotna.

33. ,Wada Istotna” — oznacza Usterke jednak skutkujgacg uniemozliwieniem lub
znacznym utrudnieniem korzystania z lub uzytkowania Przedmiotu Umowy lub obiektu
budowlanego, ktérego Przedmiot Umowy Dotyczy zgodnie z jego przeznaczeniem lub
zagraza bezpieczenstwu, zdrowiu lub 2zyciu ludzi lub bezpieczenstwu mienia lub
utrudniatyby lub uniemozliwiatyby uzyskanie Pozwolenia na Uzytkowanie;

34. ~Whniosek o pozwolenie na budowe” — dokument ztozony przez Projektanta w celu
uzyskania nowej decyzji — Pozwolenia na Budowe Il na podstawie Zamiennego Projektu
Budowlanego o ktorym mowa w pkt. 35 stanowigcy Zatgcznik nr 1.34 do Umowy;

35. .Zamienny Projekt Budowlany” — Projekt architektoniczno - budowalny
opracowany przez Projektanta o ktérym mowa w pkt. 22 opracowany na podstawie
zamiennych postanowien Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej, nr WZ.52840.361.2.2023 z dnia 28 lipca 2023 roku oraz Ekspertyzy o ktérej mowa
w pkt. 6.

§2
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie: przebudowy
budynku hotelowego Rzgdowej Agencji Rezerw Strategicznych potozonego przy ul.
Sienkiewicza 11/13 w Konstancinie — Jeziornej, w celu dostosowania go do wymagan
przepisdw z zakresu ochrony przeciwpozarowej zgodnie z Ekspertyzg wraz z dostawg
wszelkich materiatdw niezbednych do realizacji catego zamowienia, zgodnie ze ztozong
Ofertg stanowigcg Zalgcznik nr 2A do Umowy oraz catg Dokumentacijg Projektowa, o ktorej
mowa w § 1 stanowigcg Zatacznik nr 2B do Umowy, ktéra zostata udostepniona
Wykonawcy w formie elektronicznej podczas postepowania o udzielenie zamowienia
(,Przedmiot Umowy”).

2. Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany i zgtoszony przez Wykonawce do Odbioru
Koncowego w terminie przypadajacym nie pozniej, niz do dnia 20 grudnia 2023 r., przy
czym zakonczenie cato$ci robot nie moze nastgpi¢ pozniej niz do 15 grudnia 2023 r.

3. Zamawiajacy uzyska Pozwolenie na Budowe Il nie pdzniej niz do dnia 20
pazdziernika 2023 r. W przypadku opdznienia z wydaniem decyzji o Pozwoleniu na Budowe
Il termin realizacji Przedmiotu Umowy ulegnie wydtuzeniu o ilos¢ dni réwng ilosci dni
pomiedzy wyzej wskazang datg, a faktyczng datg uzyskania prawomocnego Pozwolenia
na Budowe II.
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4. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci i oswiadcza, iz do czasu uzyskania
prawomocnego Pozwolenia na Budowe |l przez Zamawiajgcego, jest on uprawniony do
wykonywania jedynie Prac Tozsamych. Pozostate roboty budowlane okreslone niniejszg
Umowg Wykonawca bedzie uprawniony do wykonania jedynie po uzyskaniu
prawomocnego Pozwolenia na Budowe II.

5. Rozliczenia z tytutu wykonania Przedmiotu Umowy bedg nastepowaty z Wykonawcag
czesciowo, w trybie przewidzianym w § 4 i 6.

6. Przedmiot Umowy zostanie wykonany i zgtoszony przez Wykonawce do Odbioru
Koncowego w trybie przewidzianym w § 6.

7. Jako zakonczenie wykonania Przedmiotu Umowy Strony rozumiejg date zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do Odbioru Koncowego robdt, potwierdzonej wpisem do
dziennika budowy oraz niezwtocznie pismem dostarczonym Zamawiajgcemu,
potwierdzonej przez Inspektora wpisem do dziennika budowy pod warunkiem, Zze roboty
budowlane, inne roboty i prace niezbedne do wybudowania Przedmiotu Umowy zostaty
wykonane w catosci i pozbawione byly Wad Istotnych, ktére uniemozliwiatyby lub znacznie
utrudniaty korzystanie z Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem oraz uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie Przedmiotu Umowy, z zastrzeZzeniem koniecznos$ci uzyskania
przez Wykonawce Pozwolenia na Uzytkowanie.

8. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z warunkami prawnymi i lokalizacyjno-
technicznymi oraz Terenem Budowy, jak rowniez ze uzyskat od Zamawiajgcego dokumenty
i informacje niezbedne dla prawidtowej realizacji Umowy.

9. Wykonawca spetni swoje swiadczenie z uwzglednieniem zawodowego profilu swojej
dziatalnosci.

10. Wykonawca oswiadcza, ze posiada niezbedng wiedze, dodwiadczenie, dysponuje
potencjatem technicznym i profesjonalnymi kwalifikacjami niezbednymi do prawidtowego
wykonania Umowy.

11. Wykonawca oswiadcza, ze podczas postepowania prowadzonego w trybie
podstawowym nr [e] zapoznat sie z dokumentacjg okreslong w niniejszej Umowie, w tym
Dokumentacjg Projektowg i — w zakresie, w jakim mégt to stwierdzi¢ przy dochowaniu
nalezytej starannosci z uwzglednieniem zawodowego charakteru swojej dziatalnosci —
stwierdza, ze jest ona pozbawiona wad , ktére uniemozliwiatyby lub istotnie utrudniaty
realizacje Przedmiotu Umowy, jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢
oraz ze jest wystarczajgca dla okreslenia wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4
Umowy.

§3
OBOWIAZKI STRON
1. Wykonawca zobowigzuije sie do:
1) zapewnienia warunkow umozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robdt oraz

uwzglednienia w wynagrodzeniu wszystkich kosztéw z tym zwigzanych. Wykonawca
ponosi petne ryzyko prawidtowosci opracowania i ustalenia przedmiaru i kosztéw realizacji
robot;

2) wykonania Przedmiotu Umowy z nalezytg staranno$cia, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami technicznymi, standardami sztuki budowlanej, etykg zawodowg oraz
postanowieniami Umowy;

3) do przyjecia technologii i organizacji pracy, ktéra zapewni bezpieczenstwo
przebywajgcych na Terenie Budowy, w Budynku oraz na nieruchomosci, na ktorej jest
posadowiony osOb oraz nie spowoduje dewastacji wykonanych robo6t wraz z ochrong
mienia;

4) do zachowania ostroznosci w prowadzeniu robét, w szczegdlnosci do zapewnienia
odpowiedniego ich zabezpieczenia, w trakcie prowadzenia robot, utrzymywania Terenu
Budowy w nalezytym porzadku. Wykonawca majgc na uwadze charakter obiektu bedzie
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zobowigzany do zaplanowania w Harmonogramie Robot, robdt glosnych i ucigzliwych dla
otoczenia;

5) kazdorazowego zatwierdzania wbudowywanych materiatow oraz urzgdzen, poprzez
przedktadanie ,Wniosku o Zatwierdzenie Materiatu”, ktérego wzér stanowi Zatagcznik nr
3.1.5 do Umowy, do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego przed rozpoczeciem wbudowania
tychze materiatéw lub urzgdzen. Strony zastrzegaja, ze Wykonawca nie bedzie uprawniony
do zwrotu kosztow materiatdbw przeznaczonych do wykonania robot budowlanych innych,
niz Prace Tozsame, jesli Wykonawca nabyt lub zamoéwit te materiaty przed uzyskaniem
przez Zamawiajgcego Pozwolenia na Budowe Il lub jesli w momencie nabycia lub
zamowienia takich materiatow istnialy uzasadnione przypuszczenia, iz Przedmiot Umowy
nie zostanie wykonany w terminach okreslonych w Umowie, a materiaty te nie zostaty
faktycznie uzyte do wykonania Przedmiotu Umowy w zwigzku ze wstrzymaniem robét
budowlanych lub odstgpieniem od Umowy przez Zamawiajgcego;

6) przestrzegania przez siebie i zatrudnione osoby lub osoby ktorymi przy realizacji
Umowy sie postuguje, wlasciwych przepisow, ktére majg zastosowanie, w szczegolnosci
przepisow BHP, przeciwpozarowych oraz dotyczgcych ochrony srodowiska;

7 przestrzegania zasad ochrony informacji obowigzujgcych u Zamawiajgcego oraz
przestrzegania zasad dotyczgcych wstepu i wjazdu na teren nieruchomosci, na ktorej
posadowiony jest Budynek , ustalonych w trybie roboczym z Zamawiajgcym;

8) bezterminowego zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczacych
Zamawiajgcego lub Przedmiotu Umowy, uzyskanych w zwigzku z realizacjg niniejszej
Umowy wyjgwszy przypadki przewidziane prawem;

9) uaktualniania i przekazywania Zamawiajgcemu listy pracownikow Wykonawcy i
podwykonawcow i oséb, ktorymi przy realizacji Umowy sie postuguje (w terminie nie
dtuzszym niz 3 dni od dnia zaistnienia podstaw do uaktualnienia listy);

10) zapewnienia Zamawiajgcemu, wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak
tez innym uczestnikom procesu zwigzanego z wykonaniem przedmiotu zamowienia,
dostepu do Terenu Budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z realizacjg
Umowy bedg wykonywane;

11) zagospodarowania odpaddéw wytworzonych w trakcie realizacji rob6t bedacych
Przedmiotem Umowy, gdyz jest on wytwoércg odpaddéw w rozumieniu art. 3 ust 1 pkt 32
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699, z p6zn. zm.) oraz
przekazania odpadow do odzysku lub unieszkodliwienia wytgcznie przez podmioty do tego
uprawnione, posiadajgce stosowne zezwolenia w tym zakresie; jednoczesnie Wykonawca
dotozy staran, aby skladowanie odebranych odpadow byto ograniczone do niezbednego
minimum;

12) oddania Terenu Budowy i pomieszczenia magazynowego w sStanie nie
pogorszonym oraz do wywiezienia z Terenu Budowy wszelkich odpadéw i $mieci po swoich
pracach i uporzadkowania tego terenu;

13) utrzymywania Terenu Budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych
oraz do usuwania wszelkich zbednych materiatbw, odpadéw i $mieci, a takze
niepotrzebnych urzgdzeh prowizorycznych;

14)  wykonania robét i innych prac, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w Dokumentacji
Projektowej, a sg niezbedne do prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy;

15) zgtaszanie Zamawiajgcemu koniecznosci wykonania prac zamiennych, jezeli jest to
niezbedne do nalezytego wykonania Umowy w uzgodnionym terminie. Wykonawca moze
przystgpi¢ do wykonywania prac zamiennych wytgcznie po wyrazeniu zgody przez
Zamawiajgcego na wykonanie prac zamiennych w zaakceptowanym zakresie. Z tytutu
wykonywania prac zamiennych Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe wynagrodzenie;

16) opracowania we wtasnym zakresie dokumentacji warsztatowej i/lub dokumentacji
uszczegotawiajgcej (dokumentacji wykonawczej) w oparciu o0 Dokumentacje Projektowg w
przypadku zaistnienia takiej koniecznosci celem prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy.
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17) ustanowienia Kierownika Budowy oraz prowadzenia na biezgco dziennika budowy;

18) zapoznanie sie z:

a) Terenem Budowy;
b) terenami sasiadujgcymi;
C) innymi terenami, ktére w jakikolwiek sposob mogg wptyng¢ na nalezyte
wykonywanie robdét;
d) infrastrukturg znajdujgca sie na terenach, o ktérych mowa w lit. a), b) i ¢)
powyzej;

19) przeprowadzenia i przedstawienia Zamawiajgcemu wynikbw wymaganych

przepisami, badan, pomiaréw oraz niezbednych atestow, swiadectw i innych dokumentéw
stwierdzajgcych jakos¢ wbudowanych materiatow;

20) zapewnienia potencjatu ludzkiego i zaplecza socjalnego oraz potrzebnego
oprzyrzagdowania wymaganego do badania jakosci wyrobéw budowlanych oraz jakosci
robét wykonanych z tych wyrobow;

21) pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o0 zauwazonych wadach w
Dokumentacji Projektowej, niezwtocznie od dnia ich ujawnienia, pod rygorem
odpowiedzialnos$ci za szkody wynikte wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu;

22) prowadzenia robot w sposob nie powodujgcy szkdd, w tym zagrozenia
bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz zapewniajgcy ochrone przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku niewtasciwego
prowadzenia robot przez Wykonawce nastgpi wyzej wymienione uszkodzenie lub
zniszczenie, Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosc;

23) przywrécenia do stanu pierwotnego terenéw potozonych poza Terenem Budowy, z
ktérych Wykonawca korzystat przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy;

24) ponoszenia kosztow zorganizowania zaplecza budowy;

25) przygotowania i przekazania Zamawiajgcemu instrukcji eksploataciji i konserwacji
urzgdzen w wersji papierowej oraz elektronicznej wraz z Dokumentacjg Powykonawcza;

26) aktualizacji instrukcji bezpieczenstwa pozarowego jezeli bedzie to konieczne i
wymagane.

27)  aktualizacji obecnego Scenariusza Pozarowego uwzgledniajgc zmiany zgodnie z
Przedmiotem Umowy. Aktualizacja musi zosta¢ wykona przez osobe posiadajgca stosowne
i wymagane uprawnienia.

28) dostosowania technologii wykonywania prac uwzgledniajgc Terminarz Rezerwacji
poprzez umozliwienie wynajmowania przez Zamawiajgcego pokoi celem pobytu w nich
0sOb w terminach oraz zakresach (iloS¢ pokoi) okreslonych w Terminarzu Rezerwacji.
Podczas pobytu oséb w wynajmowanych pokojach Wykonawca nie moze prowadzi¢ w nich
(wynajmowanych pokojach) prac. Dodatkowo Wykonawca kazdorazowo na minimum 4 dni
robocze przed datg przypadajgcg na rozpoczecie okresu wynajmowania pokoi okreslonego
w Terminarzu Rezerwacji poinformuje Zamawiajgcego poprzez wskazanie konkretnych
pokoi, ktére zostang udostepnione przez Wykonawce celem pobytu w nich osob.

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody powstate na Terenie
Budowy, w Budynku oraz na nieruchomosci, na ktorej jest posadowiony, wynikajgce z jego
wiasnych dziatan i zaniechan, jak rowniez z dziatan i zaniechan jego pracownikow oraz
0s6b trzecich, ktérym realizacje robot bedgcych Przedmiotem Umowy powierza lub ktorymi
przy jego realizacji sie postuguje.

3. W okresie obowigzywania Umowy Wykonawca zobowigzany jest do posiadania
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu szkéd mogacych powsta¢ w zwigzku
z realizacjg niniejszej Umowy, w szczegélnosci szkdéd i nastepstw nieszczesliwych
wypadkow dotyczgcych pracownikdéw iosob trzecich, na kwote nie mniejszg niz
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2 500 000,00 zt (stownie: dwa i p6t miliona ztotych 00/100), ktérego kopie przekaze w dniu
podpisania Umowy i ktére bedzie stanowito Zalgcznik nr 3.3 do Umowy oraz okazania
Zamawiajgcemu na kazde jego zgdanie w terminie nie krotszym niz 7 dni dokumentu
potwierdzajgcego zawarcie umowy ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia sktadki.

4, Wbudowanie niezatwierdzonego zgodnie z ust. 1 pkt 5 materiatu lub urzadzenia
moze skutkowaé niedopuszczeniem do wykonywania robot z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy oraz odmowg przez Zamawiajgcego odbioru wykonanych robét.

5. Wymienione w opisie dokumentacji technicznej materiaty przeznaczone do
wykonania zostaty podane dla przyktadu. Wykonawcy przystuguje prawo zastgpienia
podanych w projekcie elementow i urzgdzen przez materialy i urzgdzenia nie gorsze;j
jakoéci, o co najmniej rwnowaznych parametrach technicznych jedynie w przypadku, gdy
zaproponowane zmiany nie bedg istotne dla zaproponowanego w projekcie rozwigzania.
Wykonawca proponujgcy urzgdzenia i materiaty zamienne jest odpowiedzialny za
sprawdzenie mozliwosci ich zastosowania w obiekcie pod kazdym wzgledem, miedzy
innymi: wymiardw, ciezaru, sposobu transportu, montazu, podtgczen, parametréw zasilenia
energetycznego, sterowania itp. przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia i
kwalifikacje. W przypadku wprowadzonych zmian Wykonawca ponosi¢ bedzie petng
odpowiedzialnos¢ za funkcjonowanie systemu. Zmiany w projekcie mogg byé
wprowadzone wylgcznie za zgodg Zamawiajgcego i/lub Projektanta. Dla unikniecia
watpliwosci Strony potwierdzajg, ze udzielenie zgody przez Zamawiajgcego i/lub
Projektanta nie wptywa na wyzej okredlona odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.

6. Poinformowania oraz Scistej wspétpracy z firmami serwisujgcymi instalacje p.poz o
pracach ktére majg wyptyw na instalacje p.poz objete umowg serwisowg oraz zgtaszania
wszelkich modyfikacji. Uzgadnianie z firmg NOMA 2 wszelkich koniecznych
wytgczen/modyfikacji celem unikniecia fatszywych alarmoéw.

7. Udzielania rzetelnych i kompleksowych odpowiedzi na zadane pytania ze strony
Zamawiajgcego, niezwtocznie lecz nie pdzniej, niz w terminie do 3 Dni Roboczych.

8. Uczestniczenia w naradach koordynacyjnych nie rzadziej niz 1 raz w tygodniu
organizowanych przez Zamawiajgcego, dotyczgcych realizacji Przedmiotu Umowy.

9. Uzyskanie (o ile bedzie to konieczne) decyzji o Pozwoleniu na Uzytkowanie po
Odbiorze Koncowym, przy wspoétdziataniu ze strony Zamawiajgcego, w terminie do dnia 16
lutego2024 r.

10. Sporzadzenie przez Kierownika Budowy planu BIOZ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

11. Zamawiajgcy zobowigzuje sie:

1) udostepni¢ nieodptatnie Wykonawcy na czas trwania budowy pomieszczenie
przeznaczone na skfadowanie narzedzi, materiatéw itp.;

2) zapewnic nieodpfatnie dostep do zrédta poboru wody i energii elektrycznej;

3) dokonywania terminowych zaptat wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, na

warunkach okreslonych w Umowie.

§4
WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy wynosi: [e e, ex] zt netto
(stownie: /100 ztotych), powiekszone o podatek VAT [ee, @] zt (stownie: [e]/100 ztotych)
co stanowi kwote brutto [ee, @] zt (stownie: [ee]/100 ztotych).

2. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg formg wynagrodzenia, zgodnie z warunkami
uczestnictwa w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego oraz Ofertg
Wykonawcy wybrang w trybie podstawowym jest wynagrodzenie ryczattowe, do ktérego
stosuje sie art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny.
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3. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty niezbedne do prawidtowego wykonania
Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci robocizny, mobilizacji sprzetu i transportu oraz
materiatbw niezbednych do wykonania Przedmiotu Umowy oraz przeniesienia
majatkowych praw autorskich i wtasnosci nosnikéw, na ktorych je utrwalono.

4, Rozliczenie wykonania Przedmiotu Umowy nastgpi w trybie rozliczen czesciowych,
raz w miesigcu, w oparciu o stan zaawansowania robot potwierdzony podpisanym przez
Strony protokotem i na zasadach, o ktérych mowa ponize;.

5. W ciggu 14 (czternastu) dni od dnia podpisania Umowy Wykonawca przedtozy
uzupetniony wzér protokotu czesciowego zaawansowania robot, stanowigcego Zatacznik
nr 45 do Umowy (,Protokét Czesciowego Zaawansowania Robét’), stworzony na
podstawie Oferty Wykonawcy o propozycje szczegdtowego zestawienia przerobowego na
podstawie ktorego bedg sktadane wnioski o czesciowe oraz koncowe ptatnosci
wynagrodzenia. Zamawiajgcy lub Inspektor bedg mieli prawo wnie$S¢ sprzeciw w ciggu 5
Dni Roboczych od daty jego otrzymania. Jezeli Zamawiajgcy lub Inspektor wniesie sprzeciw
lub uwagi Wykonawca w ciggu 7 Dni Roboczych od ich otrzymania przygotuje i przekaze
Zamawiajgcemu wzoér Protokotu Czesciowego Zaawansowania Robét uwzgledniajgc uwagi
Zamawiajgcego lub Inspektora. Jezeli w terminie kolejnych 5 Dni Roboczych Zamawiajgcy
ani Inspektor nie zgloszg uwag, bedzie to oznaczato akceptacje przedstawionego
zestawienia przerobowego. W Protokole Zaawansowania Prac Odbioru Czes$ciowego
Strony bedg potwierdzaé stopien zaawansowania rob6t budowlanych.

6. W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca bedzie skfadat
Zamawiajgcemu whiosek o czesciowe $wiadectwo ptatnosci w 2 (dwdch) egzemplarzach
25 dnia kalendarzowego kazdego miesigca (a jesli taki dzien nie jest Dniem Roboczym,
wtedy pierwszego Dnia Roboczego przypadajgcego po 25 dniu kalendarzowym), w tym w
wersji elektronicznej (edytowalnej), wykazujgcy szczegotowo kwoty do otrzymania ktérych
Wykonawca uwaza sie za uprawnionego z tytutu robo6t wykonanych za ostatni miesigc
rozliczeniowy (tj. od 25 dnia poprzedniego miesigca kalendarzowego do 25 dnia danego
miesigca kalendarzowego za ktorym jest skladany wniosek o czesciowe swiadectwo
ptatnosci). Do wniosku o czesciowe swiadectwo ptatnosci Wykonawca bedzie zobowigzany
dotgczyé dokumentacje ktdra bedzie obejmowaé propozycje Protokotu Czesciowego
Zaawansowania Robét (za okres w/w miesigca rozliczeniowego tj. od 25 dnia poprzedniego
miesigca kalendarzowego do 25 dnia danego miesigca kalendarzowego, w ktorym jest
sktadany wniosek). Wz6r wniosku o czesciowe Swiadectwo pfatnosci zawarty jest w
Zataczniku nr 4.6 do Umowy. Zamawiajgcy zdecyduje o zatwierdzeniu Wniosku o
Czesciowe Swiadectwo Ptatnosci lub odmowie takiego zatwierdzenia w terminie 5 Dni
Roboczych od dnia ztozenia przez Wykonawce wszystkich dokumentéw wymaganych do
ztozenia wraz z wnioskiem o czesciowe swiadectwo ptatnosci.

7. W ciggu 5 Dni Roboczych od ztozenia wniosku o czesciowe Swiadectwo ptatnosci
Wykonawca powinien dostarczy¢é Zamawiajgcemu oryginat oSwiadczenia podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow zgodnego z Zatacznikiem nr 4.7 do Umowy wraz z
dowodem potwierdzajgcym prawidiowo$¢ reprezentacji danego podwykonawcy przy
skfadaniu oswiadczenia potwierdzonymi za zgodnos¢ z oryginatem przez przedstawiciela
Wykonawcy, potwierdzajgcym, ze nie istniejg zadne wymagalne zalegtosci w ptatnosciach
dla wszystkich zatwierdzonych przez Zamawiajgcego podwykonawcow oraz ze za roboty
wykonane przez danego podwykonawce do ostatniego dnia obecnego miesigca
rozliczeniowego (tj. do 25 dnia kalendarzowego miesigca za ktory sktadany jest wniosek o
czesciowe $wiadectwo ptatnosci) dany podwykonawca otrzymat catg wymagalng zaptate.

8. Zaptata Wynagrodzenia bedzie nastepowata sukcesywnie na podstawie faktur
czesciowych na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego Protokotu Czesciowego
Zaawansowania Robdét, przy czym ptatno$c¢ ta nastgpi w terminie 21 (stownie: dwudziestu
jeden)_ dni kalendarzowych od dnia ztozenia przez Wykonawce odpowiednio wystawionej
faktury, ktérg Wykonawca bedzie moégt ztozy¢ po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego
Wniosku o Czesciowe Swiadectwo Platnoéci oraz przekazaniu o$wiadczen
podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow, zgodnych ze wzorami stanowigcymi
odpowiednio Zatgcznik nr 4.6 oraz Zatacznik nr 4.7.
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9. Rozliczenie o ktorym mowa w ust. 4 nie moze przekroczy¢ 95% wartosci
wynagrodzenia, o ktéorym mowa w ust. 1. Pozostata kwota wynagrodzenia zostanie
rozliczona z Wykonawca po podpisaniu przez Strony protokotu Odbioru Koncowego.

10. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonanie Przedmiotu Umowy nastgpi, na
podstawie faktur VAT, w formie i tresci zgodnej z ustawg z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towaréw i ustug (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z p6zn. zm.) oraz rozporzgdzeniem Ministra
Finanséw z dnia 29 pazdziernika 2021 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1979), prawidtowo wystawionych i zgodnych z Umowa.

11. Podstawg wystawiania faktury koncowej jest dokonanie Odbioru Koncowego,
potwierdzone protokotem, o ktorym mowa w § 6, przy czym ptatno$¢ nastgpi w terminie 21
(stownie: dwudziestu jeden) dni kalendarzowych od dnia ztozenia przez Wykonawce
odpowiednio wystawionej faktury, ktérg Wykonawca bedzie mégt ztozy¢ po przekazaniu
oswiadczeh podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow zgodnie ze wzorem
stanowigcym Zatacznik nr 4.7.

12. Zamawiajgcy dokonuje na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
bezposrednich ptatnosci w przypadkach i na zasadach okreslonych w u.p.z.p.

13. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o roszczeniach zgtoszonych przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, wyznaczajgc mu 7 dniowy termin na
zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

14. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa powyzej, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty; albo

2) ztozyé do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy; albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c¢ takiej
zaptaty.

15. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

16. Wykonawca wystawi fakture na Rzgdowg Agencje Rezerw Strategicznych ul.
Grzybowska 45, 00-844 Warszawa i przesle na adres: Rzgdowa Agencja Rezerw
Strategicznych ul. Grzybowska 45, 00-844 Warszawa, lub w formie elektroniczne;j:

1) na adres poczty elektronicznej RARS ustalonej dla odbioru faktur elektronicznych
efakturacent@rars.gov.pl lub

2) przez platforme PEF zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.
o0 elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666,
wraz ze zm.).

17.  Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty prawidtowo wystawionej i zgodnej z Umowg
faktury wterminie 21 dni od daty jej otrzymania przez Rzgdowg Agencje Rezerw
Strategicznych, w drodze przelewu bankowego z konta Zamawiajgcego na rachunek
bankowy Wykonawcy nr: [e].

18. Platnosci z tytutu niniejszej Umowy bedg dokonywane w formie podzielonej
ptatnosci, o ktorej mowa w art. 108a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow
i ustug (Dz. U. z 2022 r. poz. 931, z pézn. zm.).
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19. Wykonawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmiany numeru rachunku
bankowego, o ktérym mowa w ust. 17 powyzej, w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy,
poprzez ztozenie Zamawiajgcemu pisma, podpisanego przez osoby umocowane do
reprezentowania Wykonawcy. W pismie tym powinna znalez¢ sie informacja o nowym
rachunku bankowym Wykonawcy, na ktéry Zamawiajgcy bedzie dokonywat ptatnosci z
tytutu Umowy.

20. Zmiana numeru rachunku bankowego, dokonana zgodnie z postanowieniami ust.
19 powyzej, nie wymaga zmiany warunkow Umowy w formie pisemnego aneksu.

21. Za dzien zaptaty Strony uznajg dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

22. Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonywaé przelewu
wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy. Zgoda Zamawiajgcego na dokonanie tych czynnosci
pod rygorem niewaznosci musi byé wyrazona w formie pisemnej. Wystawiane przez
Wykonawce dokumenty stwierdzajgce kwote wierzytelnosci, w tym w szczegolnosci
faktura, powinny zawiera¢ adnotacje o zastrzezeniu umownym, ze przelew wierzytelnoSci
nie moze nastgpi¢ bez zgody Zamawiajgcego.

§5
PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY, HARMONOGRAM, WSTRZYMANIE ROBOT

1. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce za pomocg poczty elektronicznej, na adres e-
mail ustalony w § 13 ust. 1 pkt 2) Umowy o0 wyznaczonym terminie przekazania Terenu
Budowy, nie pdézniej niz 14 dni od daty zawarcia niniejszej Umowy.

2. W przypadku opdznienia w przekazaniu Terenu Budowy z winy Zamawiajgcego,
termin wykonania Umowy ulega odpowiednio wydtuzeniu o czas opdznienia.

3. W dniu protokolarnego przekazania Terenu Budowy, Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu Liste pracownikéw Wykonawcy i podwykonawcow i osob, ktérymi przy
realizacji Umowy sie postuguje. Wzér listy stanowi Zatgcznik nr 5.3 do Umowy.

4, W dniu protokolarnego przekazania Terenu Budowy, Zamawiajgcy przekaze
Wykonawcy obowigzujgcy dziennik budowy.

5. Wz6r protokotu przekazania Terenu Budowy stanowi Zatacznik nr 5.5 do Umowy.

6. Zamawiajgcy zatwierdzi Harmonogram Robét, w ciggu 7 Dni Roboczych od daty

zawarcia Umowy lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi w formie dokumentowe;.

7. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego uwag do Harmonogramu Robot w
formie dokumentowej Wykonawca bedzie zobowigzany przy uwzglednieniu technicznych
oraz organizacyjnych mozliwosci do uwzglednienia tych uwag i ztozenia Zamawiajgcemu
poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni od daty otrzymania zgtoszonych przez
Zamawiajgcego uwag.

8. Po uzyskaniu prawomocnego Pozwolenia na Budowe II Wykonawca dokona
aktualizacji Harmonogramu Robét, z zastrzezeniem, iz czasookresy za dany zakres robot
do wykonania wskazane w Harmonogramie Robét nie bedg mogty zosta¢ wydtuzone, jak
réwniez nie mogg zostaé wprowadzone jakiekolwiek odstepstwa w zakresie rodzaju prac
budowlanych.

9. Aktualizacja Harmonogramu Robd6t nie wymaga zmiany Umowy.

10. W przypadku, gdy bedg istniaty uzasadnione podstawy do uznania, iz zakohczenie
rob6t budowlanych i dokonanie Odbioru Koncowego nie bedzie mozliwe w terminie do dnia
20 grudnia 2023 r., z jakichkolwiek wzgledu, w tym jesli uzyskanie Pozwolenia na Budowe
Il nie nastgpi w terminie do dnia 20 pazdziernika 2023 r., Zamawiajacy bedzie uprawniony
do wstrzymania robét budowlanych na okres do 4 tygodni, z zastrzezeniem ze rozpoczecie
wstrzymania moze nastgpi¢ nie pézniej niz do dnia 17 listopada 2023 r., celem dokonania
ustalenia dotyczgcych mozliwo$ci finansowania i rozliczenia projektu w roku 2024 r., o czym
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zawiadomi Wykonawce w formie dokumentowej. W tym terminie Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do ztozenia oswiadczenia o wznowieniu robot budowlanych lub odstgpienia od
Umowy.

11. W przypadku ztozenia przez Zamawiajgcego oswiadczenia o wznowieniu robot
budowlanych zgodnie z ust. 10 powyzej, Strony w dobrej wierze i wspodlnie dokonajg
aktualizacji Harmonogramu Roboét.

12. W przypadku ztozenia przez Zamawiajgcego oswiadczenia o odstgpieniu od
Umowy, Strony dokonaja:

1)  Odbioru Koncowego, w trybie okreslonym w § 6 Umowy ponizej, przy uwzglednieniu
stanu wstrzymania robot budowlanych;

2)  rozliczen wykonanych robot budowlanych, z zastrzezeniem, iz postanowienia w trybie
okreslonym w § 11 bedg miaty odpowiednie zastosowanie.

13. W trakcie trwania okresu, o ktorym mowa w ust. 10 powyzej, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do zgdania, w formie dokumentowej, dokonania odbioru wykonanych robét
budowlanych oraz rozliczenia wykonanych roboét budowlanych, na zasadach okreslonych
w ust. 12 powyzej przed zlozeniem oswiadczenia o wznowieniu robot budowlanych lub
odstgpieniu od Umowy, co nie bedzie miato wptywu na ztozenie tych oswiadczen. Do
odbioru prac budowlanych, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, zastosowanie
odpowiednio bedg miaty postanowienia Umowy dotyczgce Odbioru Koncowego, zas do
rozliczenia wykonanych robét budowlanych postanowienia Umowy dotyczgce rozliczenia
robét budowlanych w przypadku odstgpienia do Umowy.

14. Inspektor moze wstrzymac¢ wykonywanie rob6t budowlanych takze w nastepujgcych
przypadkach:

1) wykonywania robét budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub w sposdéb
naruszajacy warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia osob
znajdujgcych sie na terenie budowy i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie, przy
czym wszelkie op6znienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytgcznie
Wykonawce;

2) wystgpienia warunkéw atmosferycznych Ilub innych, mogacych wptyngé na
pogorszenie jakosci robot, z tym =zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem roboét

budowlanych w zwigzku z wystgpieniem tych okolicznosci, Strony uzgodnig ewentualne
nowe terminy wykonania rob6t w Harmonogramie Robét.

15. Wstrzymanie wykonywania rob6t budowlanych nie zwalnia Wykonawcy, w
szczegolnodci z obowigzku zapewnienia zabezpieczenia prowadzonych robdt
budowlanych, urzadzen i materiatow przed zniszczeniem, stratami lub szkodami.

16. Wstrzymanie robo6t budowlanych na mocy niniejszego § 5 nie bedzie uprawniato
Wykonawcy do jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia ani odszkodowania z
jakiegokolwiek tytutu.

§6
ODBIORY

1.  Strony ustalajg, ze przedmiotem:

1)  Odbioréw Robét Zanikajgcych lub Ulegajgcych Zakryciu bedg roboty zanikajgce oraz
roboty ulegajgce zakryciu, rozruchy technologiczne, proby i sprawdzenia;

2)  Odbioru Koncowego bedzie potwierdzenie wykonania w cato$ci Przedmiotu Umowy,
z wytgczeniem uzyskania Pozwolenia na Uzytkowanie;

3) odbioréw w okresie rekojmi i gwarancji bedzie stan techniczny Przedmiotu Umowy w
okresie rekojmi i gwarancji;

2. W przypadku Odbioréw Robdét Zanikajacych lub Ulegajgcych Zakryciu:
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1) Kierownik Budowy zgftasza gotowos$¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy,
jednoczesnie informujgc o tym Inspektora;

2) Inspektor dokonuje odbioru nie pézniej niz w ciggu 2 Dni Roboczych od daty
zgtoszenia przez Kierownika Budowy. Odbiér Robot Zanikajgeych lub Ulegajgcych Zakryciu
zostanie potwierdzony protokotem, ktérego wzér stanowi Zalgcznik 1.13 do Umowy.

3. W przypadku, gdy roboty i rozruchy, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1) nie zostang
zgtoszone do odbioru przez Kierownika Budowy i nie zostang odebrane przez Inspektora,
Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia Inspektorowi sprawdzenia wykonania tych
robét poprzez np. ich odkrycie lub wykonanie otworéw umozliwiajgcych to sprawdzenie.
Jesli Inspektor potwierdzg, iz roboty zostaty wykonane w sposob prawidtowy, Wykonawca
zobowigzany jest do przywrdcenia robét do stanu przed ich odkryciem. Jesli Inspektor
stwierdzi, ze wyzej wymienione roboty zostaly wykonane w sposob nieprawidtowy,
Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia nieprawidtowo wykonanych robét oraz do
ponownego ich wykonania w nalezyty sposéb. Odkrycie, zakrycie, rozebranie i ponowne
wykonanie robét, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ w
ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy;

4. W zakresie Odbioru Koncowego Strony zgodnie postanawiaja:
1)  Wykonawca:

a) przeprowadzi przed czynnosciami odbioru wymagane proby i sprawdzenia (jesli beda
wymagane). O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego
wpisem do dziennika budowy, nie pdzniej niz na 3 dni przed terminem wyznaczonym do
dokonania prob i sprawdzen;

b) zakonczy wszystkie roboty oraz przeprowadzi z wynikiem pozytywnym wymagane
préby i sprawdzenia w trybie ustalonym w punkcie a) oraz stwierdzi to wpisem do dziennika
budowy. Potwierdzenie gotowosci do odbioru przez Inspektora lub brak ustosunkowania
sie do wpisu w ciggu 3 dni, bedzie oznaczato osiggniecie gotowosci do odbioru z dniem
wpisu do dziennika budowy;

2) Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego za pomocg poczty elektronicznej, na adres
e-mail ustalony w § 13 ust. 1 pkt 1) Umowy, o gotowosci do przystapienia do Odbioru
Koncowego;

3) Zamawiajacy przystgpi do Odbioru Koncowego nie podzniej niz 7 Dni Roboczych od
daty otrzymania zawiadomienia od Wykonawcy o gotowosci do przystgpienia do Odbioru
Koncowego i o wyznaczonym terminie powiadomi Wykonawce za pomocg poczty
elektronicznej, na adres e-mail ustalony w § 13 ust. 1 pkt 2) Umowy;

4) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszelkie potrzebne dokumenty, za
wyjatkiem dokumentéw, ktérych nie mozna uzyska¢ przed dokonaniem Odbioru
Koncowego, a w szczegolnosci:

a) Dokumentacje Powykonawczg w 4 egzemplarzach, sporzgdzong w jezyku polskim,
w formie wydruku oraz elektronicznej zawierajgcg miedzy innymi protokoty odbioru stuzb
administracji publicznej (jezeli sg wymagane);

b) oswiadczenie Wykonawcy i Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu
Umowy z warunkami okreslonymi w § 2 ust. 1 Umowy;

c) dziennik budowy;

5. Nieprzystgpienie przez Wykonawce do Odbioru Koncowego w terminie opisanym
w ust. 4 pkt 3) powyzej nie wstrzymuje dokonania Odbioru Kohcowego. Tym samym
Zamawiajgcy uprawniony jest do jednostronnego spisania i podpisania protokotu odbioru
koncowego z jego petng waznoscig do dalszego postepowania.

6. Dokonanie Odbioru Konhcowego potwierdzone =zostanie protokotem odbioru
koncowego, ktorego wzér stanowi Zalgcznik nr 6.6 do Umowy.

7. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru korncowego:
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1) Usterek nadajgcych sie do usuniecia, Wykonawca usunie je na witasny koszt
i ryzyko, w terminie ustalonym przez Strony w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,
w okresie gwarancji;

2) Usterek nienadajacych sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy w takim stosunku, w jakim wartos¢ obiektu
budowlanego wolnego od usterek pozostaje do wartosci obiektu budowlanego obliczonej
z uwzglednieniem istniejgcych usterek;

3) Wad nadajacych sie do usuniecia, Wykonawca usunie je na wiasny koszt i ryzyko,
w terminie ustalonym przez Strony, w ramach usuniecia uwag zgtoszonych w trakcie
odbioru. Po usunieciu tych wad Wykonawca potwierdzi z Zamawiajgcym w formie pisemnej
ich usuniecie;

4) Wad Istotnych, skutkujgcych uniemozliwieniem korzystania Iub znacznie
utrudniajgcym korzystanie z obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpic od Umowy lub Zzgdaé wykonania robét stanowigcych
Przedmiot Umowy po raz drugi w catosci lub w czesci.

8. Jezeli Wykonawca odméwi usuniecia Wad wskazanych w uwagach w protokole
Odbioru Kohcowego lub nie usunie ich w terminie wskazanym w protokole, Zamawiajgcy
moze bez koniecznosci pozyskania zgody Sadu powierzyé usuniecie Wad podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

PODWY§C7)NAWCY
1. Przedmiot Umowy Wykonawca wykona zgodnie ze ziozong Ofertg i
postanowieniami Umowy:
1) bez udziatu Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw albo
2) z udziatem podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw,
2. Przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca jest zobowigzany

poda¢ nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow oraz dostawcow uczestniczacych w  wykonaniu zamdéwienia
zaangazowanych w roboty budowlane, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje wymagane
informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robot budowlanych.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem Umowy.

4, Zamawiajacy, w terminie 7 Dni Roboczych zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia (przetargu);

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w przepisach
u.p.z.p.;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 u.p.z.p.

4) z innych przyczyn uzna zgtoszenie zastrzezen za konieczne;

5. Umowa zawarta z podwykonawcg musi by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci. Dotyczy to rowniez ewentualnych zmian Ilub uzupetnien umowy
z podwykonawcg.
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6. Wykonawca, lub podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamowienia
zobowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Powyzsze
dotyczy tez zmiany umowy o podwykonawstwo.

7. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od przediozenia mu przez Wykonawce, lub
podwykonawce lub dalszego podwykonawce kopii umowy o podwykonawstwo lub zmian
tej umowy, moze zgtosi¢ w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo lub jej
zmian.

8. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu w terminie, o
ktérym mowa w ust. 4 lub ust. 7, uwaza sie za akceptacje umowy lub jej zmian przez
Zamawiajgcego.

9. Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcg w sytuacjach
okreslonych w ust. 4 powyzej.

10. W przypadku zawarcia umowy z podwykonawcg lub zmiany jej warunkéw, bez
zgody Zamawiajgcego lub w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do
umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg zgtoszonych przez Zamawiajgcego
zgodnie z Umowag, Zamawiajgcy jest zwolniony z odpowiedzialnosci wobec
podwykonawcow.

11. Zlecenie wykonania czesci robot podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
nie zmienia odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

12. Wykonawca zobowigzany jest do zapfaty podwykonawcy wynagrodzenia, na
podstawie taczgcego ich stosunku prawnego, w terminie nie dtuzszym niz 21 dni od dnia
otrzymania prawidtowo wystawionej faktury.

13. Wykonawca zobowigzany jest przed ziozeniem faktury za realizacje Przedmiotu
Umowy przedstawi¢ Zamawiajgcemu oswiadczenia podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcdéw o otrzymaniu catego wymagalnego wynagrodzenia lub wymagalnego
wynagrodzenia za dany etap wykonany przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, i ze z tego tytutu podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy nie bedag
zgtasza¢ zadnych roszczen, wedtug wzoru stanowigcego Zatacznik nr 4.7 do Umowy lub
odpowiednio dowod zaptaty wymagalnego wynagrodzenia wobec podwykonawcéw
i dalszych podwykonawcéw.

14. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, Zamawiajgcy potragci jego kwote z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

15. Bezposrednia zaptata wynagrodzenia bedzie dokonywana na podstawie kopii faktur
wystawionych Wykonawcy przez podwykonawcéw i przedtozonych Zamawiajgcemu.

16. Zamawiajgcy dokona zaptaty podwykonawcom tylko i wytgcznie do wysokosci kwot
wynagrodzenia podwykonawcow wskazanego w umowach, ktore Zamawiajgcy
zaakceptowat.

17.  Wykonawca zobowigzany jest na kazde zgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ wszelkich
informacji dotyczacych podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w terminie do 5 Dni
Roboczych.

18. Wykonawca lub podwykonawca zamowienia przedklada Zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci niniejszej
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Umowy. Wytgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 25.000
zt.

19. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 18, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie
dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia wykonawcy lub podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajgcy
poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej. Wykonawca niezwiocznie zawiadamia
Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych w zakresie nazw albo imion i nazwisk oraz
danych kontaktowych podwykonawcéw i osob do kontakiu z nimi, zaangazowanych
w roboty w trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcdw, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyc¢ realizacje robot.

20. Zmiany, o ktéorych mowa w ust. 19, wymagajg pisemnego zawiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce i nie wymagajg zawarcia aneksu do umowy, jezeli nie
sg wynikiem zmiany podwykonawcy, rezygnacji z podwykonawcy lub nie wynikajg
Z zamiaru powierzenia realizacji robot nowemu podwykonawcy.

21. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
0 udzielenie zamowienia.

22. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamowienia nastepuje w
trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie,
o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 u.p.z.p., lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce
brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy oraz odpowiednio spetnianie
warunkow udziatu w postepowania w zakresie, w jakim Wykonawca powotuje sie na jego
zasoby.

23. Postanowienia dotyczgce podwykonawcow stosuje sie odpowiednio do dalszych
podwykonawcow.

§8
WYMAGANIA W ZAKRESIE ZATRUDNIENIA
NA PODSTAWIE STOSUNKU PRACY

1. Wykonawca os$wiadcza, ze przy realizacji Umowy, stosownie do art. 95 ust. 1
u.p.z.p., wszystkie osoby, ktore ze strony Wykonawcy lub podwykonawcy wykonywaé bedg
prace o charakterze robét fizycznych niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu
zamowienia, bedg zatrudnione na podstawie stosunku pracy, przez caty okres realizaciji
Umowy.

2. W trakcie realizacji Umowy, Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych
wskazane w ust. 1 prace. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegodlnosci do:

1) zgdania oswiadczen i dokumentow w zakresie spetnienia przez Wykonawce ww.
wymogow i dokonywania ich oceny;

2) zadania wyjasnien w przypadku powziecia watpliwosci w zakresie potwierdzenia
przez Wykonawce spetnienia wymogow;

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu realizacji umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest, na kazde pisemne wezwanie Zamawiajgcego,

przekaza¢ Zamawiajgcemu w terminie wskazanym w wezwaniu, dokumenty
potwierdzajace zatrudnienie oséb, o ktérych mowa w ust. 1 w okresie realizacji Umowy, w
szczegolnosci:
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1) oswiadczenie kazdej z 0sob, o ktérych mowa w ust. 1 o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace u Wykonawcy; o$wiadczenie to powinno zawieraé: okreslenie osoby
skfadajgcej oswiadczenie, date oswiadczenia, wskazanie ze objete wezwaniem czynnosci
wykonuje osoba zatrudniona na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem daty
zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, zakres obowigzkéw oraz
podpis osoby sktadajgcej oswiadczenie;

2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace os6b, o ktéorych mowa w ust. 1; oswiadczenie to powinno zawieraé: okreslenie
podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osoéb, rodzaju umowy o prace oraz podpis osoby uprawnionej do
zlozenia oswiadczenia;

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy lub uméw o prace osob wykonujgcych prace okreslone w ust. 1, wraz
z dokumentami regulujgcymi zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzgdzony; kopia lub kopie
umow o prace powinny zosta¢ zanonimizowane w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikow zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych; informacje
takie jak imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy
o prace i zakres obowigzkéw pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen
zanonimizowanego w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych;

5) zadwiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS potwierdzajgce optacenie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umdéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

- zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegoélnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

4, Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace o0sob wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1,
Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w § 10. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynno$ci.

§9
PRAWA AUTORSKIE

1. Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego, a w razie braku przyjecia najpdzniej z
chwilg podpisania przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru Koncowego przez
Zamawiajgcego Dokumentacji Powykonawczej, lub innej dokumentacji wytworzonej przez
Wykonawce lub podmioty, ktérymi sie postugiwat, w ramach wykonania niniejszej Umowy,
w tym sktadajgcych sie na nie elementéw, w szczegdlnosci rysunkdw, opiséw, projektow,
obliczen, planéw i wykreséw i wszelkich zmian dokonanych w przekazanej Wykonawcy
przez Zamawiajgcego dokumentacji podczas wykonywania prac objetych tg dokumentacja,
w zakresie, w jakim stanowi¢ one bedg utwory w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 4
lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2509, z pézn.
zm.), do ktérych Wykonawcy przystugiwaé bedzie wytgczne i nieograniczone prawa
autorskie oraz prawo wytgcznego rozporzgdzania, nastepuje przeniesienie na
Zamawiajgcego catosci autorskich praw majgtkowych do utworéw wraz z wiasnoscig
nos$nikow, na ktérych je utrwalono, nadto, Wykonawca udziela zgody na wykonywanie
osobistych praw autorskich oraz autorskich praw zaleznych, w tym na rozporzgdzanie i
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korzystanie z opracowan utworu - Dokumentacji Powykonawczej. Przeniesienie
majgtkowych praw autorskich nastepowaé bedzie na zasadzie wytgcznosci, do catosci
utwordw i bez ograniczenia co do terytorium, czasu i ilosci egzemplarzy, bezwarunkowo,
na wszystkich znanych w dniu umowy polach eksploatacji, w tym do:

1) utrwalania i zwielokrotniania bez ograniczen dowolnymi technikami, w tym
drukarskimi, zapisu magnetycznego, poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi (w
tym zapis w pamieci komputerow, w tym online), cyfrowymi, elektronicznymi, na nosniku
danych elektronicznym, papierowym, optycznym, magnetycznym i in. oraz do przesytania
za posrednictwem sieci multimedialnych, w tym Internetu i Intranetu;

2) rozpowszechniania, w tym wprowadzania do obrotu, uzyczania lub najmu,
publicznego odtwarzania, udostepniania i wystawiania w kazdej postaci i formie, w tym
takze przesytania poprzez publiczne i prywatne sieci multimedialne i udostepniania w taki
sposob, aby kazdy mégt mie¢ do nich dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
w tym w sposéb i na nosnikach wskazanych w pkt 1, w szczegolnosci do publikowania na
stronie internetowej oraz BIP Zamawiajgcego;

3) tgczenia z innymi utworami lub w ramach innych utworéw, powotywania sie i
cytowania, - przy czym Wykonawcy nie przystuguje odrebne wynagrodzenie za korzystanie
z utworow na poszczegoélnych polach eksploatacji a Zamawiajgcy jest uprawniony do zmian
i modyfikacji powotanych utworéw.

2. Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o skierowaniu przeciwko Zamawiajgcemu
roszczen przez osoby trzecie z tytutu naruszenia ich praw autorskich, w wyniku korzystania
przez Zamawiajgcego z utworow w zakresie okreslonym Umowg. Wykonawca obowigzany
bedzie zaspokoic te roszczenia.

3. Do przeniesienia autorskich praw majatkowych, praw zaleznych do wykonanego
Utworu nie jest wymagane Zzadne dodatkowe oswiadczenie Wykonawcy ani
Zamawiajgcego

4, Wynagrodzenie okreslone w § 4 ust. 1 powyzej obejmuje catkowite wynagrodzenie
Wykonawcy z tytutu przeniesienia wszelkich praw okre$lonych w niniejszy § 9 na
Zamawiajgcego, w tym autorskich praw majgtkowych, w tym praw zaleznych do utworow,
uzyskania zezwolenia na wykonanie praw osobistych oraz wykonania wszelkich
zobowigzan okreslonych w niniejszym § 9.

5. Wykonawca zapewnia skutecznos¢ przeniesienia praw, o ktérych mowa powyzej, w
tym zapewnia ze wszystkie wymienione autorskie prawa majgtkowe wraz z autorskimi
prawami zaleznymi bedg przystugiwaé Zamawiajgcemu na zasadzie wylgcznosci w
momencie ich przeniesienia na rzecz Zamawiajgcego i nie bedg obcigzone Zzadnymi
prawami o0soOb trzecich oraz nie bedg przedmiotem postepowania sgdowego lub
egzekucyjnego.

6. Wykonawca zobowigzuje sie podjg¢ wszelkie dziatania w celu zabezpieczenia i
ochrony Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, wydatkami, krokami
prawnymi i innymi dziataniami osob trzecich, ktére wynikajg lub sg spowodowane
naruszeniem jakichkolwiek praw wtasnosci intelektualnej zwigzanej z realizacjg Przedmiotu
niniejszej Umowy.

7. Wykonawca potwierdza i zobowigzuje sie do zapewnienia, ze tworcy utworéw
skutecznie i nieodwracalnie zobowigze sie do niewykonywania autorskich praw osobistych
do utwordw i zapewni, ze tworcy posiadajgcy autorskie prawa osobiste do jakiejkolwiek
czesci utworéw nie bedg wykonywac przystugujgcych im w stosunku do utworu autorskich
praw osobistych, w szczegodlnosci w zilej wierze, ani w zaden inny sposéb mogacy
zaszkodzi¢ adaptacji/dalszemu opracowaniu utworu (w szczegdolnosci w zakresie
nienaruszalnosci formy i treSci, decydowania o pierwszym udostepnieniu utworu
publicznosci oraz nadzoru nad sposobem korzystania z utworu), a nadto twércy upowaznig
Zamawiajgcego do wykonywania praw osobistych w ich imieniu.

8. Wykonawca zobowigzuje sie zwrdci¢ Zamawiajgcemu wszelkie poniesione koszty,
w tym koszty postepowan sgdowych, jak rowniez przejmie wszelkie uzasadnione
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roszczenia osob trzecich kierowane wobec Zamawiajacego w zwigzku z naruszeniem
jakichkolwiek praw osdb trzecich, w szczegolnosci praw wtasnosci intelektualnej, wynikte z
tego, ze Wykonawca nie byt uprawniony do przeniesienia praw majgtkowych lub udzielenia
zezwolen w zakresie praw zaleznych lub praw osobistych do utworu. Wykonawca bedzie
zobowigzany do udzielenia Zamawiajgcemu wszelkiej niezbednej pomocy i informacji w
przedmiotowym zakresie.

9. Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ Zamawiajgcemu umowy i porozumienia
zawarte z autorami w zakresie uregulowanym powyzej, z ktérych bedzie wynika¢ spetnienie
przez Zamawiajgcego zobowigzanh okreslonych w niniejszym § 9.

10. Wykonawca zobowigzuje sie wyda¢ Zamawiajgcemu wszelkie nosniki, na ktorych
utrwalone sg utwory. W ramach umoéwionego wynagrodzenia, Zamawiajgcy nabywa prawo
wiasnosci takich nosnikéw.

§ 10
KARY UMOWNE
1. Zamawiajacy moze naliczy¢ Wykonawcy kary umowne:
1) za zwitoke w wykonaniu Przedmiotu Umowy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto, ustalonego w § 4 ust. 1;
2) za zwioke w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub

rekojmi w terminie okreslonym na podstawie § 6 ust. 7 lub na podstawie § 12 ust. 3 -
w wysokosci 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto ustalonego w § 4 ust. 1, za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie Wad, albo od dnia
wyznaczonego na wykonanie robét zgodnie z Umowa;

3) za odstgpienie od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy - w wysokosci
10 % wynagrodzenia umownego brutto, ustalonego w § 4 ust. 1,

4) za nieterminowg zapfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 200 zt, za kazdy rozpoczety dzien zwioki;

5) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy
0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie — w wysokosci 200 zt, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

6) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 10.000 zt za kazdy
przypadek naruszenia;

7 za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 2.000 zt za kazdy przypadek naruszenia;

8) za naruszenie obowigzku dotyczgcego zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,
o ktérym mowa w §8 - w wysokosci 2.000 zt za kazdy przypadek naruszenia;

9) za naruszenie obowigzku uzupetnienia zabezpieczenia, o ktorym mowa w §16 ust.
11 umowy, w wysokosci 0,05% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1, za kazdy dzien
zwioki;

10)  za nieprzedtozenie na zgdanie Zamawiajgcego kopii dokumentu potwierdzajgcego
zawarcie umowy ubezpieczenia, o ktorym mowa w §3 ust. 3, wraz z potwierdzeniem
optacenia sktadki — w wysokos$ci 0,03% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1, za
kazdy dzien zwtoki;

11) za powierzenie wykonania robot budowlanych podwykonawcy
niezaakceptowanemu przez Zamawiajgcego lub brak przekazania Zamawiajgcemu
aktualnej listy podwykonawcéw Ilub przekazanie Zamawiajgcemu nierzetelnej listy
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podwykonawcéw lub pracownikow — w wysokosci 1.000 ziotych za kazdy przypadek
naruszenia;

12)  za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z
art. 464 ust. 10 u.p.z.p. - w wysokosci 500 ztotych za kazdy przypadek naruszenia;

13)  za nieuzyskanie Pozwolenia na Uzytkowanie w terminie okreslonymw § 3 ust. 9 - w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto za kazdy dzieh opdznienia.

2. Maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérej moze dochodzi¢ Zamawiajgcy nie
moze przekroczy¢ 30% maksymalnej wartosci wynagrodzenia brutto za wykonanie
Przedmiotu Umowy okreslonej w § 4 ust. 1.

3. Zamawiajacy  zastrzega  sobie  prawo  dochodzenia  odszkodowania
przewyzszajgcego wysokos$¢ kar umownych.

4. Wykonawca wyraza nieodwotalnie zgode na potrgcenie ewentualnych kar
umownych z wynagrodzenia za wykonanie Umowy lub z wniesionego zabezpieczenia, o
ktorym mowa w § 16 Umowy.

5.
§11
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci

obejmujacej niewykonany, w dniu ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu, zakres Przedmiotu
Umowy, w przypadku wystgpienia nastepujgcych zdarzen:

1) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy lub
dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

2) nie stawienia sie Wykonawcy na protokolarne przekazanie Terenu Budowy w
terminie okreslonym w § 5 ust. 1 Umowy;

3) zwtoki w wykonaniu Harmonogramu Robét, przekraczajgcej 14 dni;

4) nie zgtoszeniu przez Wykonawce zakorczenia wykonania Przedmiotu Umowy w

terminie okreslonym w § 2 ust. 2 Umowy;

5) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy dotyczgcej podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 u.p.z.p., w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu lub kryteriéw selekcji i w braku
wykazania Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia lub w razie
powierzenia przez Wykonawce podwykonawcy wykonania czesci zamowienia w trakcie
jego realizacji, pomimo stwierdzenia przez Zamawiajgcego, na zasadach okreslonych
w Umowie, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia, w terminie
14 dni od dnia uzyskania wiedzy o zaistnieniu danej okolicznosci;

6) uniemozliwieniu  Zamawiajgcemu przeprowadzenia czynnosci  kontrolnych
w zakresie badania prawidtowosci wykonania robo6t budowlanych przez Wykonawce, o ile
dziatanie Wykonawcy nie jest uzasadnione wzgledami bezpieczenstwa;

7) stwierdzenia podczas Odbioru Koncowego Wad Istotnych, skutkujgcych
uniemozliwieniem korzystania z obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, pod
warunkiem braku usuniecia Wady Istotnej w terminie 30 dni od Odbioru Koncowego;

8) zawieszenia lub zakonczenia prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez
Wykonawce;
9) zwtoki w uzupetnieniu wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy

przekraczajgcej 30 dni;
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10) postugiwania sie przez Wykonawce podwykonawcami niezaakceptowanymi przez
Zamawiajgcego,

- w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych zdarzeniach, lecz nie pdzniej niz do
dnia 31 grudnia 2024 r.

11) innych przypadkach okreslonych w Umowie.

2. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej oraz
podania podstawy (przyczyny) odstgpienia.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, Zamawiajgcy
sporzadzi protokdt inwentaryzacji wedtug stanu na dzien odstgpienia od Umowy wraz z
wykazem oraz wyceng materiatow i urzgdzen dostarczonych na Teren Budowy, ale jeszcze
niewbudowanych, jak réwniez materiatow i urzadzen juz zamoéwionych i optaconych przez
Wykonawce, lecz jeszcze niedostarczonych na Teren Budowy, ktéry bedzie stanowit
podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen na dzien ztozenia
Oferty, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu naleznych kar umownych oraz
ewentualne nalezne zgodnie z Umowg roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi
i gwarancji lub inne odszkodowanie. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot
i Terenu Budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane z odstgpienia od Umowy
ponosi Strona, ktéra jest winna odstgpienia od Umowy. Jesli odstgpienie nastgpito bez winy
ktorejkolwiek ze Stron, koszty zabezpieczenia Terenu Budowy ponosi Wykonawca.
Wynagrodzenie za zamdwione materiaty i urzgdzenia niedostarczone jeszcze na Teren
Budowy zostanie zaptacone po przekazaniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce takich
materiatéw lub urzgdzen wraz z fakturg VAT i dowodem jej optacenia.

4, Wykonawca niezwlocznie po odstgpieniu od Umowy, zabezpieczy przerwane
roboty, w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt Strony, z winy ktérej nastgpito
odstgpienie od Umowy.

5. Jezeli Zamawiajgcy oceni, ze wybrane materialy i urzadzenia mogg byc¢
wykorzystane przez niego do realizacji rob6t budowlanych na innych prowadzonych przez
siebie inwestycjach, bedzie miat prawo do zlozenia Wykonawcy propozycji umniejszenia
wykazu, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej, 0 te pozycje, tym samym Zamawiajgcemu
umniejszy sie zobowigzanie z tego tytutu.

6. Na podstawie protokotu inwentaryzacji wraz z wykazem, o ktérym mowa w ust. 3
powyzej, zostanie wystawiona przez Wykonawce faktura VAT. Postanowienia § 4 Umowy
stosuje sie odpowiednio.

7. Protokot inwentaryzaciji, o ktorym mowa w ust. 3 powyzej, bedzie stanowit podstawe
do przekazania przez Wykonawce Zamawiajgcemu Terenu Budowy.

8. Wykonawca, poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym, ma prawo
odstgpi¢ od Umowy, wedtug uznania Wykonawcy, w catosci lub w niewykonanej czesci,
jezeli opdéznienie w otrzymaniu Wynagrodzenia lub jego czesci wynosi co najmniej 30 dni
w stosunku do terminéw ustalonych w Umowie, pod warunkiem uprzedniego
bezskutecznego uptywu dodatkowego co najmniej 14 dniowego terminu na zaptate,
wyznaczonego Zamawiajgcemu przez Wykonawce — pod rygorem niewaznosci — w formie
pisemnej. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy z przyczyn wskazanych w zdaniu
poprzedzajgcym moze by¢ ztozone przez Wykonawce w terminie 30 dni liczgc od daty
uptywu powyzszego terminu, lecz nie pézniej niz do dnia 31 grudnia 2024 r.

9. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego,
Wykonawca ma obowigzek:

a) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robét, poza majgcymi na celu ochrone zycia i
wlasnosci i zabezpieczyC przerwane roboty w zakresie w zakresie wskazanym przez
Inspektorow Nadzoru Zamawiajgcego oraz zabezpieczy¢ Teren Budowy i opusci¢ go
najpozniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego. Do dnia przekazania terenu
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budowy Zamawiajgcemu, odpowiedzialnos¢ za teren budowy oraz wszelkie zdarzenia na
nim, w tym szkody osobiste i majgtkowe ponosi Wykonawca;

b) przekaza¢ znajdujgce sie¢ w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do
Zamawiajgcedo, urzgdzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢
oraz Dokumentacje Projektowg, niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz 14 dni od dnia
odstgpienia.

C) W przypadku niezabezpieczenia przerwanych robot przez Wykonawce,
Zamawiajacy bedzie mogt zabezpieczy¢ roboty na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku
nie wptacenia przez Wykonawce oszacowanych przez Zamawiajgcego kosztéw wykonania
zabezpieczenia robot zostang one pokryte z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy. Jezeli koszt zabezpieczenia przerwanych robét przekroczy kwote zabezpieczenia,
to zaptate pozostatych kosztéw Zamawiajgcy bedzie dochodzit na zasadach ogodinych
wynikajgcych z Kodeksu cywilnego.

§ 12

GWARANCJA
1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwaranciji jakosci:
1) na roboty bedace Przedmiotem Umowy, na okres 36 miesiecy od dnia podpisania
protokotu Odbioru Koncowego;
2) na materialy, maszyny, wyposazenie i urzgdzenia na okres udzielany przez ich
dostawce lub producenta.
2. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce urzadzen,

materiatow i robot, z ktérych Wykonawca korzysta, przewidujg diuzszy okres gwaranciji, niz
gwarancja Wykonawcy, to w takiej sytuacji gwarancja udzielona przez gwaranta jest
udzielona i obowigzuje w wymiarze okresu rownego okresowi gwarancji danego
producenta/dostawcy tych urzadzen, materiatéw i robét.

3. Po otrzymaniu zgloszenia Reklamacji od Zamawiajgcego, Wykonawca podejmie
czynnosci naprawcze:

1) niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w dniu zgtoszenia Reklamaciji, jezeli skutki
ujawnionej Wady zagrazajg zyciu, zdrowiu lub mieniu;

2) w pozostatych przypadkach w terminie do 10 Dni Roboczych i dodatkowo w terminie
wynikajgcym z gwarancji udzielonej przez dostawce lub producenta na zasadach
okreslonych w karcie gwarancyjnej, chyba, ze warunki techniczne/ technologiczne
uniemozliwiajg usuniecie Wady wowczas Strony ustalg termin usunigecia Wady.

4, W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce Wady w terminach okreslonych
w ust. 3 powyzej, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zlecenia usuniecia Wady podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania zgody Sadu.

5. Po dokonaniu czynnosci naprawczych, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu
raport z podjetych dziatan, w ktérym okresli zasadnos¢ zgtoszonej Reklamacji w catosci lub
czesci.

6. Na materiaty, wyposazenie i urzgdzenia wymienione w zwigzku ze stwierdzeniem
Wad, gwarancja biegnie na nowo, liczgc od dnia wykonania robét w ramach wymiany.
7. Gwarancja jakosci udzielana przez Wykonawce nie obejmuje jakichkolwiek robét

czy prac nieobjetych Przedmiotem Umowy, ktdére Zamawiajgcy wykona we wilasnym
zakresie.

8. Gwarancja bedzie udzielona na Przedmiot Umowy. Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedne dokumenty gwarancyjne w dacie Odbioru
Koncowego Przedmiotu Umowy.

9. Udzielona rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do
dochodzenia roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach
okreslonych w kodeksie cywilnym.
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§ 13
PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Strony wyznaczajg swoich przedstawicieli uprawnionych do podejmowania decyzji
w zakresie objetym Umowa w osobach:

1) Przedstawiciel Zamawiajgcego:
..................... Jtel c,emails
2) Przedstawiciel Wykonawcy:
..................... Jtel o emaill
§14

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zamawiajacy oswiadcza, ze jest administratorem danych osobowych oso6b
zatrudnionych u Zamawiajgcego.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia w toku realizacji Umowy stosowania

przepiséw o ochronie danych osobowych, w tym do stosowania wszelkich srodkdw
technicznych i organizacyjnych koniecznych dla zapewnienia przetwarzania danych
osobowych zgodnego z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa zaréwno przez
siebie jak i przez podwykonawcow.

3. Wykonawca jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych wytgcznie dla
celdéw zwigzanych z prawidtowg realizacjg Umowy. W szczegdlnosci Wykonawca nie jest
uprawniony do udostepniania danych osobowych innym podmiotom niz uprawnionym na
podstawie przepiséw prawa.

4, Strony wzajemnie udostepniajg sobie dane osobowe swoich przedstawicieli, o
ktérych mowa w § 13 Umowy w rozumieniu Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoélne rozporzadzenie o ochronie danych).

5. Strony zobowigzujg sie do rzetelnego wypetnienia cigzgcego na nich obowigzku
informacyjnego wynikajgcego z art. 13 lub 14 ogdlnego rozporzgdzenia o ochronie danych.

6. Strony zobowigzujg sie do zawarcia umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych w rozumieniu art. 28 ust. 3 ogélnego rozporzadzenia o ochronie danych, jezeli
zajdg przestanki uzasadniajgce zawarcie takiej umowy.

§ 15
DORECZENIA

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze, o ile Umowa nie stanowi inaczej, korespondencja
pomiedzy Stronami, dokonywana bedzie w formie pisemnej. Przez forme pisemng rozumie
sie rowniez forme elektroniczng opatrzong kwalifikowanym podpisem elektronicznym
przestang za posrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w ust. 3.

2. Korespondencja pomiedzy Stronami wymaga doreczenia na co najmniej jeden
Z nastepujgcych sposobow:

1) osobiscie za pokwitowaniem;

2) pocztg elektroniczng;

3) przez operatora pocztowego w formie listu poleconego za potwierdzeniem odbioru;
4) przez kuriera za potwierdzeniem odbioru.

3. Strony ustalajg adresy do korespondenciji:

1) Zamawiajacy: Rzagdowa Agencja Rezerw Strategicznych, BOA, ul. Grzybowska 45,
00-844 Warszawa;, e-mail; ......coovvviiineeenennn.. l,

2) WYKONAWCA: ...einieieiiieieeeee e se-mailr
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3) W okresie gwarancji i rekojmi wszelka korespondencja Zamawiajgcego winna byc¢
kierowana réwniez na adres e-mail: ...........cooocviiiiiiiiinin

4. Korespondencja pomiedzy Stronami bedzie uwazana za doreczong w
nastepujgcych terminach:

1) w dniu doreczenia, jezeli doreczona jest osobiscie lub kurierem, za potwierdzeniem
odbioru;

2) w momencie wprowadzenia wiadomosci e-mail poprzez poczte elektroniczng do
sieci Internet;

3) w dniu po$wiadczenia odbioru, odmowy poswiadczenia odbioru, odmowy odbioru
listu poleconego lub w dniu uptywu terminu do odbioru listu poleconego, przewidzianego
w odpowiednich przepisach prawa, po ktérym nastepuje zwrot listu do nadawcy.

5. Zawiadomienia w formie pisemnej winny by¢ wysytane na adresy wskazane w ust. 3.
Kazda ze Stron moze jednostronnie dokonaé zmiany w zakresie danych adresowych
zawiadamiajgc o tym pisemnie drugg Strone. Zmiana ta wywotuje skutek od dnia
doreczenia jej drugiej Stronie. Jezeli Strona nie powiadomita odpowiednio drugiej Strony o
zmianie adresu, zawiadomienia wystane na ostatni znany adres Strony bedg uznane za
doreczone. Zmiana danych adresowych nie stanowi zmiany umowy i jest skuteczna na
podstawie skutecznie doreczonego jednostronnego oswiadczenia.

§16
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Strony oswiadczajg, ze Wykonawca wnidst przed zawarciem Umowy zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej w ofercie,
Govoreeen zt (stownie ztotych: ....................... Yw formie ....................
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy ma na celu zabezpieczenie i

ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia Wad, w szczegodlnosci roszczen
Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych lub naleznosci wynikajgcych z
wykonania zastepczego.

3. Beneficjentem nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy.

4, O ile nie zajdzie powdd do zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, zostanie ono zwrdocone w nastepujgcych terminach:

1) 70% zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia Odbioru
Koncowego;

2) 30% zabezpieczenia przeznaczonego na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za

wady i roszczen z tytutu gwarancji, stanowigce kwote [e] zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w
15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub okresu gwarancji, w zaleznosci od tego, ktory
termin uptywa pézniej.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy byto wazne w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za wady i w
okresie gwarancji, przy czym zabezpieczenie to powinno by¢ wazne o 30 dni diuzej, anizeli
termin Odbioru Koncowego robét a w czesci przeznaczonej na zabezpieczenie roszczen z
tytutu rekojmi za wady i roszczeh z tytutu gwarancji — o 15 dni diuzej, anizeli termin uptywu
rekojmi za wady lub gwarancji, w zaleznosci od tego, ktory termin uptywa pozniej.

6. Okres obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zostanie
odpowiednio przedtuzony o czas wynikajgcy ze zmiany terminu Odbioru Kohcowego robot
lub przedtuzenia okresu rekojmi za wady lub okresu gwarancji, dokonanych na zasadach
okreslonych w Umowie, obowigzujgcych przepisach prawa lub na mocy zgodnego
porozumienia Stron.

7. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o
faktycznych lub prawnych okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw skutecznosé
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zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, w tym na mozliwosc¢ i zakres wykonywania
przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z zabezpieczenia.

8. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1
u.p.z.p., pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z
zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

9. Zabezpieczenie wnoszone w innych formach niz w pienigdzu winno gwarantowac
Zamawiajgcemu bezwarunkowg wyptate tego zabezpieczenia na pierwsze i kazde
nastepne wezwanie Zamawiajgcego, az do wyczerpania sumy gwarancyjnej, zawierajgce
informacje o niewykonaniu lub nienalezytym wykonaniu Umowy.

10. Zabezpieczenie wniesione w innej formie niz pienigdz, powinno:

1) wyraza¢ zobowigzanie jako bezwarunkowe, nieodwotalne i ptatne na pierwsze
zgdanie;

2) precyzyjnie i jasno okreslac¢ wierzytelnosc¢, ktora ma by¢ zabezpieczona;

3) precyzyjnie i jasno okresla¢ beneficjenta;

4) okreslac¢ wszystkie warunki zaptaty i dokumenty jakie beneficjent powinien zatgczy¢
do zagdania zaptaty;

5) okreslac¢ okres waznosci zabezpieczenia.

11. W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do jego uzupetnienia do kwoty
wymaganej Umowa w terminie 7 dni od dni powstania ubytku w zabezpieczeniu.

§17
ZMIANY UMOWY
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowien Umowy bez

przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w
przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z
uwzglednieniem warunkow ich wprowadzenia:

1) zmianie sposobu spetnienia swiadczenia lub organizacji realizacji Przedmiotu
Umowy — w razie wystgpienia:

a) sity wyzszej niedajgcej sie przewidzie¢, uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu
Umowy zgodnie z dokumentami zamowienia lub Umowg. W przypadku wystgpienia sity
wyzszej Strona dotknieta jej dziataniem zobowigzana jest powiadomi¢ drugg Strone o jej
wystgpieniu. W zawiadomieniu nalezy podac¢ réwniez, o ile jest to wiadome, przewidywany
termin jej trwania oraz propozycje modyfikacji postanowiei Umowy. Umowa moze ulec
zmianie w zakresie sposobu spetnienia Swiadczenia, przy czym obowigzkiem Strony jest
wskazanie innego sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, ktéry umozliwi realizacje Umowy
pomimo wystgpienia sity wyzszej;

b) wystgpienia innych warunkéw geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niz
te wskazane przez Zamawiajgcego w Dokumentacji Projektowej, powodujgcych
koniecznos¢ zmiany sposobu wykonania Przedmiotu Umowy

- zmiany Umowy sg dopuszczalne w zakresie pozwalajgcym zrealizowaé Umowe w sposob
nalezyty.

2) zmianie terminu realizacji Przedmiotu Umowy — w razie wystgpienia:

a) okolicznosci, ktérych Wykonawca nie mogt uwzglednié na etapie sktadania Oferty,
a ktore ze wzgledu na ich niestandardowy charakter, intensywnosc¢ i dtugotrwatosc
uniemozliwiajg lub znacznie utrudniajg prawidtowe wykonanie Przedmiotu Umowy.
Wykonawca bedzie zobowigzany do udokumentowania tychze okolicznosci w formie
pisemnej wraz z przedstawieniem analizy ich wptywu na termin wykonania Przedmiotu
Umowy;
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b) okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego bgdz okolicznosci, za ktére zadna
ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci, w tym miedzy innymi zmian bedacych nastepstwem
dziatania organéw administracji publicznej, zaniechania dokonania stosownych czynno$ci
przez organy administracji publicznej (np. wydanie odpowiednich decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.), zmian wynikajgcych z koniecznosci uwzglednienia oczekiwan podmiotow
trzecich lub koniecznosci wspodidziatania z podmiotami trzecimi, lub z powodu innych
przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy skutkujgcych niemozliwoscig realizacji
Umowy zgodnie z jej postanowieniami i dokumentami zaméwienia;

c) wystgpienia na Terenie Budowy niewybuchéw, niewypatdow, znalezisk
archeologicznych, niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji
lub innych obiektéw w stosunku do danych wynikajgcych z Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego albo awarii, za ktdérg odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca, co spowodowato wstrzymanie wykonania robdt, zmiane Dokumentaciji
Projektowej lub wykonanie robét dodatkowych lub zamiennych;

d) innej zmiany Umowy majgcej wptyw na termin wykonania Przedmiotu Umowy;

- zmiany Umowy sg dopuszczalne w zakresie pozwalajgcym zrealizowaé Umowe w sposob
nalezyty. Czas o jaki moze zosta¢ wydtuzony termin realizacji Przedmiotu Umowy powinien
odpowiadac¢ czasowi trwania okolicznosci lub skutkow uniemozliwiajgcych lub znacznie
utrudniajgcych realizacje Umowy.

3) zmianie wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy — w przypadkach:

a) koniecznosci wprowadzenia zmian skutkujgcych zmiang rozwigzan lub technologii
Z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego;

b) zmiany uzasadnionej okoliczno$ciami, o ktérych mowa w art. 357 Kodeksu
cywilnego;

c) koniecznosci wprowadzenia zmian sposobu spetnienia Swiadczenia, organizacji

realizacji Przedmiotu Umowy lub zakresu robdt;

- z zastrzezeniem, ze wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie ustalone
w porozumieniu z Wykonawcg w taki sposéb, aby zaspokoi¢ dodatkowe, niedajace sie
wczesniej przewidzie¢, naktady poniesione przez Wykonawce, lecz nie moze prowadzi¢ do
uzyskania przez Wykonawce zysku wigkszego niz przecietny w danym regionie za
inwestycje podobnego rodzaju.

4) zmianie zakresu robot— w przypadkach:

a) potrzeby zmiany materiatbw w zakresie ich parametrow technicznych oraz
wiasciwosci uzytkowych wzgledem okreslonych w dokumentach zaméwienia, w
szczegolnosci spowodowanych niedostepnoscig na rynku materiatow lub urzadzen,
zaprzestania produkcji, wycofania z rynku, pojawienia sie nowszej technologii pozwalajgcej
na zaoszczedzenie kosztow Zamawiajgcemu lub podwyzszenia jakosci wykonanych robét
lub pozwolg na skrécenie terminu wykonania Umowy lub pozwolg na wydtuzenie okresu
eksploatacji robaot;

b) koniecznosci realizowania robét przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub technologicznych w sytuacji, gdyby zastosowanie dotychczas przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy;

C) koniecznosci realizowania robot przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa;

d) koniecznosci wykonania robét zamiennych, ktérych wykonanie ma na celu
prawidtowe zrealizowanie Przedmiotu Umowy, a koniecznos¢ ich wykonania wynika z
niedostatkéw Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego;

e) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone sg roboty
objete Umowg, powodujgce zmiane dotychczasowego zakresu robét przewidzianego w
Dokumentacji Projektowej;
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- w zakresie uzasadnionym tymi okolicznosciami.

2. Strony powotujgc sie na wystgpienie wyzej wskazanych okolicznosci zobowigzane
sg udokumentowac ich zajscie przedstawiajgc w tym celu stosowng dokumentacje.

3. Postanowienia wskazane w ust. 1 stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy
moze wyrazi¢ zgody. Nie stanowig jednak zobowigzania Zamawiajgcego do wyrazenia
takiej zgody.

4. Niezaleznie od postanowien ustepodw powyzej, Strony przewidujg mozliwo$é
wprowadzenia zmian wysokosci wynagrodzenia w przypadku istotnej zmiany cen lub
kosztow zwigzanych z realizacjig Umowy. Przez zmiane cen lub kosztéw rozumie sie
zarowno ich podwyzszenie, jak i obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w ofercie.

5. W przypadku zmiany cen materiatdw lub kosztow zwigzanych z realizacjg
zamoOwienia o wiecej niz 10%, Strony przewidujg mozliwo$¢ wprowadzenia zmian
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. Przez zmiane ceny materiatéw lub
kosztéw zwigzanych z realizacjg zamodwienia rozumie sie¢ wzrost odpowiednio cen lub
kosztow, jak iich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia
wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. Strona wnioskujgca o zmiane wysokosci
wynagrodzenia zobowigzana jest przedstawi¢c we wniosku w jaki sposob zmiana cen
materiatow lub kosztow miata wptyw na koszt realizacji Przedmiotu Umowy. Strona moze
wystgpi¢ z wnioskiem o zmiane wynagrodzenia nie czesciej niz raz na 6 miesiecy.
Zmieniona warto$¢ wynagrodzenia obowigzywaé bedzie od miesigca nastepujgcego po
miesigcu, w ktorym Strona wystgpita z takim wnioskiem, o ile druga Strona uzna, ze
rzeczywiscie doszto do zmiany cen materiatow lub kosztéw majgcych wptyw na wysokosé
wynagrodzenia. Wzrost cen materiatow lub kosztow do 10% jest ryzykiem Wykonawcy.

6. Zmiana wynagrodzenia, o ktérej mowa powyzej, bedzie ustalana w oparciu o
wskaznik zmiany ceny materiatow lub kosztoéw, w szczegolnosci wskaznika ogtaszanego w
komunikacie tj. wskaznika wzrostu cen towaréw i ustug konsumpcyjnych Prezesa
Gtéwnego Urzedu Statystycznego w Dzienniku Urzedowym GUS. Zmiana wynagrodzenia
bedzie ustalana w oparciu o wzrost kosztu realizacji zamowienia spowodowany wzrostem
cen materiatow lub kosztéw. Zmiana wynagrodzenia ustalana bedzie w drodze pisemnego
aneksu. Maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy nie moze przekroczy¢
30% pierwotnego wynagrodzenia Wykonawcy.

7. Jezeli Umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania
ofert, poczgtkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzieh otwarcia ofert.
8. Zmiany Umowy bedg dokonywane w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§18 ]
POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Spory dotyczgce niniejszej Umowy bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy dla

siedziby Zamawiajgcego.

2. Umowe sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz
dla Zamawiajgcego i jeden dla Wykonawcy / [Umowe sporzgdzono z uzyciem
kwalifikowanych podpiséw elektronicznychl].
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Zatagcznik A: dokumenty dotyczgce reprezentacji Zamawiajgcego;

Zatgcznik B: dokumenty dotyczgce reprezentacji Wykonawcy;

Zatgcznik 1.6: Ekspertyza;
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Zatgcznik 1.18: Wykaz Zmian w Zamiennym Projekcie Budowlanym;

Zatagcznik 1.26: Scenariusz Pozarowy;

Zatgcznik 1.27: Stanowisko PSP;

Zatgcznik 1.29: Terminarz Rezerwacii;
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Zatgcznik 2B: Dokumentacja Projektowa;

Zatgcznik 3.1.5: Wzdr Wniosku o Zatwierdzenie Materiatu;

Zatgcznik 3.3: kopia ubezpieczenia OC Wykonawcy;

Zatgcznik 4.5: wzor Protokotu Czesciowego Zaawansowania Robot;

Zatgcznik 4.6: wzér wniosku o czesciowe swiadectwo ptatnosci;

Zatgcznik 4.7: wzér oswiadczenia podwykonawcdw lud dalszych podwykonawcéw;
Zatgcznik 5.3: wzor listy pracownikow Wykonawcy i podwykonawcow i oséb, ktérymi
przy realizacji Umowy sie postuguije;

Zatgcznik 5.5: wzor protokotu przekazania Terenu Budowy;

Zatgcznik 6.6: wzor protokotu Odbioru Koncowego.
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