UMOWA nr ID. -wzOr-

zawarta W dniu ..., w Chrzanowie pomigdzy:
Gming Chrzanéw, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanéw, posiadajaca NIP 628-226-06-65, zwana dalej

»Zamawiajacym”, ktora reprezentuje:

Robert Maciaszek — Burmistrz Miasta Chrzanowa

zwang dalej ,,Wykonawcg”, ktora reprezentuje:

.............................. - Wlasciciel

zgodnie z wynikiem postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego przeprowadzonego
w trybie podstawowym — art. 275 ....... ustawy Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. 2023
poz. 1605) o nastepujacej tresci:

1
Przedmi§ot umowy

1. Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie robdét budowlanych w ramach zadania
pn.: “Przebudowa budynku OSP w Chrzanowie przy ul. Slaskiej” zgodnie z ostateczna decyzja
o pozwoleniu na budowe nr 571/2022 z dnia 21.10.2022 r. Zadanie objete dofinansowaniem
z Rzadowego Programu Odbudowy Zabytkéw w wysokosci................oo... zL.

2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje przebudowe budynku OSP w Chrzanowie, w tym
w szczegolnosci wymiana pokrycia dachu wraz z jego konstrukcja, odnowienie elewacii
zachodniej budynku.

3. Zakres prac do wykonania obejmuje w szczegdlnosci:

1) Roboty przygotowawcze

2) Roboty rozbiérkowe, w tym zdjecie plyt azbestowych

3) Roboty ogdlne: fundamenty, elewacja, stropy, dach, kominy,

4) Wykonanie dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach oraz uzyskanie ostatecznej
decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

5) Wykonanie niezbednych uzgodnien z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow,

6) Wykonanie niezbednych uzgodnienr z Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad
w Krakowie

7) Wykonanie czasowej organizacji ruchu

8) Zabezpieczenie kolidujacych z przedmiotows inwestycja sieci

9) Wykonanie tablicy informacyjnej o wym. 180x120cm o tresci ustalonej z zamawiajacym.

4. Miejsce wykonania zamowienia: dziatka nr 4233/2, 4832, 6003; obr¢b: Nt 0001, Chrzanéw;
jednostka ewidencyjna: 120303_4, Chrzanéw-miasto.

5. Szczegélowy opis przedmiotu zamowienia zawiera dokumentacja  projektowa.
Wszystkie zastosowane materialy musza by¢ nowe, posiada¢ odpowiednie i wymagane atesty
oraz aprobaty techniczne dopuszczajace je do stosowania w budownictwie. Roboty budowlane
nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektows 1 sztuka budowlana.

6. Poza wyzej wymienionym zakresem zamoéwienia wykonawca zobowiazany jest do:

1) zlecenia jednostkom specjalistycznym nadzoru nad istniejacym uzbrojeniem terenu
w miejscach zblizen oraz wykonania ewentualnych zabezpieczenn dodatkowych, zaleconych
przez wiadcicieli lub uzytkownikéw uzbrojenia w trakcie robot,



2) zabezpieczenia robot zgodnie z przepisami BHP, przepisami o ruchu drogowym,

3) wykonania i utrzymania zabezpieczenia robdt i placu budowy przed dostepem oséb
trzecich podczas wykonywania robot.

7. Wykonawca zobowiazany jest do wykonania i przedlozenia Zamawiajacemu, w terminie
do 14 dni od daty podpisania umowy nast¢pujacych dokumentow:

1) harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, uwzgledniajacego wykonanie
wszystkich prac objetych przedmiotem zaméwienia. Harmonogram musi zawiera¢ wszelkie
koszty skladajace si¢ na ceng¢ oferty, niezbedne do zrealizowania zamoéwienia z ich
podzialem na poszczegélne elementy, ktére moga stanowi¢ osobny element odbioru
czesciowego z uwzglednieniem terminéw realizacji kazdego z tych elementow.

2) kosztorysu opracowanego metoda kalkulacji szczegbélowej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslania metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458). Poniewaz obowiazujacym wynagrodzeniem
jest wynagrodzenie ryczaltowe, kosztorys ten bedzie wykorzystywany do obliczenia
naleznego wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstapienia od umowy, a wigc
w sytuacji uregulowanej w § 12 umowy. Bedzie on takze podstawa do rozliczania
,dodatkowych rob6t budowlanych” wykraczajacych poza okredlenie przedmiotu
zamoéwienia podstawowego w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana)
na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. Szczegéltowo zostato
to opisane w § 3 niniejszej umowy.

8. W sytuacji, gdy Wykonawca bedzie zamierzal powierzy¢ Podwykonawcom czgsci przedmiotu
zamoéwienia, harmonogram lub zalacznik do harmonogramu musi okres§la¢ wartosci tych
czgsci. Beda one stanowily gérng granice odpowiedzialnosci Zamawiajacego w stosunku
do wynagrodzenia Podwykonawcéw wykonujacych dang czes¢ zamowienia, o ktérej mowa
wart. 647" § 3 Kodeksu cywilnego.

9. Wykonawcg obowigzuje koniecznos¢ zglaszania Zamawiajacemu kazdorazowej zmiany
harmonogramu w terminie uzgodnionym na pismie z zamawiajacym lub w terminie 14 dni
od zaistnienia okoliczno$ci bedacych powodem do zmiany harmonogramu. Zmiany nie moga
dotyczy¢ kwot stanowiacych goérng granice odpowiedzialnosci Zamawiajacego w stosunku
do wynagrodzenia Podwykonawcow wykonujacych dana czes¢ zamowienia.

§2
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalaja
wynagrodzenie ryczaftowe, ktérego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego,
w wysokosci: brutto:........... zt stownie:.................. podatek VAT w wysokosci 23%,
15 IR RPN z1, netto: ............... zt stownie:...............o zlotych.
2. Rozliczenie za wykonane roboty budowlane (nie dotyczy robét dodatkowych) odbywac sig
bedzie dwuetapowo, tj.:

1) Pierwsza transza w wysokosci zabezpieczonych $rodkow wlasnych stanowiacych czesé
wynagrodzenia umownego. Podstawa do wystawienia faktury lub rachunku, warunkujaca
rozliczenie tego etapu jest czgsciowy protokét odbioru wykonanych robét, potwierdzajacy
zakres 1 stopien zaawansowania wykonanych prac, zatwierdzony przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

2) Druga transza w wysokosci zabezpieczonych $§rodkéw z dofinansowania, jednak nie
wezesniej niz 15.01.2024 r., na podstawie koncowego protokotu odbioru wykonanych
rob6t. Podstawa do wystawienia faktury lub rachunku, warunkujaca rozliczenie
koncowe zadania, jest podpisany przez Wykonawce, Inspektora nadzoru inwestorskiego



3.

4.

1 zamawiajacego protokél odbioru kofcowego robot. Wykonawca zlozy fakture
do zamawiajacego nie wczesniej niz w 5 dniu od daty odbioru koficowego robét.
Faktury regulowane beda przelewem na rachunek bankowy

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikajace wprost z dokumentacii
projektowej, jak réwniez w niej nie ujete z powodu wad dokumentacji spowodowanych
jej niezgodnoscia z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez ktérych
nie mozna wykona¢ przedmiotu umowy i uzyska¢ decyzji pozwolenia na uzytkowanie.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytulu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie zostanie zmienione w przypadku
zmiany stawki podatku od towaréw i ustug - do faktury wystawionej po dniu wejscia w zycie
zmiany stawki podatku od towaréw i1 ustug naliczana bedzie nowa stawka.

§3

Roboty dodatkowe
W sytuacji, gdyby umowa zostala zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust.
2 ustawy Pzp, czyli gdyby zamawiajacy zlecil wykonawcy wykonanie ,,dodatkowych robot
budowlanych”  wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (,,zamdwienia
podstawowego”), to ustala si¢ nastgpujace zasady ich zlecania oraz rozliczania.
Rozpoczecie wykonywania ,,dodatkowych robét budowlanych”  wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wiec robo6t o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, moze
nastapi¢ po podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniajacego umowe w tym zakresie.
Podstawa do podpisania aneksu bedzie protokét koniecznosci potwierdzony przez inspektora
nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy. Protoké! ten musi zawieraé uzasadnienie
wskazujace, ze spelnione zostaly przeslanki, o ktérych mowa wart. 455 ust. 1 pkt 3
lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.
Rozliczanie ,,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie przedmiotu
zamowienia podstawowego, ktorych zamawiajacy moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1
pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, czyli robodt, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie
odbywato si¢ bedzie odrgbnymi fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez
inspektora nadzoru). W ramach rozliczenia robét dodatkowych nie przewiduje si¢ faktur
cze$ciowych. Faktury regulowane beda w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
zamawiajacego faktury, protokotu odbioru wykonanych robét dodatkowych oraz kosztorysu
wykonanego w oparciu o nastepujace zalozenia:

1) ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z kosztorysu, o ktéorym mowa w § 1 ust. 7
pkt 2) niniejszej umowy, a ilosci wykonanych w tym okresie robot — z ksigzki obmiaru;

2) w przypadku, gdy wystapia roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie
cen jednostkowych, tzn. takie, ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z pkt 1) niniejszego
ustepu, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez
wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i zamawiajacego.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zalozenia:

a) ceny czynnikéw produkcii (R, M, S, Ko, Z) zostana przyjete z kosztoryséw opracowanych
przez wykonawce metoda kalkulacji szczegdlowej;

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w pkt 2 lit a), brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania;




c) podstawa do okreslenia nakladéw rzeczowych beda normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadéw
Rzeczowych (KINR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KINR—ach, zastosowane
zostang Katalogi Norm Nakladow Rzeczowych, a nastgpnie wycena indywidualna
wykonawcy, zatwierdzona przez zamawiajacego.

4. Do rozliczen w zakresie rob6t dodatkowych maja zastosowanie zapisy zawarte w § 4 umowy.

1.

§4
Rozliczenie i ptatnos¢

Zaplata za wynagrodzenie nastapi przelewem na podstawie prawidlowo wystawionej faktury

na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury

wystawionej dla:

Nabywea: Gmina Chrzandw, Algga Henryka 20, 32-500 Chrzandw, NIP 628-226-06-65

Odbiorca: Urzad Miejski w Chrzanowie, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzandw

Do kazdej faktury Wykonawca zalaczy:

1) os$wiadczenie, ze wykonal calo$¢ robot sitami wlasnymi bez udzialu podwykonawcow
albo wykaz wszystkich podwykonawcéw bioracych udzial w realizacji odebranych robét.
Wykaz podwykonawcow o ktérym mowa powyzej winien by¢ podpisany przez wszystkich
podwykonawcow bioracych udzial w realizacji odebranych roboét oraz inspektora nadzoru.

2) potwierdzenie dokonanej zaplaty na rzecz podwykonawcéw za przerdb wskazany
w protokole odbioru na podstawie, ktérego zostala wystawiona faktura, w postaci jednego
z ponizszych:

a) dowody zaplaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom bioracym
udzial w realizacji odebranych robét (w tym réwniez podwykonawcom wykonujacym
na rzecz Wykonawcy ustugi lub dostawy zwigzane z realizacja odebranych robot),

b) oryginaly os§wiadczen podwykonawcow, iz otrzymali nalezne im wynagrodzenie
za wykonany zakres prac wynikajacy z zawartych umow (ze wskazaniem numeréw umow
oraz dat ich zawarcia) i protokotu.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymaganego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
lub ktoéry zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaplaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia
na roboty budowlane na zasadach okreSlonych w art. 465 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

Platnodci, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie sq zabezpieczone w Budzecie Urzedu

Miejskiego w Chrzanowie oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej w podziale na:

na rok 2023 Dz. 754 rozdz. 75412 6050 w WySOKOSCI. ... ...ooviviiniiiniiiiinan, z! brutto

na rok 2024 Dz. 754 rozdz. 75412 §6370 PL w wysokos$ci............oovviiiiininnnnn. zt brutto

Ewentualna zmiana §4 ust. 4 nie wymaga zmiany umowy, a Wykonawca wyraza zgode,

aby Zamawiajacy dokonywal tego we wlasnym zakresie bez koniecznosci informowania

Wykonawcy.

Wykonawca o§wiadcza, ze jest/nie jest* czynnym podatnikiem w podatku od towaréw i ustug

VAT.

Wykonawca o§wiadcza, ze rachunek bankowy, wskazany w § 2 ust. 3 niniejszej umowy jako

wlasciwy do uregulowania naleznosci wynikajacej z przedmiotowej umowy, stuzy do rozliczen

finansowych w ramach wykonywanej przez niego dzialalnosci gospodarczej i jest dla niego

prowadzony rachunek VAT, o ktérym mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

o podatku od towaréw 1 ustug. Rachunek jest zgltoszony do ...
(wskazac Urzad Skarbowy) 1 widnieje w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy



VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT,

§5
Podwykonawcy

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest zobowiazany, w trakcie

realizacji zamoéwienia, do przedlozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemnej. Kazdy projekt umowy

o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ w szczegolnosci

nastepujace postanowienia:

1) zakres robot przewidzianych do wykonania,

2) termin realizacji robot,

3) wynagrodzenie i zasady platnosci za wykonanie robot,

4) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tym
zastrzezeniem, ze termin ten nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej,

5) rozwiazanie umowy z podwykonawca w przypadku rozwiazania niniejszej umowy,

0) zobowiazanie, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy pod rygorem zaplaty kar
umownych,

7) zasady zawierania umow z dalszymi podwykonawcami, analogiczne do opisanych
W niniejszej umowie.

Umowy o podwykonawstwo (w tym dalsze podwykonawstwo), ktérych przedmiotem

sg roboty budowlane lub uslugi, zawarte na okres dluzszy niz 6 miesigcy powinny zawieraé

postanowienia dotyczace zmian wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy, w zakresie
odpowiadajacym zmianom cen materialéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy w sposob odpowiadajacy zapisom zawartym w § 15 niniejszej umowy.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spelnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia,

2) przewiduje ona termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 2 pkt 4)
niniejszego paragrafu,

3) zawiera ona postanowienia ksztaltujace prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowienn dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia,
w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy, uksztaltowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajacym a wykonawca.

Niezgloszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, do przedlozonego

projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie

okreslonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez

Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu

poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,

w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.



8.

10.

11.

12.

Niezgloszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, do przedlozonej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie
okreslonym w ust. 7 niniejszego paragrafu, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem
umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci niniejszej umowy
oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego
w dokumentach zamoéwienia. Wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wigkszej niz 50.000,00 zt.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaplaty
wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w ust. 2 pkt 4) niniejszego paragrafu, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaplate kary umownej.

Zapisy ust. 1-10 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy
o podwykonawstwo.

Powierzenie wykonania cz¢Sci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia.

13. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powolywal sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
w terminie 7 dni od dnia wezwania przez Zamawiajacego wykaza¢ Zamawiajacemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie
postegpowania o udzielenie zamowienia.

14. Jezeli Wykonawca nie wypelnit obowigzku o ktérym mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu,

1)
2)

3)

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawecy 1 naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy.

§o

Zatrudnienie na umowe o prace
Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce
lub podwykonawce, na podstawie umowy o prace, oséb wykonujacych wszelkie czynnosci
wchodzace w tzw. koszty bezposrednie. Wymog dotyczy wylacznie osob, ktére wykonuja
czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonaniem robot czyli tzw. pracownikéw fizycznych.
Wymoég nie dotyczy miedzy innymi osob kierujacych budows, dostawcow materialow
budowlanych.
W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spelniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
zadania o$wiadczen 1 dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
1 dokonywania ich oceny, lub
zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w  zakresie potwierdzenia spelniania
ww. wymogow, lub
przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajacemu wskazany ponizej dowod w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci w trakcie
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realizacji zaméwienia:

1) os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prac¢ osob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dokladne okredlenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace¢ wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy.

Z tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prac¢ oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci zamawiajacy

przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaplaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci
okreslonej w umowie. Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego
terminie zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0os6b wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce

lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcié si¢ o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowa Inspekcje Pracy.

Jezeli na budowie bedzie przebywaé osoba niezatrudniona na umowe o prace, co zostanie

ustalone przez Zamawiajacego oraz przez inne osoby i organy upowaznione na podstawie

odrebnych przepiséw (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowiazany jest do usunigcia tej
osoby z placu budowy. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony
pisemna notatka. Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce lub jego przedstawicieli.

§7
Termin umowy
Termin wykonania zamdwienia: do 8 miesigcy od dnia podpisania umowy tj. ...............
Za termin zakonczenia robot uwaza si¢ date podpisania protokotu odbioru koncowego,
o ktorym mowa w § 10 ust. 3 niniejszej umowy.

§8
Obowiazki Zamawiajacego
Plac budowy zostanie przekazany w terminie do 14 dni, po przedstawieniu Zamawiajacemu
dokumentéw umozliwiajacych realizacje rob6t budowlanych okreslonych w § 1 ust. 7.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumenty niezbedne do realizacji zadania.
Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu
na skladowanie materiatow.

§9
Obowiagzki Wykonawcy

Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi
umowa, tak dlugo jak bedzie to konieczne, przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje
zawodowe 1 uprawnienia budowlane.

Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowaé do kierowania budowa personel wskazany w Ofercie
Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim
w trakcie realizacji Przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce
na piSmie 1 wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje taka zmiane w terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji i wylacznie wtedy,

gdy kwalifikacje 1 do§wiadczenie wskazanych oséb beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji
1 dos$wiadczenia 0s6b wymaganego postanowieniami SWZ.
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Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2
nie pdézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku
kierownictwa budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoficzenia robot.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych o0séb
niz wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstapienia od Umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowiazkéw. Wykonawca
obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty
zlozenia wniosku Zamawiajacego

JA D RTT o3 2 0 1o

Wykonawca winien w ramach realizacji umowy zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty
oraz dbac o stan techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji
przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg protokolarnego

przekazania placu budowy.

§10
Odbioér
Zamawiajacy dokona odbioru robdt stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy
z uwzglednieniem nastgpujacych postanowien:

1) Komisyjny odbiér koficowy robét zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w terminie
do 7 dni od daty zgloszenia przez Wykonawcg i potwierdzenia prawidtowosci 1 gotowosci
wykonanych rob6t do odbioru i przyjetych przez Zamawiajacego dokumentow
niezbednymi do oceny wykonania Umowy.

2) Komisja zostanie powolana przez Zamawiajacego 1 musi by¢ w niej obecny przedstawiciel
Wykonawecy.

3) Odbiér koncowy nie moze trwac dluzej niz 5 dni roboczych. Po dokonaniu czynnosci
odbioru koncowego komisja podpisuje protokél odbioru koncowego, ktérego data jest
terminem zakoficzenia robot.

4) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za starannos¢ i estetyke realizacji przedmiotu
umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace jego przedmiotem nie s gotowe do odbioru z powodu ich niezakofczenia, z powodu
wystapienia istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy,
lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, oraz inne prace bedace
przedmiotem umowy nie zostaly wykonane, w tym dokumentacja oraz uzyskanie ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, Zamawiajacy moze przerwa¢ odbiér kofcowy,
wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robot, usunigcia wad lub przeprowadzenia
prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich techniczna zlozonosé, a po jego uplywie powrdcié
do wykonywania czynnosci odbioru koficowego.

Komisja sporzadza protokél odbioru koficowego robét. Podpisany protoké! odbioru koficowego

robot jest podstawa do dokonania koficowych rozliczen Stron.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koficowego przedmiotu umowy zostana stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do wusuniecia, to Wykonawca zobowiazany jest do ich usunigcia
W wyznaczonym przez Zamawiajagcego terminie. Fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie. W przypadku, gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad lub nie usunie
ich w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢
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usuni¢gcie wad osobie trzeciej na koszt 1 ryzyko Wykonawcy, Zamawiajacy bedzie
dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztéw na zasadach ogélnych;

2) nie nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetyczne;j
1 technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie
z przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze zada¢ rozebrania elementéw obiektu z wadami
na  koszt 1 ryzyko  Wykonawcy  oraz ponownego  ich  wykonania
bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiajacy wyznaczy odpowiedni termin
na usunigcie wad, a fakt usunigcia tych wad zostanie stwierdzony protokolarnie.

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowiazany jest wykonac i przekaza¢ dokumentacje

powykonawcza w wersji papierowej 1 w wersji elektronicznej w formacie PDF (skany

dokumentéw). Do dokumentacji powykonawczej nalezy dolaczy¢ kosztorys powykonawczy.

§11

Gwarancja
Strony postanawiaja, iz okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu r¢kojmi za wady
fizyczne, roboty budowlane oraz dostarczone i zamontowane urzadzenia i wyposazenie,
kazdego z elementéw przedmiotu umowy jest rowny okresowi gwarancji
Wykonawca udziela ................. gwarancji za wady fizyczne kazdego z elementow
przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego przedmiotu umowy.
W przypadku ujawnienia si¢ wady w zakresie przedmiotowym obje¢tym gwarancja zamawiajacy
dokona zgloszenia tego faktu wykonawcy w terminie 7 dni roboczych. Zgloszenie zostanie
dokonane: elektronicznie, faxem lub pisemnie — zgodnie z danymi wskazanymi przez
wykonawce w ofercie.
Istnienie wad, usterek lub bledéw w robotach stwierdza si¢ protokolarnie. O dacie i miejscu
ogledzin, majacych na celu ich stwierdzenie, zamawiajacy zawiadamia wykonawce na pismie
acznie z zawiadomieniem o wadach, wyznaczajac termin do dokonania ogledzin.
W protokole stwierdzenia wad czy bledéw, zamawiajacy wyznaczy termin na ich usunigcie,
uwzgledniajac mozliwosci organizacyjne wykonawcy, niezbedny czas do ich usunigcia
oraz mozliwosci techniczne do ich usuniecia.
Wykonawca bedzie zobowiazany do udziatu w corocznych bezplatnych przegladach w okresie
gwarancji.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Z przegladu gwarancyjnego sporzadzony jest
protokél  przegladu  gwarancyjnego.  Nieobecno$¢  Wykonawcy nie  wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest woéwczas zobowiazany przestaé Wykonawcy
protokél przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie
jakosci wykonanych robét oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci
w okres§lonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne
lub technologiczne dotyczace usunigcia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawecy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt
1 ryzyko Wykonawcy.
Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane po przegladach gwarancyjnych, w okresie rekojmi
1 w okresie gwarancji jakosci w ciggu 30 dni przed uplywem odpowiednio okresu gwarancji
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jakosci, okresu rekojmi, w celu oceny wykonanych robét zwiazanych z usunieciem wad
ujawnionych w okresie regkojmi lub gwarancji jakosci.

Odbiory gwarancyjne beda dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego 1 upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym
przez Zamawiajacego terminie.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokolem usuni¢cia wad, sporzadzonym
po usunigciu wad ujawnionych w okresie rekojmi i w okresie gwarancji jakosci.

Nie pézniej niz w ostatnim dniu obowiazywania gwarancji jako$ci i rekojmi zostanie
przeprowadzony odbior ostateczny. Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia
wszystkich wad ujawnionych w okresie r¢kojmi 1 gwarancji jakosci i potwierdzeniu
wypelnienia przez Wykonawce wszystkich obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza si¢ protokét odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaly usunigte wszystkie wady,
co skutkuje niemozliwoscia uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy badZz jego czgsci,
Zamawiajacy przerywa odbidr ostateczny, a Wykonawca jest zobowiazany przedluzy¢
gwarancj¢ w stosunku do catego przedmiotu umowy. Zamawiajacy wyznacza nowy (inny)
termin odbioru ostatecznego do uptywu ktérego Wykonaweca jest zobowigzany usunac wady.

§12
Odstgpienie od umowy

Zamawiajacemu przysluguje prawo odstapienia od umowy w terminie 30 dni w przypadku

wystapienia nastepujacych okolicznosciach:

1) W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy;

2) Wykonawca nie dostarczyl dokumentéw okreslonych w § 1 ust. 7;

3) Wykonawca nie rozpoczal robdt bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje
ich, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie;

4) Wykonawca przerwal realizacje robot i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni;

5) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami postgpowania, stosuje
materialy niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajacego.

6) Wykonawca nie wypelnit obowigzku z o ktérym mowa w § 5 ust. 13.

Wykonawcy przysluguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaplaty faktury, za odebrany zakres prac, mimo
dodatkowego wezwania w terminie trzech miesigcy od uplywu terminu na zaplate faktur,
okreslonego w niniejszej umowie;

2) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robét - odstapienie od umowy w tym przypadku moze
nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznosci;

3) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mégl spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstapienie
od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzig¢cia wiadomosci
o powyzszej okolicznosci.

Odstapienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace

obowiazki szczegdlowe:

1) W terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca sporzadzi szczegéltowy
protokol inwentaryzacji rob6t w toku, wedlug stanu na dzien odstapienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej Strony, z winy ktorej nastapito odstapienie od umowy;

10
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3)

4

5)

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialéw, konstrukeji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn niezaleznych od Wykonawecy;
Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada;

Wykonawca niezwlocznie, najpézniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowiace zaplecze budowy.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowiazany jest w terminie 30 dni, do:

1)
2)

3)

4)

dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly
wykonane do dnia odstapienia od umowy;

odkupienia materiatéw, konstrukeji lub urzadzen, okreslonych w punkcie 4c), po cenach
przedstawionych w kosztorysie;

rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytulu nierozliczonych w inny sposoéb kosztéw budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwiazanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw 1 urzadzen;
przejecia od Wykonawcy pod swéj dozoér frontu robot.

Sposéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania czgsci umowy
bedzie nastepujacy:

1)

2)

w przypadku odstapienia od calego elementu robdt okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-terminowo-finansowym, nastapi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajace;j
z harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego) od ogodlnej wartosci przedmiotu
zamowienia;

w przypadku odstapienia od czeSci robot z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, obliczenie wykonanej czg¢sci tego
elementu nastapi na podstawie kosztoryséw powykonawczych, przygotowanych przez
Wykonawece, a zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

§13
Kary umowne

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kar¢ umowna;

1)

2)

3)

4)

5)

0)

7)

za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktoére odpowiedzialno$é
ponosi Wykonawca - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa
w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot umowy;

za zwloke w dostarczeniu Zamawiajacemu dokumentéw okreslonych w § 1 ust. 7 —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien zwloki;

za zwloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
dzied zwloki;

za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 500,00 zlotych
brutto za kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 500,00 zlotych brutto za kazda
nieprzedlozona kopi¢ umowy lub jej zmiany;

za nieterminowsa zaplatg¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminows zaplate;

za brak zaplaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub  dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia netto za kazde
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dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcéw;

8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie - w wysokosci
1.000,00 ztotych brutto;

9) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca
lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
- w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego netto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej
umowy;

10) za przebywanie na placu budowy osoby, o ktérej mowa w § 6, niezatrudnionej na umowe
o prace — w wysokosci 1.000,00 ztotych brutto za kazdy taki przypadek;

11) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli
przed uplyni¢ciem okresu gwarancji lub r¢kojmi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego netto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki,
liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad.

2. Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie beda egzekwowane od Wykonawcy
na podstawie noty obciazeniowej. Termin zaplaty kar umownych wynosi 7 dni od otrzymania
noty obciazeniowej. W przypadku nie uregulowania przez Wykonawce kar umownych,
Zamawiajacy potraci naleznos¢ z faktur Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

3. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego na zasadach Kodeksu
cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

4. Zamawiajacy moze usunal, bez zgody sadu powszechnego, w zastepstwie Wykonawcy
1 na jego koszt, wady nieusunigte w wyznaczonym terminie.

5. Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony umowy
nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego netto, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1
niniejszej uMowy.

§14
Zmiana postanowienn umowy

1. Zmiana postanowiefi zawartej umowy moze nastapic za zgoda obu Stron wyrazona na pismie,
w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Z uwagi na ryczaltowy
charakter wynagrodzenia zmiany umowy moga nastapi¢ jedynie na podstawie okolicznosci,
o ktérych mowa w art. 455 ustawy Pzp. Zawarcie aneksu do umowy na podstawie art. 455 ust.
2 ustawy Pzp moze nastapi¢ tylko w sytuacji, gdy laczna wartos¢ zmian ceny ofertowe]
nie przekroczy 15%.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian w niniejszej umowie, ktére moga by¢
inicjowane przez Zamawiajacego lub Wykonawce i wprowadzone jedynie w przypadku, jezeli
obie Strony umowy zgodnie uznaja, ze zaszly ponizsze okolicznosci. Zmiany umowy moga
dotyczy¢ kwestii:

1) zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystapienia ponizszych
okolicznosci:

a) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu materialéw, urzadzen,
lub elementéw robét budowlanych o innych parametrach jakosciowych lub technicznych,
niz wskazane w ofercie lub dokumentacji opisujacej przedmiot zamoéwienia:

- gdy =zastosowanie przewidzianych materialow, urzadzed Iub elementéw robdt
budowlanych grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

- gdy zastosowanie materialéw, urzadzen, wyposazenia lub elementéw robodt
budowlanych o innych parametrach jako$ciowych lub technicznych niz wskazane w ofercie,
stanowiloby korzys§¢ dla Zamawiajacego,
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b)

d)

a)

b)

d)

- w przypadku ich niedostgpnos$ci na rynku lub zaprzestania produkcji, badZz wycofania

z obrotu przez producenta,

w przypadku pojawienie si¢ na rynku materialéw lub urzadzed nowszej generacji,

pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw

eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; zaproponowane nowe materialy nie moga

powodowac podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w umowie,

pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania przedmiotu umowy, pozwalajacej

na zaoszczedzenie czasu jej realizacji lub jej kosztow, lub kosztéw eksploatacji wykonanego

przedmiotu umowy,

koniecznosci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do zaproponowanych rozwiazan

w dokumentacji projektowej, niezbednych do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy,

ktore nie zostaly przewidziane w dokumentacji projektowej przekazane] przez

Zamawiajacego; skutki zastosowania robot zamiennych moga stanowi¢ podstawe - na wniosek

Wykonawcy - do zmiany terminu zakofczenia robdét budowlanych o czas niezbedny

do prawidlowego wykonania tych robot,

koniecznos§¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan

technicznych / technologicznych lub materiatowych ze wzgledu na:

- zmiany obowiazujacego prawa badz decyzje, wytyczne, wskazowki organdéw nadzorczo-

kontrolujacych,

- kolizje z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu, przeszkodami geologicznymi,

obiektami  archeologicznymi i  przyrodniczymi  oraz  innymi  przeszkodami

uniemozliwiajacymi prowadzenie robot budowlanych zgodnie z dokumentacja, zasadami

wiedzy technicznej i przepisami,

2) zmiany terminu zakoficzenia realizacji umowy oraz zmiany w kolejnosci i terminach
wykonywania czesci robét budowlanych w przypadkach:

gdy udowodnione zostanie, ze op6znienie dostawy materialéw / urzadzed technologicznych

niezbednych do realizacji przedmiotu umowy wynika z przyczyn niezaleznych od Wykonawecy;

potwierdzeniem stanowiacym podstawe do dokonania takiej zmiany moze by¢ w szczegolnosci

potwierdzony przez dostawce materiatu / urzadzed dokument z data zlozenia przez

Wykonawce zaméwienia, potwierdzenie transakcji zaplaty zaliczki przez Wykonawce

oraz informacja dostawcy skierowana do Wykonawcy o realnym terminie dostarczenia

materialu/urzadzen,

koniecznosci zmiany umowy w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa

w art. 455 ust. 1 pkt 3) 1 4) oraz ust. 2 ustawy Pzp oraz koniecznosci wykonania robot

zamiennych,

jesli wystapil brak mozliwosci wykonywania przedmiotu umowy w terminach umownych

na skutek okolicznosci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawierania umowy,

w szczegolnosci:

- dziatania sily wyzszej, ktoéra wymagala wstrzymania wykonania robot budowlanych przez

Wykonawece,

- przerwy w realizacji robot z przyczyn technicznych niezaleznych od Wykonawcy

skutkujace konieczno$cia wstrzymania wykonania rob6t budowlanych bedacych przedmiotem

niniejszej umowy,

- zawieszenia przez Zamawiajacego wykonania robo6t budowlanych z przyczyn lezacych

po stronie Zamawiajacego,

wystapienia opdznienia innych inwestycji lub robét budowlanych —prowadzonych

przez Zamawiajacego lub innych Zamawiajacych, ktére to inwestycje lub roboty koliduja

z wykonaniem robét objetych umowa, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe wykonanie

umowy,
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g)

a)
b)

2.

wystapienia opdznienia Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowiazan wynikajacych z umowy
lub przepiséw powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie
umowy przez Wykonawceg,

wystapienia  opdznienia  organdéw  administracji  publicznej w  wydaniu  decyzjt
administracyjnych, uzgodnien lub innych aktéw administracyjnych, ktérych wydanie jest
niezbedne dla dalszego wykonywania robot przez Wykonawce, a opdznienie organdéw nie
wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

wystapienia opdznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotéw
trzecich, ktére to opdznienie powstalo z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy,
a powoduje brak mozliwosci wykonywania robét, co ma wplyw na termin wykonania umowy.
3) inne zmiany umowy:

wszelkie zmiany dostosowujace umowe do powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa
w przypadku gdy nastapi zmiana przepiséw, majacych wplyw na realizacje umowy,

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w szczegolnosci w przypadku: roboét dodatkowych,
zamiennych, ustawowej zmiany stawki podatku VAT, zwigkszenia lub ograniczenia zakresu
robot przez Zamawiajacego; w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,
przyjetej do okreslenia wysokosci wynagrodzenia, ktéra zacznie obowiazywac¢ po dniu
zawarcia umowy, wynagrodzenie w ujeciu brutto, ulegnie odpowiedniej zmianie przez
zastosowanie zmienionej stawki podatku od towaréw i ustug,

inne zmiany niz wyzej wymienione, pod warunkiem, ze zmiany te beda dopuszczalne
w §wietle zapiséw ustawy Pzp.

Warunkiem dokonania zmian w niniejszej umowie jest zlozenie wniosku przez Strong
inicjujaca zmiang, zawierajacego odpowiednio: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany,
obliczenie kosztéw zmiany jesli zmiana bedzie miata wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy,
opis wplywu zmiany na harmonogram i termin wykonania umowy.

Jesli zmiana w zawartej umowie wymaga zmiany dokumentacji projektowej, Strona
whnioskujaca o zmiang przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian
wraz z informacja - o koniecznosci lub nie - zmiany pozwolenia na budowe.

Wszelkie zmiany w tresci niniejszej umowy wymagaja aneksu w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takich zmian, chyba Ze niniejsza umowa stanowi inaczej.

§15
Waloryzacja

Zamawiajacy  przewiduje = mozliwos¢  waloryzacji  wynagrodzenia  Wykonawcy

z tytulu przedmiotowej umowy na podstawie zmiany cen materialéw lub kosztow zwiazanych

z realizacja zamowienia, z tym zastrzezeniem, ze:

1) minimalny poziom zmiany ceny materialéw lub kosztoéw, uprawniajacy strony umowy
do Zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 10 % w stosunku do cen lub kosztéw
wskazanych w szczegbélowym kosztorysie ofertowy,

2) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen
produkcji  budowlano-montazowej ustalonego przez Prezesa Gléwnego Urzedu
Statystycznego i oglaszanego w Dzienniku Urzedowym RP ,,Monitor Polski, ustalonego
w stosunku do miesigca, w ktérym zostala zlozona oferta. W przypadku, gdyby
ww. wskaznik przestal by¢ dostepny, zastosowanie znajdzie wskazany przez
Zamawiajacego inny, najbardziej zblizony, wskaznik publikowany przez Prezesa GUS,

3) maksymalna warto§¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza  zamawiajacy,
to lacznie 10 % w stosunku do wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 2 ust. 1 umowy.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) - 3), moga by¢ wprowadzone wylacznie wtedy,

gdy maja one wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. W przypadku ich

wystapienia wykonawca moze wystapi¢ do zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o zmiang
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1

10.

11.

wynagrodzenia, przedkladajac odpowiednie dokumenty potwierdzajace zasadno$¢ ztozenia
takiego wniosku. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelka watpliwosé, ze zaistniala
zmiana ma bezposredni wplyw na koszty wykonania zamdwienia oraz okresli¢ stopieq,
w jakim wplynie ona na wysokos$¢ wynagrodzenia.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) — 3), moga by¢ wprowadzane po uplywie 6 miesiecy
realizacji zamowienia. Zmiana wynagrodzenia moze polegaé¢ zaréwno na jego wzroscie jak
i obnizeniu.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) - 3), moga obejmowac wylacznie przedmiot umowy
realizowany po 6 miesigcu trwania umowy.

Pierwsze 6 miesigcy realizacji przedmiotu umowy nie podlega waloryzacii.

Kazda kolejna waloryzacja dokonywana bedzie po uplywie 3 miesigcy od poprzedniej
waloryzacij.

W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 1 pkt 1) — 3) — zmiany
wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang cen materialéw lub kosztéw zwiazanych
z realizacja zamoéwienia — wykonawca jest zobowigzany do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktéorym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajacym
zmianom cen materialéw i kosztow zobowiazania podwykonawcy

Do faktury obejmujacej waloryzacje wykonawca ma obowiazek zalaczy¢ aneks do umowy
zawartej z podwykonawca zgodnie z ust. 7.

Kazda ze stron moze pisemnie wystapi¢ z wnioskiem zmiany zamowienia wraz z podaniem
uzasadnienia zmiany cen.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Zamawiajacego o podstawie do dokonania
waloryzacji maksymalnie w terminie 14 dni od daty zaistnienia przestanek, nie pézniej niz
miesiac przed terminem, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy.

Waloryzacji nie podlegaja roboty budowlane wskazane w § 3 niniejszej umowy.

§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5 % ceny oferty (brutto),
o ktérej mowa w § 2 ust. 1. niniejszej Umowy, tj. na kwote ...................... PLN
(Slownie:.....oooiiiii ).
W dniu podpisania niniejszej Umowy wykonawca wniost ustalona w ust. 1 kwote
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie .............ooiiiiiiiiiiiii
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcey w terminach
1 wysokosciach jak nizej:
1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty dokonania bezusterkowego odbioru

ostatecznego lub potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym,
2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uplynigcia okresu rgkojmi za wady

lub gwaranciji.
Wykonawca zobowiazany jest do aneksowania nalezytego zabezpieczenia umowy w zwigzku
ze zmiang terminu wykonania umowy lub zmiang wartosci umowy okreslona w § 2 ust. 1.
Koszty zmiany nalezytego zabezpieczenia wykonania Umowy ponosi Wykonaweca.
Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czg¢sci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktorej mowa w ust. 3 pkt. 1) w przypadku, kiedy wykonawca nie usunal w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru konicowego wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
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§17
Postanowienia koncowe

1. Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci, cesji wierzytelnosci
oraz podpisywanie wszelkich innych umoéw przez Wykonawce, z ktérych tresci bedzie
wynikalo prawo do dochodzenia bezposrednio zaplaty i1 roszczen finansowych od Gminy
Chrzanow.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi,
Kodeksu cywilnego.

3. Ewentualne spory powstate z wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiazaniu sporu
bedq rozstrzygane przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwiazanie sporu.

4. Umowg sporzadzono w 4-ch jednobrzmiacych egzemplarzach - 3 egz. dla Zamawiajacego
11 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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