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Zatgcznik Nr 6 SWZ
Umowa Nr /Projektowane postanowienia umowy

zawarta w dniu ................ 2024 r. pomiedzy:

Miastem i Gming Sieniawa
ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa

reprezentowang przez:
Burmistrza Miasta i Gminy Sieniawa Pana Witolda Mrozek przy kontrasygnacie

Skarbnika Miastai Gminy Pani Anny Nykiel

zwanym dalej Zamawiajgcym

a
AAIES v ,

wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonej przez................ccccee.n... pod
o] ST ;

NIP: e i REGON: ...

reprezentowang przez:

Lo

2

lub

(imig) .ooviiiii (nazwisko) ............onlll. prowadzgcy dziatalnosé gospodarczg
pod firmag (imig) ......... (nazwisko) ............... (nazwa handlowa) ..................... z siedzibag
(adres prowadzonej dziatalnosci gospodarcze)) ......... NIP: e ;

REGON: ..o zwang w dalszym tekscie umowy Wykonawcg

tgcznie zwanymi dalej stronami, a kazdy z osobna Strona.

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty
Wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w
trybie podstawowym bez negocjacji, o ktérym mowa w art. 275 pkt 1 dla zadania
inwestycyjnego pn.: ,BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI RUDKA —
ETAP I”. na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych
(zwanej dalej w tresci niniejszej umowy ustawg p.z.p. lub p.z.p.)

Inwestycja dofinansowana z Rzgdowego Funduszu Polski tad: Programu Inwestycji
Strategicznych

§1

Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadanie pn.
BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOSCI RUDKA ETAP |
obejmujgce budowe sieci tj.

1. Budowa kanalizacji sanitarnej
2. Pompownia sciekéw sanitarnych
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3. Technologia pompowni
4. Przylacza i instalacja sanitarna budynku przepompowni
5. Instalacje elektryczne
6. Biofiltr
7. wykonanie powykonawczego operatu geodezyjnego,
1) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw
koniecznych do zgtoszenia zakonczenia robét lub ztozenia wniosku o

pozwolenie na uzytkowanie (w tym swiadectwo charakterystyki energetycznej,
instrukcja bezpieczenstwa pozarowego wraz z wyposazeniem i oznakowaniem

ppoz., itp.), najpézniej w dniu odbioru koncowego robét,

w zakresie okredlonym w niniejszej umowie oraz dokumentach, o ktérych mowa

w ust.2 §1.

2. Roboty, o ktérych mowa w ust. 1 nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlanych, ofertg przetargowa,
Specyfikacjg Warunkow Zamoéwienia, zwang dalej SWZ, zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie a w szczegolnosci z przepisami techniczno-
budowlanymi oraz normami, przez wykwalifikowang kadre. Dokumenty te stanowig
integralng czes¢ umowy. Przedmiar robdt nalezy traktowaé pomocniczo. Roboty muszg
by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami, a w szczegdélnosci z

przepisami Prawa budowlanego oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

3. Szczegoétowy zakres przedmiotu umowy, w tym szczegdtowe obowigzki Wykonawcy
stanowi dokumentacja stanowigcg zatgcznik nr 1, ktéra wchodzgc w sktad SWZ, stanowi

jej integralng czesé.

4. Wykonawca os$wiadcza, ze doktadnie zapoznat sie z opisem robdt, jakie majg zostac
wykonane i sposobem ich wykonania. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania catosci
rob6ét zgodnie z zamierzeniem i przeznaczeniem oraz zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego zawartymi w kolejnosci wagi: dokumentacja projektowa, niniejsza umowa,
wymagania w SWZ. W przypadku rozbieznosci zakresu rob6t Wykonawca nie moze
wykorzystywac btedéw lub brakéw w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ inspektora nadzoru i projektanta oraz Zamawiajgcego, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przeciwnym przypadku, Wykonawca zobowigzany
bedzie do interpretacji zakresu zaméwienia ,rozszerzajgco”, tzn. zostanie zobowigzany do
wykonania w ramach wynagrodzenia ryczattowego wszystkich robét, ustug, dostaw
wynikajgcych z wymienionych wyzej dokumentdéw, niezbednych do prawidtowego i
zgodnego z zasadami sztuki budowlanej ukonczenia i oddania przedmiotu zaméwienia do
eksploatacji w sposéb zgodny z jego przeznaczeniem i funkcja, a ktérych wykonanie
profesjonalny Wykonawca przy zachowaniu nalezytej starannosci mogtby przewidzieé, na
etapie kalkulowania ceny oferty, jako konieczne do wykonania W pozostatym zakresie
zatgczone przedmiary robot stuzg tylko do uzupetnienia opisu przedmiotu zamowienia i nie
sg podstawg do jakichkolwiek roszczen. Przedmiary rob6t majg charakter pomocniczy i
nalezy je odczytywa¢ wytacznie z innymi dokumentami stanowigcymi integralng czesc
niniejszej umowy. Przedmiary robét stanowigce zatgczniki do SWZ i do niniejszej umowy,
Zz uwagi na ryczaltowy charakter wynagrodzenia stanowig dokument pomocniczy, a

podane w przedmiarach podstawy wyceny i iloSci prac sg orientacyjne.
5. Warunki realizacji przedmiotu umowy:
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1) materiaty stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny
by¢ fabrycznie nowe i odpowiadac co do jakosci, wymogom wyrobdéw dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz
odpowiada¢ jakosciowym i gatunkowym wymaganiom okreslonym w opisie dokumentaciji
przedmiotu zaméwienia,

2) Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ i na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub
inspektora nadzoru okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, atest higieniczny, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskag
Normg lub aprobate techniczng. Komplet ww. dokumentéw Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu po zakohczeniu robot, przed odbiorem przedmiotu umowy wraz z
zawiadomieniem o gotowo$ci odbioru kohcowego lub z zawiadomieniem o gotowosci
odbioru czesciowego poszczegdlnego zadania inwestycyjnego. W przypadku
przedstawienia dokumentow w jezyku innym niz polski Wykonawca przedstawi réwniez
obok dokumentu oryginalnego ttumaczenie na jezyk polski,

3) kazdy material/wyrob/urzgdzenie przed wbudowaniem musi uzyska¢ aprobate
inspektora nadzoru, pod rygorem nieodebrania elementu, w ktérym dany
material/wyrob/urzadzenie zostat wbudowany z winy Wykonawcy. 3/29

Przedmiot zamdéwienia musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami, zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
przetargowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego, t.
j.» zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Z
powyzszego Strony sporzadzg protokdt réznicowy.

Dopuszcza sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonania pewnych robot przewidzianych w
dokumentacji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego,
t. j.. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzieh odbioru robét
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane sg robotami zaniechanymi. Z powyzszego
Strony sporzadzg protokdt roznicowy, okreslajgcy wysoko$é zmniejszenia zakresu robot
budowalnych i zmniejszenia wynagrodzenia.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany zakresu przedmiotu umowy poprzez jego
zmniejszenie, przez ziozenie jednostronnego oswiadczenia, przy czym Zamawiajgcy
gwarantuje realizacje przedmiotu umowy na poziomie nie nizszym niz 80 % wielko$ci
przedmiotu umowy (zakresu rzeczowego). W przypadku skorzystania przez
Zamawiajgcego z uprawnienia, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, Wykonawcy
bedzie przystugiwato wynagrodzenie nalezne mu wytgcznie z tytutu wykonanej czesci
przedmiotu umowy w zmniejszonym zakresie. Z powyzszego Strony sporzgdzg protokét
réznicowy, okreslajgcy wysokos¢ zmniejszenia zakresu robot budowalnych i zmniejszenia
wynagrodzenia.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada uprawnienia i srodki do wykonania przedmiotu umowy,
t. j.;, wykonanie robot budowlanych, sporzadzenie i przekazanie dokumentacji odbiorowej
w tym powykonawczej oraz geodezyjnej powykonawczej), udzielenie rekojmi i gwarancji z
nalezytg starannoscig i oferowanym terminie a zakres prac (robét budowalnych) oraz
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wszelkie inne okolicznosci zwigzane przedmiotem zamdwienia sg mu znane i w zwigzku z
tym nie bedzie w przysztosci wystepowaé z roszczeniami

§ 2

Obowiazki stron

1. Obowiagzki Zamawiajacego:

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

2) petnienie nadzoru inwestorskiego,

3) dokonywanie odbiorow wykonanych robét budowlanych na zasadach okreslonych w § 4
niniejszej umowy,

4) zaptata wynagrodzenia za na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy.

2. Wykonawca, oproécz zrealizowania wszystkich obowigzkéw i zadan wynikajacych z
tresci zawartej w dokumentach okreslonych w § 1 ust. 3 zobowigzany jest w
szczegolnosci do:

1) protokolarnego przejecia terenu budowy od Zamawiajgcego,

2) prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z ustawg Prawo Budowlane wraz z aktami
wykonawczymi. Zatozenie, chociazby przepisy ustawy Prawo budowlanego nie nakazywaty
dziennika budowy oraz szczegdtowe i chronologiczne uzupetnianie, a takze

przechowywanie dziennika budowy wytgcznie na terenu budowy;

3) urzadzenia, zagospodarowania i zabezpieczenia terenu(éw) budowy(éw) oraz utrzymanie
ww. sktadnikéw w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu(éw) przed dostepem osoéb
postronnych, wykonanie i utrzymanie ogrodzenia terenu robét, drég tymczasowych, dojazdow
oraz zapewnienie dozoru budowy,

4) organizowania pracy zgodnie z warunkami bhp, socjalnymi, ppoz. okreslonymi w przepisach
szczegdtowych oraz zgodnie z zasadami Kodeksu pracy. Wszyscy pracownicy skierowani
przez Wykonawce do realizacji zamowienia bedg odpowiednio przeszkoleni i posiadaé bedg
wymagane kwalifikacje techniczne i badania lekarskie,

5) przeprowadzenia prob, sprawdzen i badan, uzyskiwanie warunkdéw/zgod/opinii/uzgodnien
niezbednych do wykonywania robot, w tym wydawanych przez organy administracyjne
niezbednych dla nalezytego wykonywania robdét,

6) organizacji terenu(éw) budowy(éw) oraz oznaczenia terenu(éw) budowy(oéw), terenow
przylegtych oraz organizacja i wyposazenie terenu budowy w urzadzenia niezbedne dla
realizacji przedmiotu umowy,

7) zabezpieczenia terenu(éw) budowy(éw) przed dostepem osoéb trzecich,

8) przygotowania obiektu(éw) i wymaganych dokumentéw (postanowieniami dokumentacji
przetargowej /w tym dokumentaciji projektowej/ oraz niniejszej umowy) do dokonania
odbioru(éw) koncowego(ych) i odbioréw czesciowych przez Zamawiajgcego,

9) zapewnienia sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych,

10) pokrycia kosztéw prob oraz wydatkdw zwigzanych z organizacjg korncowego odbioru
technicznego robot budowlanych,

11)likwidacji terenu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwtocznie po zakonczeniu
robét, nie podzniej niz do dnia odbioru koncowego,

12) zgtaszania pisemnie lub poprzez wpis w dzienniku budowy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, co najmniej na 3 dni od daty
pisemnego zgtoszenia,
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13) zgtaszania w formie pisemnej Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego

koniecznosci wykonania robét zamiennych. W zgtoszeniu koniecznosci wykonania robot
zamiennych Wykonawca obowigzany jest do szczegdétowego opisania tych robot oraz
przyczyn uzasadniajgcych koniecznosé ich wykonania. Wykonawca moze przystgpi¢ i jest
obowigzany do wykonywania robét zamiennych wytgcznie po wyrazeniu przez Zamawiajacego
pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajgcego wykonanie robét zamiennych nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie umowy. Roboty zamienne
Wykonawca wykonuje w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w umowie i z tytutu ich
wykonywania Wykonawcy nie przystuguje jakiekolwiek dodatkowe wynagrodzenie,

14) zgtaszania w formie pisemnej Zamawiajgcemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego
koniecznosci wykonania robét dodatkowych (dla realizacji zaméwienia roboty dodatkowe to
roboty w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp) lub innych zaméwieh powigzanych,
niezbednych do prawidtowego wykonania zaméwienia podstawowego, ktorych wykonanie
stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na realizacje niniejszego zamdwienia, w
terminie do 3 dni od dnia powziecia wiadomosci, pod rygorem utraty prawa do powotywania
sie na te okolicznosci w przysztosci. W zgtoszeniu koniecznosci wykonania robét dodatkowych
lub innych zaméwien powigzanych Wykonawca obowigzany jest do szczegétowego opisania
tych robot oraz przyczyn uzasadniajgcych koniecznos$é¢ ich wykonania. Wykonawca moze
przystgpi¢ i jest obowigzany do robdét dodatkowych wytgcznie po wyrazeniu przez
Zamawiajgcego pisemnej zgody na takie roboty. Zgoda Zamawiajgcego wykonanie roboét
dodatkowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie umowy,
15) informowania inspektora nadzoru i Zamawiajgcego na pismie o problemach technicznych
lub okolicznosciach, ktore mogg wptyngé na jakos¢ robdt lub termin zakonczenia robdt w
terminie do 3 dni od powstania przyczyny pod rygorem utraty prawa do powotywania sie na te
okolicznosci w przysztosci,

16) jako wytwarzajgcy odpady do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajgcych z ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach,

17) wlasnym kosztem i staraniem - aby wszystkie pozostate po procesie budowy materiaty
zostaly przetworzone, unieszkodliwione Ilub zmagazynowane w sposob ,przyjazny
srodowisku”, co oznacza ze Wykonawca jest zobowigzany postepowaé zgodnie z ustawg z
dnia 14 grudnia 2012 r. o0 odpadach. Wykonawca zobowigzany jest udokumentowac¢ materiaty
pochodzace z demontazu/montazu i wyburzen Wykonawca zagospodaruje zgodnie z ustawg
z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach i przekaze Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce
utylizacje wszystkich odpadow uzyskanych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, a w
przypadku materiatdow, dla ktorych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadéw
Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu os$wiadczenie, ze materialy uzyskane w trakcie prac
zostang poddane segregacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o odpadach i ztozone w
odpowiednich pojemnikach. Dokumenty, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca
dostarczy do Zamawiajgcego nie pozniej niz w dniu odbioru przedmiotu umowy,

18) wykonania préb wynikajgcych z warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét, oraz
uzyskanie pozytywnych wynikéw badan przez niezalezng, uprawniong jednostke na kazde
zgdanie Zamawiajgcego,

18a) zapewnienia oddzielnych pojemnikdw na odpady podlegajgce recyklingowi; t. j.:
pojemniki na odpady z tworzyw sztucznych, szkto i odpady metalowe,
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18b) uzyskania niezbednych uzgodnien i pozwoleh na wywoz nieczystosci statych i ptynnych
oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie sciekéw, substancji ropopochodnych oraz wod
gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych, w sposéb zapewniajgcy ochrone robot przed uszkodzeniem oraz terendw i
miejsc przed zanieczyszczeniem,

18c) materiaty nadajgce sie do ponownego wbudowania nalezy ztozy¢ na paletach i przekazac¢
protokolarnie Zamawiajgcemu, w szczegolnosci rozebrane elementy nawierzchni drég nalezy
skruszy¢ i zesktadowaé na dziatce Zamawiajgcego przylegtej do drogi lub w miejsce wskazane
przez Zamawiajgcego,

19) wykonania dokumentacji odbiorowej (w tym powykonawczej, w tym takze inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej), przeprowadzenia badan koniecznych do oceny jakosci robot
oraz innych dokumentow przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane i innych
przepiséw szczegotowych,

20) umozliwienia przedstawicielom Zamawiajgcego wglad w roboty, a w szczegolnosci wstep
na teren(y) budowy(éw), dokonywanie ogledzin wykonywanych robét, dokonywanie ogledzin
materiatow dostarczanych na teren(y) budowy(éw), uczestniczenie przy prébach,

21) sukcesywnego sporzgdzenia tabelarycznego zestawienia wykonanych elementéow z
podziatem na rodzaje robot wraz z wykazem wyposazenia i dotgczania do odbioréw
czesciowych oraz zbiorczy przedtozony wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru
konhcowego, pod rygorem braku przystgpienia do czasu uzupetnienia,

22) sporzagdzenia harmonogramu przegladéw serwisowych dla zamontowanych systemow
technologicznych i urzadzeh zgodnie z wymaganiami producentéw i przekazanie go
Zamawiajgcemu (jezeli dotyczy),

23) w przypadku wystgpienia sytuacji o ktorej mowa w pkt 15 prowadzenia frontu robét nie
objetych sytuacja, aby nie powodowac przestojow,

24) sukcesywnego dokumentowania realizacji rob6t budowanych poprzez dokonywanie i
ewidencjonowanie za pomocg fotografii. Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
Zamawiajgcemu do odbioru czesciowego oraz wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru
koncowego, pod rygorem braku przystgpienia do czasu uzupetienia,

25) sukcesywnej - jesli zajdzie taka koniecznos¢ - aktualizacji harmonogramu rzeczowo —
finansowego (stanowigcego zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy), pod warunkiem uprzedniego
uzgodnienia z Zamawiajgcym i jego aprobaty, po wczesniejszym uzgodnieniu z inspektorem
nadzoru,

26) Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu do odbioru czesciowego oraz
wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru kohcowego, kosztorysy powykonawcze, pod
rygorem braku przystgpienia do czasu uzupetnienia,

27) utrzymania terenu(éw) budowy(éw) w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych, w
tym do nie skladowania jakichkolwiek materiatéw, urzgdzen, odpadow czy smieci.

2a. Wykonawca zobowigzuje sie przygotowa¢ w porozumieniu z inspektorem nadzoru
inwestorskiego i przediozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji przed rozpoczeciem robot
budowlanych wzoréw dokumentéw dotyczgcych:

1) wnioskow materiatowych,

2) czesciowych protokotéw odbioru robdt i wnioskow o ptatnosé czesciowa,

3) forme przekazywania w odbiorach czesciowych i odbiorze koncowym (zbiorczo)
dokumentacji fotograficznej, atestow/certyfikatow/aprobat/certyfikatéw dla poszczegdlnych i
wbudowanych wyrobéw/urzadzen/materiatéw budowalnych, a takze dla zestawienia, o ktérym
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mowa w ust. 2 pkt 21 niniejszej umowy oraz innych wymaganych niniejszg umowag
dokumentow,

4) zestawienia umow z Podwykonawcami/Partherem Wykonawcy (w przypadku Wykonawce
wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia) w formie tabeli,

5) koncowego protokotu odbioru robét budowlanych oraz koncowego wniosku ptatnosci,

6) oswiadczen Podwykonawcow o uregulowaniu wymagalnych ptatnosci,

7) zawiadomieh o: gotowosci odbioru koncowego, przeszkodach w realizacji umowy.

3. Z chwilg przekazania Wykonawcy terenu budowy, Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za wyrzadzone na tym terenie lub w zwigzku z prowadzonymi
robotami szkody, w tym w szczegdélnosci za:

1) nastepstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikdéw i osob trzecich przebywajgcych
W rejonie prowadzonych robot,

2) szkody wyrzgdzone pracownikom i osobom trzecim,

3) szkody wynikajgce ze zniszczenia drég, obiektow, materiatdw, sprzetu i innego mienia
ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robot podczas realizacji przedmiotu umowy;

4) szkody wynikajgce ze zniszczenia wlasnosci oséb trzecich.

3a. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia opfat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczgcych prawa pracy, budownictwa, itp. w
przypadku jego odpowiedzialnosci.

3b. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub
grzywien przewidzianych w przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska lub przyrody i
przepisach regulujgcych gospodarke odpadami.

3c. Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajgcych do przejecia
odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga
by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepisow z
zakresu ochrony srodowiska lub przyrody.

4. Podczas prowadzonych prac nalezy zapewnic¢ dojscie i dojazd do budynkdw, ograniczajgc
do niezbednego minimum ucigzliwosci spowodowane pracami budowlanymi.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy z materiatbw wiasnych,
nieposiadajgcych wad prawnych i fizycznych. Materiaty, o ktéorych mowa w zdaniu
poprzedzajgcym nie mogg by¢ w szczegdlnosci obcigzone prawami osob trzecich. Materiaty,
o ktérych mowa w pierwszym zdaniu powinny odpowiadac, co do jakosci wymogom wyrobdéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 roku Prawo budowlane oraz wymaganiom dokumentacji projektowe;.

5a. Zamawiajacy lub inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo zgdania od Wykonawcy
dostarczenia dokumentu WZ potwierdzajgcego zakup materiatdw/urzgdzen/wyrobow, ktére
wymagajg akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, pod rygorem braku wyrazenia zgody
na wbudowanie.

6. Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ materialy gatunku | oraz posiada¢ dla nich
wszystkie wymagane swiadectwa, atesty, certyfikaty itp. W wypadku watpliwosci co do jakosci
uzytych materiatow, bgdz jakosci wykonania robot, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego
lub inspektora nadzoru inwestorskiego przeprowadzi stosowne badania przez niezaleznych
biegtych.

7. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan opisanych w ust. 6 okaze sie, ze zastosowane
materiaty bgdZ wykonanie robét jest niezgodne z umowa, sztukg budowlang lub przepisami
prawa, to koszty badan obcigzajg Wykonawce, gdy zas wyniki badan wykazg, ze materiaty
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badz wykonanie robét sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.
8. Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za materiaty uzyte do realizacji przedmiotu
umowy. Whnioski materiatowe na przewidziane do wbudowania materialy muszg by¢
uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zapewni typizacje
przewidzianych do wbudowania materiatéw. Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny
by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot. Nie pdzniej niz
5 dni przed zaplanowanym uzyciem materiatdow Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego szczegotowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta wytwarzania i
wbudowania, wymagane $wiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki
materiatéw do zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco badania w
celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggtly
spetnialty wymagania dokumentacji. Dokumentacje zobowigzany jest przedtozyc
Zamawiajgcemu wraz z zawiadomieniem o gotowosci do odbioru korncowego.

9. Na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce w trakcie realizacji zamowienia na podstawie umowy o prace
os6b _wykonujacych wszystkie czynnosci__zwigzane bezposrednio z realizacja
zamoéwienia (za wyjatkiem czynnos$ci hadzoru oraz ustugq geodezyjnych) polegajgce na
Swiadczeniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
10. Obowigzek okreslony w ust. 9 niniejszego paragrafu dotyczy rowniez Podwykonawcéw.
W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia
zobowigzujgce Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb, ktore
wykonujg czynnosci wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu.

11. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnos$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 9
niniejszego paragrafu czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

12. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wszystkie lub niektére
ze wskazanych ponizej dowodow w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujgcych
wskazane w ust. 9 niniejszego paragrafu czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace o0sOb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawieraC w szczegdélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, daty zawarcia umowy oraz
podpis osoby uprawnionej do ziozenia oSwiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy;

2) oswiadczenie zatrudnionych pracownikdw wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia
czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy. Oswiadczenie
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to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkéw pracownika okreslony w
umowie o prace;

3) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzgdzony)
zanonimizowang zgodnie z ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika;

4) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy. Zaswiadczenie powinno byc¢
zanonimizowane zgodnie z ustawg z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace
takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o prace, rodzaj
umowy o prace, zakres obowigzkdéw pracownika;

5) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych, za wyjatkiem danych niezbednych do weryfikacji zatrudnienia na podstawie
umowy o prace takich jak: imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkow pracownika.

13. W przypadku uzasadnionych watpliwoéci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§3

Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze wykonaé przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcoéw zawierajgc
z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawi¢
Zamawiajgcemu projekt umowy i kazdg zmiane projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dofgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy. Nie zgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej,
pod rygorem niewaznosci, zastrzezen w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy o
podwykonawstwo lub jego zmian, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.
3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedstawic
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia jak réwniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni od dnia ich wprowadzenia. Jesli

9/29



POLSKI ]
tAD DSl

RGK.271.5.2024
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do
umowy o podwykonawstwo nie zgtosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

4. Przystgpienie do realizacji robét budowlanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez
Zamawiajgcego.

5. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami musi
zawiera¢ w szczegolnosci:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z zestawieniem ilosci tych robot i ich
wyceng np. w formie kosztorysu, z podziatem na robocizne, materialy, sprzet (RMS) oraz
z czesScig dokumentacji projektowej dotyczacg wykonania robét objetych umowag
i odniesienie do pozycji w Harmonogramie rzeczowo-finansowym;

2) kwote wynagrodzenia — kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz wartos¢ tego zakresu robot
wynikajgca z zatwierdzonych kosztorysow inwestorskich; wynagrodzenie musi by¢ tego
samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe);

3) informacje zgodng z art. 647(1) Kodeksu Cywilnego, iz granicg solidarnej
odpowiedzialnos$ci Zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy jest
wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane;

4) termin wykonania roboét objetych umowg musi by¢ zgodny z harmonogramem robot
Wykonawcy;

5) terminy odbioru robét — muszg by¢ krétsze lub muszg przypada¢ na ten sam dzien,
co terminy odbioréw wskazane w umowie z Wykonawca;

6) termin wystawienia faktury — nie pdzniej niz w terminie 3 dni od dnia odbioru robdét;

7) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze byé¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia faktury lub rachunku Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlanej, dostawy lub ustugi;

8) obowigzek, o ktérym mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy.

6. Umowa na roboty budowlane z Podwykonawcg lub z dalszymi Podwykonawcami nie
moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapfaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2) dopuszczajgcych zabezpieczenie roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce

w formie zatrzymania lub potrgcenia z wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z umowy o podwykonawstwo;

3) dopuszczajgcych potrgcanie przez Wykonawce Ilub Podwykonawce z faktur
Podwykonawcow lub odpowiednio dalszych Podwykonawcow kosztéw utrzymania placu
budowy, optat za media, zabezpieczen, itp. Rozliczenia pomiedzy Wykonawcyg lub
Podwykonawcag a Podwykonawca lub odpowiednio dalszym Podwykonawcag za w/w koszty
odbywac sie bedzie na podstawie osobnych faktur.

7. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robét budowlanych zobowigzany
jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu, kopie zawartych umow poswiadczonych za zgodnos¢ z
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oryginatem, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia,
z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % warto$ci umowy w
sprawie zamowienia publicznego oraz umoéw o podwykonawstwo. Wytgczenie, o ktorym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o] podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

8. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 7, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 5 pkt 7 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

9. Umowa pomiedzy Podwykonawcg a dalszym Podwykonawcg musi zawieraé
postanowienia okreslone w ust. 5 niniejszego paragrafu, jak rowniez nie moze zawieraé
postanowien okreslonych w ust. 6. Zatgcznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

10. Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o podwykonawstwo.
11. Wykonawca zobowigzany jest na Zzgdanie Zamawiajgcego udzieli¢ mu wszelkich
informaciji dotyczgcych Podwykonawcow.

12. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, dostawy i
ustugi, ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy, tak jakby byty one
dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

13. Niezaleznie od postanowien ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie,
Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu z co najmniej 3 - dniowym wyprzedzeniem. Bez
zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwi¢ Podwykonawcy wejscia na teren
budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postepowanie
Wykonawcy moze by¢ uznane za nienalezyte wykonanie umowy.

14. Suma zobowigzan brutto Wykonawcy wobec podwykonawcy/ podwykonawcow i dalszego
podwykonawcy/ podwykonawcow z tytutu zawartych umoéw o podwykonawstwo nie moze
przewyzszac wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego niniejszg umowa.

15. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggniete przez
Wykonawce wobec zatrudnionych a niezgtoszonych bgdz niezaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow.

16. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggniete przez
Wykonawce wobec dostawcow, sprzedawcow czy ustugodawcow, ktérych umowy nie zostaty
przedtozone Zamawiajgcemu zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu.

17. Wykonanie robo6t przez podwykonawcow nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
i zobowigzan wynikajgcych z warunkow niniejszej umowy. Zamawiajagcemu przystuguje prawo
zagdania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jezeli ten realizuje roboty w sposob wadliwy,
niezgodny z zatozeniami i przepisami.

18. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do czynno$ci zawierania umow
z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami oraz rozliczen z nimi stosuje sie dotyczace
podwykonawstwa przepisy ustawy Prawo zaméwien publicznych, w tym zwtaszcza art. 7 pkt
27, oraz art. 463-465.
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§4
Termin wykonania i warunki odbioru
1. Termin wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalajg: do ............... , od dnia zawarcia
umowy.

la. Rozpoczecie po zawarciu umowy i protokolarnym przekazaniu terenu budowy Wykonawcy

w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, nie pézniej niz 5 dni od dnia podpisania umowy.

2. Za podstawe wykonania przedmiotu umowy uznaje sie date podpisania przez strony
protokotu kohcowego odbioru robét.

2a. Do dokonania odbioru koncowego Zamawiajgcy powota komisje odbioru koncowego

przedmiotu umowy, ktdra sporzadzi protokédt odbioru koncowego zawierajgcy ustalenia

poczynione w trakcie odbioru.

3. Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujgce odbiory:

a) odbidr robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych,

b) odbiory czesciowe — dla celéw fakturowania wynikajgcych z harmonogramy rzeczowo —

finansowego,

c¢) odbidér kohcowy po wykonaniu przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 (ostateczny),

d) odbiory gwarancyjne — w terminach co 12 miesiecy (fakultatywne uprawnienie

Zamawiajgcego), liczac od dnia odbioru koncowego i na kazde wezwanie Zamawiajgcego,

e) odbiér pogwarancyjny.

4. Wykonawca winien zgtaszac¢ pisemnie inspektorowi nadzoru gotowos¢ do odbioru roboét

zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu. Odbior powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie

pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty pisemnego zgtoszenia i powiadomieniem o tym fakcie

inspektora nadzoru. Jezeli Wykonawca nie dopetni powyzszego obowigzku, zobowigzany

bedzie odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robdét, a nastepnie

przywrécié roboty do stanu poprzedniego na koszt wtasny. Prawidtowos¢ wykonanych robét

zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zostanie potwierdzona przez inspektora nadzoru

inwestorskiego.

5. Wykonawca powinien pisemnie powiadomi¢ inspektora nadzoru o zakonczeniu robot, a

nastepnie o gotowosci do odbioru robét. Zawiadomienie Wykonawcy o zakonczeniu robot i

gotowosci do odbioru musi by¢ potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wraz

z zawiadomieniem o zakonczeniu robot Wykonawca przedkiada komplet dokumentow

wynikajgcych z postanowien niniejszej umowy. Kompletno$¢ dokumentacji potwierdza

inspektor nadzoru.

6. Wykonawca zakorczy roboty i zgtosi do odbioru najpdzniej na 10 dni przed terminem

wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1. Wraz ze zgtoszeniem Wykonawcy przedtozy

stosowne pozwolenia na uzytkowanie wydane przez wtasciwy organ administraciji.

6a. Okres 10-dniowy przed terminem wykonania umowy przeznaczony jest na odbiér koncowy

przedmiotu zamowienia, w tym dokonanie odbioru i usuniecie usterek oraz zgromadzenie i

sprawdzenie niezbednej dokumentacji odbiorowej (w tym powykonawczej) a takze

dokumentacje dotyczgcg ewentualnych Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, w tym

przede wszystkim potwierdzen uregulowania wynagrodzenia do peilnej wysokosci

(wygenerowane wydruki z rachunku bankowego wykonawcy potwierdzajgcy dokonanie

przelewow oraz oswiadczenie podwykonawcy o dokonaniu zaptaty przez wykonawce lub tylko

wygenerowane wydruki z rachunku bankowego podwykonawcy potwierdzajgcy otrzymanie

przelewow potwierdzajgce uiszczenie catosci naleznosci). Przepis § 9 ust. 1 pkt 2 stosuje sie
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odpowiednio, w przypadku nie usuniecia usterek w odbiorze koncowym stosuje sie
odpowiednio.

6b. Czynnosci odbioru koncowego wykonywane sg w terminach okreslonych postanowieniami
niniejszej umowy dotyczacymi odbioru koncowego. Niedotrzymanie przez Wykonawce
terminu zakohczenia robét moze spowodowaé przesuniecie o odpowiednig liczbe dni
momentu rozpoczecia czynnosci odbioru przez Zamawiajgcego, co moze spowodowaé zwitoke
Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy. Zamawiajgcy nie ma obowigzku przystepowaé
do odbioru koncowego przed zakonczeniem robdt ani przyspiesza¢ odbioru, tylko z tego
powodu by Wykonawca nie popadt w zwioke.

6¢c. Wykonawca zobowigzuje sie przedtozyé Zamawiajgcemu wraz z zawiadomieniem, o
ktorym mowa w ust. 6 komplet dokumentacji odbiorowej, w tym takze powykonawczej (w
formie dokumentowej /w trzech kopiach/ chronologicznie usystematyzowanej oraz
elektronicznej na przenosnym nosniku danych). Dokumentacja odbiorowa, w tym
powykonawcza — zatwierdzona przez nadzér inwestorski stosowng adnotacjg - powinna
zawierac: spis tresci wszystkich zatgczonych dokumentéw, protokotéow, deklaracji zgodnosci,
certyfikatdw, nadto wszelkie dokumenty techniczne na podstawie ktérych ewentualnie
dokonano zmian w pierwotnej dokumentac;ji projektowej, dokumentacje fotograficzng oraz inng
dokumenty wynikajgce z postanowieh niniejszej umowy.

7. Z czynnosci odbioru koncowego robét zostanie spisany przez Strony stosowny protokoét
odbioru koncowego robét zawierajgcy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru. Data
podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego stanowi date zakonczenia niniejszej
umowy. W zwigzku z powyzszym Wykonawca powinien zgtosi¢ do Zamawiajgcego gotowosc¢
do odbioru koncowego z odpowiednim wyprzedzeniem (ust. 6), tak aby termin odbioru
koncowego zgodnie z ww. procedurami przypadat najpdzniej w dniu zakonczenia niniejszej
umowy.

8. Zamawiajgcy zwofa komisje odbioru przedmiotu umowy i rozpocznie odbior koncowy
terminie nie przekraczajgcym 3 dni liczac od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia
Zamawiajgcemu zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru korncowego.

9. Zgtoszenie gotowosci do odbioru koncowego, powinno zawiera¢ potwierdzenie przez
inspektora nadzoru zakonczenia robot, w tym takze potwierdzenie kompletnosci dokumentow
niezbednych do odbioru (dokumentacja odbiorowa, w tym powykonawcza oraz geodezyjna
inwentaryzacja powykonawcza).

9a. Przepisy ust. 7 zdanie pierwsze, ust. 8, ust. 9 niniejszego paragrafu stosuje sie
odpowiednio do odbioréw czesciowych, o ktorych mowa w ust. 3 pkt b. Zamawiajgcy
dopuszcza aby Wykonawca wraz z zawiadomieniem o odbiorze czesciowym Wykonawca
przeditozyt wszelkie dokumenty odbiorowe (w tym powykonawcze) dotyczgce pojedynczego
elementu w poszczegdlnych miejscowosci ktorego ma nastgpi¢ odbior.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone wady istotne,
Zamawiajgcy przerwie czynnosci odbioru, odméwi dokonania odbioru korhcowego i wyznaczy
Wykonawcy termin usuniecia wad, jednak nie pdzniejszy niz pozostaly do zakonhczenia
umowy, o ktérym mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usuniecia wad
jest terminem wznowienia czynnosci komisji odbioru koncowego przedmiotu umowy. W
przypadku przekroczenia terminu, o ktérym mowa w ust. 1, przepis § 9 ust. 1 pkt 2 lub przepis
ust. 11 pkt 2 — wg wyboru Zamawiajgcego stosuje sie odpowiednio.

11. W przypadku stwierdzenia wad nieistotnych Zamawiajgcy moze:
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1) w przypadku nadajgcych sie do usuniecia wpisa¢ je do protokotu odbioru robét i wyznaczyé
termin na ich usuniecie, jednak nie pdzniejszy niz pozostaty do zakonczenia umowy, o ktérym
mowa w ust. 1. Data stwierdzenia przez inspektora nadzoru usuniecia wad jest terminem
wznowienia czynnosci komisji odbioru koncowego przedmiotu umowy. W przypadku
przekroczenia terminu, o ktéorym mowa w ust. 1, przepis § 9 ust. 1 pkt 2 stosuje sie
odpowiednio,

2) w przypadku nienadajgcych sie do usuniecia nienadajgce sie do usuniecia, Zamawiajgcy
moze obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowe;j,
estetycznej i technicznej - jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z jego
przeznaczeniem.

12. Jezeli Wykonawca w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie nie usunie wad w
wyznaczonym terminie zgodnie z ust. 10 lub 11 lub nie przystapi do ich usuwania w terminach
wskazanych w ust. 10 lub 11, Zamawiajgcy ma prawo do zlecenia zastepczego ich usuniecia,
Strony postanawiajg, ze do realizacji przez Zamawiajgcego przystugujgcego mu uprawnienia
do wykonania zastepczego, nie jest konieczne uzyskanie uprzedniej zgody sadu. Koszt
usuniecia wad ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie na pierwsze pisemne
wezwanie Zamawiajgcego zaptaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajgcego, w terminie do 7
dnia od dnia doreczenia wezwania.

12a. Wykonawca ponosi pethg odpowiedzialnos¢ za wszelkie zdarzenia na terenie budowy do
czasu odbioru kohcowego robét.

13. W okresie rekojmi i gwarancji, co 12 miesiecy, liczagc od dnia odbioru koncowego bedag
dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego
i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy przeglady gwarancyjne. Z c¢zynnos$ci
sporzgdzony zostanie protokét przeglagdu gwarancyjnego, zawierajgcy wszelkie ustalenia
Stron dokonane w toku przegladu. Przepis ust. 15 stosuje sie odpowiednio.

13a. O dokfadnym terminie przeglagdu Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce z co najmniej 7
dniowym wyprzedzeniem. W przypadku braku udziatu Wykonawcy w przegladzie,
Zamawiajgcy uprawniony jest do samodzielnego przeprowadzenia przegladu i sporzgdzenia
protokotu w ktérym wyszczegdlni wady podlegajgce naprawie w ramach rekojmi lub gwarancji
i wyznaczy nowy termin odbioru pogwarancyjnego, jednak nie pézniejszy niz 14 dni, od dnia
sporzadzenia protokotu. W przypadku braku realizacji przepis ust. 12 stosuje sie odpowiednio.
14. Z czynnosci odbioru pogwarancyjnego zostanie spisany przez Strony stosowny protokot
odbioru pogwarancyjnego, zawierajgcy wszelkie ustalenia Stron dokonane w toku odbioru.
Data podpisania przez Strony protokotu odbioru koricowego stanowi date ostatniego dnia
okresu gwarancji. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
15. W przypadku stwierdzenia wad podczas przegladu pogwarancyjnego, Zamawiajgcy przy
udziale Wykonawcy sporzadzi protokét z przegladu, w ktorym wyszczegdlni wady podlegajgce
naprawie w ramach rekojmi lub gwarancji i wyznaczy nowy termin odbioru pogwarancyjnego,
jednak nie pozniejszy niz 14 dni, od dnia sporzgdzenia protokotu lub w przypadku wad
istotnych lub niemoznosci usniecia wad spowodowanych czynnikami niezaleznymi od Stron,
termin technologicznie pozwalajgcy na usunigecie wad. W przypadku braku realizacji przepis
ust. 12 stosuje sie odpowiednio.
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§5

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci tgcznej wynoszacej: ... (stownie: ...) brutto zi.

2. Wynagrodzenie ryczaftowe okreslone w ust. 1 oznacza, ze Wykonawca nie moze zgdac
podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.

3. Wynagrodzenie za przedmiot umowy pfatne bedzie w oparciu o udzielong zaliczke

w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w ust. 1 oraz o fakture koncows.

4. Zamawiajacy w terminie do 14 dnia od dnia protokolarnego przekazania placu budowy na
podstawie faktury wyptaci zaliczke o ktérej mowa w ust. 3 w wysokosci 5 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w ust. 1,

5. Ostateczne rozliczenie za wykonane przedmiot umowy nastgpi w oparciu o fakture
kohcowg, wystawiong na podstawie protokotu odbioru koncowego, z zastrzezeniem iz wartosc
wynagrodzenia wynosi¢ bedzie 95 % zryczattowanego wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

6. Tres¢ ust. 3, 4 i 5 wynika z promesy wstepnej dotyczacej dofinansowania inwestycji z
PROGRAMU RZADOWY FUNDUSZ POLSKI tAD: PROGRAM INWESTYCJI
STRATEGICZNYCH NR Edycja8/2023/7317/PolskiLad

7. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania wszelkich
kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Nieoszacowanie, pominigcie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

8. Za wyjatkiem przypadkéw okreslonych w ustawie Prawo zamoéwien publicznych oraz § 11
niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczattowe okreslone w ust. 1 jest state i nie ulegnie zmianie.

§ 6

Warunki ptatnosci

1. Strony ustalaja, iz rozliczenie za roboty bedgce przedmiotem umowy nastgpi w oparciu o
jedna fakture koncowa.
2. Podstawg wystawienia faktury korncowej bedzie przedtozeniu protokotu koncowego odbioru

przedmiotu umowy.

3. Zasady dokonywania rozliczenia koncowego:

1) z wnioskiem o odbior koricowy Wykonawca przedstawia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego szczegotowe rozliczenie wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy wraz z
wykazem srodkéw trwatych,

2) inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres wykonanych robét i potwierdza kwote
nalezng do zaptaty Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych w przypadku odbioru koncowego
od daty otrzymania szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy,
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3) inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien
szczegotowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych
watpliwoéci co do jego prawidtowosci,

4) Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktérych mowa w pkt 3 oraz dokonuje korekt
rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego,

5) jezeli rozliczenie przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktéorych mowa w pkt 4
bedzie nadal nieprawidtowe, Zamawiajgcy wykaze wysokos¢ wynagrodzenia jaka w jego
ocenie jest nalezna Wykonawcy.

6) potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego rozliczenie stanowi zatgcznik
do protokotu odbioru czesciowego i protokotu odbioru koncowego.

4. Wykonawca dostarczy fakture Zamawiajgcemu w terminie do 14 dni od daty zakonczenia
odbioru stanowigcego podstawe jej wystawienia.

5. Zamawiajgcy zobowigzuje wykonawce do wystawiania faktury w ktérej nabywce i odbiorce
oznaczy w nastepujgcy sposob:

Nabywca:

Miasto i Gmina Sieniawa

ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa

NIP: 794-16-85-181

Odbiorca:

Urzad Miasta i Gminy Sieniawa

ul. Rynek 1, 37-530 Sieniawa

NIP: 7941255701

6. Faktura pfatna bedzie w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego
przelewem na konto wskazane przez Wykonawce na fakturze.

7. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w catosci (w czesci dotyczacej wyptaty
dofinansowania) winna nastgpi¢ po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni
od dnia odbioru Inwestycji przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia finansowania inwestycji w czesci
niepokrytej udziatem wilasnym Zamawiajgcego — Miasta i Gminy Sieniawa na czas
poprzedzajgcy wyptate z Promesy udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach
Programu Rzgdowego Fundusz Polski t.ad.

9. Rozliczenia z podwykonawcami:

1) w przypadku wykonania czesci przedmiotu umowy przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcéw, Wykonawca skfadajgc fakture, ktéra opiewa na zakres robét wykonany
réwniez przez podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, dokona stosownego podziatu
naleznosci pomiedzy Wykonawce i podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow
w protokole stanowigcym podstawe wystawienia faktury potwierdzonym przez Inspektora
Nadzoru, Wykonawce oraz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

2) warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom (wygenerowany wydruk z
rachunku bankowego wykonawcy potwierdzajgcy dokonanie przelewu oraz oswiadczenie
podwykonawcy o dokonaniu zaptaty przez wykonawce), biorgcym udziat w realizacji
odebranych robét budowlanych,
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3) w przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych
mowa w punkcie 2., wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty,
4) z zastrzezeniem punktoéw 5 - 8, Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w przypadku
uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce pod warunkiem, ze suma wynagrodzeh podwykonawcéw nie
przekroczy wartosci niniejszej umowy okreslonej w § 5 ust. 1, ktéra stanowi gorng kwote
odpowiedzialnosci Zamawiajgcego wzgledem podwykonawcow.

5) wynagrodzenie, o ktérym mowa w punkcie 4, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, wobec ktérej Zamawiajgcy nie zgtosit sprzeciwu lub po przedtozeniu
Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

6) bezposrednia zaptata obejmuje wylagcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

7) zamawiajgcy informuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zapfaty.
Wykonawca w terminie do 7 dni od dnia doreczenia takiej informacji moze zgtosi¢ pisemne
uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy,

8) w przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 7 Zamawiajgcy moze:

- nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty, albo,

- ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo,

- dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty,

9) w przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy okreslonego w § 5 ust. 1. W takim przypadku Wykonawca zrzeka sie
zaptaty wynagrodzenia w czesci przekazanej bezposrednio podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

§7
Rekojmia

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego po dokonaniu koncowego
odbioru przedmiotu umowy, jezeli zobowigzanie wynikajgce z niniejszej umowy ma wady
zmniejszajgce jego wartos¢ lub uzytecznos¢ w stosunku do celu okreslonego w umowie.

2. Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady, o ktérej mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi
na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym z zastrzezeniem postanowien ponizszych
ustepdw niniejszego paragrafu.
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3. W przypadku gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub gdy naprawa nie nastepuje
w terminie wynikajgcym z umowy, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi
na podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy. Przepis § 4 ust. 12 zdanie 2 i 3 oraz § 8 ust. 6 zdanie 1 stosuje sie
odpowiednio. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do uprawnien i roszczen z
tytutu rekojmi.

4. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

5. Rekojmia za kazdy element robot budowlanych wynosi .......... miesiecy od daty podpisania
protokotu odbioru koncowego.

6. O wykryciu wady Zamawiajgcy jest obowigzany zawiadomié¢ Wykonawce pisemnie w
terminie 14 dni od daty powziecia wiadomosci o wadzie pod rygorem utraty uprawnien z tytutu
rekojmi.

7. Wykonawca jest obowigzany usung¢ wade w terminie 7 dni od daty powiadomienia
lub, w przypadku wady istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy Stronami okreslonym
w protokole, o ktérym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu. Za wady istotne uznaje sie wady,
ktére w ocenie Stron, ze wzgledoéw technologicznych, nie sg do usuniecia w terminie 7 dni.

8. W przypadku wad istotnych Zamawiajgcy w zawiadomieniu o wykryciu wady wyznaczy
termin i miejsce ogledzin. Z ogledzin zostanie sporzgdzony protokét potwierdzajacy istnienie
wady, sposoéb jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajgcego termin jej usuniecia. Przepisy
§ 4 ust. 13a, 14 i 15 w sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje sie
odpowiednio.

9. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

§8

Gwarancja jakosci

1. Dodatkowo, poza uprawnieniami z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu oraz
kolejnym wtascicielom obiektu gwarancji jakosci na okres ....... miesiecy, liczgc od daty
podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

2. Jezeli wykonane prace lub materiaty lub urzgdzenia lub technologie nie bedg zgodne z
umowg, to w ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzuje sie na wiasny
koszt, niezwtocznie dokonac wszelkich niezbednych napraw, zmian lub wymiany bez wzgledu
na stan wiedzy Zamawiajgcego o wadach w momencie dokonywania odbioru korcowego.

3. Zamawiajgcy moze zgdac¢ usuniecia wad w sposob przez siebie okreslony.

4. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu stosowny dokument gwarancyjny, jako element
dokumentacji powykonawczej, ktérego tres¢ podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
Tres¢ dokumentu nie moze by¢ sprzeczna z postanowieniami niniejszej umowy.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy trescig dokumentu gwarancyjnego a postanowieniami
niniejszej umowy, pierwszenstwo majg postanowienia niniejszej umowy.

5. Dla wykonywania uprawnien z tytutu gwarancji jakosci wystarczajgce jest powiadomienie
Wykonawcy najpézniej w ostatnim dniu okresu gwarancji. Przepisy § 4 ust. 13a, 14 i 15w
sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem stosuje sie odpowiednio.

6. W przypadku dokonania naprawy w ramach gwarancji jakosci okres gwarancji biegnie na
nowo w stosunku do fragmentu obiektu objetego naprawg. Przepis § 7 ust. 9 stosuje sie
odpowiednio.
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7. Jezeli Wykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranc;ji jakosci

w terminie wynikajacym z umowy lub w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego,
uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne lub technologiczne dotyczace usunigcia Wady,
Zamawiajgcy, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia
usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. Strony postanawiajg, ze
do realizacji przez Zamawiajgcego przystugujgcego mu uprawnienia do wykonania
zastepczego, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajgcym, nie jest konieczne uzyskanie
uprzedniej zgody sadu. Wykonawca zobowigzuje sie na pierwsze pisemne wezwanie
Zamawiajgcego zaptaci¢ udokumentowane koszty Zamawiajgcego, w terminie do 7 dnia od
dnia doreczenia wezwania. Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do uprawnien i
roszczen z tytutu gwaranciji.

§9

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w przypadku:

1) zwtoki w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 -
w wysokoéci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto pozostatych do wykonania i
nieodebranych przez Zamawiajgcego robét zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo-
finansowym (zatgcznik nr 2 do umowy), za kazdy dzien zwioki;

2) zwtoke w usunieciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym (o ktérym
mowa w § 4 ust. 6 niniejszej umowy) lub w okresie lub w okresie rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji jakosci w wysokosci 1000,00 zt (stownie ztotych: jeden tysigc ztotych 00/100) za
kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia w ktorym mingt termin wyznaczony przez Zamawiajgcego
(postanowieniami umowy lub treécig protokotu) na usuniecie wad lub usterek;

3) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10
% wynagrodzenia umownego brutto pozostatych do wykonania i nieodebranych przez
Zamawiajgcego robot zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym (zatgcznik
nr 2 do umowy). Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi
i gwarancji do prac dotychczas wykonanych;

4) wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robét, dostaw lub ustug), ktéry nie zostat
zgtoszony Zamawiajgcemu zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy, w wysoKoSci
2000,00 zt (stownie ztotych: dwa tysigce ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1000,00 zt
(stownie ztotych: tysigc ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

6) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 1000,00 zt (stownie ztotych: tysigc ztotych 00/100)
za kazde zdarzenie;

7) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1000,00 zt (stownie ztotych: tysigc ztotych
00/100) za kazde zdarzenie;

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty w
wysokosci 1000,00 zt (stownie ztotych: jeden tysiecy ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;
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8a) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, o
ktérym mowa w § 3 ust. 5 pkt 7, w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: tysigc ztotych 00/100) za
kazde zdarzenie;

9) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb o ktérych mowa w § 2
ust. 9 w wysokosci 1000,00 zt (stownie ztotych: tysigc ztotych 00/100) za kazde zdarzenie bez
wzgledu na liczbe o0sob niezatrudnionych;

10) w przypadku zwtoki w przekazaniu dowodow potwierdzajgcych zatrudnienie osob o ktorych
mowa w § 2 ust. 9 niniejszej umowy, w wysokosci 1000,00 zt (stownie ztotych: tysigc ztotych
00/100) za kazdy dzien zwioki,

11) w przypadku dokonania zmiany kierownika budowy wskazanego w § 13 ust. 9 niniejszej
umowy z naruszeniem postanowien § 13 ust. 10 niniejszej umowy, Wykonawca zaptaci kare
umowng w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecéset ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

12) w przypadku utrzymywania terenu(éw) budowy(éw) w sposdb zagrazajgcy zyciu lub
zdrowiu pracownikow i 0sob trzecich, w tym takze niewtasciwe oznakowanie terenu

budowy w sposéb niezgodny z projektem organizacji budowy i przepisami prawa w wysokosci
500,00 zt (stownie: piec¢set ztotych 00/100) za kazde zdarzenie.

2. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej jakgkolwiek kare umowng, okreslong w
umowie, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego.
3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy przez
Wykonawce z powodu okolicznoéci, za ktdére odpowiada Zamawiajgcy w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto pozostatych do wykonania i nieodebranych przez
Zamawiajgcego robot zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym (zatgcznik
nr 2 do umowy).

4. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki, ustalonego za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, staje sie wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwioki - w tym dniu;

2) za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwioki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

5. Suma kar umownych ktére mogg dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢ 20 % catkowitej
kwoty umownej brutto.

6. Kary umowne podlegajg kumulacji, co oznacza, ze naliczenie kary umownej z jednego tytutu
nie wylgcza mozliwosci naliczenia kary umownej z innego tytutu, jezeli istniejg ku temu
podstawy. Kumulowaniu kar umownych nie podlegajg przewidziane kary za nienalezyte
wykonanie zobowigzania (np. kara umowna za zwitoke) i kara umowna za niewykonanie
zobowigzania (np. odstgpienie od umowy), o ile dotyczg tego samego etapu robodt
przewidzianych w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

§ 10
Odstgpienie od umowy

1. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwoS¢ odstgpienia od niniejszej umowy z powodu
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 456 ust. 1 ustawy pzp, {j:
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1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zgdac
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy (art. 456 ust. 1 p.z.p),
2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 p.z.p. i art. 455 p.z.p.,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108 p.z.p.,
c¢) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej
w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze Zamawiajgcy udzielit zaméwienia

Z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

d) Wykonawca dokonat cesji wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz oséb
trzecich bez pisemnej zgody Zamawiajgcego,

e) suma kar umownych, ktére moze dochodzi¢ Zamawiajgcy od Wykonawcy przekroczy 20 %
wartosci niniejszej umowy.

f)  Wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia
2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na
Ukraine oraz stuzacych ochronie bezpieczeAstwa narodowego, przez okres trwania
okolicznosci okreslonych w tym przepisie;

2. Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron moze nastgpi¢ w terminie 14 dni
od powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie od umowy.
Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej i nastepuje
z chwilg skutecznego doreczenia drugiej pisemnego oswiadczenia wskazujgcego przyczyne
odstgpienia od umowy.

3. W przypadku odstgpienia z powodu dokonania zmiany umowy z naruszeniem art. 454
p.z.p. i art. 455 p.z.p., Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy.

4. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy Wykonawca moze zgdaé
wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

5. Odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ takze gdy:

1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn lub
przerwat realizacje robét z innych powoddw niz okreslone w § 11 i przerwa ta trwa dtuzej niz
14 dni kalendarzowych (z zastrzezeniem okresu przerwy w robotach uzgodnionej i
zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, zgtoszonej uprzednio z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem pisemnie przez Wykonawce) - Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w tym
przypadku bez wyznaczania dodatkowego terminu,

2) Wykonawca zawart z podwykonawcg umowe, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
dokonat zmiany takiej umowy bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego - odstgpienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 14 dni od powzigcia wiadomosci o
powyzszych okolicznoéciach,

3) Zamawiajgcy dokonat na zasadach okreslonych w § 6 niniejszej umowy wielokrotnej (wigcej
niz 3 krotnie) bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % warto$ci brutto
niniejszej umowy - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 7 dni od
powziecia wiadomosci o zdarzeniu,
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4) Wykonawca wiecej, niz dwukrotnie dokonat wprowadzenia na plac budowy Podwykonawcy
(robot, dostaw lub ustug), ktéry nie zostat zgloszony Zamawiajgcemu zgodnie z
postanowieniami § 3 niniejszej umowy - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastgpi¢ w terminie 7 dni od powziecia wiadomosci o zdarzeniu,

5) Wykonawca utraci mozliwos¢ realizacji zaméwienia przy udziale Podwykonawcy, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy
p.z.p., w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu - jezeli w terminie do
14 dni od dnia, w ktérym Wykonawca utracit mozliwosc realizacji zamowienia przy udziale tego
Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia,

6) Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposob nienalezyty, wadliwy albo sprzeczny z
umowg, pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Zamawiajgcego do realizacji umowy
zgodnie z umowag - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 14 dni
od dnia odebrania wezwania przez Wykonawce;

6. Odstgpienie od umowy moze zosta¢ wykonane przez Zamawiajgcego lub Wykonawce tylko
w zakresie robét budowlanych jeszcze nie zrealizowanych.

7. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy
udziale Inspektora Nadzoru sporzgdzi szczegotowy protokdt inwentaryzaciji robot w toku,
wedtug stanu na dzien odstgpienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie mogg byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz
robét zabezpieczonych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn nie lezgcych po
stronie Wykonawcy.

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie do 7 dni, usunie z terenu budowy
urzgdzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

8. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,
zobowigzany jest w terminie 14 dni do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatdéw, konstrukcji lub urzgdzen, okreslonych w ustepie 5 pkt 3, po cenach
ich zakupu udokumentowanych przez Wykonawce stosownymi fakturami,

3) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen.

9. Sposébb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy
nastgpi na podstawie harmonogramu rzeczowo — finansowego okreslajgcego roboty pozostate
do wykonania i nieodebrane przez Zamawiajgcego. Na podstawie powyzszego Strony
sporzadzg protokét inwentaryzacji rob6t dokonujgey ustalen przez Strony (z uwzglednieniem
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dokumentéw dotyczacych odbioréw czesciowych), z udziatem inspektorow nadzoru
inwestorskiego zakresu robét pozostatych do wykonania.

§11
Zmiany umowy

1. Wszelkie zmiany tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci, przy czym do zmiany, o ktérej mowa w ust. 6 zd. 2 wystarczajgce jest
jednostronne, pisemne oswiadczenie Zamawiajgcego.
2. Wynagrodzenie okresSlone w § 5 ust. 1 niniejszej umowy moze zosta¢ zmienione w
przypadku:
a) zmniejszenia zakresu rzeczowego o ktérym mowa w ust. 10 pkt a lub h niniejszego
paragrafu,
b) zwiekszenia zakresu rzeczowego, o ktérym mowa w ust. 10 pkt e niniejszego paragrafu.
2.1. Wykonawca nie moze odmowi¢ wykonania robét dodatkowych, o ktérych mowa w ust. 10
pkt e, jesli okaze sie, ze zachodzi koniecznos¢ wykonania prac nieobjetych umowg a
niezbednych do jej prawidtowego wykonania i ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek
sytuacji niemozliwej wczesniej do przewidzenia oraz zostaty one zaakceptowane przez
Zamawiajgcego w protokole koniecznosci.
2.2. Wykonawca nie moze zgda¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia, jesli wykonat roboty
dodatkowe, o ktérych mowa w ust. 10 pkt e, bez pisemnej zmiany niniejszej umowy.
2.3. Wykonawca moze przystgpi¢ do robdt, o ktérych mowa w ust. 10 pkt e wytgcznie po
pisemnej zmianie umowy.
2.4. Zmianie terminéw wykonania przedmiotu niniejszej umowy:
a) dziatania sity wyzszej, kleski zywiotowe,
b) wystgpieniem nadzwyczajnych warunkéw pogodowych uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie prac, z powodu technologii prac okresinej dokumentacjg projektowg, normami
technicznymi wynikajgcymi z technologii prac lub przepisami, wymagajgcej konkretnych
warunkéw atmosferycznych (w tym wymaganych technologii przez producentéw stosowanych
materiatéw i urzadzen).
Poprzez nadzwyczajne warunki pogodowe niepozwalajgce na wykonanie zamowienia w
terminie t. j.:
- niskie temperatury powietrza (tzn.<-10 C w ciggu co najmniej 5 kolejnych dni roboczych, co
mogtoby skutkowac nienalezytym wykonaniem robo6t lub przedtuzeniem czasu ich wykonania;
- wysokie temperatury powietrza powyzej 35 C, w ciggu co najmniej 5 kolejnych dni roboczych,
co mogtoby skutkowaé nienalezytym wykonaniem robét lub przedtuzeniem czasu ich
wykonania;
- nadmierne i dlugotrwate opady deszczu, gradu, $niegu,

o fakt ten musi zosta¢ zgtoszony Zamawiajgcemu i musi zosta¢ potwierdzony przez

inspektora nadzoru;
e termin zostanie wydtluzony, o czas trwania tych nadzwyczajnych warunkow
atmosferycznych,

¢) wynikajgcych z przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,
d) przekroczenia zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen itp., odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
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e) zezwolen, uzgodnien na skutek btedow w dokumentacji okreslonej w § 1, koniecznosci
uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu lub organu administracyjnego,
ktérego koniecznosci nie przewidziano przy zawieraniu umowy,

- termin zostanie wydtuzony o czas przekroczenia przez organ terminéw wyznaczonych przez
prawo,

f) zmian regulacji prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy,

g) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ oraz
uniemozliwiajg wykonywanie przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowalng, pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

- opOznienia, o ktérych mowa powyzej muszg by¢ udokumentowane stosownymi dokumentami
podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez
Zamawiajgcego;

e ww. przedstawionych powyzej przypadkach, strony ustalg nowe terminy, z tym ze
maksymalny okres przesunigcia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju,

h) konieczno$¢ usuniecia bteddéw lub wprowadzenia zmian w dokumentac;ji projektowej,

i) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce
niemozliwoscig prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnos$ci przewidzianych umowa,
- w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w niniejszym ust
Wykonawca zobowigzany jest zastosowac¢ przepis § 2 ust. 2 pkt 15,

j) koniecznosci wykonania robot dodatkowych, o ktorych mowa w ust. 10 pkt e lub
wypetniajgcych przestanki art. 455 ust. 2 p.z.p.;

- w przypadku wystgpienia ww. okolicznosci termin, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy moze
ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej
przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okoliczno$ci.

2.5. Zmiana terminu wykonania przedmiotu niniejszej umowy moze nastgpi¢ réwniez w
przypadku zmniejszenia zakresu realizacji, o ktérym mowa w ust. 10 pkt a lub e. Zobowigzany
do zainicjowany zmiany w powyzszym przypadku jest Zamawiajgcy, po uprzedniej opinii przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. Zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ z zatgcznikami warunkami geologicznymi,
archeologicznymi lub terenowymi w szczegolnosci:

a) niewypaty, niewybuchy,

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie nie
zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych obiektéw,

c) w razie koniecznosci podjecia dziatan zmierzajgcych do ograniczenia skutkow zdarzenia
losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktdérego nie mozna byto przewidzie¢ z
pewnoscig, szczegolnie zagrazajgcego bezposrednio zyciu i zdrowiu ludzi,

d) zmiany, w przypadku uzasadnionego polecenia Zamawiajgcego dokonania zamiennych
robét lub ich czesci; wystgpienia robdt dodatkowych, od wykonania ktérych uzaleznione jest
wykonanie zamowienia podstawowego - jezeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres,
uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu umownego,

e) zmiany bedace nastepstwem nie dopuszczenia do ich wykonania przez uprawniony organ
lub nakazania wstrzymania robot przez uprawnione organy, z przyczyn nie wynikajgcych z
winy Wykonawcy,

- w przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych w niniejszym ust. termin,
o ktérym mowa w § 4 ust. 1 umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny
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do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposob nalezyty, nie diuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci.

4. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatdw/urzgdzen/wyrobow
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla
Zamawiajgcego oraz po udokumentowaniu braku ztozenia przez Wykonawce wykazu
rozwigzan réwnowaznych w ofercie przetargowej. Ocena wiarygodnosci udokumentowania
nalezy wytgcznie do Zamawiajgcego. Bedg to, przyktadowo, okolicznosci:

1) powodujgce obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

2) powodujgce poprawienie parametréw technicznych,

3) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepisow.

5. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatdw i urzgdzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje
obnizenia parametrow tych materiatow lub urzadzen lub wyrobow oraz bedg korzystne dla
Zamawiajgcego oraz po udokumentowaniu braku ziozenia przez Wykonawce wykazu
rozwigzan réwnowaznych w ofercie przetargowej. Ocena wiarygodnosci udokumentowania
nalezy wytgcznie do Zamawiajgcego

5a. Wyzej wymienione zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 i 5 muszg by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajgcego i inspektora nadzoru.

6. Zmiana oséb odpowiedzialnych za nalezyte kierowanie robotami. Wykonawca moze
dokona¢ zmiany kierownika budowy i kierownikow robét przedstawionych w ofercie jedynie za
uprzednig zgodg Zamawiajgcego, ktory musi zaakceptowa¢ nowego kierownika budowy i
kierownika robo6t. Zamawiajacy moze zgda¢ od Wykonawcy natychmiastowej lub w
okreslonym terminie zmiany kierownika budowy/kierownika robét, jezeli uzna, ze nie wykonuje
on swoich obowigzkéw wynikajgcych z ustawy prawo budowlane lub umowy, w szczegdlnosci
stwierdzona zostanie w trakcie realizacji robét trzykrotna nieobecnos¢ na terenie budowy, w
przypadku wczesniejszego powiadomienia o obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego lub
przedstawiciela Zamawiajgcego 0 obecnosci. W przypadku zmiany kierownika
budowy/kierownika robot, nowy kierownik budowy/kierownik rob6t musi posiadaé stosowne
uprawnienia budowlane oraz naleze¢ do wiasciwej okregowej izby inzynierow.

7. Zamawiajgcy moze dokona¢ zmiany inspektora nadzoru inwestorskiego w kazdym czasie,
powiadamiajgc o tym Wykonawce.

8. Jezeli w realizacji umowy bedg wystepowaé podwykonawcy, na zasobach, ktérych
Wykonawca opierat sie wykazujgc spetnianie warunkoéw udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia, o ktérych mowa w art. 112 ustawy Prawo zamowien publicznych, Wykonawca
moze w trakcie realizacji umowy zmienié takiego podwykonawce lub zrezygnowacé z niego pod
warunkiem wykazania - przez Wykonawce - Zamawiajgcemu, iz nowy podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetniana warunki udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. Na
czas braku podwykonawcy, na zasobach, ktorych Wykonawca opierat sie wykazujgc
spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia roboty ulegajg
przerwaniu, z winy Wykonawcy. Z przerwania i rozpoczecia robot Strony sporzgdza stosowne
protokoty.

9. Zmiany postanowien umowy mozna dokonaé réwniez w przypadku:
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a) zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej
zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji umowy nie lezy w
interesie publicznym; w takim przypadku sporzadzony przez strony zostanie protokot
okreslajgcy wartos¢ zmniejszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu
ofertowego wykonawcy stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy;

b) nastgpi koniecznos¢ skrécenia terminu realizacji umowy ze wzgledu na zmniejszenie
zakresu rzeczowego zaakceptowanych przez Zamawiajgcego;

c) zmian teleadresowych Stron umowy okreslonych w umowie;

d) w przypadku wystgpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla
Zamawiajgcego;

e) wystgpienia robot dodatkowych lub innych zaméwien powigzanych, niezbednych do
prawidtowego wykonania zaméwienia podstawowego, ktérych wykonanie stato sie konieczne
lub celowe i ktére majg wptyw na realizacje niniejszego zamowienia.

W przypadku koniecznosci zrealizowania robét dodatkowych sporzadzony przez strony
zostanie protokot koniecznosci okreslajgcy wartos¢ zwiekszenia zakresu przedmiotu umowy a
rozliczenie tych robét, nastgpi w oparciu o ceny jednostkowe robot zawarte w kosztorysie
ofertowym wykonawcy stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy lub w przypadku braku
takiej ceny na podstawie kosztorysu opracowanego na bazie no$nikédw cen na podstawie
ktérych sporzadzono kosztorys: /1) stawka roboczogodziny: ...zl/r-g, 2) koszty ogdlne
(posrednie): ... (od R+S), 3) koszty zakupu materiatow: ... (do M), 4) zysk: ... (do
R+S+KOR+KOS), podatek VAT: ... % - zapisy nieobowigzkowe w umowie, jedli majg swoje
odzwierciedlenie w kosztorysie ofertowym/ oraz udokumentowanych cen materiatéw nie
wyzszych niz srednie ceny materiatow dla wojewddztwa podkarpackiego opublikowane w
Wydawnictwie Sekocenbud, Orgbud, Wacetob (wybér wydawnictwa nalezy do
Zamawiajgcego) dla kwartatu, w ktorym wykonywane byty roboty. W przypadku braku
powyzszych danych ceny uzgodnione zostang przez strony umowy. W przypadku
koniecznosci zrealizowania rob6t dodatkowych sporzgdzony przez strony zostanie protokét
okreslajgcy wartos¢ zwigkszenia zakresu przedmiotu umowy na podstawie kosztorysu
ofertowego wykonawcy stanowigcego zatgcznik do niniejszej umowy;

f) wystgpienia koniecznosci wykonania robo6t zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacjg przetargowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do
prawidiowego, t. j.: zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzieh
odbioru robét przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy.
W przypadku koniecznosci zrealizowania rob6t zamiennych sporzgdzony przez strony
zostanie na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy protokét réznicowy stanowigcego
zatgcznik do niniejszej umowy;

g) zmniejszenia, o ktérym mowa w § 1 ust. 8.

10. Zmiany do umowy moze inicjowa¢ Zamawiajgcy lub Wykonawca sktadajgc pisemny
wniosek do drugiej strony.
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§12
Odpowiedzialnos¢ i ryzyko

1. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody i wypadki oraz za szkody
spowodowane utratg rzeczy, sprzetu, maszyn i urzgdzen oraz uszkodzeniem ciata lub Smierci
w czasie wykonywania robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny i ponosi wszelkie koszty z tytutu szkdd powstatych
w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu umowy, chyba, ze powstanie szkdd nastgpito z winy
Zamawiajgcego, badz jest skutkiem sity wyzszej. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ takze
za szkody w robotach, urzadzeniach, materiatach, stanowigcych przedmiot odbioréw
czesciowych. Wykonawca powinien chroni¢ przed uszkodzeniem i kradziezg, a takze
zapewni¢ ich utrzymanie, wykonane przez siebie i Podwykonawcow roboty, urzgdzenia
i materiaty przeznaczone do wykonania robét od chwili rozpoczecia robot do odbioru
koncowego przedmiotu umowy. Winien on réwniez zabezpieczyé roboty przed szkodami
w warunkach zimowych oraz przed dziataniem warunkéw atmosferycznych i wéd gruntowych.
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ rowniez za szkody i straty w robotach
spowodowane przez siebie podczas usuwania wad w okresie gwarancji jakosci i rekojmi
za wady.

§13
Przedstawiciele stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego

1. Strony ustalaja, ze przedstawicielem Zamawiajgcego w sprawie wykonania umowy bedzie:
2. Zamawiajgcy zastrzegajg, ze osoba wymieniona w ust. 1 nie posiada upowaznienia
do podejmowania decyzji powodujgcych zmiane warunkéw umowy, w szczegolnosci wzrostu
kosztéw i zwiekszenie lub zmiane zakresu inwestycji.

3. Strony ustalaja, ze przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania umowy bedzie:
3.1. Kierownikiem budowy bedzie ................

4. Strony przyjmujg, ze osoby wskazane w niniejszym paragrafie sg uprawnione
do uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji, podejmowania innych
niezbednych dziatan wynikajgcych z niniejszej umowy koniecznych do prawidtowego
wykonywania przedmiotu umowy.

Przedstawiciele Zamawiajgcego nie majg upowaznienia do =zaciggania jakichkolwiek
zobowigzan w imieniu Zamawiajgcego, pod rygorem bezskutecznosci roszczeh Wykonawcy
kierowanych wobec Zamawiajgcego przez Wykonawce.

5. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o powotaniu inspektora nadzoru inwestorskiego

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziatajg w granicach umocowania
okreslonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

7. Zawiadomienia pomiedzy stronami we wszelkich sprawach zwigzanych z biezgcym
wykonywaniem niniejszej umowy oprécz zastrzezonych w umowie formy pisemnej bedg
dokonywane takze drogg elektroniczng na nastepujgce adresy mailowe:

Wykonawca: ......

Zamawiajgcy: .....

8. Strony zobowigzujg niezwtocznie informowac sie o zmianie adresu, w tym takze
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wymienionym w ust. 7. W przypadku braku poinformowania o zmianie adresu lub adresu

telefaksowego, o ktérym mowa w ust. 7 wystane wiadomosci uznaje sie za dostarczone.

9. Zmiana osoby wymienionej w ust. 3.1., nastepowa¢ moze na wniosek Wykonawcy i za
pisemng zgodg Zamawiajgcego. Wykonawca do wniosku dotgczy dokumenty potwierdzajace,
ze proponowane osoby posiadajg odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i doswiadczenie
zawodowe. Osoby proponowane przez Wykonawce muszg spetnia¢ wymagania opisane w
SWZ.

§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wniést Zamawiajgcemu przed podpisaniem niniejszej umowy zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny catkowitej podanej w ofercie t. j.: w
wysokosci: ..... zt (stownie ziotych: ..... /100) w formie ......

2. Zabezpieczenie wnoszone w pienigdzu nalezy wnies¢ na rachunek bankowy
Zamawiajgcego.

3. Whniesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeh z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy (w tym wszelkich obowigzkéw
wynikajgcych z umowy i dochodzonych z tego tytutu przez Zamawiajgcego kar umownych oraz
nieusuniecia lub nienalezytego usuniecia wad lub usterek przedmiotu umowy i dochodzonych
z tego tytutu przez Zamawiajgcego kar umownych).

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ustawy p.z.p. Zmiana formy zabezpieczenia
nie stanowi zmiany Umowy.

5. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastgpi w nizej podanych wysokosciach i
terminach:

1) 70 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajgcy zwroci w terminie 30 dni od dnia
podpisania protokotu koncowego odbioru robaot,

2) 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia Zamawiajgcy zwrdci nie pdzniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwaranciji.

6. W przypadku zabezpieczenia w formie gwaranc;ji lub poreczenia, okres ich obowigzywania
nie moze by¢ krotszy niz:

1) z tytutu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu koricowego
odbioru robdt,

2) z tytutu usuniecia wad i usterek — nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie uptywu okresu rekojmi
za wady.

7. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania
nie moze byc¢ krétszy niz terminy wskazane w ust. 6 niniejszego paragrafu, z zastrzezeniem
postanowien art. 452 ust. 8 ustawy p.z.p.

8. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 9 ust. 1
niniejszej umowy, skutkujgcego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia bytby
krétszy, anizeli terminy wynikajgce z ust. 6 niniejszego paragrafu, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu do niniejszej umowy, zobowigzany jest do przediuzenia okresu
obowigzywania zabezpieczenia w taki sposéb, by po zmianie umowy w zakresie terminu
wykonania umowy, pokrywat sie z terminami wynikajgcymi z ust. 6 niniejszej umowy i
przediozenia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego takie przedtuzenie, z
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zastrzezeniem postanowien art. 452 ust. 8 - 10 p.z.p., pod rygorem braku zmiany umowy z
winy Wykonawcy.

§15

Postanowienia koicowe
1. Postanowienia niniejszej umowy nie naruszajg praw i obowigzkéw Zamawiajgcego,
Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajgcych z przepiséw art. 647(1)
Kodeksu cywilnego.
2. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajgcego nie ma prawa dokonywania ces;ji
wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz osoOb trzecich, pod rygorem
niewaznosci.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie zapisy SWZ oraz
wszystkie odpowiednie przepisy prawa, majgce zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy,
w tym: Prawo zamdwien publicznych (wraz z aktami wykonawczymi), Prawo budowlane,
Kodeks cywilny.
4. Strony bedg dgzy¢ do polubownego rozstrzygniecia ewentualnych sporéw wynikajgcych z
niniejszej umowy o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne w postaci mediacji lub innego polubownego rozwigzania sporu przed Sgdem
Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, wybranym mediatorem
albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.
5. Strony zgodnie oswiadczajg, ze w wypadku powstania sporow wynikajgcych z realizacji
niniejszej umowy, rozstrzygac je bedzie Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
6. Niniejszg umowe sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach - 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 16
Klauzula salwatoryjna

1. W przypadku stwierdzenia, ze ktorekolwiek z postanowien umowy jest z mocy prawa
niewazne lub bezskuteczne, okolicznos¢ ta nie bedzie miata wptywu na waznos$¢ i skutecznosé
pozostatych postanowien, chyba ze z okolicznosci wynika¢ bedzie w sposéb oczywisty, ze bez
postanowien niewaznych lub bezskutecznych, umowa nie zostataby zawarta.

2. W sytuaciji, o ktérej mowa w ust. 1, Strony zobowigzane bedg zawrze¢ aneks do umowy, w
ktérym sformutujg postanowienia zastepcze, ktérych cel gospodarczy i ekonomiczny bedzie
réwnowazny lub maksymalnie zblizony do celu postanowien niewaznych lub bezskutecznych.

Wykonawca Zamawiajgcy
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