

Cegłów, dnia 30 maja 2022 r.

Gmina Cegłów
ul. Tadeusza Kościuszki 4
05-319 Cegłów

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

ZMIANA SWZ- ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Dotyczy: Budowa drogi gminnej ul. Leśnej w Cegłowie w ramach realizacji projektu współfinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg- Nr procedury: IZP.271.8.2022

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.-dalej zwana PZP) Zamawiający zmienia treść SWZ w następujący sposób:

- 1) w § 6 umowy stanowiącej załącznik Nr 7 do SWZ dodaje się pkt 12 w następującym brzmieniu:
Prace ziemne przy realizacji inwestycji „Budowa drogi gminnej ul Leśnej w Cegłowie” mają być tak prowadzone, aby odzyskać kruszywa drogowe wbudowane dotychczas w ulicę. Wykonawca jest zobligowany do korytowania termu budowy w trzech etapach tj.:
 - a) *pierwszy etap budowy to humusowanie. Humus Wykonawca wykorzysta do urzędzenia zieleni w pasie drogowym realizowanej inwestycji zaś nadmiar przekaze Zamawiającemu i złoży go we wskazane przez Zamawiającego miejscu na terenie miasta Cegłów.*
 - b) *drugi etap to zebranie kruszyw drogowych (tj.: kruszywo betonowe, żwir, piach, żużel), które będzie można wykorzystać do wtórnego wbudowania na drogach Zamawiającego, które Wykonawca przetransportuje na drogi wskazane przez Zamawiającego, w miarę potrzeb Zamawiającego lub złoży w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, przy czym średnia odległość transportu będzie mieścić się w przedziale 3-5 km od terenu budowy.*
 - c) *trzeci etap to zebranie materiałów gliniastych, niebudowlanych, które Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie.*
- 2) w § 6 umowy stanowiącej załącznik Nr 7 do SWZ dodaje się pkt 13 w następującym brzmieniu:
Kierownik Budowy lub Robót będzie zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu zestawienie ilościowe pozyskanych materiałów o których mowa powyżej, na każdym etapie rozliczeń prac. Brak zestawień lub niewłaściwe prowadzenie prac ziemnych prowadzące do zmieszania materiałów z poszczególnych etapów będzie stanowiło nienależyte wykonanie umowy.
- 3) w Rozdziale IV pkt 4 SWZ zmienia się sformułowanie o treści cyt.: „ IZP.271.8.2022” na cyt.: „IZP.271.6.2022”.

W związku z powyższym, ulegają zmianie odpowiednio zapisy SWZ na treść:

Rozdział XVIII ust. 1: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/ceglow> w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 02.06.2022 r. do godz. 12⁰⁰.

Rozdział XIX ust. 1: Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 02.06.2022 r. do godz. 12³⁰.

Rozdział XVI ust. 1: Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 01.07.2022r.

W załączeniu ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu-zamieszczone w BZP zgodnie z art. 286 ust. 9 ustawy PZP wraz z projektem umowy, jako załącznik Nr 7 do SWZ.

Zamawiający zwraca uwagę na konieczność uwzględnienia zamiennego terminu składania ofert przy ustaleniu terminu ważności wadium- składanego w innych formach niż forma pieniężna.

Z up. Burmistrza
Zastępcą Burmistrza


.....
Dariusz Uchman
Kierownik Zamawiającego