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CZĘŚĆ OPISOWA 
 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 
 
Zadanie realizowane jest przez Gminę Wrocław  
  

„Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych  
przy ul. Szwajcarskiej we Wrocławiu” - dokończenie prac budowlanych  

oraz wyposażenie obiektu.  
 
Inwestorem zadania jest: 

Gmina Wrocław 
pl. Nowy Targ 1-8 
50-141 Wrocław 

 
reprezentowana przez Zamawiającego: 

Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. 
ul. Ofiar Oświęcimskich 36 
50-059 Wrocław 

 
Użytkownik: 

Ekosystem Sp. z o.o. 
ul. Michalczyka 23 
53-633 Wrocław 

 
Definicje i skróty:  
 
Zamawiający  – Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. 
Inwestor  – Gmina Wrocław, reprezentowana przez Wrocławskie Inwestycje Sp.  z o.o. 
Użytkownik – EKOSYSTEM Sp. z o.o. 
Wykonawca  – podmiot realizujący niniejszy przedmiot zamówienia 
OPZ  – Opis Przedmiotu Zamówienia 
MPWiK   – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
ZDiUM   – Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 
STWiORB  – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
MPZP   – Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
Opracowanie  – kompletna dokumentacja techniczno-budowlana 
PZJ  – Program Zapewnienia Jakości 
ORD  – Organizacja Ruchu Docelowego 
ORZ  – Organizacja Ruchu Zastępczego 
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2. Przedmiot zamówienia 
 
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej 
dokumentacji projektowej  i wydanych uzgodnień i pozwoleń oraz docelowe wyposażenie Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego przy ul. Szwajcarskiej 15. 
 
KOD CPV NAZWA GRUP, KLAS I KATEGORII ROBÓT 

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 

34928480-6 Pojemniki i kosze na odpady i śmieci 

44619000-2 Inne pojemniki 

44613000-0 Duże pojemniki 

 
3. Opis zamówienia 

 
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych na podstawie dostarczonej przez Zamawiającego  
dokumentacji projektowej oraz opracowanej przez Wykonawcę w zakresie ORD i ORZ. 
 
Zakres robót budowlanych przewiduje (między innymi): 

1. Likwidację fragmentu istniejącego ogrodzenia przebiegającego wokół terenu inwestycji, 
2. Rozbiórkę istniejących nawierzchni utwardzonych, krawężników i obrzeży, wykonanych niezgodnie  

z Projektem Budowlanym i projektami wykonawczymi oraz ich doprowadzenie do pełnej zgodności  
z Projektem Budowlanym i projektami wykonawczymi. Rozbiórka winna być poprzedzona weryfikacją 
stanu istniejącego na podstawie inwentaryzacji geodezyjnej i wizji lokalnej. 

3. Dokończenie wszystkich pozostałych robót w zakresie niezbędnym dla zrealizowania całego obiektu  
4. Rozbiórkę płyt betonowych, niecki (zlewni) w obrębie placu i drogi dojazdowej - weryfikacja stanu 

istniejącego, zgodności z Projektem Budowlanym i projektami wykonawczymi oraz dokończenie tych 
prac w zakresie niezbędnym dla uzyskania zakładanej funkcjonalności obiektu, 

5. Wywiezienie pozostałych odpadów z rozbiórek, zlokalizowanych na terenie obiektu, 
6. Wykonanie nowych  nawierzchni utwardzonych  (ciągi  pieszo-jezdne oraz miejsca parkingowe, place 

przyjmowania i magazynowania odpadów w kontenerach), 
7. Wykonanie terenów zielonych (nawierzchnie trawiaste, drzewa, krzewy), 
8. Oświetlenie terenu za pomocą  lamp ledowych, 
9. Ogrodzenie terenu inwestycji wraz z furtką, bramami przesuwnymi oraz szlabanami, 
10. Wydzielenie ogrodzeniem z furtką strefy edukacyjnej od strefy usługowo-komunikacyjnej, 
11. Montaż elementów małej architektury (ławki, tablice informacyjne, wyposażenie placów edukacyjnych, 

wyposażenie ścieżki edukacyjnej, itp.), 
12. Dokończenie remontu budynku wraz z termomodernizacją i wyposażeniem istniejącego budynku, 
13. Remont istniejącej wiaty z wykonaniem ażurowej obudowy (załącznik nr 15 do OPZ), która zabezpieczy 

przed dostępem osób postronnych składowanie pod wiatą odpady, 
14. Budowa nowej wiaty w części południowej – wg załącznika nr 15 do OPZ, 
15. Wykonanie odwodnienia terenu, 
16. Wykonanie instalacji sanitarnych, 
17. Wykonanie instalacji elektrycznych, 
18. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej  – wg załącznika nr 19 do OPZ,  
19. Wyposażenie obiektu w niezbędne kontenery i pojemniki do zbierania odpadów zgodnie  

z załącznikiem 23 do OPZ. Kontenery muszą być fabrycznie nowe i posiadać wymagane atesty bądź 
niezbędne certyfikaty, 

oraz innych, zawartych w dokumentacji projektowej. 
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Roboty budowlane wykonywane będą na podstawie projektów i innych opracowań dostarczonych przez 
Zamawiającego: 
 

 TATAR LAB, Andrzej Tatarek z siedzibą Świerzów 75, 55-110 Świerzów 
 Koncepcja - autorstwa STROBILUS, z siedzibą ul. Wielczycka 26a, 55-093 Kiełczów  
 Inwentaryzacja geodezyjna wykonanych robót ziemnych – GEOWAY 

 
4. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót 

budowlanych. 
 
Założenia programowe 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z przekazaną przez Zamawiającego 
dokumentacją i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub innej równoważnej decyzji/zaświadczenia, zgodnie  
z prawem budowlanym oraz wszelkich innych decyzji i uzgodnień służących do uzyskania tego pozwolenia na 
użytkowanie oraz udziału we wszelkich kontrolach i inspekcjach służących temu celowi.   
 
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 
Obszar objęty planowana inwestycja znajduje się poza granicami obowiązujących miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego. 
 
Ochrona konserwatorska 
Obszar objęty inwestycją nie jest zlokalizowany w strefie ochrony archeologicznej w rozumieniu  Ustawy  
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003r.  
 
5. Zakres zamówienia podstawowego 

 
Realizacja robót budowlanych - na podstawie przekazanej  i zatwierdzonej przez Zamawiającego i organy 
administracyjne, dokumentacji projektowej. 
 
Zakres robót budowalnych: 

1. Roboty budowlano – drogowe związane z wykonywaniem nawierzchni obiektu tj. roboty drogowe  
i zagospodarowania terenu zgodnie z dokumentacja projektową, w tym opracowanie projektu ORZ, 
odtworzenie uszkodzeń nawierzchni istniejących powstałych w wyniku prac budowlanych, 

2. Remont budynku wraz z instalacjami( wodna, kanalizacyjna, elektryczna, wentylacyjna, odgromowa, 
teletechniczna) 

3. Roboty elektryczno - oświetleniowe 
4. Roboty odwodnieniowe terenu 
5. Instalacja i montaż paneli fotowoltaicznych – wg załącznika nr 20 do OPZ 
6. Zagospodarowanie terenu w elementy małej architektury (ławki, tablice informacyjne, wyposażenie 

placów edukacyjnych, wyposażenie ścieżki edukacyjnej,  itp.) 
7. Przygotowanie, utrzymanie i likwidacja zaplecza oraz placu budowy 
8. Odbudowa nawierzchni po robotach rozkopowych, uszkodzonych w wyniku prowadzonych robót 
9. Uprzątnięcie terenu po robotach, wywóz i utylizacja odpadów oraz nadmiaru ziemi 
10. Wyposażenie obiektu w niezbędne kontenery i pojemniki do zbierania odpadów zgodnie z załącznikiem 

23 do OPZ 
11. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 
12. Opracowanie dokumentacji powykonawczej (m.in. operat kolaudacyjnego, ORD) 
13. Wszelkie inne prace niezbędne do kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia. 
14. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie od właściwych organów administracji lub innej równoważnej 

decyzji 
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6. Zakres zamówienia podobnego  
 
1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp,  

w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, Wykonawcy, z którym podpisze umowę  
na zakres podstawowy, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych jak w zamówieniu 
podstawowym i zgodnych z jego przedmiotem. 

2. Zakres prac objętych ewentualnym zamówieniem podobnym może dotyczyć realizacji robót budowlanych  
w zakresie budowy obiektów podstawowych, robót instalacyjnych oraz zagospodarowania nieruchomości  
na terenie PSZOK we Wrocławiu oraz terenu przyległego, w tym: 
 Roboty budowlano – drogowe związane z wykonywaniem nawierzchni obiektu tj. roboty drogowe  

i zagospodarowania terenu zgodnie z dokumentacja projektową, w tym opracowanie projektu ORZ, 
odtworzenie uszkodzeń nawierzchni istniejących powstałych w wyniku prac budowlanych, 

 Remont budynku wraz z instalacjami( wodna, kanalizacyjna, elektryczna, wentylacyjna, odgromowa, 
teletechniczna) 

 Roboty elektryczno - oświetleniowe 
 Roboty odwodnieniowe terenu 
 Instalacja i montaż paneli fotowoltaicznych – wg załącznika nr 20 do OPZ 
 Zagospodarowanie terenu w elementy małej architektury (ławki, tablice informacyjne, wyposażenie 

placów edukacyjnych, wyposażenie ścieżki edukacyjnej,  itp.) 
 Przygotowanie, utrzymanie i likwidacja zaplecza oraz placu budowy 
 Odbudowa nawierzchni po robotach rozkopowych, uszkodzonych w wyniku prowadzonych robót 
 Uprzątnięcie terenu po robotach, wywóz i utylizacja odpadów oraz nadmiaru ziemi 
 Wyposażenie obiektu w niezbędne kontenery i pojemniki do zbierania odpadów zgodnie z załącznikiem 

23 do OPZ 
 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 
 Opracowanie dokumentacji powykonawczej (m.in. operat kolaudacyjnego, ORD) 
 Wszelkie inne prace niezbędne do kompleksowej realizacji przedmiotu zamówienia. 
 Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie od właściwych organów administracji lub innej równoważnej 

decyzji 
 
Zamówienia, o których mowa powyżej zostaną udzielone na warunkach analogicznych do tych wynikających  
ze wzoru Umowy, z zastrzeżeniem zmian ściśle związanych ze specyfiką danego zamówienia oraz wynikających 
ze zmian przepisów prawa oraz norm technicznych, czy też zmian czynników cenotwórczych, które miały miejsce 
pomiędzy dniem zawarcia umowy w sprawie zamówienia podstawowego a dniem zawarcia umowy w sprawie 
zamówienia podobnego. Wykonawca, przed zawarciem umowy zobowiązany będzie złożyć oświadczenie  
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, a na żądanie 
Zamawiającego, również dokumenty potwierdzające złożone oświadczenia, w zakresie nie szerszym  
niż w postępowaniu o udzielenie zamówienia podstawowego. 
 
7. Podstawa wykonania zamówienia  

 
Roboty budowlane prowadzone będą na podstawie: 
 

a) Dokumentacji projektowej autorstwa TATAR LAB Andrzej Tatarek, Świerzów 75, 55-110 Świerzów 
pn: „Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) wraz z zagospodarowaniem 
terenu, remontem istniejącego budynku biurowo- usługowego” oraz zgodnie z treścią wszystkich 
uzgodnień, pozwoleń i opinii załączonych do tej dokumentacji – załącznik nr 3 do OPZ. 

b) Dokumentacja projektowa autorstwa Strobilus, ul. Wilczycka 26a, 55-093 Kiełczów pn.: „Koncepcja 
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) przy ul. Szwajcarskiej we Wrocławiu” 
– załącznik nr 2 do OPZ. 

c) Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza – GEOWAY - załącznik nr 4 do OPZ. 
d) Własnych analiz, pomiarów i badań opracowanych przez Wykonawcę, w uzgodnieniu z Zamawiającym. 
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Przedmiot zamówienia, należy wykonać zgodnie z przygotowaną przez Wykonawcę i załączoną dokumentacją 
projektową, stanowiącą integralną część opisu przedmiotu zamówienia. 
 
Wykaz dokumentacji projektowej przekazywanej przez Zamawiającego: 
 

L.p. Nazwa opracowania 

PROJEKT BUDOWLANY  

1. Projekt budowlany  przyłącze wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i kanalizacja deszczowa 
2. Projekt budowlany – załącznik do Decyzji 
3. Decyzja 5486/2018 z dnia 26.10.2018r. 

PROJEKTY WYKONAWCZE  

4. Projekt wykonawczy branży budowlanej 
5. Projekt wykonawczy branży sanitarnej 
6. Projekt wykonawczy branży elektrycznej 
7. Projekt wykonawczy branży drogowej 
8. Projekt wykonawczy budynku 

INNE OPRACOWANIA 
9.  Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna 
10. Koncepcja 
11. Plansza z planowanym rozmieszczeniem kontenerów 
12 STWiORB 

 
8. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 
Lokalizacja, stan istniejący i zalecenia 
 
Planowana inwestycja pn. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) jest zlokalizowana przy 
ul. Szwajcarskiej 15 we Wrocławiu, AM 19 dz. nr 1/15; 1/13; 1/19; 2/7, obręb: Grabiszyn. Istniejący dojazd do terenu 
znajduje się od strony ul. Szwajcarskiej (nr dz. 2/6). Planowana lokalizacja inwestycji wynika z wytycznych 
inwestorskich. 
Ulica Szwajcarska położona jest w granicach Osiedla Muchobór Mały, zamieszkałego przez ok. 8,7 tys. 
Mieszkańców. 
 

 
Rysunek 1. Lokalizacja terenu planowanej inwestycji na mapie osiedli Gminy Wrocław  

(https://www.wroclaw.pl/dzielnice-wroclawia-mapa-liczby-i-fakty-o-osiedlach-i-dzielnicach-wroclawia) 
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Dla nieruchomości położonej przy ul. Szwajcarskiej, oznaczonej geodezyjnie: AM 19 dz. nr 1/15; 1/13; 1/19; 2/7, 
obręb: Grabiszyn, na której planowane jest utworzenie PSZOK nie został utworzony miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego. 
 
Ze względu na planowaną funkcję przedsięwzięcia, lokalizacja charakteryzuje się dobrą, istniejącą obsługą 
komunikacyjną oraz infrastrukturą techniczną (teren uzbrojony, istniejąca sieć elektryczna, wodno-kanalizacyjna, 
deszczowa, telekomunikacyjna). 
 

 

 

  
Źródło: dokumentacja fotograficzna własna 
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Źródło: dokumentacja fotograficzna własna 
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Źródło: dokumentacja fotograficzna własna 

 
Na terenie opracowania znajduje budynek z wiatą (konstrukcja na słupach o rozstawie 5,0 m, stalowy słup - belka) 
– powierzchnia całkowita (budynek + wiata) wynosi 103,78 m2. 
 
Budynek jest zabudową parterową, z płaskim dachem, murowany, w dobrym stanie technicznym. W budynku 
znajdują się następujące pomieszczenia: 

1. Pomieszczenie biurowe 
2. Szatnia 
3. Sanitariat: wc, prysznic 

 
Do budynku doprowadzone są media (instalacja elektryczna i wodno-kanalizacyjna). 
 
Teren planowany pod inwestycję jest uzbrojony (sieć elektryczna, wodno-kanalizacyjna, telekomunikacyjna, 
deszczowa), 
 

 
Żródlo: GEO-INFO 7 Portal - Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu (giportal.pl) 
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Na terenie inwestycji mogą znajdować się  pozostałości po latarniach ulicznych. Planuje się montaż oświetlenia 
typu LED. 
      
Cześć terenu wygrodzona jest tymczasowymi panelami ogrodzeniowymi. Ze względu na nowy sposób 
zagospodarowania nieruchomości, planuje się nowe ogrodzenie wyznaczone zgodnie z projektem. 
  
W zakresie realizacji robót z branży zieleń: 
 
Wykonawca powinien dysponować stosownym nadzorem przyrodniczym wynikającym m.in. z wszelkich decyzji, 
uzgodnień i innych dokumentów uzyskanych dla zadania oraz wypełniać warunki nimi narzucone dotyczące 
realizacji inwestycji. 
Wszelkie prace ogrodnicze, w tym nasadzenia, cięcia sanitarne i techniczne drzew powinny być wykonywane przez 
specjalistów z udokumentowanym wykształceniem/doświadczeniem ogrodniczym lub/i arborystycznym. 
 
9. Wyposażenie biurowe wraz z dodatkowym 

 
Część edukacyjna: 

1. 
Tablica informacyjna 
przy wjeździe do 
PSZOK 

14 szt. 

Szyldy ze szczotkowanego aluminium na konstrukcji aluminiowej 
do samodzielnego montażu. Tablica pokryta materiałem który 
gwarantuje odporność na warunki atmosferyczne jak i promienie 
UV - do oznakowania pionowego na terenie PSZOK 12 tablic. 
Wymiary tablic 40cmx60cm. Dwie gabloty wolnostojące 
aluminiowe z tablicą magnetyczną z możliwością zamknięcia 
przestrzeni na której znajdują się informacje. 

2. 
Oznakowanie 
kontenerów 

1 kpl. 
Załącznik nr 20 do OPZ 
Oznakowanie powinno zawierać logo Spółki Ekosystem na 
każdym oznakowaniu kontenerów  

3. Ławki parkowe - 
półokrągłe 

3 szt. Ławki stalowe (stal galwanizowana) z drewnianymi bądź stalowym 
siedziskiem. Szerokość 40cm długość  do 2,5m 

4. Stojaki na rowery (5szt) 1 kpl.. 
Stojak na rowery ocynkowany ogniowo. Wytrzymały na warunki 
atmosferyczne. Ramiona trzymające koło przyspawane do 
podstawy. Stojak pomalowany na kolor zielony. 

 
Część biurowa wraz z portiernią: 

5. System monitoringu 5 szt.. 

Kamery odporne na czynniki zewnętrzne. Kamera dzień/noc ICR 
z detekcją ruchu. Kamery instalować należy na słupie 
oświetleniowym na wysokości 4m. Przy kamerze do 
zainstalowania zasilacze 12(24V) w obudowie hermetycznych 
oraz konwertera sygnału wizyjnego ze skrętki STP/UTP na 
sygnał cyfrowy.  Kamery tubowe 4K8 Mpx o obiektywie 2,8-12 
mmm, oświetlacz IR 50m. Rejestrator 8 kanałowy, kable i cały 
potrzebny osprzęt instalacyjny, Polska instrukcja obsługi, 
montażu, konfiguracji, filmy instruktażowe krok po kroku; 
podgląd przez internet na komputerze, komórce, tablecie; 
obsługa P2P(chmura) - funkcja pozwalająca na zdalny dostęp 
bez przekierowania portów i publicznego adresu IP; funkcja 
nadpisywania, Dysk HDD 8TB do pracy 24/7, Stacja bazowa 
WiFi 5GHz i stacja kliencka WiFi  5GHz, Zestaw buforowy do 5 
kamer IP, Akumulator 7Ah, Przetwornica DC/DC PoE; 
Wandaloodporny monitor Full HD - panoramiczny monitor LED o 
przekątnej 27" . 
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6. Wyposażenie łazienki 1 kpl. 

Zestaw WC: kolor biały, wyprofilowane wnętrze miski, srebrna 
lub biała spłuczka. 
Umywalka uniwersalna z wyposażeniem: kształt prostokątny 
kolor biały. Opcjonalnie geberit. 
Prysznic: Kabina prysznicowa w kształcie kwadratowym, drzwi 
obustronnie składane na zawiasach, max wysokość 2m, 
hartowane szkło w obudowie kabiny 
Oczomyjka do oczu i twarzy: montowana na kranie powinna 
zapewnić ciągły strumień wody z dwóch głowic. Wykonana ze 
stali kwasoodpornej. Szafka łazienkowa wisząco stojąca biała, 
zamykana z półkami, wysokość do 1,8m, głębokość 0,3m, 
szerokość do 0,4m. 
Mydelniczka: biała z dozownikiem na mydło w płynie 

 
10. Ścieżka edukacyjna 
 
Zakup wraz z montażem, w miejscach wskazanych przez Zamawiającego, na terenie PSZOK, jednej zadaszonej 
tablicy oraz z trzech zadaszonych słupów o tematyce związanej z odpadami komunalnymi. Tablica oraz słupy mają 
zawierać drewniane elementy obrotowe umożliwiające okręcanie w płaszczyźnie poziomej drewnianymi 
sześcianami (w przypadku słupów) oraz drewnianymi dwustronnymi tabliczkami (w przypadku tablicy). Tablica 
oraz, słupy muszą być zamontowane w sposób stabilny i bezpieczny dla użytkowników a także w sposób 
uniemożliwiający ich demontaż. Informacje zawarte na tablicy oraz słupach mają przedstawiać środowiskowe 
korzyści procesu przetwarzania i recyklingu (np. oszczędność surowców) odpadów komunalnych przyjmowanych 
na PSZOK-u: tworzywa sztuczne, metale, papier i tektura, szkło, opony, urządzenia elektryczne i elektroniczne, 
tekstylia oraz informacje o czasie rozkładu pokazywanych na nich odpadów. Wysokość każdego z trzech słupów 
edukacyjnych nie może być niższa niż 1,8 m i nie wyższa niż 2,5 m. Minimalny wymiar drewnianej kostki obrotowej 
to 0,2 m na danym słupie powinny znajdować się min. 4 kostki, grafika kolorowa. Tablica edukacyjna ma ukazywać 
czas potrzebny na degradację w środowisku odpadów innych niż odpady na słupach, również w grafice kolorowej. 
Minimalna wysokość tablicy to 1,8 m natomiast szerokość ma umożliwiać umieszczenie 12 obrotowych tabliczek 
przedstawiających z jednej strony rodzaj odpadów a z drugiej czas ich degradacji w środowisku. Tablice oraz słupy 
mają być wykonane z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne. Załącznik nr 21 do OPZ przedstawia 
przykładowe formy tablic edukacyjnych. 
 
11. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

 
11.1. Wymagania w zakresie realizacji robót budowlanych 

 
1. Program Robót 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodny z Umową postęp robót. W tym celu wymaga się żeby posługiwał się  
i odpowiednio zarządzał Programem Robót wykazującym stopień zaawansowania i rokowania terminowości 
zakończenia Kontraktu.  
Obowiązkiem Wykonawcy jest przedłożenie do zaopiniowania Zamawiającemu w terminie do 14 dni od podpisania 
umowy Program Robót, przy czym powinien on zawierać przynajmniej: 
 

a) odpowiedni poziom szczegółowości czynności, z których Program będzie się składać, pozwalający na 
właściwą analizę przebiegu czasowego i logicznego Robót z wydzieleniem poszczególnych etapów 
realizacji zawartych w Umowie, 

b) możliwość zapoznawania się z nimi na różnych poziomach szczegółowości (potocznie zwanym 
„zwijaniem” i „rozwijaniem”), od poziomu najbardziej ogólnego, reprezentowanego systemem Ghantta 
jedną linią zaczynającą się od startu do zakończenia, do poziomu czynności najbardziej szczegółowego, 
zaproponowanego przez Wykonawcę, 

c) „kamienie milowe” (czynności o zerowym czasie trwania) istotne dla właściwej oceny przebiegu realizacji 
takie jak: udostępnienia frontów robót, kluczowe odbiory i inne w zależności od potrzeb. Wykonawca 
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zaproponuje „kamienie milowe” do aprobaty Zamawiającego przed wykonaniem Programu. „Kamienie 
milowe” będą miernikami postępu robót.  

d) zastosowanie takich połączeń logicznych z wyodrębnieniem „ścieżki krytycznej” przechodzącej przez 
czynności istotne dla dotrzymania terminów wynikających z Umowy,  

e) nie należy stosować pozycji w programie całkowicie nie połączonych logicznie z innymi zadaniami przy 
starcie lub zakończeniu z resztą Programu. 

 
Wyżej wymienione Dokumenty Wykonawcy powinny być sporządzone i przekazane również w wersjach 
elektronicznych edytowalnych przy wykorzystaniu licencjonowanego oprogramowania w pełni kompatybilnego  
z oprogramowaniem Zamawiającego, tj. zapisane w wersjach nie wyższych niż MS Office 2013 i MS Project 2007.  
Wykonawca jest zobowiązany do poprawienia programu robót na życzenie Zamawiającego oraz do jego 
aktualizacji w sytuacji zagrożenia terminów realizacji zadań leżących na ścieżce krytycznej i mogących się 
przełożyć na nie dotrzymanie terminów umownych. 
 
Pierwszy zaakceptowany przez Zamawiającego program robót ma stanowić tzw. program bazowy, zaś każda 
rewizja programu robót ma posiadać układ i stopień szczegółowości tożsamy z programem bazowym, 
umożliwiający jego łatwe porównanie. 
 

2. Program Zapewnienia Jakości 

 
W ciągu 7 dni od rozpoczęcia robót budowlanych Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć i zatwierdzić  
u Zamawiającego Program Zapewnienia Jakości, wykonany zgodnie z wymogami opisanymi w części ogólnej 
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 
 

3. Operat Kolaudacyjny/Dokumentacja Powykonawcza 

 
Jako podstawowe składniki Operatu należy przyjąć, że Wykonawca powinien dostarczyć:  

a) Wyniki prób, pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne ze STWiOR oraz PZJ, 
b) Listę zatwierdzonych przez Zamawiającego wniosków o zatwierdzenie Materiałów, dla Materiałów,  

z których zostały wykonane Roboty, wraz z dokumentami towarzyszącymi dostawie Materiałów, 
poświadczającymi zgodność zastosowanych Materiałów z wymienionymi powyżej zatwierdzeniami 
Zamawiającego, 

c) Gwarancje producenta na zamontowane Materiały i Urządzenia, jeżeli, czas gwarancji udzielonej przez 
producenta przekracza termin gwarancji Wykonawcy z Umowy; w takim przypadku Wykonawca 
zobowiązany jest dostarczyć także cesję na Zamawiającego, uprawnień wynikających z tych gwarancji. 

d) Instrukcje użytkowania i eksploatacji. 
e) Charakterystykę wykonanych robót w podziale na branże 
f) Dokumentację powykonawczą w rozumieniu Prawa Budowlanego (art.3 pkt.14) stanowią:  

 Projekt Budowlany z ewentualnie naniesionymi zmianami; 
 geodezyjna dokumentacja powykonawcza zawierająca dokumentację geodezyjną sporządzoną 

dla poszczególnych etapów budowy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą wraz z kopią 
aktualnej mapy zasadniczej terenu, wykonaną przez geodetę posiadającego odpowiednie 
uprawnienia geodezyjne. Należy uzyskać przyjęcie tej dokumentacji do właściwego zasobu 
geodezyjnego. 

 oryginał Dziennika Budowy wraz z oświadczeniami Wykonawcy (Kierownika Budowy):  
- o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia 

na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami,  
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także, w razie korzystania, 

ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu,  
- o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego 

obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.  
Dokumentację powykonawczą w rozumieniu Umowy stanowią: 
 dokumentacja wymieniona powyżej, 
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 wszystkie projekty wykonawcze użyte przez Wykonawcę do wykonania Robót z naniesionymi  
w wyniku wykonywania Robót zmianami, w sposób umożliwiający przyszłemu użytkownikowi 
eksploatację i obsługę obiektów.  

Szczegółowe wymogi, co do zakresu i formy dokumentacji powykonawczej powinny być wcześniej 
uzgodnione z Zamawiającym, niemniej, jako podstawowe należy przyjąć: 
 Strony w poszczególnych tomach powinny być ponumerowane; 
 Załączane do poszczególnych tomów spisy dokumentów powinny zawierać nazwę tomu oraz spis 

wszystkich dokumentów razem z podaniem numerów stron dla tych dokumentów, w danym tomie; 
 Poszczególne tomy powinny mieś charakter ujednoliconej dokumentacji, rysunki i dokumenty 

zapakowane powinny być w jednego rodzaju/koloru segregatorach. Poszczególne tomy powinny być 
opisane na „grzbietach”; 

 Dostarczone tomy powinny znajdować się w jednolitych, opisanych kartonach. 
g) Decyzje lub zaświadczenia stosownych organów architektonicznych umożliwiających przystąpienie do 

użytkowania wykonanego zakresu robót. 
h) Wykonawcy dostarczą Zamawiającemu opracowaną dokumentację powykonawczą w formie pisemnej  

oraz w formie elektronicznej w formacie PDF na nośniku optycznym (CD-R, DVD+/-R) oraz nośniku USB 
/ pendrive w 4 kompletach. Wersja elektroniczna projektu musi być jednoznaczna z wersją papierową,  
a zawartość pliku PDF odzwierciedlać układ stron, rysunków z wersji papierowej. Wersja elektroniczna 
powinna również zawierać wszystkie rysunki opatrzone pieczęciami, opisami uzgodnień itp. Dodatkowo 
należy przekazać pełną dokumentację (część opisowa i graficzna) w formie edytowalnej umożliwiającej 
odczytywanie wymiarów (przy użyciu narzędzi Cad) celem dokonania wstępnych pomiarów przez 
Zamawiającego oraz umożliwienia koordynacji prac projektowych ewentualnym innym Wykonawcom. 

 
4. Wytyczne szczegółowe w zakresie organizacji ruchu 

 
1. Dla przedmiotowej inwestycji należy opracować i zatwierdzić projekt docelowej organizacji ruchu. 
2. Projekt organizacji ruchu należy opracować na podstawie wytycznych technicznych ZDiUM umieszczonych na 

stronie internetowej ZDiUM pod adresem https://www.zdium.wroc.pl/wnioski-procedury/6603-2/, w tym: 
 Dla oznakowania poziomego – obowiązujące od lipca 2021 r.  
 Dla oznakowania pionowego – obowiązującego od marca 2019 r.  
 Dla elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego – dostępne na stronie internetowej: 

https://www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-dla-projektantow/  
 

5. Zaplecze budowy 
 
1. Wykonawca może urządzić i zorganizować zaplecze budowy własnym staraniem i na własny koszt nie później 

niż przy rozpoczęciu robót. Zaplecze budowy winno być zlokalizowane na terenie budowy. W przypadku 
zorganizowania zaplecza budowy, należy umożliwić korzystanie z zalecza również pracownikom 
Zmawiającego (inspektorzy nadzoru). 

2. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany będzie zlikwidować zaplecze budowy łącznie 
z odłączeniem mediów i usunięciem wszystkich instalacji z budynków, rozbiórką wszystkich dróg 
dojazdowych i parkingów, oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych elementów 
i urządzeń. Teren należy przywrócić do stanu nie gorszego niż pierwotny. Likwidacji zaplecza budowy należy 
dokonać w terminie 14 dni od daty ostatecznego odbioru inwestycji. 

 
6. Wymagania dotyczące przekazania terenu budowy  

 
Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od podpisania umowy  przekaże Wykonawcy prawo dostępu do Terenu 
Budowy, tj. na działki o numerach: nr 1/13, 1/15, 1/19, 2/7, AM-19 obręb Grabiszyn, stanowiących własność Gminy 
Wrocław. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  
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7. Pozostałe wymagania: 
 

1. Organizacja dojazdu (w tym ORD) do budowy w sposób nie zakłócający użytkowania jezdni (ul. Szwajcarska) 
oraz korzystania z dojść i wjazdów do sąsiadujących posesji. 

2. Zabezpieczenie przed zniszczeniem oraz ewentualne odtworzenie terenu, zieleni i dróg przed zniszczeniem 
podczas realizacji robót. 

3. Wygrodzenie i zabezpieczenie placu budowy, organizacja zaplecza budowy, miejsca składowania odpadów.  
4. Zabezpieczenie na czas robót budowlanych drzew i krzewów, znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie 

placu budowy. 
5. Ocena stanu technicznego infrastruktury technicznej w miejscu prowadzenia robót. 
6. Przygotowanie terenu pod wykonanie robót ziemnych, budowlanych w zakresie PSZOK. 
7. Wykonawca  po wykonaniu inwentaryzacji  i przed wykonaniem robót  związanych  z remontem   

i termomodernizacją obiektu, opracuje i przedstawi do akceptacji nadzorowi inwestorskiemu specyfikacje 
techniczną wykonania i odbioru robót  na zakres, który będzie wynikał z przeprowadzonej inwentaryzacji 

 
8. Wytyczne dotyczące prowadzenia robót budowlanych  

 
1. W zakresie robót budowalnych Wykonawca zobowiązuje się do następujących czynności: 

 
 Przejęcia terenu robót  od Zamawiającego, 
 Zabezpieczenia i wygrodzenia terenu robót, 
 Zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt, 
 Wykonania robót w oparciu o dokumentację projektową przekazaną przez Zamawiającego, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie 
zamówienia, przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy 
budowlanej, a także z uwzględnieniem dodatkowych wytycznych podanych w Instrukcji dla Wykonawców, 

 Urządzenia i zorganizowania zaplecza budowy własnym staraniem i na własny koszt nie później niż przy 
rozpoczęciu robót. 

 Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zobowiązany będzie zlikwidować zaplecze budowy 
łącznie z odłączeniem mediów i usunięciem wszystkich instalacji z budynków, rozbiórką wszystkich dróg 
dojazdowych i parkingów, oczyszczeniem terenu oraz wywiezieniem wszystkich zdemontowanych 
elementów i urządzeń. Teren należy przywrócić do stanu nie gorszego niż pierwotny. Likwidacji zaplecza 
budowy należy dokonać w terminie 14 dni od daty ostatecznego odbioru inwestycji, 

 wykonania i utrzymania w należytej sprawności oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy, 
 utrzymania terenu budowy i zaplecza w stanie gwarantującym bezpieczeństwo osób korzystających z tych 

terenów,  
 umożliwienia przejazdu (zaopatrzenie, służby komunalne, służby ratownicze itp.), dojazdu i dojścia  

do wszystkich obiektów zlokalizowanych w rejonie budowy. Wszelkie prace na i w bezpośrednim 
sąsiedztwie obiektów należy wykonywać w uzgodnieniu z właścicielami lub administratorami tych 
obiektów. Prace na czynnych sieciach należy wykonać pod nadzorem użytkowników tych sieci, 

 po przejęciu terenu budowy zdjęcia, zabezpieczenia i przechowania majątku Gminy, tj. istniejące 
oznakowanie pionowe, elementy zabezpieczenia ruchu i inne wyposażenie pasa drogowego. Przed 
rozpoczęciem budowy Wykonawca wykona na terenie przyszłych robót inwentaryzację majątku 
drogowego Gminy obejmującą wszystkie materiały i urządzenia stanowiące wyposażenie pasa 
drogowego. Inwentaryzacja podlegać będzie weryfikacji Zamawiającego,  

 powiadomienia pisemnie (faksem) Zamawiającego, Wydziału Transportu Urzędu Miejskiego Wrocławia, 
Wydziału Inżynierii Miejskiej Urzędu Miejskiego Wrocławia (organ zarządzający ruchem) i właściwego 
organu policji o terminach wprowadzenia zmian w organizacji ruchu z minimum 7-dniowym 
wyprzedzeniem,  

 wykonywania prac utrzymaniowych (w ramach ceny ofertowej) na czynnych, ogólnodostępnych drogach  
i chodnikach przebiegających przez teren budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdność  
i bezpieczeństwo ogólnodostępnego ruchu drogowego i pieszego prowadzonego po terenie budowy, 
zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu, 
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 poniesienia kosztów związanych z wypłatą odszkodowań za szkody, które powstaną w związku  
z wykonywaniem przedmiotu umowy; Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wypadki i szkody 
powstałe w związku z nieprawidłowym oznakowaniem terenu budowy oraz wykonaniem i wykonywaniem 
przedmiotu zamówienia, a także szkody osób trzecich wynikające z organizacji i sposobu prowadzenia 
robót. Obowiązkiem Wykonawcy będzie stałe monitorowanie spraw związanych z usuwaniem powstałych 
szkód oraz informowanie Zamawiającego, w odstępach czasowych nie dłuższych niż 14 dni, o postępie 
rozpatrywania sprawy przez ubezpieczyciela, 

 poniesienia kosztów związanych z zajęciem nieruchomości w celu przeprowadzenia robót budowlanych 
 prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem robót,  
 przestrzegania  norm w zakresie ochrony środowiska naturalnego, ze szczególnym naciskiem na ochronę 

istniejącego drzewostanu i systemu korzeniowego.  
 koordynowania robót, ochrony mienia, zabezpieczenia p. poż., nadzoru BHP i utrzymania ogólnego 

porządku na terenie budowy, 
 usunięcia odpadów powstałych w wyniku realizacji robót oraz uporządkowania terenu po zakończeniu 

robót, 
 wypełnienia wymogów wynikających z uzgodnień projektowych dołączonych do projektu, 
 zapewnienia bieżącej obsługi geodezyjnej łącznie z geodezyjną inwentaryzacją wszystkich robót 

zatwierdzoną przez Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru Miejskiego, a także sporządzenia wykazu zmian 
danych ewidencyjnych i przekazania po zatwierdzeniu przez Zarząd Geodezji Kartografii i Katastru 
Miejskiego Zamawiającemu przed przystąpieniem do odbioru ostatecznego oraz Zarządowi Geodezji 
Kartografii i Katastru Miejskiego; w zakresie geodezyjnej obsługi budowy Wykonawca dodatkowo wykona 
analizę wpływu robót budowlanych na stabilność punktów osnowy poligonizacji technicznej, w przypadku 
stwierdzenia, w wyniku przeprowadzonej analizy, że takiego zagrożenia nie ma, Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu stosowne oświadczenie na piśmie. Dla punktów zagrożonych naruszeniem stabilności 
należy opracować i wdrożyć ich zabezpieczenie. Po odtworzeniu przerwanego ciągu poligonowego 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu protokół potwierdzony przez Zarząd Geodezji Kartografii  
i Katastru Miejskiego stwierdzający prawidłowość ich wykonania,  

 uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na zmianę Kierownika budowy/ Kierowników robót 
branżowych, z minimum siedmiodniowym wyprzedzeniem przed zmianą Kierownika Budowy/Kierowników 
robót branżowych. Wraz z wystąpieniem do Zamawiającego o wyrażenie w/w zgody, Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnianie przez proponowanego Kierownika 
budowy/Kierowników robót branżowych wymogów określonych w SIWZ, 

 podania, po ostatnim bezusterkowym przeglądzie gwarancyjnym, aktualnego numeru konta bankowego, 
na który Zamawiający zwróci część zabezpieczenia pozostawioną na zabezpieczenie roszczeń z tytułu 
rękojmi za wady, w przypadku wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w formie gotówki,  

 organizowania Rad Budowy, na wyraźne żądanie Zamawiającego lub w zależności od potrzeb. 
Rada Budowy to zespół osób wskazanych przez Zamawiającego i Wykonawcę, do którego zadań należy 
w szczególności: nadzorowanie procesu wykonywania Umowy, rozstrzyganie kwestii problematycznych 
pojawiających się w trakcie wykonywania Umowy, kontrolowanie wykonywanych w ramach Umowy prac.  

 Podniesienie standardu urządzeń i obiektów właścicieli obcych, które wymagają przebudowy w związku  
z prowadzonymi robotami w ramach niniejszej umowy może nastąpić  po uprzednim  zawarciu  przez 
Zamawiającego umowy z właścicielem lub administratorem obiektu lub urządzenia zapewniającej pokrycie 
kosztów podniesienia standardu. 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ochronę instalacji i urządzeń podziemnych, a także zapewni ich 
właściwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem podczas prowadzenia robót, a w przypadku 
ich uszkodzenia Wykonawca dokonana naprawy pokrywając jej koszty. 

 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa 
w czasie wykonywania prac oraz wykonanie w trakcie prowadzonych robót właściwych zabezpieczeń 
wynikających z przepisów bhp i ppoż.  

 Wszelkie prace na i w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów należy wykonać w uzgodnieniu z właścicielami 
lub administratorami tych obiektów. 

 Wykonywania prac na czynnych sieciach za pośrednictwem lub pod nadzorem właścicieli lub zarządców 
tych sieci. Podczas przebudowy sieci wodociągowej należy zapewnić ciągłość dostawy wody wszystkim 
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odbiorcom oraz zawiadomić mieszkańców i innych użytkowników o prowadzonych robotach oraz 
przerwach w dostawie wody. Przy wykonywaniu prac na innych sieciach, w zakresie czasu ich 
unieczynnienia, należy dostosować się do wymogów stawianych przez ich właścicieli lub zarządców. 

 prowadzenia pomiarów kontrolnych i badań laboratoryjnych zgodnie z wymogami Specyfikacji 
Technicznych (ST), prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiarów ilości zamawianych robót. 

 Wykonawcy zobowiązani będą do utrzymania nawierzchni jezdni w obszarze budowy i na terenie 
wdrożonej zastępczej organizacji ruchu w stanie zapewniającym bezpieczny ruch pojazdów od daty 
przejęcia terenu budowy, zgodnie z wdrożoną organizacją ruchu zastępczego. 

 Transport Wykonawcy musi uwzględniać dodatkowe ograniczenia dla ruchu pojazdów ciężarowych  
we Wrocławiu – załącznik nr 8 i 12 do OPZ. 

 Wykonanie oznakowania pionowego na czas robót obejmuje montaż oznakowania zgodnie z projektem, 
utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robót oraz jego demontaż po zakończeniu budowy  
z zachowaniem standardów opisanych w specyfikacji technicznej ZDiUM „na wykonanie i konserwację 
oznakowania pionowego i wybranych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego – załącznik nr 13 do 
OPZ. 

 Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbiórkę/zabezpieczenie istniejących znaków 
oraz ich ponowne wyniesienie wg zatwierdzonego projektu. ORD 

 Wykonawca udzieli gwarancji na zasadach wskazanych w ofercie i umowie. 
 Nie wyklucza się w trakcie realizacji robót wprowadzania dodatkowych zakresów robót realizowanych  

wg odrębnych umów innych Wykonawców, z którymi Wykonawca będzie zobowiązany skoordynować 
prace i terminy. 

 
9. Wytyczne wykonania robót budowlanych 
 
Do obowiązków Wykonawcy w ramach realizacji zadania należy m.in.: 

1. Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi 
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane. 

2. Realizacja robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną na 
podstawie opracowanej dokumentacji. 

3. Sprawowania nadzoru nad realizowanymi robotami. 
4. Udostępnienia terenu budowy innym Wykonawcom realizującym swoje zadania w obszarze inwestycji  

oraz koordynacji prowadzonych robót budowlanych – po akceptacji Zamawiającego, 
5. Realizacja całego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy (w tym  

w szczególności przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę posiadającego stosowne 
doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych  
i doświadczeniu zawodowym. Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich 
robót objętych zadaniem. 

6. Wykonanie i oddanie do użytku musi być również zgodne z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla 
przedmiotu zamówienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, 
wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

7. Utrzymanie nawierzchni jezdni na terenie budowy w stanie zapewniającym bezpieczny ruch pojazdów od 
daty przejęcia terenu budowy zgodnie z wdrożoną organizacją ruchu zastępczego, 

8. Odtworzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami naruszonych bądź zlikwidowanych punktów osnowy 
geodezyjnej i przekazania dokumentacji powykonawczej do zasobu ZGKiKM. 

9. Wykonawca w ciągu 5 dni od podpisania umowy, opracuje i przedstawi Zamawiającemu do 
zatwierdzenia harmonogram prac projektowych. Dopuszcza się przesłanie harmonogramu w wersji 
elektronicznej. Następnie będzie informował Zamawiającego co miesiąc o postępie prac i zmianach 
jakie zaszły w harmonogramie. 

10. Przygotowania rozliczenia końcowego robót i sporządzania operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać 
m.in.: umowę, ofertę, umowy z podwykonawcami, harmonogram, wyceniony wykaz elementów 
rozliczeniowych, protokoły odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, polisę ubezpieczeniową, 
protokół przekazania placu budowy, pismo o powołaniu Komisji Odbioru, badania materiałów, recepty, 
wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, sprawozdanie 
techniczne Wykonawcy, opinię technologiczną na podstawie wyników badań i pomiarów, geodezyjną 
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inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie finansowe, protokół odbioru końcowego robót, oświadczenie 
kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie z przepisami, 

11. Zgodnie z art. 95 ust. 1  ustawy  z  dnia  11 września  2019 r.  Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 
wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 
Kodeksu pracy przez wykonawcę lub jego podwykonawców, osobę lub osoby wykonujące wskazane 
poniżej funkcje/czynności w trakcie realizacji zamówienia: 

a. roboty rozbiórkowe: rozbiórki nawierzchni drogowych i elementów zagospodarowania pasa 
drogowego, rozbiórki i unieczynnienie sieci uzbrojenia terenu, rozbiórki obiektów kubaturowych; 

b. roboty ziemne: korytowanie, wykonywanie wykopów, wykonanie wykopów wraz z umocnieniem, 
skarpowanie, wymiana gruntów, zagęszczanie gruntów, wykonywanie drenaży i odwodnienia 
terenu; 

c. roboty drogowe: wykonywanie podbudów, układanie mas bitumicznych, wykonywanie 
nawierzchni betonowych, wykonywanie nawierzchni betonowych z prefabrykatów, wykonywanie 
nawierzchni innych niż bitumiczne i betonowe (ziemne utwardzone, z kruszywa, z kostki 
kamiennej itp.), wykonywanie oznakowania poziomego (w tym oznakowania tymczasowego), 
montaż oznakowania pionowego (w tym oznakowania tymczasowego), montaż elementów 
drobnej architektury; 

d. roboty sieciowe: układanie i montaż sieci podziemnych i naziemnych uzbrojenia terenu (sieci 
sanitarne [gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne, ciepłociągi], elektroenergetyczne, 
teletechniczne przewodowe i bezprzewodowe) wraz z montażem galanterii (zawory, studnie, itd.) 
i wykonaniem elementów nośnych (słupy, podpory, itp.); 

e. roboty związane z zielenią: wycinka drzew i krzewów, zakładanie i pielęgnacja trawników, 
sadzenie i pielęgnacja drzew i krzewów;  

f. inne: Obsługa maszyn budowlanych, obsługa narzędzi spalinowych, obsługa elektronarzędzi 
 

10. Gospodarka odpadami 
 

Odpadami są materiały pochodzące z rozbiórki (z wyjątkiem materiałów kamiennych, elementów stalowych, 
elementów żeliwnych i innych przeznaczonych do powtórnego wbudowania lub do odzysku) oraz urobek z robót 
ziemnych, które Wykonawcy przewiozą na wybrane przez siebie składowisko instalacje do przetwarzania odpadów 
/ składowiska lub usuną na swój koszt. Koszty transportu odpadów oraz opłaty za ich na składowisku  oraz  
związane z uzgodnieniem, wykonaniem i odprowadzaniem wód ponosić będą Wykonawcy. 
1. W zakresie gospodarki odpadami Wykonawca zobowiązany jest do: 

 postępowania z odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Wykonawca 
jako wytwórca odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy o odpadach ma obowiązek 
zagospodarowania powstałych podczas realizacji przedmiotu umowy odpadów zgodnie z ustawą  
z dnia 14 grudnia 2013 r. o odpadach, a w szczególności do obowiązków wskazanych w rozdz. 4 
ustawy oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30.04.2013 r. w sprawie składowisk odpadów 
oraz w razie potrzeby zgłosić informacje o wytwarzanych odpadach do Wydziału Środowiska  
i Rolnictwa Urzędu Miejskiego Wrocławia oraz Zamawiającemu (koszt wywozu, składowania i utylizacji 
odpadów obciąża Wykonawcę), Wykonawca jest posiadaczem i wytwórcą wszystkich odpadów 
powstałych w wyniku prowadzenia robót, w tym odpadów niebezpiecznych; 

 przewiezienia na wybrane przez siebie składowisko, tj. materiałów pochodzących z rozbiórek i robót 
ziemnych (z wyjątkiem materiałów kamiennych, elementów stalowych i żeliwnych oraz 
przeznaczonych do ponownego wbudowania), w ramach przedstawionej ceny ofertowej  

 wywozu i utylizacji gruzu i ziemi z budowy oraz wywozu frezu na składowisko w ramach ceny ofertowej  
2. Wykonawca oraz Podwykonawcy, którzy w ramach niniejszego zamówienia będą transportować odpady, 

powstałe w wyniku prowadzonych robót, zobowiązani są do posiadania zezwolenia na prowadzenie 
działalności w zakresie transportu odpadów (zgodnie z obowiązującymi przepisami). 

3. Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia stosownych dowodów/dokumentów związanych  
z utylizacją odpadów oraz przekazaniem majątku drogowego do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta  

4. Metodę postępowania z odpadami ze zdemontowanych sieci Wykonawcy każdorazowo uzgodnią 
z właścicielem sieci.  
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11. Kontrola jakości robót i materiałów 

 
1. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia we własnym zakresie (przed przystąpieniem do robót 

budowlano-montażowych) wszelkich materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy. 
2. Zakupione i wbudowane materiały muszą spełniać wymogi, które określa  art. 5 ustawy z 16 kwietnia 2004 r. 

o wyrobach budowlanych, przepisy szczególne, muszą odpowiadać normom oraz posiadać Krajowe Oceny 
Techniczne (KOT) i  Deklaracje Właściwości Użytkowych (DWU) 

3. Materiały użyte do realizacji przedmiotu umowy muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego stosowania w budownictwie. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca dostarczy 
Zamawiającemu wymagane prawem certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne i zaświadczenia o dopuszczeniu 
użytych materiałów do stosowania do akceptacji. 

4. Bieżące pomiary i badania jakościowe wbudowanych materiałów oraz robót będą prowadzone na koszt 
Wykonawcy. 

5. Jeżeli Zamawiający zarządzi przeprowadzenie dodatkowych badań, a ich wynik wykaże, że materiały bądź 
roboty nie spełniają wymogów, to  koszty tych badań poniesie Wykonawca. Natomiast jeżeli wyniki badań 
będą prawidłowe, to koszty badań ponosi Zamawiający. 

6. W sytuacji, o której mowa w pkt. e), Wykonawca zobowiązany będzie do ponownego wykonania tego zakresu 
robót przy zastosowaniu materiałów właściwych na własny koszt. 

7. Zasady kontroli jakości robót: 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że 
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST, i obowiązujących 
przepisów. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST, normach  
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty związane  
z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

8. Pobieranie próbek: 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
Nadzoru. Dostarczone próbki będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 
Na polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 
lub ulepszone z własnej woli. 

9. Badania i pomiary: 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można 
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do 
pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inspektorowi Nadzoru. 

10. Raporty z badań: 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru raporty z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

11. Badania prowadzone przez  Inspektora Nadzoru: 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli 
wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to całkowity koszt tych badań poniesie 
Wykonawca. 
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12. Materiał z rozbiórki 
 

1. Wykonawcy zobowiązani są do postępowania z materiałem z rozbiórki pochodzącym z dróg zgodnie  
z pkt. 10 niniejszego OPZ. Wszelkie koszty związane z dostosowaniem działań Wykonawców do zasad 
wskazanych w ww. punkcie OPZ, uznaje się za wliczone w cenę ofertową i jednocześnie zobowiązuje się 
Wykonawców do dokonania takiej czynności.  

2. Materiał kamienny z rozbiórki (kostka drogowa oraz krawężniki) należy oczyścić i przekazać zgodnie  
z obowiązującą procedurą do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta stosując wzory dokumentów do 
rozliczania materiałów z odzysku lub wbudowania. 

3. Znaki drogowe pionowe Wykonawcy muszą zabezpieczyć i w przypadku spełnienia norm i przepisów 
(możliwość ponownego wykorzystania) przechować do ponownego wbudowania. Znaki, które nie zostaną 
ponownie wbudowane należy przekazać do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta zgodnie z procedurą, 
wytycznymi Zamawiającego. 

4. Poza w/w wytycznymi w sprawie odzysku materiałów pochodzących z rozbiórki, należy zachować nw. 
doprecyzowanie 

 
II. Wykaz materiałów z rozbiórki do zdania na magazyn ZDiUM  

 
1. kostka kamienna 18/20 - przekazanie do magazynu ZDiUM luzem 
2. kostka kamienna 9/11 - przekazanie do magazynu ZDiUM luzem 
3. kostka kamienna 4/6 (granit) - przekazanie do magazynu ZDiUM luzem  
4. kostka kamienna 4/6 (bazalt) - przekazanie do magazynu ZDiUM luzem  
5. Krawężnik kamienny - przekazanie do magazynu ZDiUM luzem  
6. opornik kamienny - przekazanie do magazynu ZDiUM luzem  
7. płyty kamienne - przekazanie do magazynu ZDiUM stos spięty taśmą lub luzem  
8. kostka betonowa ("puzzle") - przekazanie do magazynu ZDiUM na paletach  
9. płytki chodnikowe 25x25 - przekazanie do magazynu ZDiUM na paletach  
10. płytki chodnikowe 30x30 - przekazanie do magazynu ZDiUM na paletach  
11. płytki chodnikowe 35x35 -przekazanie do magazynu ZDiUM na paletach  
12. płytki chodnikowe 50x50 - przekazanie do magazynu ZDiUM na paletach  
13. płytki chodnikowe infuły - przekazanie do magazynu ZDiUM na paletach  
14. Inne elementy betonowe ( np. kwietniki, gazony, słupki betonowe itp.)   - przekazanie do magazynu 

ZDiUM luzem  
15. obrzeża trawnikowe - przekazanie do magazynu ZDiUM na paletach  
16. krawężniki betonowe - przekazanie do magazynu ZDiUM na paletach  
17. słupki betonowe - przekazanie do magazynu ZDiUM luzem  
18. elementy infrastruktury drogowej  złom stalowy (znaki, słupki, bariery przystankowe, słupy, włazy 

kanałowe, kratki kanalizacyjne itp.) - przekazanie do magazynu ZDiUM z podziałem na następujące 
asortymenty: złom żeliwny, stalowy, kolorowy 

19. elementy infrastruktury drogowej stalowe do ponownego wykorzystania (znaki, słupki, bariery 
przystankowe, słupy, włazy kanałowe, kratki kanalizacyjne itp.) - przekazanie do magazynu ZDiUM 
posegregowane 

20. inne elementy  infrastruktury drogowej, których stan użytkowy pozwala na ponowne wykorzystanie  
w ramach remontów lub inwestycji prowadzonych na terenie Wrocławia - przekazanie do magazynu 
ZDiUM  posegregowane 
 

III. Wymagania dla poszczególnych asortymentów:  
 

1. materiały z pozycji 1, 2, 3, 4 - mają być oczyszczone z zaprawy, bez piasku, posortowane wg 
asortymentów 

2. materiały z pozycji 5, 6 - nie krótsze niż 70 cm, oczyszczone z zaprawy, bez uszkodzeń 
3. materiały z pozycji 7 - nie mniejsze wymiary niż 70 cm x 70 cm nie mogą mieć ubytków i pęknięć 
4. materiały z pozycji: 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 15, 16, 17 - oczyszczone z zaprawy, nie mogą mieć ubytków 

i pęknięć 
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5. materiały z pozycji 18 - komisyjna weryfikacja 
6. materiały z pozycji 19, 20 - komisyjna weryfikacja 

 
Kostka kamienna z rozbiórki w każdym asortymencie winna być w całości po uprzednim oczyszczeniu 
z zaprawy, bitumu itp. oraz segregacji na poszczególne asortymenty przekazana do magazynu ZDiUM. 
Ocena ilości materiałów kamiennych (poz. I pkt. 1-7) oraz kostki betonowej z rozebranej nawierzchni 
przeznaczonej  
do utylizacji musi być przeprowadzona z udziałem Inspektora Nadzoru z ramienia inwestora oraz 
przedstawiciela ZDiUM. 
Ocenę przydatność pozostałych materiałów dokonuje Inspektor Nadzoru z ramienia Inwestora. 
Magazyn ZDiUM może odmówić przyjęcia materiału, jeśli nie spełniają ww. warunków. 
Transport, załadunek i rozładunek jest w gestii Wykonawcy. 
W przypadku rozbieżności ilości materiałów przewidzianych do odzysku i zwrotu do ZDiUM pomiędzy 
zweryfikowaną przez obie strony inwentaryzacją materiałów, a rzeczywistą ich ilością , wynikającą z cech 
fizycznych materiałów, Inwestor musi powiadomić o tym fakcie ZDiUM. W takim przypadku strony sporządzą 
korektę ilości materiałów przewidzianych do odzysku. 
Proponuje się każdorazowo poprzedzenie robót rozbiórkowych wykonaniem kontrolnego pomiaru ciężaru 
wbudowanej kostki kamiennej w nawierzchnię przewidzianą do rozebrania. Pomiar powinien być wykonany 
przy udziale przedstawiciela Zarządcy. Powyższe pozwoli na zweryfikowanie wstępnych założeń zawartych 
w inwentaryzacji opracowanej przez Wykonawcę. 

 
12. Warunki odbioru przedmiotu umowy 
 
Realizacja inwestycji będzie odbywać się pod ścisłym nadzorem inspektorów nadzoru. Obowiązkiem Wykonawcy 
jest zgłaszanie inspektorom nadzoru inwestorskiego wszystkich robót zanikających. 
 
1. Odbiór częściowy robót: 
Odbiór częściowy robót ulegających zakryciu i zakończonych elementów robót, na podstawie protokołów odbioru. 
Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową użycia właściwych materiałów, 
prawidłowości montażu oraz zgodności z innymi wymaganiami określonymi w normach i Warunkach Technicznych. 
Wyniki z przeprowadzonych odbiorów powinny być ujęte w formie protokołów i wpisane do dziennika budowy.  
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem inspektora nadzoru na piśmie. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 
niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. 
 
2. Odbiór końcowy: 

1) Odbiór końcowy polega na odbiorze formalnym całego przedmiotu umowy po zakończeniu jego budowy. 
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 
Zamawiającego. 

 Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów odbiorowych. 

 Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową. 

2) Przy odbiorze końcowym sprawdzeniu podlegać będą: 
 zgodność wykonania z dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy, 

dotyczącymi zmian i odstępstw od dokumentacji projektowej, 
 protokoły z odbiorów częściowych i realizacja postanowień, dotyczących usunięcia usterek, 
 aktualność dokumentacji projektowej, tzn. czy wprowadzono do niej wszystkie zmiany i uzupełnienia, 
 kompletność dokumentów. 

3) Dokumenty do odbioru końcowego: 
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Przed zgłoszeniem przez Wykonawcę zakończenia całości robót i gotowości do odbioru końcowego, Wykonawca 
winien przedłożyć Zamawiającemu kompletny, uprzednio przez niego sprawdzony operat kolaudacyjny. Fakt 
zakończenia robót winien potwierdzić wpisem do dziennika budowy inspektor nadzoru, celem umożliwienia 
przystąpienia do czynności odbiorowych, zgodnie z umową. 
 
13. ROZLICZENIE 
 
Rozliczenie prac objętych przedmiotem zamówienia będzie się odbywało zgodnie z zapisami umowy. 
 
14. TERMIN REALIZACJI 
 
Zgodnie ze wzorem umowy. 
 
15. PRZEPISY PRAWNE ZWIĄZANE Z WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 

 
Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa. Przedstawiony wykaz aktów prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi 
katalogu zamkniętego. Wykaz aktów prawa nie wyłącza konieczności przestrzegania innych niewymienionych 
poniżej przepisów, o ile w trakcie realizacji zamówienia będą one miały zastosowanie. Poniższy wykaz nie wyłącza 
konieczności przestrzegania przepisów, które wejdą w życie po dniu składania ofert. Należy wykonywać obowiązki 
wynikające z norm prawnych warunkujących i określających realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie  
z wymaganiami Zamawiającego. 
 
W razie potrzeby poniższe normy mogą zostać zastąpione innymi, pod warunkiem, iż Wykonawca uzasadni ten 
fakt oraz uzyska zgodę Zamawiającego. 
 
1. Ustawa z  dnia 7  lipca  1994  r. Prawo Budowlane (tekst  jednolity:  Dz.  U.  z 2021, poz. 2351 z późn. zm.) 
2. Ustawa z dnia 13  lutego  2020  r.  o  zmianie  ustawy  –  Prawo  budowlane  oraz   niektórych innych ustaw (Dz. U.  

z 2020 r. poz. 471) 
3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z  1997r. nr 98, poz. 602 z późn. zm.) 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania 

ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2003r. nr 177, poz. 1729) 
5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych  

dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 
drogach (Dz.U. z 2003r. nr 220, poz. 2181 z późn. zm.) 

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. nr 62, poz. 627 z późn. zm.). 
7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 628 z późn. zm.) 
8. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U. z 2003r. nr 120, poz. 1133 z późn. zm.) 
9. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzajów i zakresu 

opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz.U. z 1995r. 
nr 25, poz. 133). 

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003r. nr 120, poz. 1126) 

11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, 
oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na 
budowę (Dz. U. z  2003r. nr 120, poz. 1127 z późn. zm.). 

12. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004r. nr 19, poz. 177 z późn. zm.) 
13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004r. nr 130, poz. 1389) 

14. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz.1229 z późn.zm.) 
15. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, 

poz. 747 z późn.zm.) 
16. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U.. Nr 261 poz.2603 z późn. zm.) 
17. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 późn. zm.) 
18. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.); 
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19. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity: Dz. U. Nr 204, poz. 2087 r.) 
20. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) 
21. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. Nr 147, poz. 1229) 
22. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) 
23. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055) 
24. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r. w sprawie ustalenia 

geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. Nr 126, poz. 839) 
25. Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, 

restauratorskich, robot budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków 
ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579); 

26. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu 
budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137); 

27. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów i terenów (Dz. U. Nr 80, poz. 563); 

28. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego 
zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1118); 

29. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417); 

30. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody 
(Dz. U. Nr 8, poz. 70); 

31. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 96, poz. 437); 

32. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 1995 r. w sprawie zasad i trybu ustalania kar pieniężnych za 
naruszanie warunków, jakim powinny odpowiadać ścieki wprowadzane do wód lub ziemi, oraz współczynników 
różnicujących wysokość kar pieniężnych (Dz. U. Nr 79, poz. 400); 

33. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 279, 
poz. 2758); 

34. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenie warunków 
wprowadzenia ścieków do wód lub ziemi (Dz. U. Nr 146, poz. 1640); 

35. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć 
do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 257, poz. 2573); 

36. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy 
których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz. U. Nr 138, poz. 1554); 

37. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć  
do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 179, poz. 1490); 

38. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat  
i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71); 

39. Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia XLVI/3014/06 z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody  
i odprowadzania ścieków na obszarze Wrocławia (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z.2006 r. Nr236, 
poz. 3466). 

40. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do wód i do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego 
(Dz. U. Nr 137, poz. 984 z późn. zm.); 

41. Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców 
ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. Nr 136, poz. 963  
i 964 z późn. zm.). 

42. Ustawa o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 782), 
43. Ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020r. 

poz. 695). 
44. Ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-

19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz. 
1086), 

45. Uszczegółowienie i ujednolicenie „Wrocławskich standardów Dostępności Przestrzeni Miejskich z 2019r” 
46. Zarządzenie nr 1158/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie gospodarowania wodami opadowymi 

we Wrocławiu, zgodnie z którym należy kierować się zrównoważonym gospodarowaniem wód opadowych, polegającym 
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na stosowaniu zasady zagospodarowania opadu w miejscu jego wystąpienia oraz stopniowego uwalniania oraz 
opóźniania spływu wód, których pełne zagospodarowanie w miejscu opadu nie jest możliwe – zarządzenie dostępne na 
stronie internetowej: http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=1158/19   

47. Zarządzenie nr 2785/20 Prezydenta Wrocławia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie Standardów planowania i projektowania 
ulic z uwzględnieniem zielono-niebieskiej infrastruktury – zarządzenie dostępne na stronie internetowej: 
http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=2785/20 

48. Wytyczne MPWIK w zakresie gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Wrocławia -dostępne na stronie 
internetowej:  
https://wp-mpwik-new.s3.eu-west-1.amazonaws.com/wp-content/uploads/2019/04/01095417/Wytyczne-w-zakresie-
zagospodarowania-w%C3%B3d-opadowych.pdf 

49. Katalog Dobrych Praktyk zrównoważonego gospodarowania wodami opadowymi  
https://bip.um.wroc.pl/artykul/1016/57547/katalog-dobrych-praktyk-zrownowazonego-gospodarowania-wodami-
opadowymi 

 
UWAGA: 
Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, ustaw, przepisów itp. oraz 
uwzględniać je w opracowaniu dokumentacji oraz podczas prowadzenia robót.  
Podane powyżej informacje i wartości należy traktować, jako orientacyjne. Na etapie projektu budowlanego  
i wykonawczego mogą ulec korekcie rozwiązania w wyniku przyjętych rozwiązań i uzgodnień oraz 
uzyskanych decyzji. Wykonawca ponosi ryzyko wynikające z oszacowania wielkości robót bazując  
na swoim doświadczeniu oraz rozpoznaniu terenu i obiektów podlegających przebudowie i budowie. 
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16. Tabela nr 1. Spis załączników 

 
LP. NR ZAŁĄCZNIKA NAZWA ZAŁĄCZNIKA 

1. Załącznik nr 1 - pdf Projekty Budowlane + Decyzja 5486/2018  

2. Załącznik nr 2 - pdf Koncepcja + zaktualizowana plansza rozmieszczenia kontenerów 

3. 
Załącznik nr 3 - pdf Projekty wykonawcze sporządzone przez TATAR LAB, Andrzej Tatarek z siedzibą 

Świerzów 75, 55-110 Świerzów + STWiORB 
4. Załącznik nr 4 - pdf Inwentaryzacja geodezyjna wykonanych robót ziemnych - GEOWAY 

5. 

Załącznik nr 5 - link Zarządzenie nr 1749/07 Prezydenta Wrocławia z dnia 17 września 2007r  w sprawie zasad i 
trybu opracowywania koncepcji drogowych oraz wprowadzenia Katalogu przekrojów ulic 
wraz ze strefowaniem podziemnej infrastruktury technicznej, dla ulic wyznaczonych  
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (wraz ze zmianami) 
https://docplayer.pl/9099899-Zarzadzenie-nr-1749-07-prezydenta-wroclawia-z-dnia-17-
wrzesnia-2007-r.html 

6. 
Załącznik nr 6 - link Zarządzenie nr 1217/19 Prezydenta Wrocławia z dnia 28.06.2019 w sprawie ochrony drzew 

i rozwoju terenów zieleni Wrocławia  
https://www.zzm.wroc.pl/userdata/2019-07-02-09-57-58/156206233162.pdf 

7. Załącznik nr 7 - pdf Zarządzenie nr 6541/17 Prezydenta Wrocławia w sprawie gospodarowania wodami 
opadowymi we Wrocławiu 

8. 
Załącznik nr 8 - link Zarządzenie nr 533/11 Prezydenta Wrocławia z 21.02.2011r. w sprawie organizacji ruchu we 

Wrocławiu dla pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 18t  
http://www.wi.wroc.pl/html/przetargi/pliki/p_34_2015/b/zal_11_pfu.pdf 

9. 

Załącznik nr 9 - pdf Zarządzenie nr 9657/10 Prezydenta Wrocławia z 14.06.2010r. w sprawie zasad 
udostępniania przez ZDiUM we Wrocławiu terenów, będących w jego zarządzie - gminnym 
jednostkom organizacyjnym oraz spółce Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. na czas realizacji 
inwestycji Gminy Wrocław oraz przejmowania do eksploatacji obiektów drogowych 
realizowanych w ramach tych inwestycji 

10. Załącznik nr 10 - link 
Wytyczne dla Projektantów - ZDIUM Wrocław 
https://www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-dla-projektantow/ 

11. Załącznik nr 11 - link 

Wytyczne w zakresie gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta Wrocławia 
https://wp-mpwik-new.s3.eu-west-1.amazonaws.com/wp-
content/uploads/2019/04/01095417/Wytyczne-w-zakresie-zagospodarowania-w%C3%B3d-
opadowych.pdf 

12. Załącznik nr 12 - pdf 

1. Zarządzenia Nr 11161/10 Prezydenta Wrocławia z dnia 09.12.2010r.  
w sprawie określania zasad wjazdu, poruszania się i obsługi komunikacyjnej pojazdów 
ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 9ton   

2. Zarządzenia Nr 129/14 Prezydenta Wrocławia z dnia 29.12.2014r. w sprawie 
organizacji ruchu we Wrocławiu dla pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie 
całkowitej powyżej  18 ton   

13. Załącznik nr 13 - pdf 
1. Wytyczne do projektowania i wykonania oznakowania pionowego 
2. Wytyczne do projektowania i wykonania oznakowania poziomego 
3. Wytyczne do projektowania i wykonania elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego 

14. Załącznik nr 14 - pdf Zestawienie elementów do wykonania i wyceny 

15. Załącznik nr 15 - pdf Przykładowa modernizacja istniejącej wiaty 

16. Załącznik nr 16 - pdf Katalog Mebli Miejskich 

17. Załącznik nr 17 - pdf Wrocławskie standardy kształtowania przestrzeni miejskich przyjaznym pieszym 

18. Załącznik nr 18 - link 
Katalog standardów nawierzchni chodników dla Wrocławia 
https://www.zdium.wroc.pl/formularze-procedury/wytyczne-dla-projektantow/ 

19. Załącznik nr 19 - pdf 
Specyfikacja w zakresie zaprojektowania i wybudowania instalacji fotowoltaicznej na dachu 
wiaty oraz budynku zlokalizowanego na terenie PSZOK  

20. Załącznik nr 20 - pdf Wytyczne do oznakowania kontenerów 

21. Załącznik nr 21 - pdf Przykładowe formy tablic edukacyjnych 

22. Załącznik nr 22 - pdf Uzgodnienia z MPWiK poddane aktualizacji w dniu 06.02.2023r. 

23. Załącznik nr 23 - pdf Wyposażenie obiektu w niezbędne kontenery i pojemniki do zbierania odpadów 

 


