

ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE

L.P.	Zakres robót	Etap	Wartość robót netto
Dokumentacja			
1.	Inwentaryzacja istniejącego stanu w zakresie niezbędnym do potrzeb opracowania projektu. Informacja techniczna o założeniach projektowych i jej uzgodnienie z zamawiającym	I	
2.	Uzyskanie wyrysów z ewidencji gruntów i budynków, wypisów z rejestru gruntów	I	
3.	Wykonanie mapy do celów projektowych i związane z tym opłaty + 1 dodatkowy egzemplarz	II	
4.	Dokumentacja geotechniczna + opłaty + 1 dodatkowy egzemplarz	II	
5.	Kosztorys uproszczony wg cen średnich i kosztorys ofertowy – 2 egzemplarze	II	
6.	Kompletna dokumentacja środowiskowa wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, opinii i uzgodnień + 1 dodatkowy egzemplarz	III	
7.	Projekt stałej organizacji ruchu wraz z zatwierdzeniem opłaty + 1 dodatkowy egzemplarz	III	
8.	Wnioski o opinie do wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z załącznikami i uzyskaniem opinii + 1 dodatkowy egzemplarz	III	
9.	Projekt zagospodarowania terenu + 2 dodatkowe egzemplarze	III	
10.	Projekt architektoniczno-budowlany + 2 dodatkowe egzemplarze	III	
11.	Projekt techniczny + 2 dodatkowe egzemplarze	III	
12.	Projekt wykonawczy (może być połączony z projektem technicznym) – 3 egzemplarze	III	
13.	Projekt podziału nieruchomości wraz z zatwierdzeniem i opłatami + 1 dodatkowy egzemplarz	III	
14.	Wersja elektroniczna ww. dokumentacji w formie elektronicznej w formacie PDF oraz dodatkowo wszystkie materiały tekstowe np. opisy techniczne w formacie DOCX, materiały rysunkowe w formacie AutoCad lub innych formatach uzgodnionych z Zamawiającym – 2 egzemplarze płyty CD/DVD/PENDRIVE	III	
15.	Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej	III	
16.	Podział działek w celu wydzielenia drogi	III	
17.	Sprawowanie nadzoru autorskiego	IV	
Razem dokumentacja netto			
Roboty budowlane			
18.	Roboty przygotowawcze	IV	
19.	Roboty ziemne	IV	
20.	Jezdnia asfaltowa	IV	
21.	Jezdnia z kostki betonowej	IV	

22.	Chodniki i ciąg pieszo-rowerowy	IV	
23.	Zjazdy pojedyncze	IV	
24.	Elementy ulic	IV	
25.	Roboty wykończeniowe w tym stała organizacja ruchu	IV	
26.	Roboty ziemne kolektor	IV	
27.	Roboty ziemne przykanaliki	IV	
28.	Roboty montażowe kolektor	IV	
29.	Roboty montażowe przykanaliki	IV	
30.	Wyloty	IV	
31.	Próby	IV	
32.	Linia kablowa oświetlenia drogowego	IV	
33.	Demontaż istniejącej sieci oświetleniowej	IV	
34.	Dodatkowe opłaty i koszty	IV	
35.	Usunięcie kolizji z siecią nn 0,4kV	IV	
Razem roboty budowlane netto			
Razem netto (dokumentacja i roboty budowlane)			
Podatek VAT			
RYCZAŁTOWE WYNAGRODZENIE BRUTTO			