teczyca, 21.04.2023r.

Dotyczy: Wykonanie w systemie ZAPROJEKTUJ | WYBUDU!J: ,,Budowa instalacji fotowoltaicznych
na budynkach uzytecznosci w teczycy”

(Znak postepowania: IR.271.2.4.2023)

Do uczestnikdw postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2019
r., poz. 2019 ze zm.) Zamawiajacy udziela odpowiedzi na ztozony wniosek o wyjasnienie tresci
Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (SWZ).

1.

Czy zamawiajacy potwierdza, ze dla obiektu "Szkofa Podstawowa nr 3" dla ktérego
projektowana instalacja PV ma mie¢ moc 54,52kWp istnieje tylko jeden punkt PPE, do
ktdrego ma zostac przytgczona instalacja PV?

Odpowiedz: Tak.

Czy zamawiajacy dla obiektu "Szkota Podstawowa nr 3" jest w posiadaniu warunkéw
przytgczenia dla instalacji PV, z racji faktu ze moc instalacji przekracza 50kWp? Okres
oczekiwania na wydanie warunkéw przytgczenia moze trwaé nawet do 180 dni, ponadto
Operator Sieci Dystrybucyjnej moze wyda¢ odmowe przytgczenia takiej instalacji w
przypadku, gdy nie bedzie dysponowat wolng moca przytgczeniowa.

Odpowiedz: Zamawiajacy dla obiektu "Szkota Podstawowa nr 3" nie posiadania
warunkdw przytaczenia dla instalacji PV.

Dla obiektu pn. "Szkota Podstawowa nr 3" okres budowy, wraz z wszelkimi formalnos$ciami
(uzyskanie Warunkow technicznych przytgczenia dla PV, wykonanie projektu budowlanego,
uzyskanie pozwolenia na budowe itd.) moze potrwa¢ nawet do 12 miesiecy. Czy
zmawiajacy brat pod uwage wskazane elementy budowy ustalajgc termin wykonania
umowy na okres 6 miesiecy?

Odpowiedz: Zamawiajacy wskazat okres budowy dla obiektu Szkota Podstawowa nr 3
wraz z wszelkimi formalnos$ciami (uzyskanie Warunkéw technicznych przytaczenia dla PV,
wykonanie projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowe itd.) do 6 miesiecy
od daty zawarcia umowy .

Termin zakonczenia przedmiotu zamodwienia moie ulec zmianie w przypadkach
okreslonych w Zataczniku nr 2 do SWZ - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY.



