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Wszyscy wykonawcy 

Dotyczy postępowania pod nazwą: Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków na terenie 
gminy Moryń 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod 
numerem 2024/BZP 00371872 dnia 18 czerwca 2024 r. 
 

Zamawiający – Gmina Moryń, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 
ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, informuje, że w 
dniu 28 czerwca 2024 r. otrzymał wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków 
zamówienia. 

 
Treść wspomnianych wniosków jest następująca: 

Dzień dobry 
Proszę o odpowiedź na poniżej zamieszczane zapytania do SWZ - DOTYCZĄ I 
CZĘSCI ZAMÓWIENIA: 
1. Proszę o potwierdzenie przyporządkowania do zamówienia podstawowego i 
objętego prawem opcji poszczególnych folderów/ dokumentacji zamieszczonych 
w PFU: 
 „działki rekreacyjne” – opcja 
 „kanalizacja Gądno” – podstawa 
 „sieci Bielin” – opcja 
 „sieci ul. Leśna” – opcja 
 „ ul. Rynkowa i Szkolna” – podstawa 
 „Wodociąg Gądno” – podstawa 
 „Wodociąg Przyjezierze” – podstawa 
2. Proszę o potwierdzenie, iż przyłącza grawitacyjne należy zakończyć na granicy 
pasa drogowego z posesjami prywatnymi. Równocześnie proszę o wskazanie czy 
takie przyłącza należy zaślepić na granicy czy też zakończyć studzienką 
tworzywową fi315. 
3. Proszę o potwierdzenie, iż Wykonawca nie będzie musiał dokonać naprawy 
dróg, którymi będzie się poruszał lub w których planowane są sieci wod. kan. (i 
nie przewiduje się naruszenia konstrukcji nawierzchni), w przypadku gdy istn. 
stan dróg nie można zakwalifikować jako dobry i wykazuje liczne ubytki, spękania 
itp., które nie są następstwem działań Wykonawcy. Pytanie wynika z faktu, iż w 
SWZ na stronie 9/52 w lit. p) przytoczony jest zapis, iż Wykonawca będzie 
zobowiązany przywrócić drogę do „należytego stanu i porządku”. 
4. Proszę o informację dot. terminu realizacji robót, które Firma DANKOM 



realizuje dla Zamawiającego w m. Gądno i Przyjezierze i z która to potencjalny 
Wykonawca musi współpracować w zakresie terminu i realizacji robót w tych 
miejscowościach (zapis w SWZ pkt 5.5 ppkt 16 – str. 12/52 SWZ). 
5. Proszę o doprecyzowanie jaki poziom cen (minimalne, średnie, maksymalne) 
zgodnie z przywołanym Sekocenbudem Wykonawca będzie zobowiązany 
uwzględnić w kosztorysach na roboty dodatkowe (zapis na str. 45/52 SWZ, pkt 
27.4.9 lit d) tiret 3). 
6. Proszę o korektę jednostek redakcyjnych w postaci nieprawidłowych odwołań 
w : 
a) SWZ pkt 27.4.11 na str. 46/52 (dot. zapisu: „pkt 2.9.3, 2.9.4”); 
b) We wzorze umowy w: 
 §1 ust. 2 pkt 1 mowa jest o PFU jako załączniku nr 7. Zgodnie ze spisem 
załączników pkt 33 SWZ PFU stanowią załączniki 7a, 7b, 7c (…) aż do 7h. 
 §6 ust. 6 (dot. zapisu „§2 ust. 3”) 
 §6 ust. 7 (dot. zapisu „§2 ust. 3”) 
 §11 ust. 2 pkt 2 lit. a) (dot. zapisu „§2 ust. 2”) 
 §11 ust. 2 pkt 2 lit. h) (dot. zapisu „§7”) 
7. Zgodnie z SWZ termin realizacji umowy to 24 miesiące od dnia podpisania 
umowy (rozdział 7, str.m24/52 SWZ), natomiast zgodnie ze wzorem umowy §2 ust. 
4 – 15 m-cy od dnia podpisania umowy. Który z podanych terminów realizacji jest 
prawidłowy? 
8. Proszę o dookreślenie w §7 ust. 1 wzoru umowy, iż wynagrodzenie objęte 
niniejsza umową dotyczą jedynie robót objętego zamówieniem podstawowym, a 
zamówienie objęte prawem opcji będzie podlegało odrębnemu zleceniu przez 
Zamawiającego. 
9. Proszę o załączeni na stronie Zamawiającego dokumenty gwarancyjnego o 
którym mowa w §9 ust. 12 wzoru umowy. 
10. Proszę o wprowadzenie kar umownych względem Zamawiającego w 
przypadku zwłoki w przekazaniu przez Zamawiającego placu budowy w terminie 
wskazanym w §2 ust. 1 w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto za każdy dzień 
zwłoki. 
11. Proszę o potwierdzenie, iż w ramach niniejszego postepowania i późniejszej 
realizacji Wykonawca musi wykazać się posiadaniem Kierownictwa o którym 
mowa w SWZ pkt 8.2 (str. 25/52). Pytanie wynika z faktu, iż w §17 ust. 1 i 2 wzoru 
umowy wymienione jest kierownictwo i nadzór inwestorski innych branż niż 
wskazują to zapisy SWZ. 
12. Proszę o informację, czy którekolwiek z 7-mu zadań objętych niniejszym 
postepowaniem podlega pod konserwatora zabytków, tzn. czy na obszarze 
objętym którymkolwiek z zadań są stanowiska archeologiczne itp. 
13. Zgodnie z PFU, dla części dot. działek rekreacyjnych, zarówno na rys. 1 jak i w 
pkt 1 .1 PFU do wykonania jest kanalizacji grawitacyjna i tłoczna w działach 21 i 
27. Tymczasem w pkt 1.7 PFU wspomina się również o wykonaniu przyłączy 
sanitarnych fi160 w ilości 75 szt. Proszę o ustosunkowanie się do powyższych 
rozbieżności. 
 

Stanowisko zamawiającego jest następujące 



Ad.1 Zamawiający potwierdza, że foldery zostały prawidłowo przyporządkowane do 
zamówienia podstawowego i objętego prawem opcji według poniższego 
zestawienia: 
„działki rekreacyjne” – opcja 
„kanalizacja Gądno” – podstawa 
„sieci Bielin” – opcja 

  „sieci ul. Leśna” – opcja 
  „ ul. Rynkowa i Szkolna” – podstawa 

„Wodociąg Gądno” – podstawa 
„Wodociąg Przyjezierze” – podstawa. 

Ad.2. Zamawiający potwierdza, ze przyłącza grawitacyjne należy zakończyć na granicy 
pasa drogowego z posesjami prywatnymi. przyłącza należy zaślepić na granicy. 

Ad.3. Zamawiający potwierdza, iż Wykonawca nie będzie musiał dokonać naprawy dróg, 
którymi będzie się poruszał lub w których planowane są sieci wod. kan. (i nie 
przewiduje się naruszenia konstrukcji nawierzchni), w przypadku gdy istn. stan 
dróg nie można zakwalifikować jako dobry i wykazuje liczne ubytki, spękania itp., 
które nie są następstwem działań Wykonawcy.  

Ad.4. Zgodnie z zawartą umową termin zakończenia prac polegających na Budowie 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przyjezierze z przesyłem do oczyszczalni 
ścieków w Moryniu w ramach programu Polski Ład”  planowany jest na dzień 2 
grudnia 2025 r., natomiast zakończenia zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej w 
miejscowości Gądno z włączeniem do oczyszczalni ścieków w Moryniu” – na dzień 
6 sierpnia 2026 r. 

Ad.5. W kosztorysach na roboty dodatkowe Wykonawca będzie zobowiązany uwzględnić 
ceny średnie. 

Ad.6. Zamawiający dokonał korekty jednostek redakcyjnych w postaci nieprawidłowych 
odwołań w: 
a) SWZ: 

 SWZ pkt 27.4.11 na str. 46/52 (prawidłowe odwołanie to pkt 27.4.9 lit. c) i d)). 
b) We wzorze umowy w: 
§1 ust. 2 pkt 1 poprzez określenie załączników 7 a-h.  
§6 ust. 6 (prawidłowe odwołanie to „§ 2 ust. 5”) 
§6 ust. 7 (prawidłowe odwołanie to „§ 2 ust. 5”) 
§11 ust. 2 pkt 2 lit. a) (prawidłowe odwołanie to „§2 ust. 4”) 
§11 ust. 2 pkt 2 lit. h) (prawidłowe odwołanie to „§14”) 

Ad.7. Zamawiający wyjaśnia, że zakończenie całego zakresu robót nastąpi w terminie 24 
miesięcy od dnia podpisania umowy - §2 ust. 4 – zamawiający dokonał 
odpowiedniej korekty zapisu, 

Ad.8. Umowa o zamówienie publiczne obejmować będzie całkowite wynagrodzenie 
przysługujące wykonawcy z podziałem na wynagrodzenie za zakres podstawowy 
i zakres objęty prawem opcji. Wynagrodzenie wynikające z prawa opcji 
przysługiwać będzie wykonawcy wyłącznie w przypadku uruchomienia prawa 
opcji przez Zamawiającego odrębnym pismem/oświadczeniem. Ponadto 
zamawiający wyjaśnia, że dokonał stosownych korekt we wzorze umowy.  

Ad.9. Wzór karty gwarancyjnej został umieszczony we wzorze umowy na roboty 
budowlane  



Ad.10. wprowadzono stosowną zmianę w projekcie umowy na roboty budowlane, 
Ad.11. W ramach niniejszego postepowania i późniejszej realizacji Wykonawca musi 

wykazać się posiadaniem Kierownictwa o którym mowa w SWZ pkt 8.2 (str. 25/52). 
Zamawiający dokonał stosownych zmian w projekcie umowy na roboty 
budowlane. 

Ad.12. zamawiający wyjaśnia, że: 
- zadanie 1.1 – budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Gądno ul. Zielona - występuje 

strefa WIII ograniczonej ochrony archeologicznej, 
- zadania 1.5 – budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Bielin - 

występuje strefa WIII ograniczonej ochrony archeologicznej, 

- zadania 1.4 – modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowości Moryń 
ul. Rynkowa i Szkolna, znajduję się w obrębie starego miasta wpisanego do rejestru 
zabytków oraz w granicach zewidencjonowanego stanowiska archeologicznego 
Moryń, stan. 16 (AZP 42-04/35). 

 
Ad.13. zamawiający wyjaśnia, że w ramach zadania dla części dot. działek rekreacyjnych, 

zarówno na rys. 1 jak i w pkt 1 .1 PFU do wykonania jest wyłącznie kanalizacji 
grawitacyjna i tłoczna w działach 21 i 27. 
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