Wagrowiec, dnia 3 kwietnia 2023 r.
Nr sprawy PZD-DM/2410/14/2023.Z\W

ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY

1. Nazwa oraz adres Zamawiajgcego
Powiat Wagrowiecki ul. Kosciuszki 15, 62 — 100 Wqggrowiec, Powiatowy Zarzqd Drog
w Wagrowcu ul. Gnieznienska 53, 62-100 Wqgrowiec

2. Nazwa zadania:
Pelnienie obowigzkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad zamowieniem
pn. ,,Remont drogi powiatowej nr 1602P I etap odc. Kamienica - Kopaszyn - w formule
wzaprojektuj i wybuduj””’.

3. Termin skladania ofert:
do 17 kwietnia 2023 roku do godziny 13%

4. Termin zwigzania z oferta:
Do 30 dni od terminu ztozZenia oferty.
5. Miejsce skladania ofert:

Oferty nalezy przestaé¢ na zalaczonym formularzu za posrednictwem Platformy Zakupowe;j.

6. Kryterium wyboru oferty:
Cena — 100 %.
7. Wymagania dotyczace wadium:
Brak.
8. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Brak.

9. Opis przedmiotu zamoéwienia:

Do zadan inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami w specjalno$ci inzynieryjno -
drogowej w szczegolnosci bedzie naleze¢:
1) pehienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25 - 26 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), {j.
a) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli
zgodno$ci robot branzy drogowej z projektem, zgloszeniem robdt budowlanych,
przepisami 1 obowigzujagcymi Europejskimi i Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej,
b) sprawdzanie jakosci wykonywanych robot, wbudowanych wyrobow budowlanych,
a w szczeg6lnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
C) sprawdzanie i odbior robot budowlanych, ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w probach 1 odbiorach technicznych sieci, urzadzen technicznych
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10.

oraz przygotowanie 1 udzial w czynnoSciach odbioru gotowych obiektow
budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania,
d) potwierdzanie wykonanych robét oraz usunigcia wad,
e) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robot polecen potwierdzonych
wpisem do dziennika budowy, a dotyczacych w szczegodlnosci: usunigcia
nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze wymagajacych
odkrycia rob6t lub elementéw zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych
prowadzonych robot budowlanych, dowodéw dopuszczenia do obrotu i stosowania
w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych,
f) zadanie od kierownika budowy lub kierownikéw robot dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robot, a takze wstrzymania dalszych
robot w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie badz
spowodowac niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe,
2) kontrola jakosci i terminowosci wykonywania robot,
3) ochrona interesow Zamawiajacego w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych
w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umoéw o realizacji robot
budowlanych,
4) dojazd i pobyt na placu budowy w ilo$ci niezbednej do prawidtowego sprawowania
nadzoru,
5) zawiadamianie Zamawiajacego niezwlocznie (najpoézniej w terminie 24 godzin)
o zaistniatych na terenie prac nieprawidtowosciach,
6) udzial w spotkaniach organizowanych przez Zamawiajacego w sprawach dotyczacych
realizacji zadania oraz w okresie gwarancji i r¢gkojmi udzielonej przez wykonawce robot,
7) informowanie Zamawiajacego o wszelkich okoliczno$ciach mogacych mie¢ wptyw na
terminowo$¢ oraz poprawno$¢ prowadzonych przez wykonawce inwestycji robot oraz
o zaistnieniu okolicznosci nieprzewidzianych w dokumentacji projektowe;j,
8) na etapie realizacji robot - zglaszanie projektantowi zastrzezen wykonawcy robot
budowlanych lub Zamawiajagcemu do dokumentacji projektowej i dokonywanie stosownych
uzgodnien lub udzielanie wyjasnien,
9) przygotowanie i udzial w czynno$ciach odbioru, w tym w szczegdlnosci odebranie
od wykonawcy certyfikatow i atestow oraz potwierdzenie w dokumentacji budowy
zakonczenia wszystkich prac obejmujacych przedmiot zamowienia, stanowigcych podstawe
do podpisania koncowego protokotu odbioru przez inwestora (Zamawiajacego),
10) przygotowywanie niezbednych dokumentéw wymaganych przez instytucje procesu
budowlanego,
11) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad,
12) dokonanie protokolarnego odbioru robot,
13) uczestniczenie w odbiorze koncowym i przegladach gwarancyjnych.
Szczegolowe zadania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zostaly okreslone w projekcie
umowy, stanowiacym zalacznik do niniejszego zaproszenia

Pozostale informacje:
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do uniewaznienia zapytania ofertowego na kazdym
etapie postepowania m.in. w sytuacji:
e wystgpienia okolicznosci powodujacych, ze dalsze prowadzenie postgpowania nie lezy
w interesie publicznym,
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e w postgpowaniu nie wplyneta zadna wazna oferta,

e warto$¢ najkorzystniejszej oferty przekracza $rodki zabezpieczone na zadanie
w budzecie.

Do oferty nalezy zatagczy¢ nastepujace dokumenty:

e kserokopi¢ uprawnien do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
W rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane w specjalnosci
inzynieryjno-drogowej,

e kserokopi¢ potwierdzajacg bycie cztonkiem wiasciwej izby samorzadu zawodowego,
wraz z potwierdzeniem optacenia sktadek.

11. Zalaczniki:

1. Formularz ofertowy (oferty prosze sktadaé¢ na formularzu).
2. Projekt umowy
3. Program funkcjonalno-uzytkowy

Signature Not Vg,tti

Dokument podpisany pr‘ Robert Torz
Data: 2023.04.03 13: E.I16 CEST

Sprawe prowadzi:
Powiatowy Zarzad Drég w Wagrowcu

Jakub Zadroga - specjalista ds. drog i mostéw
Tel. (67) 26 85 480
E-mail: jakub.zadroga@pzdwagrowiec.pl
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