

Gmina Kruszwica

Kruszwica, dnia: 2020-07-27

ul. Nadgoplańska 4

88-150 Kruszwica

Znak sprawy: PIFZ-Z.271.9.2020

Zmiana treści SIWZ

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27.07.2020r. Zamawiającego dokonuje wyjaśnienia/zmiany treści SIWZ w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) w trybie **przetarg nieograniczony, na zadanie pn. Budowa wodociągu z dwoma punktami poboru wody oraz alei i placów cmentarnych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa cmentarza komunalnego w Kruszwicy”**

Zamawiający na podst. art. 38 ust.4 ustawy dokonuje następującej korekty:

po: pkt V SIWZ Wytyczne dla Wykonawców- Zgodnie z postanowieniem Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wszelkie prace ziemne (poza wyznaczonym stanowiskiem archeologicznym, którego obszar został już poddany wyprzedzającym badaniom archeologicznym) należy przeprowadzić pod ścisłym nadzorem archeologicznym. Wobec powyższego przed rozpoczęciem robót Wykonawca przygotuje we współpracy z archeologiem zatrudnionym przez Zamawiającego harmonogram prac, a o planowanym terminie prowadzenia robót ziemnych każdorazowo powiadomi w/w archeologa z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem.

dodaje się zdanie: Wykonawca w kosztorysie ofertowym nie uwzględnia kosztów nadzoru archeologicznego. Należy usunąć pozycję lub wpisać wartość zero.

Zamawiający

Z up. Burmistrza
Bartosz Krajniak
Z up. Burmistrza