



Wałbrzych, dnia 11 sierpnia 2023 roku

WOS.272.1.17.2023

Do wszystkich Wykonawców

dot. postępowania na zadanie pn. **Poprawa efektywności energetycznej Powiatu Wałbrzyskiego**

W związku z zapytaniem z dnia 10.08.2023 r. o następującej treści:

„Do zamówienia został załączony załącznik dotyczący odpowiedzi na pytania nr 4

W związku z powyższym zwracam się o odpowiedź na poniższe pytanie:

1) Zamawiający odpowiedział, że nawet w przypadku konieczności uzyskania opinii, postanowień i/lub pozwolenia na budowę, co według naszej oceny jest niezbędne, nie odstąpi od terminu wykonania dla cz. I. Istniejąca kotłownia znajduje się poniżej gruntu - w piwnicy. Warunki techniczne określają jednoznacznie wymagania dla kotłowni w pomieszczeniach poniżej gruntu. Pozwolenia na budowę wymaga każdorazowo ingerencja w istniejącą wewnętrzną instalację gazową nawet drobne przeróbki. A takim jest montaż nowego kotła kondensacyjnego

Zamawiający mimo wszystko żąda nierealnego terminu i naraża potencjalnego wykonawcę na kary umowne i ewentualne postępowanie prawne z tytułu wykonania prac bez wymaganych pozwoleń. Takie formułowanie zapisów przez zamawiającego w SWZ i udzielanie odpowiedzi z naruszeniem prawa jest niedopuszczalne w PZP.

Pytanie:

Czy zamawiający przedłuży termin dla Etapu I w przypadku konieczności uzyskania pozwolenia na budowę wynikającego z przepisów prawa ?

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) wyjaśnia:

Zamawiający nie przedłuży terminu dla Etapu I.

Z up. STAROSTY

WICESTAROSTA

Iwona Frankowska