Specyfikacja techniczna budowy komina nr 4

	Budowa nowego komina pieca obrotowego nr 4 będzie realizowana w miejscu nie pracującego komina pieca nr 3.

Zakres prac:
1. Wykonać wizję lokalną obecnego komina oraz miejsca budowy nowego komina pieca nr 4 w miejscu komina pieca nr 3 w Cementowni Odra S.A .
2. Wykonać inwentaryzację nowego miejsca budowy komina dla pieca nr 4 (w miejscu pieca nr 3).
3. Wykonać projekt budowlany i wykonawczy nowego komina o minimalnej wysokości  H=52m.
4. Wykonać rozbiórkę pozostałości po kominie nr 3 (cokół, fundament).
5. Wykonanie nowego fundamentu  i cokołu w celu połączenia nowego komina pieca.
6. Prefabrykacja  na wytwórni nowego komina stalowego dwupłaszczowego z przewodem z materiału odpornego na agresywne składniki odprowadzanych gazów spalinowych.
7.  Montaż nowego komina wraz z wyposażeniem (drabiny komunikacyjne, galerie obsługowe, tłumiki wiatrowych drgań poprzecznych ect.)
8. Roboty dodatkowe wynikające z budowy nowego komina tj. uzupełnienie pokrycia dachowego w rejonie przejścia przez dach  hali, uzupełnienie posadzki hali, obarierowanie na poziomie stropu etc.).

Należy pamiętać, że budowa nowego komina będzie prowadzona podczas normalnej pracy maszyn i urządzeń na nitce pieca obrotowego nr 4. Przepięcie pieca nr 4 do nowego komina marzec 2022.

Proponowany termin wizji lokalnej w Cementowni Odra S.A. dla wszystkich oferentów to 2 luty 2021r. godzina 10:30.
