UMOWA nr ID. -wzOt-

zawarta W dniu ..., w Chrzanowie pomiedzy:
Gming Chrzanéw, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzandw, posiadajaca NIP 628-226-06-65, zwana dalej
»wZamawiajacym”, ktora reprezentuje:

Robert Maciaszek — Burmistrz Miasta Chrzanowa

zwana dalej ,,Wykonawcg”, ktérg reprezentuje:

.............................. - Wlasciciel

zgodnie z wynikiem postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego przeprowadzonego
w trybie podstawowym — art. 275 ....... ustawy Prawo zamowien publicznych (tj. Dz.U. 2023
poz. 1605 ze zm.) o nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie robét budowlanych w  ramach zadania
pn.: "Budowa budynku OSP w Plazie” zgodnie z ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowe
nr 140/2023 z dnia 11.04.2023 r. Zadanie objgte dofinansowaniem z Rzadowego Funduszu Polski
Fad w wysokosci.............oooii 28
2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje budowe¢ budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej wraz
z infrastruktura techniczng i urzadzeniami budowlanymi do obstugi w/w budynku
na dzialkach nr 1557/108 1 1557/103 w Plazie.
3. Zakres prac do wykonania obejmuje w szczegolnosci:
1) Roboty przygotowawcze
2) Roboty ziemne
3) Roboty ogdlne budowlane
Fundamenty, §ciany fundamentowe wraz z izolacjq
Slupy, wiefce, nadproza, podciagi
Posadzki, stropy, schody, $ciany
Dach, wigzba
Stolarka i §lusarka
Roboty wykoficzeniowe

w Mmoo o

. Elewacja
4) Roboty instalacji wodociagowej, sanitarnej, elektrycznej, wentylacji, instalacji PV
5) Zagospodarowanie terenu
a. Utwardzenie nawierzchni
b. Ogrodzenia
c. Schody
d. Zjazdy z drég wraz z przebudowa chodnika
6) Dostawa i montaz wyposazenia zgodnie ze specyfikacja
7) Inwentaryzacja wyposazenia zawierajaca lokalizacje, ilo§¢ 1 ceng



8) Wycinka drzew wraz z ewentualnymi nasadzeniami zastepczymi i kosztami zwigzanymi
z uzyskana decyzja na wycinke
9) Zapewnienie obstugi geodezyjne;

10) Wykonanie dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach oraz uzyskanie ostatecznej
decyzji pozwolenia na uzytkowanie.

11) Prolongowanie lub uzyskanie nowych uzgodnient branzowych umozliwiajacych wykonanie

robo6t

12) Wykonanie czasowej i docelowej organizacji ruchu

13) Zabezpieczenie kolidujacych z przedmiotows inwestycja sieci
14) Wykonanie przylaczy do budynku zgodnie z wydanymi warunkami i uzgodnieniami
15) Wykonanie tablicy informacyjnej o wym. 180 cm x 120 cm o treSci ustalonej
z Zamawiajacym.
Miejsce wykonania zamoéwienia: dziatka nr 1557/108, 1557/103; obreb: 003 - Plaza, jednostka
ewidencyjna: 120303_5, Chrzanéw-obszar wiejski.
Szczegdlowy opis przedmiotu zamowienia zawiera dokumentacja projektowa. Wszystkie
zastosowane materialy musza by¢ nowe, posiada¢ odpowiednie 1 wymagane atesty oraz aprobaty
techniczne dopuszczajace je do stosowania w budownictwie. Roboty budowlane nalezy wykonac
zgodnie z dokumentacja projektows i sztuka budowlana.
Wszystkie zastosowane materialy muszq by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego oraz przez przedstawiciela Zamawiajacego upowaznionego do kontaktu.
Poza wyzej wymienionym zakresem zamoéwienia wykonawca zobowiazany jest do:
1) zlecenia jednostkom specjalistycznym nadzoru nad istniejacym uzbrojeniem terenu
w miejscach zblizen oraz wykonania ewentualnych zabezpieczen dodatkowych, zaleconych
przez wladcicieli lub uzytkownikéw uzbrojenia w trakcie robot,
2) zabezpieczenia robot zgodnie z przepisami BHP, przepisami o ruchu drogowym,
3) wykonania i utrzymania zabezpieczenia robét i placu budowy przed dostegpem oséb
trzecich podczas wykonywania robot.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedlozenia Zamawiajacemu, w terminie
do 14 dni od daty podpisania umowy nastepujacych dokumentéwr:

1) harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, uwzgledniajacego wykonanie
wszystkich prac objetych przedmiotem zamoéwienia. Harmonogram musi zawieraé
wszelkie koszty skladajace si¢ na ceng oferty, niezbedne do zrealizowania zamoéwienia z ich
podzialem na poszczegdlne elementy, ktore moga stanowi¢ osobny element odbioru
czgsciowego z uwzglednieniem termindéw realizacji kazdego z tych elementéw. Forma
1 tre§¢ harmonogramu podlega uzgodnieniu z Zamawiajacym. Harmonogram powinien
zosta¢ opracowany zgodnie z dokumentacja projektowa, o ktérej mowa w ust. 5 oraz
kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 8 pkt. 2) niniejszego paragrafu.

2) kosztorysu opracowanego metoda kalkulacji szczegblowej zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslania metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458). Poniewaz obowiazujacym wynagrodzeniem
jest wynagrodzenie ryczaltowe, kosztorys ten bedzie wykorzystywany do obliczenia
naleznego wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstapienia od umowy, a wigc
w sytuacji uregulowanej w § 12 umowy. Bedzie on takze podstawa do rozliczania
,dodatkowych robo6t budowlanych” wykraczajacych poza okredlenie przedmiotu



9.

10.

11.

zamoéwienia podstawowego w sytuacji gdy umowa zostanie zmieniona (aneksowana)
na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp. Szczegoltowo zostato
to opisane w § 3 niniejszej umowy.
W sytuacji, gdy Wykonawca bedzie zamierzal powierzy¢ Podwykonawcom czesci przedmiotu
zamoéwienia, harmonogram lub zalacznik do harmonogramu musi okresla¢ wartodci tych czesci.
Beda one stanowily gbérna granice odpowiedzialnosci Zamawiajacego w  stosunku
do wynagrodzenia Podwykonawcow wykonujacych dana cze$¢ zamowienia, o ktérej mowa
wart. 647" § 3 Kodeksu cywilnego.
Wykonawce obowigzuje konieczno$¢ zglaszania Zamawiajacemu kazdorazowej zmiany
harmonogramu w terminie uzgodnionym na piSmie z zamawiajacym lub w terminie 14 dni
od zaistnienia okolicznosci bedacych powodem do zmiany harmonogramu. Zmiany nie moga
dotyczy¢ kwot stanowigcych goérng granice odpowiedzialnosci Zamawiajacego w stosunku
do wynagrodzenia Podwykonawcow wykonujacych dana cz¢s¢ zamowienia.
Dokumenty opracowane niezgodnie z postanowieniami ust. 8 niniejszego paragrafu zostang
uznane za nieztozone Zamawiajacemu, co daje Zamawiajacemu prawo odstapienia od umowy na
podstawie § 12 ust. 1 pkt. 2).

§2
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, strony ustalaja
wynagrodzenie ryczattowe, ktorego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego,
w wysokosci: brutto:........... zt stownie:.................. podatek VAT w wysokosci 23%,

2. Rozliczenie za wykonane roboty budowlane (nie dotyczy rob6t dodatkowych) odbywac sie
bedzie etapowo, tj.:

1) Pierwsza transza w wysokosci zabezpieczonych $rodkéw wiasnych stanowiacych czes$é
wynagrodzenia umownego. Podstawa do wystawienia faktury lub rachunku, warunkujaca
rozliczenie cz¢dciowe zadania, jest podpisany przez Wykonawce, Inspektora nadzoru
inwestorskiego 1 Zamawiajacego protoké! odbioru cze$ciowego robot potwierdzajacy
zakres 1 stopien zaawansowania wykonanych prac.

2) Druga transza w wysokosci zabezpieczonych $rodkéw z dofinansowania, na podstawie
czgsciowego protokolu odbioru wykonanych robot. Podstawg do wystawienia faktury lub
rachunku, warunkujaca rozliczenie czgsciowe zadania, jest podpisany przez Wykonawce,
Inspektora nadzoru inwestorskiego 1 Zamawiajacego protokél odbioru czgsciowego robot
potwierdzajacy zakres i stopien zaawansowania wykonanych prac. Wykonawca zlozy
fakture do zamawiajacego nie wezesniej niz w 5. dniu od daty odbioru cz¢$ciowego robot.
Wysokos¢ drugiej transzy nie moze by¢ wyzsza niz 50% kwoty dofinansowania.

3) Trzecia transza w wysokosci zabezpieczonych $rodkéw z dofinansowania, jednak nie
wezesniej niz 2.01.2025 r., na podstawie koncowego protokolu odbioru wykonanych
robo6t. Podstawa do wystawienia faktury lub rachunku, warunkujaca rozliczenie
koncowe zadania, jest podpisany przez Wykonawce, Inspektora nadzoru inwestorskiego
1 Zamawiajacego protokol odbioru koficowego robét. Wykonawca zlozy fakture do
Zamawiajacego nie wezesniej niz w 5. dniu od daty odbioru koficowego robot.

3. Faktury regulowane beda przelewem na  rachunek bankowy  Wykonawcy:



4. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy wynikajace wprost z dokumentacii
projektowej, jak réwniez w niej nie ujete z powodu wad dokumentacji spowodowanych
jej niezgodnoscia z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez ktérych
nie mozna wykona¢ przedmiotu umowy i uzyska¢ decyzji pozwolenia na uzytkowanie.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytulu oszacowania wszelkich
kosztow zwiazanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak
rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§3
Roboty dodatkowe

1. W sytuacji, gdyby umowa zostala zmieniona na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 lub art. 455 ust.
2 ustawy Pzp, czyli gdyby zamawiajacy zlecil wykonawcy wykonanie ,,dodatkowych robét
budowlanych”  wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (,,zamdwienia
podstawowego”), to ustala si¢ nastgpujace zasady ich zlecania oraz rozliczania.

2. Rozpoczecie wykonywania ,,dodatkowych robét budowlanych”  wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy, a wigc robo6t o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, moze
nastapi¢ po podpisaniu przez Strony umowy, aneksu zmieniajacego umowe w tym zakresie.
Podstawa do podpisania aneksu bedzie protokét koniecznosci potwierdzony przez inspektora
nadzoru i zatwierdzony przez Strony umowy. Protokoél ten musi zawiera¢ uzasadnienie
wskazujace, ze spelnione zostaly przeslanki, o ktérych mowa wart. 455 ust. 1 pkt 3
lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.

3. Rozliczanie ,,dodatkowych rob6t budowlanych” wykraczajacych poza okreslenie przedmiotu
zamowienia podstawowego, ktorych zamawiajacy moze udzieli¢ na podstawie art. 455 ust. 1
pkt 3 lub art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, czyli robdt, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie

odbywalo si¢ bedzie odrebnymi fakturami wystawianymi po ich wykonaniu (i odebraniu przez

inspektora nadzoru). W ramach rozliczenia robét dodatkowych nie przewiduje si¢ faktur

cze$ciowych. Faktury regulowane beda w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez
zamawiajacego faktury, protokotu odbioru wykonanych robét dodatkowych oraz kosztorysu
wykonanego w oparciu o nast¢pujace zatozenia:

1) ceny jednostkowe robot beda przyjmowane z kosztorysu, o ktérym mowa w § 1 ust. 7
pkt 2) niniejszej umowy, a ilosci wykonanych w tym okresie robot — z ksigzki obmiaru;

2) w przypadku, gdy wystapia roboty, na ktére nie okreslono w kosztorysie
cen jednostkowych, tzn. takie, ktorych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z pkt 1) niniejszego
ustepu, roboty te rozliczone beda na podstawie kosztoryséw przygotowanych przez
wykonawce, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i zamawiajacego.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zalozenia:

a) ceny czynnikéw produkcii (R, M, S, Ko, Z) zostana przyjete z kosztorysow
opracowanych przez wykonawce metoda kalkulacji szczegdtowey;

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w pkt 2 lit a), brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako s$rednie) za okres ich wbudowania;

c) podstawa do okreslenia nakladéw rzeczowych beda normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogdw
Nakladéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KINR—



ach, zastosowane zostang Katalogi Norm Nakladéw Rzeczowych, a nastepnie wycena
indywidualna wykonawcy, zatwierdzona przez zamawiajacego.
Do rozliczen w zakresie robét dodatkowych maja zastosowanie zapisy zawarte w § 4 umowy.

§4
Rozliczenie i ptatnos¢

Zaplata za wynagrodzenie nastapi przelewem na podstawie prawidlowo wystawionej faktury

na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury

wystawionej dla:

Nabywea: Gmina Chrzandw, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzandw, NIP 628-226-06-65

Odbiorca: Urzad Miejski w Chrzanowie, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzandw

Do kazdej faktury Wykonawca zalaczy:

1) oswiadczenie, ze wykonal calo$¢ robét sitami wilasnymi bez udzialu podwykonawcéw
albo wykaz wszystkich podwykonawcéw bioracych udzial w realizacji odebranych robét.
Wykaz podwykonawcow o ktérym mowa powyzej winien by¢ podpisany przez wszystkich
podwykonawcow bioracych udzial w realizacji odebranych robét oraz inspektora nadzoru.

2) potwierdzenie dokonanej zaplaty na rzecz podwykonawcéw za przerdb wskazany
w protokole odbioru na podstawie, ktérego zostala wystawiona faktura, w postaci jednego
z ponizszych:

a) dowody zaplaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom bioracym
udzial w realizacji odebranych robét (w tym réwniez podwykonawcom wykonujacym
na rzecz Wykonawcy ustugi lub dostawy zwiazane z realizacja odebranych robot),

b) oryginaly os$wiadczen podwykonawcéw, iz otrzymali nalezne im wynagrodzenie
za wykonany zakres prac wynikajacy z zawartych umow (ze wskazaniem numerdw
umow oraz dat ich zawarcia) i protokotu.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymaganego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
lub ktéry zawarl przedlozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaplaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia
na roboty budowlane na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.

Platnosci, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie sq zabezpieczone w Budzecie Urzedu
Miejskiego w Chrzanowie oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej w podziale na:

na rok 2024 Dz. 754 rozdz. 75412 6050 w WySOKOSCI........ooviviimiiiiiiiinnn. z! brutto
na rok 2024 Dz. 754 rozdz. 75412 §6050 PL w wysokosci............ooviiiiiiiininn, zt brutto
na rok 2025 Dz. 754 rozdz. 75412 §6050 PL w wysokoscl............oooiiiiiiiiniin. zt brutto

Ewentualna zmiana §4 ust. 4 nie wymaga zmiany umowy, a Wykonawca wyraza zgode,
aby Zamawiajacy dokonywal tego we wlasnym zakresie bez konieczno$ci informowania
Wykonawcy.

Wykonawca o§wiadcza, ze jest/nie jest* czynnym podatnikiem w podatku od towaréw i ustug
VAT.



Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy, wskazany w § 2 ust. 3 niniejszej umowy jako

wlasciwy do uregulowania naleznosci wynikajacej z przedmiotowej umowy, stuzy do rozliczen

finansowych w ramach wykonywanej przez niego dzialalnosci gospodarczej i jest dla niego

prowadzony rachunek VAT, o ktérym mowa w art. 2 pkt 37 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.

o podatku od towarow 1 ustug. Rachunek jest zgltoszonydo ...
(wskazal Urzad Skarbowy) 1 widnieje w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy
VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT,
§5
Podwykonawcy

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowiazany, w trakcie

realizacji zamoéwienia, do przedlozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemnej. Kazdy projekt umowy

o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ w szczegdlnosci

nastepujace postanowienia:

1) zakres robét przewidzianych do wykonania,

2) termin realizacji robot,

3) wynagrodzenie i zasady platnosci za wykonanie robot,

4) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tym
zastrzezeniem, ze termin ten nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty
budowlanej,

5) rozwiazanie umowy z podwykonawca w przypadku rozwiazania niniejszej umowy,

6) zobowigzanie, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy pod rygorem zaplaty kar
umownych,

7) zasady zawierania umow z dalszymi podwykonawcami, analogiczne do opisanych
w niniejszej umowie.

Umowy o podwykonawstwo (w tym dalsze podwykonawstwo), ktérych przedmiotem

sg roboty budowlane lub uslugi, zawarte na okres dluzszy niz 6 miesiecy powinny zawieraé

postanowienia dotyczace zmian wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy, w zakresie
odpowiadajacym zmianom cen materialéw lub kosztéw dotyczacych zobowiazania
podwykonawcy w sposob odpowiadajacy zapisom zawartym w § 15 niniejszej umowy.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia,

2) przewiduje ona termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okreSlony w ust. 2 pkt 4)
niniejszego paragrafu,

3) zawiera ona postanowienia ksztaltujace prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia,
w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy, uksztaltowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajacym a wykonawca.



10.

11.

12.

Niezgloszenie zastrzezen, o ktorych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, do przedlozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie
okreslonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu.

Niezgloszenie sprzeciwu, o ktérym mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, do przedlozone;
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie
okreslonym w ust. 7 niniejszego paragrafu, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez
Zamawliajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkiada Zamawiajacemu
poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem
umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci niniejszej umowy
oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego
w dokumentach zamoéwienia. Wylaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000,00 zt.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaplaty
wynagrodzenia jest dluzszy niz okreslony w ust. 2 pkt 4) niniejszego paragrafu, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaplate kary umownej.

Zapisy ust. 1-10 niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy
o podwykonawstwo.

Powierzenie wykonania czeSci zamoéwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zaméwienia.

13. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powolywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest zobowigzany
w terminie 7 dni od dnia wezwania przez Zamawiajacego wykazaé Zamawiajacemu,
ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie
postegpowania o udzielenie zamoéwienia.

14. Jezeli Wykonawca nie wypelnit obowiazku o ktérym mowa w ust. 13 niniejszego paragrafu,

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy 1 naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy.

§o
Zatrudnienie na umowe o prace
Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce
lub podwykonawce, na podstawie umowy o prace, oséb wykonujacych wszelkie czynnosci
wchodzace w tzw. koszty bezposrednie. Wymog dotyczy wylacznie osob, ktére wykonuja
czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonaniem robot czyli tzw. pracownikéw fizycznych.



)
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Wymoég nie dotyczy miedzy innymi oséb kierujacych budowa, dostawcow materialow

budowlanych.

W trakcie realizacji zamoéwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spelniania przez wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1

czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

zadania o$wiadczen i dokumentéow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
1 dokonywania ich oceny, lub

zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
ww. wymogow, lub

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie wykonawca przedlozy zamawiajacemu wskazany ponizej dowod w celu

potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonawce 0séb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia:

1) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prac¢ osob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: dokladne okredlenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia os$wiadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy.

Z tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci zamawiajacy

przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaplaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci
okreslonej w umowie. Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego
terminie zadanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce

lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrédci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowa Inspekcje Pracy.

Jezeli na budowie bedzie przebywaé osoba niezatrudniona na umowe o pracg, co zostanie

ustalone przez Zamawiajacego oraz przez inne osoby i organy upowaznione na podstawie

odrebnych przepisow (np. Inspekcja Pracy), Wykonawca zobowiazany jest do usunigcia tej
osoby z placu budowy. Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony
pisemna notatka. Notatka nie musi by¢ podpisana przez Wykonawce lub jego przedstawicieli.

§7
Termin umowy
Termin wykonania zamoéwienia: do 16 miesigcy od dnia podpisania umowy tj. ...............
jednak nie wczedniej niz 2.01.2025 r.



Za termin zakonczenia robot 1 wykonania zamoéwienia uwaza si¢ date podpisania protokolu
odbioru koficowego, po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie, o ktérym
mowa w § 10 ust. 3 niniejszej umowy.

§8
Obowigzki Zamawiajacego
Plac budowy zostanie przekazany w terminie do 14 dni, po przedstawieniu Zamawiajacemu
dokumentéw umozliwiajacych realizacje rob6t budowlanych okreslonych w § 1 ust. 7.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dokumenty niezbedne do realizacji zadania.
Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu
na sktadowanie materialow.

§9

Obowigzki Wykonawcy
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie robotami specjalistycznymi objetymi
umowa, tak dlugo jak bedzie to konieczne, przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje
zawodowe 1 uprawnienia budowlane.
Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowaé do kierowania budowa personel wskazany w Ofercie
Wykonawcy. Zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim
w trakcie realizacji Przedmiotu niniejszej Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce
na piSmie 1 wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy
zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od daty przediozenia propozycji i wylacznie wtedy,
gdy kwalifikacje i dos§wiadczenie wskazanych oséb beda takie same lub wyzsze od kwalifikacji
1 do$wiadczenia 0s6b wymaganego postanowieniami SWZ.
Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 2
nie pdézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami
ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku
kierownictwa budowy/robdt bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoficzenia robét.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami innych oséb
niz wskazane w ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstapienia od Umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.
Zamawiajacy moze takze zazadaé od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowiazkéw. Wykonawca
obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dluzszym niz 14 dni od daty
zlozenia wniosku Zamawiajacego.
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Wykonawca winien w ramach realizacji umowy zabezpieczy¢ i oznakowaé prowadzone roboty
oraz dbac o stan techniczny i prawidlowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji
przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwila protokolarnego

przekazania placu budowy.

§10
Odbioér
Zamawiajacy dokona odbioru robdt stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy
z uwzglednieniem nastgpujacych postanowien:

1) Komisyjny odbiér kodcowy robot zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w terminie
do 7 dni od daty zgloszenia przez Wykonawcg i potwierdzenia prawidiowosci 1 gotowosci
wykonanych rob6t do odbioru i przyjetych przez Zamawiajacego dokumentow
niezbednych do oceny wykonania Umowy.

2) Komisja zostanie powolana przez Zamawiajacego 1 musi by¢ w niej obecny przedstawiciel
Wykonawecy.

3) Odbioér koncowy nie moze trwac dluzej niz 5 dni roboczych. Po dokonaniu czynnosci
odbioru koncowego komisja podpisuje protokél odbioru koncowego, ktérego data jest
terminem zakoficzenia robot.

4) Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za starannos¢ i estetyke realizacji przedmiotu
umowy.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru kofncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane

bedace jego przedmiotem nie s gotowe do odbioru z powodu ich niezakoficzenia, z powodu
wystapienia istotnych wad uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu niniejszej umowy lub
z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen oraz inne prace bedace
przedmiotem umowy nie zostaly wykonane, w tym dokumentacja oraz uzyskanie ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, Zamawiajacy moze przerwa¢ odbiér konfcowy,
wyznaczajac Wykonawcy termin do wykonania robét, usunigcia wad lub przeprowadzenia
prob i sprawdzen, uwzgledniajacy ich techniczna zlozono$é, a po jego uplywie powrdcié
do wykonywania czynnosci odbioru koficowego.

Komisja sporzadza protokét odbioru kofcowego roboét po przediozeniu przez Wykonawce
ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie. Podpisany protokét odbioru koficowego robot
jest podstawa do dokonania koficowych rozliczed Stron.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koficowego przedmiotu umowy zostana stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usunigcia, Wykonawca zobowigzany jest do ich usunigcia w wyznaczonym
przez Zamawiajacego terminie. Fakt usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. W
przypadku, gdy  Wykonawca odmoéwi  usunigcia  wad lub  nie  usunie
ich w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy ma prawo zleci¢
usunigcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz dochodzi¢ od Wykonawcy
zwrotu powyzszych kosztéw na zasadach ogdlnych;

2) nie nadajace si¢ do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej 1 technicznej;
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b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze zadaé rozebrania elementéw obiektu
z wadami na koszt i ryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania
bez dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiajacy wyznaczy odpowiedni termin
na usunigcie wad, a fakt usuniecia tych wad zostanie stwierdzony protokolarnie.
Do odbioru koncowego Wykonawca zobowiazany jest wykonac i przekaza¢ dokumentacje
powykonawcza w wersji papierowej 1 w wersji elektronicznej w formacie PDF (skany
dokumentéw). Do dokumentacji powykonawczej nalezy dolaczy¢ kosztorys powykonawczy.
§11
Gwarancja
Strony postanawiaja, iz okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady
fizyczne, roboty budowlane oraz dostarczone i zamontowane urzadzenia i wyposazenie
kazdego z elementéw przedmiotu umowy jest rowny okresowi gwaranciji.
Wykonawca udziela ................. gwarancji za wady fizyczne, roboty budowlane oraz
dostarczone i zamontowane urzadzenia 1 wyposazenie kazdego z elementéw przedmiotu
umowy, liczac od dnia odbioru koficowego przedmiotu umowy.
W przypadku ujawnienia si¢ wady w zakresie przedmiotowym objetym gwarancja Zamawiajacy
dokona zgloszenia tego faktu Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych. Zgloszenie zostanie
dokonane: elektronicznie, mailem lub pisemnie — zgodnie z danymi wskazanymi przez
Wykonawce w ofercie.
Istnienie wad, usterek lub bledéw w robotach stwierdza si¢ protokolarnie. O dacie i miejscu
ogledzin, majacych na celu ich stwierdzenie, Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce na piSmie
acznie z zawiadomieniem o wadach, wyznaczajac termin do dokonania ogledzin.
W protokole stwierdzenia wad czy bledéw, Zamawiajacy wyznaczy termin na ich usunigcie,
uwzgledniajac mozliwosci organizacyjne Wykonawcy, niezbedny czas do ich usuniecia
oraz mozliwosci techniczne do ich usuniecia.
Wykonawca bedzie zobowiazany do udziatu w corocznych bezplatnych przegladach w okresie
gwarancji.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Z przegladu gwarancyjnego sporzadzony jest
protokol  przegladu  gwarancyjnego. Nieobecnos¢  Wykonawcy nie  wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest woéwczas zobowiazany przestaé Wykonawcy
protokél przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia stwierdzonych wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie stanu technicznego przedmiotu umowy i ocenie
jakosci wykonanych robét oraz wskazaniu ewentualnych wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi i gwarancji jakosci
w okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajacym mozliwosci techniczne
lub technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawecy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt
1 ryzyko Wykonawcy.
Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane po przegladach gwarancyjnych, w okresie rekojmi
1w okresie gwaranciji jakosci w ciagu 30 dni przed uplywem odpowiednio okresu gwarancji
jakosci, okresu rekojmi, w celu oceny wykonanych robét zwiagzanych z usunieciem wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.
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12.

13.

14.
15.

1.

Odbiory gwarancyjne beda dokonywane komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego 1 upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy w wyznaczonym
przez Zamawiajacego terminie.

Odbiér gwarancyjny potwierdzany jest protokolem usuniecia wad, sporzadzonym
po usunieciu wad ujawnionych w okresie rekojmi i w okresie gwarancji jakosci.

Nie pézniej niz w ostatnim dniu obowiazywania gwarancji jako$ci i rekojmi zostanie
przeprowadzony odbior ostateczny. Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia
wszystkich wad ujawnionych w okresie rekojmi 1 gwarancji jakosci i potwierdzeniu
wypelnienia przez Wykonawce wszystkich obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy.

Z odbioru ostatecznego sporzadza si¢ protokét odbioru ostatecznego.

Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaly usunigte wszystkie wady,
co skutkuje niemozliwoscia uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy badZz jego czgsci,
Zamawiajacy przerywa odbidr ostateczny, a Wykonawca jest zobowiazany przedluzy¢
gwarancj¢ w stosunku do calego przedmiotu umowy. Zamawiajacy wyznacza nowy (inny)
termin odbioru ostatecznego, do uplywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usunac wady.

§12
Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przysluguje prawo odstapienia od umowy w terminie 30 dni w przypadku

wystapienia nastepujacych okolicznosciach:

1) W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznos$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy;

2) Wykonawca nie dostarczyl dokumentéw okreslonych w § 1 ust. 8;

3) Wykonawca nie rozpoczal robét bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje
ich, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie;

4) Wykonawca przerwal realizacje robot i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni;

5) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami postepowania, stosuje
materialy niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajacego;

6) Wykonawca nie wypelnit obowigzku z o ktérym mowa w § 5 ust. 13.

Wykonawcy przysluguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje si¢ z obowigzku zaplaty faktury, za odebrany zakres prac, mimo
dodatkowego wezwania w terminie trzech miesigcy od uplywu terminu na zaplate faktur,
okreslonego w niniejszej umowie;

2) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robét lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robét - odstapienie od umowy w tym przypadku moze
nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznosci;

3) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mégt spetni¢ swoich zobowiazan wobec Wykonawcy - odstapienie
od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
o powyzszej okolicznosci.

Odstapienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace

obowiazki szczegdlowe:
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1)
2)

3)

4

5)

W terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca sporzadzi szczegéltowy
protokot inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien odstapienia;

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej Strony, z winy ktorej nastapito odstapienie od umowy;

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialéw, konstrukeji lub urzadzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nieobjetych niniejsza
umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;
Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada;

Wykonawca niezwlocznie, najpézniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowiace zaplecze budowy.

Zamawliajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, zobowiazany jest w terminie 30 dni, do:

1)
2)

3)

4)

dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly
wykonane do dnia odstapienia od umowy;

odkupienia materialéw, konstrukeji lub urzadzen, okreslonych w punkcie 4. 3), po cenach
przedstawionych w kosztorysie;

rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytulu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy,
obiektow zaplecza, urzadzen zwiazanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw 1 urzadzen;
przejecia od Wykonawcy pod swoéj dozor frontu robot.

Sposéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytulu wykonania czesci umowy

bedzie nastepujacy:

1)

2)

w przypadku odstapienia od calego elementu robdt okreslonego w harmonogramie
rzeczowo-terminowo-finansowym, nastapi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajacej
z harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego) od ogolnej wartosci przedmiotu
zamowienia;

w przypadku odstapienia od czeSci robot z danego elementu okreslonego
w harmonogramie rzeczowo-terminowo-finansowym, obliczenie wykonanej czesci tego
elementu nastapi na podstawie kosztoryséw powykonawczych, przygotowanych przez
Wykonawece, a zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

§ 13

Kary umowne

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kare umowna;

1)

2)

3)

za odstapienie od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn, za ktoére odpowiedzialno$é
ponosi Wykonawca - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa
w § 2 ust. 1 niniejszej umowy za przedmiot umowy;

za zwloke w dostarczeniu Zamawiajacemu dokumentéw okreslonych w § 1 ust. 8 —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy dzied zwloki;

za zwloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
dzien zwloki;
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4) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 500,00 ztotych
brutto za kazdy nieprzedlozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

5) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 500,00 zlotych brutto za kazda
nieprzediozong kopi¢ umowy lub jej zmiany;

6) za nieterminows zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminows zaplate;

7) za brak zaplaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub  dalszym
Podwykonawcom - w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia brutto za kazde
dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej platnosci na rzecz Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcéw;

8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie - w wysokosci
1.000,00 ztotych brutto;

9) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca
lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
- w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej
umowy;

10) za przebywanie na placu budowy osoby, o ktérej mowa w § 6, niezatrudnionej na umowe
o prace — w wysokosci 1.000,00 ztotych brutto za kazdy taki przypadek;

11) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym lub ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli
przed uplynieciem okresu gwarancji lub rekojmi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki,
liczonej od dnia wyznaczonego na usunigcie wad.

Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie beda egzekwowane od Wykonawcy

na podstawie noty obciazeniowej. Termin zaplaty kar umownych wynosi 7 dni od otrzymania

noty obciazeniowej. W przypadku nie uregulowania przez Wykonawce kar umownych,

Zamawiajacy potraci naleznos¢ z faktur Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupelniajacego na zasadach Kodeksu

cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysokos¢ kar umownych.

Zamawiajacy moze usunal, bez zgody sadu powszechnego, w zastepstwie Wykonawcy

i na jego koszt, wady nieusuni¢te w wyznaczonym terminie.

Faczna maksymalna wysoko§¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ Strony umowy

nie moze przekroczyé 20% wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 2 ust. 1

niniejszej uMowy.

§ 14
Zmiana postanowien umowy

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapic za zgoda obu Stron wyrazona na pismie,
w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Z uwagi na ryczaltowy
charakter wynagrodzenia zmiany umowy moga nastapi¢ jedynie na podstawie okolicznosci,
o ktérych mowa w art. 455 ustawy Pzp. Zawarcie aneksu do umowy na podstawie art. 455 ust.
2 ustawy Pzp moze nastapi¢ tylko w sytuacji, gdy laczna warto$¢ zmian ceny ofertowe]
nie przekroczy 15%.
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2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian w niniejszej umowie, ktére mogg by¢

inicjowane przez Zamawiajacego lub Wykonawce 1 wprowadzone jedynie w przypadku, jezeli

obie Strony umowy zgodnie uznaja, ze zaszly ponizsze okolicznosci. Zmiany umowy moga

dotyczy¢ kwestii:

1) zmiany sposobu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystapienia ponizszych

okolicznosci:

a)

b)

d)

konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu materialow,
urzadzen, lub elementéw robo6t budowlanych o innych parametrach jakosciowych
lub technicznych, niz wskazane w ofercie lub dokumentacji opisujacej przedmiot
zamowienia:

- gdy zastosowanie przewidzianych materialow, urzadzen lub elementéw robot
budowlanych grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy,

- gdy zastosowanie materialéw, urzadzen, wyposazenia lub elementéw robot
budowlanych o innych parametrach jakosciowych lub technicznych niz wskazane
w ofercie, stanowitoby korzy$¢ dla Zamawiajacego,

- w przypadku ich niedostgpnosci na rynku lub zaprzestania produkcji, badZ wycofania
z obrotu przez producenta,

w przypadku pojawienie si¢ na rynku materialéw lub urzadzen nowszej generacji,
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; zaproponowane nowe materialy
nie moga powodowaé podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w
umowie,

pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania przedmiotu umowy, pozwalajacej
na zaoszczedzenie czasu jej realizacji lub jej kosztow, lub kosztow eksploatacii
wykonanego przedmiotu umowy,

koniecznosci wykonania robo6t zamiennych w stosunku do zaproponowanych
rozwiazan w dokumentacji projektowej, niezbednych do prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy, ktére nie zostaly przewidziane w dokumentacji projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego; skutki zastosowania robot zamiennych moga
stanowi¢ podstawe - na wniosek Wykonawcy - do zmiany terminu zakoficzenia rob6t
budowlanych o czas niezbedny do prawidlowego wykonania tych robot,

konieczno$é zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiazan
technicznych / technologicznych lub materialowych ze wzgledu na:

- zmiany obowigzujacego prawa badZ decyzje, wytyczne, wskazowki organéw
nadzorczo-kontrolujacych,

- kolizje z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem terenu, przeszkodami geologicznymi,
obicktami archeologicznymi 1 przyrodniczymi oraz innymi przeszkodami
uniemozliwiajacymi prowadzenie robot budowlanych zgodnie z dokumentacia,
zasadami wiedzy technicznej i przepisami,

2) zmiany terminu zakonczenia realizacji umowy oraz zmiany w kolejnosci i terminach

wykonywania czg¢sci rob6t budowlanych w przypadkach:

2)

gdy udowodnione zostanie, ze opdznienie dostawy materialéw / urzadzen
technologicznych niezbednych do realizacji przedmiotu umowy wynika z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy; potwierdzeniem stanowigcym podstawe do dokonania
takiej zmiany moze by¢ w szczegdlnosci potwierdzony przez dostawce materiatu /
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b)

d)

g

urzadzen dokument z datg zlozenia przez Wykonawce zamoéwienia, potwierdzenie
transakcji zaplaty zaliczki przez Wykonawce oraz informacja dostawcy skierowana
do Wykonawcy o realnym terminie dostarczenia matetiatu/urzadzen,

konieczno$ci zmiany umowy w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa
w art. 455 ust. 1 pkt 3) i 4) oraz ust. 2 ustawy Pzp oraz konieczno$ci wykonania robot
zamiennych,

jesli wystapil brak mozliwosci wykonywania przedmiotu umowy w terminach
umownych na skutek okolicznosci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawilerania umowy, w szczegolnosci:

- dzialania sily wyzszej, ktoéra wymagala wstrzymania wykonania rob6t budowlanych
przez Wykonawce,

- przerwy w realizacji robot z przyczyn technicznych niezaleznych od Wykonawcy
skutkujace koniecznoscia wstrzymania wykonania rob6t budowlanych bedacych
przedmiotem niniejszej umowy,

- zawlieszenia przez Zamawiajacego wykonania robot budowlanych z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego,

wystapienia opdznienia innych inwestycji lub rob6t budowlanych prowadzonych
przez Zamawiajacego lub innych Zamawiajacych, ktére to inwestycje lub roboty
koliduja z wykonaniem robo6t objetych umowa, co uniemozliwia Wykonawcy
terminowe wykonanie umowy,

wystapienia opdznienia Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowiazan wynikajacych
z umowy lub przepiséw powszechnie obowigzujacego prawa, co uniemozliwia
terminowe wykonanie umowy przez Wykonawce,

wystapienia opoéznienia organdw administracji publicznej w wydaniu decyzji
administracyjnych, uzgodnien lub innych aktéw administracyjnych, ktérych wydanie
jest niezbedne dla dalszego wykonywania robot przez Wykonawce, a opdznienie
organéw nie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

wystapienia opoznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat
od podmiotéow trzecich, ktére to opdznienie powstalo z przyczyn nielezacych
po stronie Wykonawcy, a powoduje brak mozliwosci wykonywania robot,
co ma wplyw na termin wykonania umowy.

3) inne zmiany umowy:

a)

b)

wszelkie zmiany dostosowujace umowe do powszechnie obowigzujacych przepiséw
prawa, w przypadku gdy nastapi zmiana przepisow majacych wplyw na realizacje
umowy,
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w  szczegélnosci w  przypadku: robot
dodatkowych, zamiennych, zwigkszenia lub ograniczenia zakresu robot przez
Zamawiajacego,
zmiana wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu realizacji umowy - w sytuacji
gdy wystapig okolicznodci, o ktérych mowa w art. 436 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo
zamowien publicznych, czyli w przypadku:
a. zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,
Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie odnosié
si¢ wylacznie do czgdci umowy zrealizowanej po dniu wejscia w zycie przepisow
zmieniajacych stawke podatku od towarow i ustug, Wartos¢ wynagrodzenia netto
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nie zmieni sig, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie
nowych przepisow.

b. zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2020 r, poz. 2207). Wynagrodzenie
Wykonawcy ulegnie zwickszeniu, jezeli Wykonawca wykaze 1 udokumentuje, ze
podwyzszenie minimalnego wynagrodzenia miato wplyw na koszt wykonania
przedmiotowej umowy i w jakiej wysokosci.

c. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne
lub zdrowotne. Wynagrodzenie ulegnie zwigkszeniu, jezeli Wykonawca wykaze
1 udokumentuje, ze wymienione zmiany maja wplyw na koszt wykonania
przedmiotowej umowy i w jakiej wysokosci.

d. zmiany zasad gromadzenia 1 wysokosci wplat pracowniczych plandéw
kapitalowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r.
o pracowniczych planach kapitatlowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 1342 ze zm.).

d) inne zmiany niz wyzej wymienione, pod warunkiem, ze zmiany te nie beda
w sprzecznosci z art. 454 ust. 2 ustawy Pzp.

7. Warunkiem dokonania zmian w niniejszej umowie jest zlozenie wniosku przez Strone
inicjujaca zmiang, zawierajacego odpowiednio: opis propozycji zmiany, uzasadnienie zmiany,
obliczenie kosztéw zmiany, jesli zmiana bedzie miata wplyw na wynagrodzenie Wykonawcy,
opis wplywu zmiany na harmonogram i termin wykonania umowy.

8. Whiosek, w ktorym Wykonawca musi wykaza¢ rzeczywisty wplyw okolicznosci podanych
w lit. b)-d) na zmian¢ wynagrodzenia, Wykonawca zobowiazany jest ztozy¢ w terminie do 30
dni od dnia wejscia w zycie przepiséw dokonujacych tych zmian. Wniosek ztozony po tym
terminie pozostaje bez rozpatrzenia. Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajacemu dowody
(dokumenty) okreslajace wynagrodzenia pracownikéw zatrudnionych na podstawie umowy
o prace i na podstawie uméw cywilnoprawnych wykonujacych przedmiot umowy. Jezeli
wynagrodzenia 0s6b zatrudnionych w ramach stosunku pracy byly na minimalnym poziomie,
to wynagrodzenie Wykonawcy wzrosnie o réznice pomigdzy kwota minimalnego
wynagrodzenia po jego podwyzszeniu a kwota wezesniejsza. Jezeli pracownicy otrzymywali
wynagrodzenie wyzsze niz minimalne, to wzrost minimalnego wynagrodzenia nie moze by¢
przestanka do wzrostu wynagrodzenia.

9. Jesli zmiana w zawartej umowie wymaga zmiany dokumentacji projektowej, Strona
whnioskujaca o zmiang przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis proponowanych zmian
wraz z informacja — o koniecznosci lub nie — zmiany pozwolenia na budowe.

10. Wszelkie zmiany w tresci niniejszej umowy wymagaja aneksu w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci takich zmian, chyba Ze niniejsza umowa stanowi inaczej.

§15
Waloryzacja
1. Zamawiajacy  przewiduje — mozliwos¢  waloryzacji  wynagrodzenia ~ Wykonawcy
z tytulu przedmiotowej umowy na podstawie zmiany cen materialéw lub kosztow zwiazanych
z realizacjq zamowienia, z tym zastrzezeniem, ze:
1) minimalny poziom zmiany ceny materialéw lub kosztoéw, uprawniajacy strony umowy
do zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 10 % w stosunku do cen lub kosztow
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10.

11.

wskazanych w szczegétowym kosztorysie ofertowym,

2) poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany cen
produkcji  budowlano-montazowej ustalonego przez Prezesa Gléwnego Urzedu
Statystycznego 1 oglaszanego w Dzienniku Urzedowym RP ,,Monitor Polski, ustalonego
w stosunku do miesigca, w ktorym zostala zlozona oferta. W przypadku, gdyby
ww. wskaznik przestal by¢ dostepny, zastosowanie znajdzie wskazany przez
Zamawiajacego inny, najbardziej zblizony, wskaznik publikowany przez Prezesa GUS,

3) maksymalna warto§¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza  zamawiajacy,
to tacznie 10 % w stosunku do wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 2 ust. 1 umowy.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) - 3), moga byé wprowadzone wylacznie wtedy,

gdy maja one wplyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce. W przypadku ich

wystapienia wykonawca moze wystapi¢ do zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o zmiang
wynagrodzenia, przedkladajac odpowiednie dokumenty potwierdzajace zasadnos$¢ zlozenia
takiego wniosku. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelka watpliwosé, ze zaistniala
zmiana ma bezposredni wplyw na koszty wykonania zamdwienia oraz okresli¢ stopieq,

w jakim wplynie ona na wysokos¢ wynagrodzenia.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) — 3), moga by¢ wprowadzane po uplywie 6 miesi¢cy

realizacji zamowienia. Zmiana wynagrodzenia moze polega¢ zaréwno na jego wzroscie jak

1 obnizeniu.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1) - 3), moga obejmowac wylacznie przedmiot umowy
realizowany po 6 miesigcu trwania umowy.

Pierwsze 6 miesigcy realizacji przedmiotu umowy nie podlega waloryzaciji.

Kazda kolejna waloryzacja dokonywana bedzie po uplywie 3 miesigcy od poprzedniej
waloryzacij.

W przypadku dokonania zmiany umowy na podstawie ust. 1 pkt 1) — 3) — zmiany

wynagrodzenia w zwigzku ze zmiang cen materialéw lub kosztéw zwiazanych

z realizacja zamoéwienia — wykonawca jest zobowigzany do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajacym
zmianom cen materialéw i kosztoéw zobowiazania podwykonawcy

Do faktury obejmujacej waloryzacje wykonawca ma obowiazek zalaczyé aneks do umowy

zawartej z podwykonawca zgodnie z ust. 7.
Kazda ze stron moze pisemnie wystapi¢ z wnioskiem zmiany zaméwienia wraz z podaniem
uzasadnienia zmiany cen.

Wykonawca jest zobowiazany powiadomi¢ Zamawiajacego o podstawie do dokonania

waloryzacji maksymalnie w terminie 14 dni od daty zaistnienia przestanek, nie pdzniej niz

miesiac przed terminem, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 umowy.

Waloryzacji nie podlegaja roboty budowlane wskazane w § 3 niniejszej umowy.

§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5 % ceny oferty (brutto),
o ktorej mowa w § 2 ust. 1. niniejszej Umowy, tj. na kwote ...................... PLN
(STOWNIE: ... ).
W dniu podpisania niniejszej Umowy wykonawca wniést ustalona w ust. 1 kwote
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie ............ooooiiiiiiiiiiiinn.
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3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawey w terminach
1 wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty dokonania bezusterkowego odbioru
ostatecznego lub potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym,

2) 30% kwoty zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uplynigcia okresu rekojmi za wady
lub gwaranciji.

4. Wykonawca zobowiazany jest do aneksowania nalezytego zabezpieczenia umowy w zwiazku
ze zmiang terminu wykonania umowy. Koszty zmiany nalezytego zabezpieczenia wykonania
Umowy ponosi Wykonawca.

5. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czg¢sci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktorej mowa w ust. 3 pkt. 1) w przypadku, kiedy wykonawca nie usunal w terminie
stwierdzonych w trakcie odbioru koficowego wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§17
Postanowienia koncowe

1. Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonywanie przelewu wierzytelnosci, cesji wierzytelnosci
oraz podpisywanie wszelkich innych uméw przez Wykonawce, z ktorych tresci bedzie
wynikalo prawo do dochodzenia bezposrednio zaplaty i roszczen finansowych od Gminy
Chrzanow.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowsa maja zastosowanie odpowiednie przepisy
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi,
Kodeksu cywilnego.

3. Ewentualne spory powstate z wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu polubownemu rozwiazaniu sporu
bedg rozstrzygane przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwiazanie sporu.

4. Umowe sporzadzono w 4-ch jednobrzmiacych egzemplarzach - 3 egz. dla Zamawiajacego
11 egz. dla Wykonawcy.
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