Zatacznik nr 7 do SWZ
Umowa nr ......cceceeveneees

zawarta w tebie, w dniu .......c.ocue.. T

Gming Miejska teba, ul. Kosciuszki 90, 84-360 teba, NIP: 841-16-24-019, REGON: 770 979 743,
reprezentowanym przy niniejszej czynnosci przez:

Burmistrz Miasta teby — Andrzej Strzechminski,

Skarbnik Miasta — Anna Mantek,

zwanym dalej Zamawiajacym,

zwanymi dalej Wykonawcg,

w wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019)

Oswiadczenia stron umowy:
Wykonawca oswiadcza, ze szczegétowo zapoznat sie z wymogami Zamawiajgcego, ktdre uwzglednit
w swojej ofercie.
Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednit wyszczegdlnione ponizej warunki realizacji umowy i wynikajgce z nich
koszty oraz inne okolicznosci niezbedne dla zrealizowania powierzonych zadan. Ponadto Wykonawca
oswiadcza, ze dysponuje srodkami technicznymi i organizacyjnymi umozliwiajagcymi nalezyte wykonanie
zobowigzan opisanych w niniejszej umowie.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada zabezpieczone srodki finansowe na realizacje zadania objetego
niniejszg umowa.

§1
[Przedmiot umowy]

1. Przedmiotem umowy jest Przebudowa drogi gminnej Nr 104061G ul. Turystyczna w tebie w ramach
zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa ul Turystycznej wraz z kanalizacjg deszczowa.

2. Szczegoétowy opis przedmiotu zamowienia okresla SWZ

3. Podstawg wykonania umowy jest dokumentacja projektowa wraz z decyzjg pozwolenia na budowe bedaca
zatgcznikiem do opublikowanego ogtoszenia, w tym stanowigca jego integralng czesé: projekt techniczny
i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

4. Umowa zostanie wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami technicznymi, dokumentacja
budowlano-wykonawczg, specyfikacjg  techniczng  wykonania i  odbioru robdét oraz
z zasadami wiedzy technicznej, a takze innymi wymaganiami wynikajgcymi ze Specyfikacji Warunkow
Zamowienia i oferty Wykonawcy.

5. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z kompleksowg dokumentacjg projektowg i nie wnosi do niej
zadnych uwag ani zastrzezen.

6. Wykonawca stwierdza, ze prace, ktore sg przedmiotem umowy, wykonane na podstawie dokumentéw,
o ktérych mowa w ust. 3, sg technicznie wykonalne, a wiedza i informacje zdobyte podczas przygotowania
oferty, eliminujg ryzyka zwigzane z niewykonaniem przedmiotu umowy badZ nienalezytym wykonaniem,
z przyczyn dajacych sie ustali¢ przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu umowy.

§2
[Termin wykonania robdét]
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy w czasie do 7 miesiecy od dnia 15.09.2021r.



Na okolicznos¢ przekazania placu budowy strony sporzadza protokét. Od chwili protokolarnego przejecia
placu budowy na Wykonawcy spoczywa wszelka odpowiedzialnos$¢ za szkody powstate na placu budowy.
Od daty rozpoczecia robdt do daty odbioru korncowego, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone
robdét oraz za wszelkie materiaty, narzedzia, sprzet i urzgdzenia uzywane do wykonania umowy.
Harmonogram robdét budowlanych stanowi zatgcznik nr 4 niniejszej umowy oraz jest integralng czescig
Umowy.

Termin wykonania robdt moze ulec zmianie jedynie z powoddéw wymienionych w §16 ust. 3 Umowy.

Jezeli w trakcie wykonywania robdt zaistniejg jakiekolwiek przyczyny niezalezne od Wykonawcy, ze
wzgledu na ktére termin zakoniczenia prac nie moze by¢ dotrzymany, Wykonawca niezwtocznie powiadomi
o nich na pismie Zamawiajgcego, pod rygorem utraty prawa powotywania sie na owe okolicznosci w razie
niedotrzymania terminu zakonczenia robot.

§3
[Wynagrodzenie]
Zamawiajgcy za wykonanie umowy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe wynikajace z oferty,
tj. w wysokosci: netto .......... zt, a brutto ............... zt (stownie: ................. ) w terminie 30 dni od daty
otrzymania prawidtowo wystawionej faktury potwierdzonej protokotem odbioru zgodnie z §3 ust. 4 na
rachunek Wykonawcy. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu
umowy.
Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1, obejmuje w szczegdlnosci:
a) koszty wszelkich robét przygotowawczych, demontazowych, odtworzeniowych, porzadkowych,
zagospodarowania miejsca wykonywania prac, robét zwigzanych z utrudnieniami wynikajgcymi
z realizacji robét, obstugi geodezyjnej przedmiotu zamdwienia, i innych ktdére sg niezbedne do
prawidtowego wykonania umowy;
b) robocizne (w tym wynagrodzenie Podwykonawcéw), wartos¢ materiatdw  wraz
z kosztami ich zakupu i dowozu do miejsca wbudowania, warto$s¢ pracy sprzetu wraz
z kosztami jednorazowymi (transport na teren budowy i z powrotem, montaz
i demontaz), koszty badan i prob materiatowych, koszty opracowan niezbednych do realizacji robét,
podatki, ewentualne cta, koszty odszkodowan, ubezpieczenia, koszty posrednie w skfad ktérych
wchodzg koszty ogdlne poniesione w zwigzku z wykonywanymi pracami i koszty zarzadu jednostki
gospodarczej, zysk, koszt ewentualnego ryzyka Wykonawcy.
Wynagrodzenie Wykonawcy ptfatne bedzie na podstawie protokotu odbioru robét, podpisanego przez
inspektora nadzoru i prawidtowo wystawionej faktury przez Wykonawce.
Dopuszcza sie fakturowanie czeSciowe za wykonane i odebrane elementy robdt. tgczna kwota faktur
czesciowych nie moze przekracza¢ 80% tgcznego umownego wynagrodzenia.
Faktura koficowa moze zosta¢ wystawiona przez Wykonawce na podstawie protokotu koricowego
odbioru robét.
Rozliczenia fakturami czesciowymi za wykonane i odebrane kompletne elementy robét wymienione
w harmonogramie rzeczowo-finansowym, dokonywane beda na podstawie protokotéw odbioru
elementéw robét budowlanych, podpisanych przez strony umowy, w szczegélnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego i kierownika budowy, z zastrzezeniem ust. 4 powyze;j.
Warunkiem odbioru czesSciowego i zaptaty czesSciowej jest zaakceptowany przez Zamawiajgcego
harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzony przez Wykonawce.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, o ktdrych mowa w § 7 biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.
Za dowdd zapfaty, o ktédrym mowa w ust. 8 Zamawiajgcy przyjmuje :
a) dowdd uznania rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy kwoty obejmujaca czesé
naleznego wynagrodzenia z wyspecyfikowaniem nr i daty umowy oraz czesci przedmiotu umowy, za
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ktory nastepuje ptatnosé; dowdd poswiadczony za zgodno$é z oryginatem przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce,
b) oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na druku zatgczonym do niniejszej
umowy lub o tresci zgodnej z tym drukiem.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w ust.
8 i 9 wstrzymuje sie odpowiednio wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.
Zamawiajgcy odmoéwi optacenia faktury takie w przypadku, jezeli Wykonawca nie dostarczy
odpowiednich certyfikatow zgodnosci, deklaracji zgodnosci lub innych dokumentéw obowigzujgcych
w przepisach prawa na wbudowane materiaty, dostarczony sprzet lub wykonane roboty.
Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi po wykonaniu catosci robét budowlanych
po dokonaniu odbioru konAcowego robdét budowlanych oraz po zaptacie przez Wykonawce
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bezusterkowym odbiorze
koncowym oraz po dostarczeniu dokumentow odbiorowych, w tym inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej, jak rowniez — w przypadku wystgpienia wad — po sporzadzeniu protokotu usuniecia
wad.
W przypadku uchylania sie przez Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszego podwykonawce od
obowigzku zaptaty naleznosci z zaakceptowanych i zawartych uméw przez Zamawiajgcego stosuje sie
odpowiednio art. 465 ustawy Pzp.
Zapfata naleznosci bedzie nastepowata przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.
Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Przelew wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy wobec Zamawiajgcego moze nastgpi¢ wytgcznie za
pisemng zgodg Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

§4
[Obowigzki Zamawiajacego]

Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

1.

odpowiednio — uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robét budowlanych (na dzien podpisania
umowy Zamawiajacy posiada aktualng decyzje pozwolenia na budowe);

przekazania Wykonawcy placu budowy;

zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

dokonywania odbioréw prac wskazanych umowa w terminach, okreslonych w § 9 ust. 2 Umowy, po
wczesniejszym pisemnym zgtoszeniu w dzienniku budowy przez Wykonawce gotowosci do odbioréw;
terminowego wyptacania wynagrodzenia, z zastrzezeniem koniecznosci wypfaty wynagrodzenia
podwykonawcom w sytuacjach uzasadnionych;

zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy po uptywie okreséw gwarancyjnych;
wspotdziatania przy wykonaniu umowy celem nalezytej realizacji przedmiotu umowy.

§5

[Obowiazki Wykonawcy]
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie prace zgodnie z dokumentacjg projektowg, zaleceniami
nadzoru inwestorskiego, przepisami prawa budowlanego i sztukg budowlang oraz na warunkach
ustalonych w niniejszej umowie.
Dopuszcza sie do stosowania przy wykonywaniu umowy wytgcznie materiaty i urzgdzenia posiadajace
certyfikaty, deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami, aprobaty techniczne.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za Podwykonawcéw i za plac budowy z chwilg jego
przejecia. Wykonawca jest koordynatorem robét wykonywanych przez Podwykonawcéw.
Roboty bedace przedmiotem niniejszej umowy odbywaé sie mogg catodobowo,
z zastrzezeniem zachowania ciszy w porze nocnej.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia statej obecnosci na budowie: w czasie wykonywania robét
- kierownika budowy (wskazanej w ofercie osoby posiadajgcej uprawnienia budowane w specjalnosci
drogowej).

Wykonawca zobowigzany jest po rozpoczeciu i zakonczeniu roboét budowlano-instalacyjnych wykonaé

pomiary geodezyjne: wytyczenie lokalizacji nowego obiektu wraz z uzbrojeniem podziemnym,

wyniesienia projektu w terenie, inwentaryzacji zanikajacych prac, pomiary powykonawcze tgcznie

z kompletng mapa powykonawczg. Dokumenty zawierajace wyniki i opracowania tych pomiaréw oraz

dokumentacje powykonawczg przyjeta do zasobdw wtasciwego Osrodka Geodezji Wykonawca

zobowigzany jest przedfozyé Zamawiajgcemu jako warunek odbioru koricowego.

Wykonawca w ramach rozbiérki dokona segregacji materiatéw rozbidrkowych, ich utozenia na paletach

i wywiezienia na wskazane przez Zamawiajgcego miejsce sktadowania w obrebie m. teby. Palety
przechodzg na wtasno$é Zamawiajgcego, ich koszt zostat uwzgledniony w ofercie.

Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia terenu przed dostepem osdb trzecich i zapewnienia

statych warunkéw widocznosci w dzien i w nocy w rejonie prowadzonych robét budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest po zakorczeniu robot do uporzadkowania uzytkowanego terenu.

Wszystkie badania, pomiary, sprawdzenia, ew. badania materiatéw Wykonawca wykonuje na wtasny

koszt.

Jezeli Zamawiajgcy zarzadzi dodatkowe badania sprawdzajgce, ktore nie byty przewidziane

w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j:

a) jezeli wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdZ elementy robdt sg niezgodne z umowa — koszty

badan dodatkowo zleconych obcigzg Wykonawce;

b) jezeli wyniki badan wykazg, ze materiaty lub roboty sg zgodne z umowa — koszty badan obcigzg

Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze uchylac¢ sie od wykonania czynnosci, robdt lub réznego rodzaju detali nieobjetych

dokumentacjg projektowg, przedmiarami robdt czy specyfikacjami technicznymi, jesli sg one niezbedne z

punktu widzenia poprawnosci wykonania robét czy instalacji i celu jakiemu majg stuzy¢.

Wykonawca jest zobowigzany do wspdtudziatu w organizowanych w siedzibie Zamawiajacego lub na

terenie budowy spotkan przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy w celu biezgcej kontroli

wykonania robét. Na kazde spotkanie Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu pisemny
raport ze stanu wykonania prac na dzien spotkania.

Wykonawca jest zobowigzany zagospodarowaé odpady powstate w trakcie realizacji zadania zgodnie z

wymaganiami przepiséw Ustawy o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. P0z.779 z péZn. zm.) i Prawo

Ochrony Srodowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. Poz. 1219 z pdzn. zm.).

Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ na piSmie Zamawiajgcemu zgtoszenia zakorczenia robdt

budowlanych.

Na podstawie art. 95 ustawy Prawo zamdwien publicznych Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez

Wykonawce lub Podwykonawcdw wszystkich oséb, ktore wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z:

e pracami przygotowawczymi, w tym rozbidrkowymi i odtworzeniowymi konstrukcji oraz nawierzchni,

e robotami nawierzchniowymi zwigzanymi z asfaltowaniem oraz uktadaniem nawierzchni betonowych i
kamiennych,

e budowg sieci i przytaczy kanalizacji deszczowej, elektrycznej, telekomunikacyjnej oraz usuwaniem
kolizji na sieciach oraz pracami wykonczeniowymi na sieciach i przytagczach oraz studniach w tym na
sieci i przytgczach wodociggowych i kanalizacji sanitarne;j,

e pracamizwigzanymi z ustawieniem oswietlenia oraz innymi pracami w zakresie elektryki,

e pracami montazu obiektéw matej architektury, znakéw drogowych oraz pracami wykornczeniowymi,

e pracami wykonczeniowymi,

czyli tzw. pracownikéw fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 1320 z pdzn. zm.).



17. Pracownikami fizycznymi nie sg: osoby kierujgce budowg, wykonujgce obstuge geodezyjng, dostawcy
materiatow budowlanych, inspektorzy nadzoru.

18. Obowigzek ten dotyczy takie podwykonawcéw — Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w kazdej
umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcdw do zatrudnienia na
umowe o prace oséb wykonujgcych wskazane czynnosci.

19. Szczegdétowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace oraz kontrolowanie
tego obowigzku przez Zamawiajacego:

a) wykonawca, w terminie 7 dni od dnia zadania przez Zamawiajgcego dostarczy oswiadczenie
zatrudnionego pracownika, ze jest on zatrudniony na podstawie umowy o prace

b) wykonawca, w terminie 7 dni od dnia Zgdania przez Zamawiajgcego dostarczy swoje
oswiadczenie lub oswiadczenie podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy
o prace

c) wykonawca, w terminie 7 dni od dnia zagdania przez Zamawiajgcego dostarczy poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego pracownika w tym zatrudnionego
przez podwykonawce.

d) wykonawca, w terminie 7 dni od dnia zadania przez Zamawiajgcego dostarczy inne zgdane
dokumenty zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia
na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika

e) Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych
zapisdw, zobowigzujgcych do zatrudniania na podstawie umowy o prace, przez caty okres
realizacji zamodwienia, wszystkich oséb wykonujacych czynnosci wymienione w ust. 16 oraz
umozliwiajgcych zamawiajagcemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.

20. Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ materiaty rozbiérkowe w taki sposdb, aby mogty one by¢
wykorzystane do ponownego wykorzystania zgodnie z ust. 7. W szczegdlnosci dotyczy to kraweznikdw, kostki
drogowej, ptytek, oznakowania drogowego i stupéw oswietleniowych. Rozbiérka nawierzchni asfaltowych ma
nastgpi¢ w taki sposdb aby powstaty z rozbidrki materiat Zamawiajgcy moégt wykorzystaé powtdrnie.
Wykonawca ma obowigzek zda¢ powstaty materiat protokolarnie z uwzglednieniem jego rodzaju i ilosci.

21. Wykonawca ma obowigzek wykonania i wprowadzenia czasowej organizacji ruchu na czas trwania prac.
Konieczne jest zapewnienie ciggtego dojazdu do posesji dla mieszkancéw ulicy i stuzb ratunkowych. Dopuszcza
sie czasowe i krétkotrwate zamkniecia przejezdnosci po wczesniejszym zawiadomieniu mieszkancow i
Zamawiajgcego z okre$leniem czasu zamkniecia i wprowadzeniem wtasciwej czasowe] organizacji ruchu.

§6
[Nadzér]

1. Zamawiajacy zapewnia nadzor inWestorski W 0SODIE: .......cce e

2. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia wszystkim osobom wystepujgcym w imieniu
Zamawiajgcego, wstepu na teren budowy oraz dostepu do miejsc planowanych jak i wykonywanych robot
budowlanych, zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

3. Zmiana przedstawicieli Zamawiajgcego nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie powiadomienia
Wykonawcy na pismie.

§7
[Podwykonawcy]
1. Zamawiajgcy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamoéwienia na roboty budowlane.
2. Wykonawca moze zawrze¢ umowe o wykonanie czesci robdét budowlanych z podwykonawcg
wymienionym w ofercie Wykonawecy lub uprzednio zaakceptowanym przez Zamawiajacego.
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Zlecenie wykonania czesci robot podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom nie zmienia
odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego
wtasnych pracownikéw.

Wykonawca wykona z pomocg podwykonawcéw, na ktdrych zasoby powotywat sie, w celu wykazania
spetniania warunkdw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 462 Pzp, nastepujacy zakres
rzeczowy robét budowlanych:

Q) e et s bt (podwykonawca, zakres, wartosc)

D) e e (podwykonawca, zakres, wartosc)
warto$¢ razem brutto (13Czni@ Z VAT) ..ot zt
(STOWNIE: ettt e e et e e e et e e e e e et ae e e eeareeeeenes 1)

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty budowlane, jest obowigzany,

w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy a takze projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej

z projektem umowy.

Zamawiajgcy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzeienia do projektu umowy
o podwykonawstwo a takze jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia,

b) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 15,

c) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 16

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo i jej
zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany
przez zamawiajgcego w dokumentach zamdwienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umdw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych

W przypadku, o ktérym mowa w ust.11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 15, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Przepisy ust. 5-12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Do zawarcia umowy przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Ustalenia ust. 5 do 12 stosuje sie odpowiednio.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, przy czym termin zaptaty koricowej
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faktury musi by¢ krétszy o co najmniej 3 dni od terminu zaptaty ostatniej faktury Wykonawcy lub od
terminu zaptaty faktury Wykonawcy w przypadku pfatnosci jednorazowe;.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkédw wyptaty
wynagrodzenia, w sposdéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a wykonawcg

Wartos$¢ wszystkich uméw o podwykonawstwo nie moze przekracza¢ wartosci niniejszej umowy
okreslonej w § 3 ust. 1.

W przypadku stwierdzenia na placu budowy obecnosci podmiotu (podwykonawca lub dalszy
podwykonawca) wprowadzonego i wykonujgcego przedmiot zamdwienia z pominieciem postanowien
umowy okreslonych w niniejszym paragrafie, Zamawiajagcy moze wstrzymaé prowadzenie robot
budowlanych w zakresie wykonywanym przez ten podmiot, do czasu uregulowania spraw umowy
o podwykonawstwo, lub nawet odstgpi¢ od umowy. Wykonawcy w takim przypadku nie przystuguja
zadne roszczenia, w szczegdlnosci z tytutu przedtuzenia terminu umownego. Niezaleznie od powyziszego
Wykonawcy zostang naliczone kary umowne okreslone w § 13 .

W przypadku stwierdzenia wykonywania na budowie robdt przez podmioty (podwykonawcdw) innych
niz te, ktérych doswiadczeniem Wykonawca postugiwat sie sktadajac oferte, w celu spetnienia warunkéw
udziatu w postepowaniu, lub niewykonywania przy realizacji zadania prac  przez ten podmiot(y),
Zamawiajgcy moze wstrzymaé prowadzenie robot budowlanych w tym zakresie do czasu uregulowania
spraw umowy o podwykonawstwo, lub nawet odstgpi¢ od umowy. Wykonawcy w takim przypadku nie
przystugujg zadne roszczenia, w szczegdlnosci z tytutu przedtuzenia terminu wykonania umowy.
Niezaleznie od powyzszego Wykonawcy zostang naliczone kary umowne okreslonew § 13.

Za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, za nieprzedtozenie poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za brak zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — Zamawiajgcy naliczy kary umowne, o ktérych mowa w
§ 13 ust. 1 pkt 4) niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany poinformowac pisemnie Zamawiajgcego o wszystkich zawieranych
umowach z podwykonawcami w trakcie trwania catego okresu obowigzywania niniejszej umowy.
Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile sg juz znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i oséb

do kontaktu z nimi, zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego
o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia,
a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcdéw, ktdorym w pdiniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia.

§8
[Plac budowy]
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z placem budowy i otrzymat od Zamawiajgcego odpowiedzi na
pytania moggce mie¢ wptyw na ryzyko i okolicznosci realizacji umowy w zwigzku z czym nie bedzie
wystepowat z tego tytutu z zadnymi roszczeniami wobec Zamawiajgcego.



Wykonawca zorganizuje zaplecze socjalne na terenie placu budowy dla wszystkich pracownikéw na
budowie na caly czas trwania budowy, wyposazone w nalezyte warunki sanitarne, w tym
z zaopatrzeniem w biezgcy wode i energie elektryczna.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat przez caty czas trwania budowy toalete dla pracownikéw na

terenie placu budowy.

Koszty wykonania i utrzymania obiektéw tymczasowych na terenie budowy wraz z wykonaniem,

utrzymaniem (konserwacjg) drég dojazdowych, ogrodzenia, zaopatrzenia wody, energii elektrycznej,

tacznosci itp. po terenie budowy ponosi w catosci Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) przejecia placu budowy dotyczagcego umowy;

2) przestrzegania przepiséw prawa budowlanego, przepiséw bhp i ppoz. przy wykonywanych pracach.
W szczegdlnosci odpowiada za to, aby wszystkie osoby pracujgce na budowie, rowniez pracownicy
podwykonawcow, byli nalezycie przeszkoleni w zakresie BHP stosownie do wykonywanych czynnosci;

3) dostarczenia Zamawiajgcemu na dzien przekazania placu budowy:

a) informacji o zasadach i sposobie gospodarowania odpadami;

b) wykazu oséb — pracownikéw nadzoru (Kierownik Budowy, Kierownicy poszczegdlnych roboét)
biorgcych udziat w realizacji zadania wraz z kserokopiami (poswiadczonymi za zgodnosc)
wihasciwych zaswiadczen o posiadaniu wymaganych prawem uprawnied do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w stosownych specjalnosciach
w stosownym zakresie, zaswiadczen o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa;

4) utrzymywania porzadku w rejonie wykonywanych prac budowlanych , tj w stanie wolnym od
przeszkdd oraz usuwania na biezgco zbednych materiatéw, odpadkdéw, Smieci, zanieczyszczen,
urzadzen prowizorycznych w rejonie realizacji przedmiotu zaméwienia (w przypadku nie wywigzania
sie Wykonawcy z tych obowigzkéw Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wykonania tych prac we
wilasnym zakresie i obcigzenia kosztami Wykonawcy poprzez potrgcenie z faktury oraz naliczania kar
umownych okreslonych w § 13 ).

5) naprawy ewentualnych uszkodzen;

6) przekazania terenu, na ktérym wykonywana byta umowa, w terminie odbioru koricowego.

§9
[Odbiory robét budowlanych]

Roboty budowlane wykonane w ramach niniejszej umowy bedg podlegaty nastepujgcym odbiorom
i przegladom:

a) odbiory robdt zanikajacych (ulegajacych zakryciu),

b) odbiory robdt czesciowych

c) odbidr koncowy,

d) odbidr ostateczny.

Zamawiajacy przystepuje do odbiorow:

a) prac zanikajgcych i czesciowych — na biezgco w toku wykonywanych prac i bez uzasadnionej zwtoki;
b) koncowego — w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia od Wykonawcy

o zakonczeniu prac i gotowosci do odbioru koricowego;

c) ostatecznego — przed uptywem gwarancji.

Warunkiem przystgpienia przez Zamawiajgcego do odbiorow roboét zanikajgcych i koricowego, jest — wpis
do Dziennika Budowy dokonany przez Wykonawce o wykonaniu robét zanikajgcych, zawiadomienie na
pismie o zakonczeniu catosci prac i gotowosci do odbioru koricowego. Odbiér ostateczny wyznacza
Zamawiajacy.

Najpdzniej w toku czynnosci odbiorowych przy odbiorze koncowym Wykonawca zobowigzany jest
doreczy¢ Zamawiajgcemu, pod rygorem odmowy dokonania odbioru, nastepujace dokumenty:
a) petng — kompleksowg dokumentacje powykonawczg;



b) kompleksowa dokumentacje geodezyjna powykonawcza;

c) protokoty odbiorow wystawione lub akceptowane przez gestorow sieci;

d) instrukcje obstugi zamontowanych urzadzen;

e) atesty, znaki bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne na wbudowane materiaty

i urzadzenia;

f) dokumenty dotyczace zagospodarowania powstatych odpadow;

g) inne dokumenty odbiorowe lub prébki wymagane zgodnie z technologia wykonywanych roboét.

W uzasadnionych przypadkach Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu na jego zadanie, gwarancje
producentéw, certyfikaty, deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami, aprobaty techniczne na materiaty
i urzgdzenia wbudowywane w ramach realizacji zamdwienia, przed ich wbudowaniem.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy przerwie czynnosci odbiorowe i wyznaczy

Wykonawcy odpowiedni termin na usuniecie wad;

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, ale:

a) umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy — Zamawiajacy moze dokonac¢ odbioru koricowego
jednoczesnie obnizajgc odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

b) uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — Zamawiajacy hie
odbiera przedmiotu odbioru i moze odstgpi¢ od umowy, lub zgdaé¢ od Wykonawcy wykonania
przedmiotu umowy, lub jego czesci po raz drugi na koszt Wykonawcy (termin wykonania umowy
nie ulega wéwczas przedtuzeniu).

Dopuszcza sie mozliwos¢ dokonania odbioru koricowego pomimo stwierdzenia w protokole z tego
odbioru drobnych uchybien, lub usterek dotyczacych prac o charakterze ubocznym, uzupetniajgcym, nie
zwigzanych znaczaco z funkcjonalnoscia wykonanej budowli. W takim przypadku w protokole z odbioru
korncowego dokonuje sie opisu stwierdzonych uchybien, usterek i oszacowania wartosci ich usuniecia.
Uchybienia te musza zostaé usuniete przez Wykonawce najpdzniej w terminie podanym w protokole.
W przypadku zaniechania ich usuniecia w tym terminie, Zamawiajgcy dokonuje zaptaty wynagrodzenia
w terminie 30 dni od daty odbioru i otrzymania faktury, jednakze z wynagrodzenia tego dokonuje
potracenia kwoty odpowiadajgcej wartosci usuniecia uchybien zgodnie z oszacowaniem dokonanym
w protokole odbioru koncowego.

Z czynnosci odbiordw i przegladéow bedg sporzadzane protokoty, zawierajace wszelkie ustalenia
dokonane w ich toku, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad i uchybien.

§10
[Gospodarka odpadami]

Wykonawca w trakcie realizacji umowy ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpaddéw
budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest
uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do
zagospodarowania powstatych odpadéw dokumentujgc sposéb gospodarowania jako warunek
dokonania odbioru koricowego.

Wykonawca zagospodaruje odpady powstate w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zapisami
Ustawy o odpadach (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. P0z.779 z pézn. zm.) i Prawo Ochrony Srodowiska
(tekst jednolity Dz.U. z 2020r. Poz. 1219 z pdzn. zm.). Wszelkie koszty z tego wynikajgce spoczywajg na
Wykonawcy.

§11
[Gwarancja jakosci i rekojmia]
. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wszystkie wykonane zgodnie
Z UMOW3Q Prace Na OKres .......cceeveeeuenns miesiecy od daty odbioru koricowego.



. Strony ustalajg, ze w przypadku wystgpienia wad w okresie gwarancji Wykonawca dokona ich usuniecia
w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ich zgtoszenia przez Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy uzna,
Ze usuniecie wad nie bedzie mozliwe w tym terminie, wyznaczy Wykonawcy inny, odpowiedni termin
usuniecia wad.

. Usuniecie wad bedzie wykonywane na koszt Wykonawcy.

4. ujawnieniu wady Zamawiajgcy zawiadamia Wykonawce.

. Zawiadomienia dokonywane sg wedtug uznania Zamawiajgcego w jeden z nastepujgcych sposobow:

a) pisemnie za potwierdzeniem odbioru na adres Wykonawcy,

b) drogg elektroniczng (mail : ....ccoevvveveeeereceine. )

. Zawiadomienie, o ktéorym mowa w ust. 5 lit. b), dokonywane jest w dniach roboczych (tj. od poniedziatku
do pigtku, za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach 7:30- 15:00. Zgtoszenie mailem
wystane po godzinie 15:00 lub w dniu nie bedgcym dniem roboczym, bedzie traktowane jako zgtoszenie
otrzymane o godzinie 8:00 w pierwszym dniu roboczym nastepujgcym po wystaniu maila.

. W terminie 14 dni kalendarzowych przed uptywem terminu gwarancji jakosci Zamawiajgcy wraz
z Wykonawca dokonajg przeglagdu gwarancyjnego catosci robét wykonanych na podstawie niniejszej
umowy — na te okolicznosé zostanie sporzgdzony protokédt z przegladu. Wykonawca jest zobowigzany
wykryte wady usungé na swéj koszt w ramach gwarancji w terminie ustalonym w tym protokole.

. Ustawowy okres rekojmi na wykonane roboty zostaje wydtuzony do dnia uptywu okresu gwarancji,
zgodnie z postanowieniem ust. 1. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone
niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji jakosci.

. W przypadku nieusuniecia wad w ustalonym zgodnie z ust. 2 terminie, Zamawiajgcy ustali wykonawstwo
zastepcze na koszt i ryzyko Wykonawcy. Skorzystanie z tego prawa przez Zamawiajgcego nie rodzi
uprawnien Wykonawcy do ograniczenia gwarancji i rekojmi.

§12

[Ubezpieczenia]
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie nieszczesliwe wypadki na i poza terenem budowy jesli
pozostajg one w zwigzku przyczynowym z prowadzonymi pracami dla przedmiotu umowy. Wykonawca
odpowiedzialny jest rdwniez za wypadki spowodowane wadliwym wykonaniem prac.
Wykonawca zwrdéci Zamawiajgcemu wszelkie koszty poniesione przez niego w zwigzku z roszczeniami
odszkodowawczymi zgtoszonymi przez osoby trzecie wobec Zamawiajacego z tytutu szkody, za ktorg
zgodnie z umowa odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca, a zwtaszcza odszkodowania, optaty sgdowe
i koszty zastepstwa prawnego.
Na dzien podpisania umowy Wykonawca przedstawit polise OC z okresem waznosci do .....................I. nNa
kwote ...cooevecverennne zt. Przed uptywem terminu jej waznosci Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
Zamawiajgcemu polise OC obejmujgcg pozostaty okres realizacji przedmiotu umowy.
W przypadku nieprzedtozenia oryginatu polisy z dowodami optaconych juz sktadek, Zamawiajgcy moze
zawrzed te umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy, ktory zostanie potrgcony z Wynagrodzenia.

§13
[Kary umowne]

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu wskazanego w §2 ust.
1 Umowy — w wysokosci 0,04% tgcznego wynagrodzenia umownego brutto/ dzien;

2) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 20% tgcznego wynagrodzenia umownego brutto;

3) za kazdy dzien zwtoki w usuwaniu wad w okresie gwarancji i rekojmi oraz wad wskazanych
w protokotach z przeglagdéw i odbioréw, o ktérych mowa w § 9 Umowy — w wysokosci 0,04%
tacznego wynagrodzenia umownego brutto/ dzien;



4) ztytutu:

a) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —
w kwocie 10 % niezaptaconej kwoty brutto;

b) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,04% facznego wynagrodzenia umownego brutto umowy
o podwykonawstwo (w ktorej doszto do nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia) za kazdy dzien
zwtoki odrebnie dla kazdej z tych uméw;

c) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub dostawy i ustugi jak w §7 ust. 11, lub projektu jej zmiany — w kwocie
0,04 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy;

d) nieprzedtozenia lub nieprzedtozenia w wymaganym w terminie poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany — w kwocie 0,04% facznego
wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy;

5) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w kwocie 0,04% tgcznego
wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy;

6) ztyt. niedopetnienia obowigzkéw Wykonawcy okr. w §8 pkt 2 umowy — 200 zt/ dzien;

7) ztyt. niedopetnienia obowigzkéw Wykonawcy okr. w §8 pkt 3 umowy — 200 zt/ dzien;

8) ztyt. niedopetnienia obowigzkdw Wykonawcy okr. w §5 pkt 5 umowy — 200 zt/ dzien;

9) 1z tyt. niedopetnienia obowigzkéw Wykonawcy dotyczacych obowigzku zatrudnienia na umowe

o prace - 500 zt/ kazde uchybienie;

z tyt. niedopetnienia obowigzkéw Wykonawcy okr. w §7 pkt 18 umowy - w kwocie 0,04 % tacznego

wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy za kaidy dzien w ktdrym stwierdzono
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nieprawidtowos¢;

11) z tyt. niedopetnienia obowigzkéw Wykonawcy okr. w §8 pkt 5 umowy - w kwocie 500 zt za kazdy

dzien, w ktérym stwierdzono nieprawidtowosé.

12) z tyt. nieprzedtozenia polisy o ktérej mowa w §12 umowy lub jej przedtuzenia 200zt za kazdy zwtoki.
Zamawiajgcy informuje pisemnie Wykonawce o obcigzeniu karg umowng, wskazujgc podstawe z umowy
i wystawia note ksiegowaq. Kara umowna winna by¢ zaptacona w terminie 7 dni od dnia doreczenia noty.
Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naliczonych kar umownych z naleznego mu wynagrodzenia.

W kazdym przypadku zastrzezenia w umowie kary umownej, Zamawiajgcemu przystuguje prawo
dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonej kary na zasadach okreslonych w

Kodeksie cywilnym, jezeli kara ta nie pokryje w catosci poniesionej szkody, jak réwniez, gdy szkoda
powstanie z innego tytutu.

Okolicznos¢ odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron nie ma wptywu na mozliwo$¢ dochodzenia
kar umownych lub odszkodowania przewyzszajgcego zastrzezone kary.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢ 40%
wynagrodzenia Wykonawcy brutto.

Zapisy niniejszego paragrafu obowigzujg strony takze po ustaniu lub rozwigzaniu umowy.

§14
[Odstgpienie od umowy]
1. Zamawiajacy ma prawo odstgpic¢ od niniejszej umowy w kazdym czasie w razie wystgpienia nastepujgcych
okolicznosci:
a) Wykonawca naruszyt ktérykolwiek z obowigzkédw Iub zobowigzan okresSlonych umowa
i pomimo wskazania Wykonawcy przedmiotu naruszen oraz wezwania go do przywrdcenia,
wymaganego umowg stanu lub wykonania okreslonych zobowigzan (obowigzkéow) Wykonawca
obowigzku tego w wyznaczonym mu terminie nie wykonat. Strony ustalajg, iz bez znaczenia dla prawa
Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy pozostaje zardwno charakter jak i znaczenie danego



naruszenia obowigzkéw lub zobowigzan umownych dla intereséw Zamawiajgcego. Tym samym
potwierdzajg, iz o prawie tym decyduje jedynie fakt ich naruszenia oraz ich niewykonania
w wyznaczonym terminie dodatkowym;

b) Zamawiajgcy stwierdzi, ze Wykonawca opdznia sie tak dalece z realizacjg robdt, ze watpliwym bedzie
ich terminowe zakoriczenie i pisemnie poinformuje go o przedsiewzieciach, jakie jego zdaniem nalezy
podjg¢ dla terminowego wykonania robodt, a Wykonawca zalecen tych w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie nie wykona;

¢) Zamawiajacy stwierdzi, ze Wykonawca prowadzi roboty niezgodnie z umowg, w tym niezgodnie
z projektem lub przepisami technicznymi i wezwie go do zmiany sposobu ich prowadzenia,
wyznaczajac w tym celu odpowiedni termin, a Wykonawca w terminie tym odpowiednich zmian
w prowadzonych robotach nie dokona;

d) likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy;

e) wydania nakazu zajecia czesci lub catosci majatku Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci przez

Zamawiajgcego o okolicznosciach uprawniajgcych do jej rozwigzania.

Do odstgpienia nie ma zastosowania art. 395 §2 Kodeksu Cywilnego.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu

istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie

mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonanie umowy moze zagrozié
podstawowemu interesowi bezpieczeistwa panstwa lub bezpieczeristwu publicznemu; Wykonawca moze
zada wyfacznie wynagrodzenia nalezytego z tytutu wykonania czesci umowy.

Odstgpienie od umowy w kazdym przypadku nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Odstgpienie od umowy powinno zawierac uzasadnienie.

W razie odstgpienia od umowy strony obcigzajg nastepujgce obowigzki:

a) niezwilocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy, Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokdt inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzien
odstgpienia. W protokole tym podpisanym przez strony przedtozg one zestawienie swoich
ewentualnych roszczen;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
ktéra w znaczeniu umowy ponosi odpowiedzialno$¢ za odstgpienie;

¢) Wykonawca bez wzgledu na podstawe odstgpienia od umowy i to, kto od umowy odstapit ponosi
ryzyko zagospodarowania materiatdw, konstrukcji i urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane do
realizacji innych robét nie objetych umowa miedzy stronami, a w razie ewentualnych watpliwosci, co
do oceny mozliwosci wykorzystania danych materiatéw, rozstrzygajgcy i decydujgcy gtos ma
Zamawiajacy;

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbior robdt przerwanych oraz robdt
zabezpieczajacych;

e) Wykonawca bez wzgledu na jakiekolwiek ewentualne roszczenia wzgledem Zamawiajgcego opusci
teren budowy w sposdéb i w terminie okreslonym przez Zamawiajacego;

f) Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktdre zostaty wykonane do dnia odstgpienia chyba, ze zgtasza zastrzezenia, co do jakosci wykonanych
robot. Jednoczesnie Zamawiajacy jest zobowigzany do przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdr terenu
budowy.

Strona, ktérej dziatania lub zaniechania doprowadzity do odstgpienia od umowy jest zobowigzana do

pokrycia drugiej stronie wszelkich szkdd spowodowanych z tego powodu, o ile ich zakres nie zostat

wytaczony lub ograniczony badz tez wyraznie inaczej okreslony niniejszg umowa. O ile jednak odstgpienie
od umowy nastgpito z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy lub, za ktére on odpowiada, badz

z przyczyn, za ktére Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci, to Wykonawca traci prawo do zadania



i dochodzenia jakichkolwiek roszczen, w tym roszczerh odszkodowawczych od Zamawiajgcego. Jednakze
w kazdym przypadku maksymalna odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcego jest ograniczona do zaptaty
Wykonawcy za roboty wykonane i rozpoczete na placu budowy i potwierdzone przez Zamawiajgcego
stosownym protokotem.
§15
[Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy]

. W celu zabezpieczenia wszelkich roszczen stuzgcych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy z tytutu

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy wynikajacych badz z tresci umowy badz z przepiséw

prawa, w tym takze roszczen z tytutu rekojmi za wady, Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy (zwane dalej: ,zabezpieczeniem”) w kwocie stanowigcej 5% wynagrodzenia brutto,

o ktorym mowa w §3 ust. 1 Umowy, w wysokosci ..............

. Zabezpieczenie zostato wniesione w formie .......cccccvviviiieiennnns W trakcie trwania umowy Wykonawca

jest uprawniony zmieni¢ forme zabezpieczenia na jedng lub kilka form, okreslonych w art. 450 ust. 1

ustawy Prawo zamoéwien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia moze zosta¢ dokonana przez

Wykonawce z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci. W przypadku

zmiany zabezpieczenia na zabezpieczenie wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej,

gwarancje muszg by¢ wystawione jako gwarancje: bezwarunkowe, nieodwotalne i ptatne na pierwsze
zgdanie Zamawiajgcego. Postanowienia wskazane w zdaniu poprzednim stosuje sie odpowiednio

w przypadku zmiany zabezpieczenia na zabezpieczenie wniesione w formie poreczenia.

. Zabezpieczenie wniesione w formie pienigdza zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy

rachunku bankowego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku

oraz prowizji bankowej za przelew na rachunek bankowy Wykonawcy.

. Zwrot zabezpieczenia nastgpi w sposéb nastepujacy:

a) 70% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrécone po odbiorze przedmiotu umowy i po usunieciu wad
i usterek poodbiorowych — w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i uznania przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonane;

b) 30% kwoty zabezpieczenia zostanie zwrdcone po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji— nie
podzniej niz w terminie 15 dni od daty ustania okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

Jezeli, ktérekolwiek z roszczen, ktére zabezpiecza zabezpieczenie stanie sie wymagalne, woéwczas
Zamawiajgcy jest uprawniony zaspokoi¢ to roszczenie z zabezpieczenia, bez koniecznosci wyznaczania
Wykonawcy dodatkowego terminu na zadoséuczynienie temu roszczeniu. O zaspokojeniu sie
z zabezpieczenia Zamawiajgcy niezwtocznie poinformuje Wykonawce.

§16
[Warunki zmiany umowy]

Wszelkie zmiany umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zmiana umowy w zakresie ceny, moze nastgpic¢ w razie zaistnienia okolicznosci:

- ustawowej zmiany stawki podatku od towardéw i ustug VAT.

Zmiana umowy w zakresie zmiany terminu realizacji, moze nastgpic¢ w razie zaistnienia okolicznosci:

a) wydanie decyzji administracyjnej przez organ nadzoru budowlanego lub ochrony $rodowiska
o wstrzymaniu robdt w wyniku interwencji obywatela lub organizacji spotecznej;

b) wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego lub przez uprawnione organy z przyczyn niewynikajgcych
z winy stron Umowy;

c) wystgpienie nieprzewidzianych zjawisk atmosferycznych, (np.: wichury, ulewy, $niezyce, gradobicie,
mrozy) mogacych spowodowacé zniszczenie robot lub konieczno$¢ wstrzymania robot ze wzgledu na
zachowanie reziméw technologicznych (temperatura, wilgotno$é); Uznaje sie, ze powyzsze zjawiska
atmosferyczne wowczas sg traktowane jako nieprzewidziane jesli wystgpig w porze roku, w ktérej
z definicji nie wystepujg;



d) wystgpienia sity wyzszej, rozumiane] jako zdarzenie niemozliwe do przewidzenia, na ktére Strony nie
majg wptywu i sg przez Strony niemozliwe do pokonania, a w szczegdlnosci: kleski zywiotowe, wojny,
zamkniecie granic uniemozliwiajgce wykonanie umowy w catosci lub w czesci, pod warunkiem
dostarczenia w terminie 5 dni od dnia zaistnienia sity wyzszej, przez Strone dotknietg wystgpienie sity
wyzszej, dokumentu potwierdzajgcego zaistnienie sity wyzszej wystawionego przez wtasciwy organ
administracji publicznej oraz wskazania wptywu zdarzenia na wykonanie umowy, i jesli wystgpienie sity
wyzszej wptynat bezposrednio na prawidtowe wykonywanie robdt i termin ich wykonania to termin
wykonania umowy zostanie przedtuzony o czas jej trwania;

e) w razie koniecznosci podjecia dziatan zmierzajgcych do ograniczenia skutkdw zdarzenia losowego
wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ z pewnoscia, szczegdlnie
zagrazajgce bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgce powstaniem szkody niewspdtmiernie
wiekszej niz spowodowana dziataniem lub zaniechaniem;

f) wystgpienie warunkéw gruntowo — wodnych uniemozliwiajgcych wykonanie (prowadzenie)robdt
budowlanych zgodnie ze sztukg budowlang, przeprowadzenie préb i sprawdzen, dokonywanie
odbioréw;

g) zmiana spowodowana nieprzewidzianymi w specyfikacji warunkami geologicznymi, archeologicznymi
lub terenowymi, w szczegdlnosci istnieniem niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych
obiektéw budowlanych lub niewypatéw lub niewybuchéw lub wykopalisk archeologicznych, itp.;

h) koniecznos¢ usuniecia btedéw lub wad w dokumentacji projektowej albo koniecznosé¢ wprowadzenia
zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdét, ktére
maja wptyw na termin wykonania przedmiotu umowy;

i)  konieczno$c¢ zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowe;j,
a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu o ktére
je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy;

j)  koniecznos$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy;

k) wystgpienie niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

I) wystgpienia na terenie kraju pandemii lub epidemii powodujacej koniecznosé wstrzymania kluczowych
robdt z uwagi na brak materiatow lub nieobecnosé pracownikdw;

m) przedtuzenia procedury udzielenia przedmiotowego zamdwienia publicznego poprzez srodki ochrony
prawnej wykorzystywane przez wykonawcow lub inne podmioty, lub Zamawiajgcego przed zawarciem
umowy;

n) w zwigzku z okolicznos$ciami nie majgcymi zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi,
a wynikajacymi z prowadzonej przez inwestora dziatalnosci.

4. Zmiana terminu realizacji umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas réwny okresowi

przerwy lub przestoju, okreslonych w ust. 3.

5. Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej umowy jest sporzgdzenie podpisanego przez strony
protokotu, okresdlajacego przyczyny zmiany oraz potwierdzajgcego wystapienie co najmniej jednej

z okolicznosci wymienionych w ust. 2i 3.

§17
[Klauzula salwatoryjna]

1. Strony uznajg wszystkie postanowienia umowy za wazne i wigzace. Jezeli jednak jakiekolwiek
postanowienie umowy okaze sie lub stanie sie niewazne albo niewykonalne, pozostaje to bez wptywu na
waznos¢ pozostatych postanowien umowy, chyba ze bez tych postanowien strony umowy by nie zawarty,
a nie jest mozliwa zmiana lub uzupetnienie umowy w sposdéb okreslony w ust. 2 ponize;j.



2. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie umowy okaze sie lub stanie niewazne albo niewykonalne,
strony zobowigzane bedg do niezwtocznej zmiany lub uzupetnienia umowy w sposdb oddajgcy w sposéb
mozliwie najwierniejszy zamiar stron wyrazony w postanowieniu, ktdre uznane zostato za niewazne albo
niewykonalne.

3. Jezeli normalne uzywanie przedmiotu umowy wymagac bedzie korzystania z nalezgcych do 0sdb trzecich
praw na dobrach niematerialnych, a w szczegdlnosci z praw autorskich, patentéw, wzoréw uzytkowych,
wzordow zdobniczych, wzorédw przemystowych lub znakéw towarowych Wykonawca zobowigzuje sie przyjgé
na siebie odpowiedzialnos¢ z tytutu wszelkich roszczen, z jakimi osoby trzecie wystgpig przeciwko
Zamawiajgcemu w zwigzku z korzystaniem przez niego z tych praw w odniesieniu do przedmiotu umowy.

§18
[Postanowienia koncowe]

1. Wykonawca podaje adres do korespondenc;ji taki, jak we wstepie do umowy. Wykonawca jest zobowigzany
do powiadomienia Zamawiajgcego o kazdej ich zmianie na pisSmie pod rygorem bezskutecznosci
zawiadomienia. W przypadku zaniechania powyzszego korespondencja wystana do Wykonawcy uznana
zostanie za skutecznie doreczong, gdy zostanie wystana na ostatni adres lub mail znany Zamawiajgcemu.

2. Niniejsza umowa podlega prawu polskiemu.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy prawa powszechnie
obowigzujgcego, w szczegdlnosci przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy
Prawo zaméwien publicznych.

4. Spory powstate w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy bedy kazdorazowo poddane Sgdowi
wtasciwemu ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

5. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa Zamawiajgcego i jeden dla
Wykonawcy.

Zataczniki:

1.SwWz

2. Dowdd whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

3. Oswiadczenie PODWYKONAWCY o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia (wzér)

4. Harmonogram rzeczowo - finansowy

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Kontrasygnata Skarbnika Miasta



Zatacznik nr 3 do umowy

Oswiadczenie PODWYKONAWCY o otrzymaniu naleznego wynagrodzenia
za wykonanie czesci zamdwienia publicznego pod nazwa:
Przebudowa drogi gminnej Nr 104061G ul. Turystyczna w tebie

Podwykonawca:

(imie i nazwisko)
bedac pethnomocnym przedstawicielem PODWYKONAWCY oswiadczam, ze
1) otrzymatem od Wykonawcy nalezne wynagrodzenie w kwocie brutto :

stanowigce 100% naleznego umownego wynagrodzenia na dzied niniejszego oswiadczenia,

z tytutu realizacji umowy z Wykonawcg Nr.......eveeeeeeeennes zdnia . o wykonanie robodt
budowlanych bedacych czescig ww. zamdwienia publicznego i objetych fakturg Wykonawcy nr

2) Nie sktadam zastrzezen do ww. ptatnosci i nie bedg wnosi¢ zadnych roszczen z tytutu realizacji tej czesci
zamodwienia.
3) Oswiadczam, ze niniejszego oswiadczenia nie sktadam pod zadng presja.

Zatgcznikiem jest dokument potwierdzajacy umocowanie 0séb do ztozenia niniejszego oswiadczenia -
dokument rejestrowy podwykonawcy oraz, jesli dotyczy, petnomocnictwo do ztozenia oswiadczenia.

Podpis petnomocnego przedstawiciela



Zatacznik nr 9 do SWzZ
Zatacznik nr 4 do umowy

HARMONOGRAM RZECZOWO — FINANSOWY
TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH

Przebudowa drogi gminnej Nr 104061G ul. Turystyczna w tebie

. Wartos$é PLN
. Termin
Lp. Opis etapu wvkonania
y Netto Brutto
1 Obstuga geodezyjna 09.2021
2 Rozbidrki 10.2021
3 Przebudowa drogi 12.2021
4 Przebudowa drogi 01.2022
5 Zielen 04.2022
6 Oznakowanie 04.2022
7 Opornik betonowy 04.2022
8 Mata architektura 04.2022
9 Kanaliza deszczowa 04.2022
10 Oswietlenie 04.2022
11 Kanat technologiczny 04.2022
12 Tablice informacyjne 04.2022
Prace na sieciach wodnych i
13 kanalizacyjnych, budowa
przepompowni
RAZEM

(pieczatka i podpis Zamawiajacego) (pieczatka i podpis Wykonawcy)



