OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

OPRACOWANIE
PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

~PRZEBUDOWA Z NADBUDOWA BUDYNKU B WOJEWODZKIE] STACJI SA-
NITARNO - EPIDEMIOLOGICZNE] W LUBLINIE, UL. PIELEGNIAREK 6”

Lublin, lipiec 2024
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1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie programu funkcjonalno-uzyt-
kowego zadania inwestycyjnego ,Przebudowa z nadbudowa budynku B
Wojewodzkiej Stacji Sanitarno — Epidemiologicznej w Lublinie, ul. Piele-
gniarek 6.”
Planowana funkcja pomieszczen — administracyjno - biurowa wraz z za-
pleczem sanitarnym. Przy czym w opracowaniu nalezy uwzglednié i
wdrozy¢ juz wykonane opracowania techniczne dotyczace catego obiektu
tj. segmentoéw ,,A” i ,C".

2 Zalozenia projektowe:

2.1. Utrzymanie uktadu komunikacji do pomieszczen i dostepu do
windy osobowej i osobowo-towarowej,

2.2.  Rozbudowy instalacji wewnetrznych: instalacja wod-kan, instalacja
wentylacyjna (grawitacyjna i mechaniczna), instalacja CO, instala-
cja elektryczna, teletechniczna, LAN, instalacja odgromowa

2.3. Utrzymanie wentylacji, wilgotnosci oraz czystosci powietrza w za-
kresie dziatalno$ci administracyjno-biurowej,

24. Zabezpieczenie pozarowe konstrukcji budynku, montaz wyposaze-
nia zabezpieczenia pozarowego ewentualnie rozbudowy istnieja-
cych i budowy nowych systeméw przeciwpozarowych i ostrzega-
nia o pozarze, w tym ich integracja z systemami ogdlno-budynko-
wymi,

2.5. Wyposazenie pomieszczen w urzadzenia autonomicznego systemu
kontroli dostgpu — dostep dla upowaznionych pracownikéw za po-
mocg kart dostepu, wraz z oprogramowaniem umozliwiajacym za-
rzgdzaniem autoryzacjami kartami dostepu.

2.6. Wyposazenie pomieszczenn w drzwi spelniajace wymagania p.poz
kontroli, ewakuacji w tym dostosowanie zabezpieczeni w zakresie
dostepu fizycznego, zgodnie z wymogami dla tego typu pomiesz-
czen,

2.7. Prace projektowe nalezy wykonac zgodnie z zalozeniami przedsta-
wionymi przez Zamawiajgcego.
3. Realizacja prac:

Realizacja prac powinna przebiegac w III etapach:

3.1. Etap I:

3.1.1. Opracowanie Ekspertyzy dotyczacej mozliwosci przeprowadzenia robot
budowlanych zgodnie z przedmiotem Zamdwienia, w szczegdlnosci w za-
kresie nadbudowy jednej kondygnacji budynku ,B” i zaleceniami Zama-
wiajgcego.
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3.1.2. Ekspertyza powinna zawierac zalozenia techniczne planowanego przed-

siewziecia.

3.1.3.Szczegb6lowy zakres prac Etapu I:

3.1.3.1.

3.1.3.2,

5.1.3.3.

3.2. EtaplIl:

Szczegotowe zapoznanie si¢ z posiadang przez Zamawiajgcego
dokumentacja techniczng budynku.

Wykonanie niezbednych badan, sprawdzen i inwentaryzacji w
zakresie niezbednym do opracowania ekspertyzy.

Uwaga: Ekspertyza powinna by¢ wykonana przez uprawnio-
nego Rzeczoznawce w specjalnosci konstrukcyjno budowlanej
lub projektanta konstrukcji, W wypadku koniecznosci Wyko-
nawca zapewni udziat w realizacji ekspertyzy przez projektan-
tow innych specjalno$ci oraz rzeczoznawcy w zakresie zabez-
pieczen pozarowych

3.2.1. Wykonanie koncepcji przebudowy z nadbudowa.

3.2.2. Koncepcje powinny by¢ opracowane na podstawie ogdlnodostep-

nych na rynku polskim rozwiazan technicznych, urzadzen i mate-

riatow.

3.2.3. DPo zaakceptowaniu koncepdji przez Zlecajacego wybrana koncep-

ja bedzie podstawa do wykonania dokumentacji projektowej.

3.24. Szczegbélowy zakres prac Etapu II:

3.24.1. Wrykonanie wielobranzowej koncepci przebudowy po-

3.2.4.2.

3.2.4.3.

3.2.4.4.

3.2.4.5.

3.2.4.6.

mieszczen i nadbudowy jednej kondygnacji , przedstawienie
koncepcji Zamawiajacemu do wskazania wybranego wa-
riantu,

Uwaga: Koncepcja powinna zosta¢ przygotowana przez
uprawnianego Architekta z udzialem projektantéw innych
specjalnosci.

Zamawiajacy moze wnies¢ do wybranego rozwiazania
uwagi, ktore Wykonawca zobowigzany bedzie uwzglednié
lub odpowiednio sie do nich ustosunkowa¢. W przypadku
rozbieznosci stanowisk decydujacy glos ma Zamawiajacy.
W wypadku stwierdzenia braku technicznych lub prawnych
mozliwosci rozbudowy z nadbudowa, strony moga odstapi¢
od realizacji umowy.

W wypadku stwierdzenia, ze planowane prace w sposéb
istotny utrudnia biezace uzytkowanie budynku, strony
ustalg szczegdtowo sposdb realizacji umowy.

Odstapienie takie od realizacji umowy umozliwia zaptate

Wykonawcy honorarium naleznego za wykonanie koncepdji
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3.3. Etap III
3.3.1.1 Wykonanie Programu Funkcjonalno - Uzytkowego

4. Wymagania dotyczace przedmiotu zamoéwienia:

4.1. PFU stanowigca przedmiot zamdwienia ma postuzy¢ Zamawiajacemu do
nalezytej realizacji inwestycji, poczawszy od przygotowania procedury
przetargowej na wytonienie wykonawcy robdt poprzez realizacje doku-
mentacji projektowej, rob6t budowlanych i koricowe rozliczenie zadania.
W zwigzku z tym, ze przedmiotowe opracowanie, o ktérym mowa powy-
zej, wykorzystane zostanie w postepowaniu o udzielenie zamdwienia pu-
blicznego, Wykonawca zobowiazany jest:

4.1.1. wykonac t¢ dokumentacje zgodnie z wymogami i w oparciu o obo-
wigzujgce przepisy prawa.

4.1.2. W przypadku koniecznosci przyjecia zatozen rozwigzan projekto-
wych spelniajacych wymagania Prawo budowlane moga by¢ spet-
nione w inny sposéb niz mowa w Rozporzadzenia Ministra w spra-
wie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
i ich usytuowanie poprzez sporzadzenie ekspertyz technicznych
wiasciwej jednostki - badawczo rozwojowej lub rzeczoznawcy bu-
dowlanego oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,
uzgodnionych z wtasciwym komendantem wojewddzkim Pan-
stwowej Strazy Pozarnej lub pafistwowym wojewddzkim inspekto-
rem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu ekspertyzy.

4.1.3. W proponowanych rozwiazaniach beda wskazane wyroby budow-
lane ( materiaty i urzadzenia) dopuszczone do obrotu i powszech-
nego stosowania. Wyroby zaliczone do jednostkowego stosowania
w budownictwie bgeda mogly by¢ zastosowane po uzyskaniu ak-
ceptacji Zamawiajacego.

5. Inne obowiazki Wykonawcy:

5.1.  Autorzy PFU przed przystapieniem do wykonania prac projektowych
zapoznajq si¢ z posiadang przez Zamawiajacego dokumentacjg tech-
niczng, dokonajg ogledzin badar i sprawdzen pomieszczen budynku

5.2.  Po dokonaniu zapoznania Wykonawca potwierdzi, ze posiada petna
wiedzg potrzebna do rozpoczgcia i realizacji prac projektowych obje-
tych zakresem umowy.

5.3. Zespot Wykonawcy do realizacji przedmiotu zaméwienia powinien
sktadac sie z:

5.3.1.  Projektant w specjalnosci architektonicznej,
53.2.  Projektant budowlany w specjalnoéci konstrukeyjno — budowla-
nej,

5.3.3.  Projektant budowlany w specjalnosci instalacji sanitarnych,
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5.3.4.  Projektant budowlany w specjalnosci instalacji elektroenergetycz-
nej w tym teletechnicznych i BMS,

5.3.5.  Rzeczoznawcy ds. zabezpieczen pozarowych. Oraz innych jezeli
zakres opracowania bedzie tego wymagat.

5.3.6.  Projektanci muszg posiada¢ uprawnienia projektowe w swojej
specjalnosci oraz by¢ aktualnymi cztonkami odpowiednich izb sa-
morzadu zawodowego

54. Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania w siedzibie Zamawia-
jacego minimum 2 spotkan roboczych Projektantéw z Zamawiajacym na
etapie sporzadzania dokumentacji,

5.5. Wykonawca bedzie informowat Zamawiajacego o wystapieniu istotnych
problemow, ktérych Wykonawca mimo dotozonej nalezytej starannosci
nie bedzie w stanie rozwigza¢ we wiasnym zakresie, celem niedopuszcze-
nia do opdznien. Zamawiajacy zastrzega jednak, ze nie bedzie wykonywat
przez Wykonawce dziatan, do ktérych Wykonawca zobowiazat sie na
podstawie zawartej umowy.

5.6. Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania niezbednych uzgodnier,
dokumentéw oraz warunkéw technicznych pozwalajacych na prawi-
diowe przyszte wykonanie dokumentacji projektowej a takze uwzglednié¢
w programie funkgonalno — uzytkowym wytyczne i warunki wykonania
inwestycji wynikajace z pozyskanych uzgodnien.

5.7. Opracowanie wyceny planowanych kosztéw prac projektowych oraz pla-
nowanych kosztéw robot budowlanych (z elementami wyposazenia sta-
tego) i uzgodnic je z Zamawiajacym.

5.8. Przekazanie Zamawiajacemu wraz z koricowym protokétem zdawczo-od-
biorczym opracowania:

5.8.1. oswiadczenie projektanta, ze opracowanie zostalo wykonane
zgodnie z zatozeniami i zaleceniami uzytkownika obiektu okre-
slonymi na etapie prac koncepcyjnych

5.9. Przed sporzadzeniem oferty zaleca si¢ dokonac¢ wizji lokalnej, celem unik-
nigcia ewentualnych btedéw w wycenie prac.

5.10. W ziozonej wycenie ryczattowej przedmiotu zamdwienia nalezy uwzgled-
ni¢ wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu umowy
oraz uwzglednié wszystkie prace i czynnosci, ktére sg niezbedne do nale-
zytego wykonania zadania, oraz przekazania jej Zamawiajacemu.

5.11. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu
umowy nie moze by¢ podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia
umownego ustalonego na podstawie ztozonej w postgpowaniu przetargo-
wym oferty.

6. Ilos¢iforma opracowan dokumentacji:
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6.1. Wymagane jest aby dokumentacja zostata przekazana Zamawiajacemu
w formie papierowej i elektronicznej w nastgpujacych ilosciach:
6.1.1. Dokumentacja w wersji papierowej:
6.1.1.1. Etap I - Ekspertyza,— po 3 egz.
6.1.1.2. Etap Il - koncepcja, wstepna wycena — 3 egz.
6.1.1.3. Etap I — Program Funkcjonalno-Uzytkowy z wycena pla-
nowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw robdt budowlanych (z elementami wyposazenia
statego) — po 3 egz.
6.1.2. Dokumentacja w wersji elektronicznej:
6.1.2.1. Dokumentacja kazdego z etapdw: —1 egz. pamieci Pendrive:
Termin realizacji przedmiotu zaméwienia:
7.1. Zamowienie bedzie realizowane etapowo:
7.1.1.Etap I - Ekspertyza zostanie przekazana Zamawiajacemu w termi-
nie 7 dni liczonym od dnia podpisania Umowy.
7.1.2.Etap II - Koncepcja zostanie przygotowana, przekazana do wy-
boru przez Zamawiajacego w terminie 10 dni liczonymi od dnia
przekazania Ekspertyzy. Zamawiajacy po weryfikacji zatwierdzi
ja w terminie 3 dni od dnia przekazania.
7.1.3.Etap III - PFU w terminie 40 dni liczonym od dnia zatwierdzenia
koncepdji.
7.2. Termin realizacji przedmiotu zaméwienia wynosi 60 dni od dnia
podpisania umowy.
Gwarancja na przedmiot zamowienia:
8.1. Gwarancja na przedmiot zamoéwienia — min. 36 miesigcy
Zalaczniki:
D1 Plan sytuacyjny
9.2, Rzut piwnic budynku A, Bi C,
9:3. Rzut parteru budynku A, BiC,
9.4, Rzut I pigtra budynku A, Bi C,
9.5, Rzut II pietra budynku A,
9.6. Ekspertyza Stanu Ochrony Przeciwpozarowej budynku,

9.7. Projekt wykonawczy — Budowa instalacji Systemu Sygnalizacji Po-
zaru wraz z Systemem Oddymiania Drég Ewakuacyjnych,

9.8. Projekt wykonawczy — Budowa Instalacji o$wietlenia awaryjnego,

9.9, Projekt wykonawczy — Budowa Przeciwpozarowego Wytacznika
Pradu,

9.10.  Projekt Wykonawczy — Rozbudowa instalacji wodociagowej - hy-

drantowej w budynku

Strona6z6



