
 

S t r o n a  1 | 27 

 

                            

Mogilno, dnia 20.03.2019 r. 

 

Znak sprawy:  WFE.271.5.2.2019 

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do treści postępowania prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków  w Mogilnie”                                  

nr POIS.02.03.00-00-0251/17, II oś priorytetowa, działanie 2.3 Gospodarka wodno-

ściekowa w aglomeracjach. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia             

29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. 

zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, o wartości szacunkowej przekraczającej kwoty określone             

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. 

Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania i prośby                      

o wyjaśnienie treści SIWZ na które Zamawiający bez ujawniania źródła odpowiada: 

Pytanie nr 1:  

1. Dot. kryterium nr 4 

Na stronie 21 SIWZ określono: Kryterium nr 4 - ilość producentów kluczowych urządzeń wg 

Załącznika nr 5.1 - zastosowanie 1 lub 2 producentów 

Na stronie 23 SIWZ określono: Kryterium nr 4 - ilość oferowanych producentów                                    

w poszczególnych grupach urządzeń wg załącznika nr 5.2 

Prosimy o wskazanie, które Kryterium jest wiążące i w oparciu o który Załącznik Zamawiający 

dokona oceny? 

Odpowiedź: 

Zarówno kryterium nr 3 jak i 4 jest wiążące, a ocena będzie dokonana w oparciu Wypełniony 

Załącznik Nr 5 – „Wykaz urządzeń kluczowych” wraz z wypełnionym Załącznikiem Nr 5.1 

„Wykaz oferowanych urządzeń punktowanych” oraz Załącznikiem nr 5.2 (Wykaz oferowanych 

grup urządzeń) których parametry techniczne oraz dane stanowią kryterium oceny ofert nr 3 

oraz nr 4 wraz z kartami katalogowymi urządzeń, potwierdzającymi wymagane przez 

Zamawiającego parametry techniczne; 
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Na stronie 21 SIWZ  kryterium 4  w tekście omyłkowo wpisano nr załącznika 5.1 powinno być 

5.2, zatem koryguje się omyłkę, a kryterium otrzymuje brzmienie: 

“Ilość producentów kluczowych urządzeń wg. Załącznika nr 5.2 - zastosowanie 1 lub 2 

producentów”. 

Pytanie nr 2:  

W przypadku, gdy właściwe jest Kryterium określone na stronie 23 SIWZ tzn.: ilość 

oferowanych producentów w poszczególnych grupach urządzeń wg załącznika nr 5.2. Prosimy 

o wskazanie/ potwierdzenie, że pod pojęciem „1 producent dla 7 grup urządzeń 10 pkt” - należy 

rozumieć wskazanie po 1 producencie w każdej z 7 grup. W przypadku wskazania po 1 

producencie w każdej 6 grup oraz dwóch producentów w grupie IV Wykonawca otrzyma 0 pkt. 

Nadmieniamy również iż z literalnego brzmienia zapisów SIWZ można wywnioskować, że 

Zamawiający wymaga wskazania jednego producenta na wszystkie 6 lub 7 grup urządzeń, co 

jest technicznie niemożliwe. 

Odpowiedź: 

Jak w odpowiedzi wyżej, Zamawiający zmienia zapis na „Kryterium nr 4 - ilość oferowanych 

producentów w poszczególnych grupach urządzeń wg załącznika nr 5.2”. Potwierdzamy, że 

pod pojęciem „1 producent dla 7 grup urządzeń 10 pkt” - należy rozumieć wskazanie po 1 

producencie w każdej z 7 grup przedstawionych w tabeli „Parametry techniczne do oceny 

zgodności zaoferowanych urządzeń z opisem przedmiotu zamówienia” z załącznika nr 5. 

Zapisy SIWZ  w przedmiocie kryteriów należy rozumieć zgodnie z interpretacją  wskazaną 

powyżej. 

Pytanie nr 3:  

Prosimy o wyjaśnienie w którym miejscu jest usytuowany obiekt wymieniony w w/w 

załączniku nr 5.2 : komora stabilizacji tlenowej osadu i gdzie jest zamontowane urządzenie 

zwane dekanterem. Czy w/w obiekt jest objęty zakresem przewidywanego kontraktu?   

 

 

 



 

S t r o n a  3 | 27 

 

                            

Odpowiedź: 

Zgodnie z OPZ komora stabilizacji osadu nie jest objęta zakresem kontraktu. Wykreśla się                  

z załącznika 5.2 omyłkowe zdanie w brzmieniu Wyposażenie: komory stabilizacji tlenowej 

osadu:  dekanter. 

Pytanie nr 4:  

Prosimy o wskazanie sposobu zasilania oraz wskazanie rysunku, na którym znajdują się 

sufitowe panele grzejne wymagane w obiekcie Ob.3 i 4 Stacja Mechanicznego Oczyszczania 

Ścieków. 

Odpowiedź: 

Sufitowe panele grzejne są wskazane np. na rys. B 8.1 w Projekcie wykonawczym, branża 

sanitarna z 2010 r. oraz w opisach technicznych branży sanitarnej  Projektu budowlanego                      

i wykonawczego. Zasilanie - elektryczne załączane na termostat zgodnie z Dokumentacją 

projektową branży elektrycznej. Poszczególne wersje projektu należy czytać łącznie. Tzn. o ile 

w kolejnej wersji nie wskazano poprzez jednoznaczne zapisy, że wyłącza się z zakresu 

inwestycji jakikolwiek element, należy traktować go jako składnik zamówienia objęty 

pozwoleniem na budowę. 

Pytanie nr 5:  

Na stanowisko Technologa Zamwiający tj. Gmina Mogilno wymaga osobę, która posiada 

wykształcenie wyższe techniczne oraz co najmniej 10 lat doświadczenia w zakresie eksploatacji 

i/lub rozruchów oczyszczalni ścieków po ich wykonaniu, rozbudowie, przebudowie lub 

modernizacji ( w tym co najmniej na 2 rozruchach oczyszczalni ścieków o wydajności 

technologii nie mnijeszej niz 3000 m3/d każda i o wartości robót jednej z nich minimum 

12 000 000,00 PLN brutto). 

Wymagania dla posczególnych osób zajmujących stanowiska Technologa na kontraktach                  

o podobnej wartości i zbliżoym zakresie co przedmiotowe zamówienie ograniczają się 

zazwyczaj do 5 letniego doświadczenia zawodowego na tym stanowisku. Prosimy o odpowiedź 

na pytanie czy właściwym będzie i Zamawiający uzna warunek udziału w niniejszym 

postępowaniu za spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi na wspomniane stanowisko osobę 
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posiadają wykształcenie wyższe oraz co najmniej 4 letnie doświadczenie w zakresie 

eksploatacji i /lub rozruchów oczyszczalni ścieków po ich wykonaniu, rozbudowie, 

przebudowie, lub modernizacji( w tym co najmniej na 2 rozruchach oczyszczalni ścieków o 

wydajności technologii nie mnijeszej niz 3000 m3/d każda i o wartości robót jednej z nich 

minimum 12 000 000,00 PLN brutto). Zdaniem Wykonawcy wymaganie dot. Posiadania 

doświadczenia na 2 rozruchach oczyszczalni scieków o wydajności technologii nie mniejszej 

niż 3 000 m3/d każda jest i tak wymaganiem trudnym do spełnienia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia treść pkt 6.2 wiersz 3 ppkt 1 lit. f  SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

„f) jedną osobą, która będzie pełnić funkcję technologa rozruchu posiadająca wykształcenie 

wyższe techniczne oraz co najmniej 4 lata doświadczenia w zakresie eksploatacji i/lub 

rozruchów oczyszczalni ścieków po ich wykonaniu, rozbudowie, przebudowie lub 

modernizacji (w tym co najmniej 2 rozruchach oczyszczalni ścieków o wydajności technologii 

nie mniejszej niż 3000 m3/d każda i o wartości robót  jednej z nich minimum 12 000 000,00 zł 

brutto);“ 

Pytanie nr 6:  

Osadniki wstępne – obiekty 6/1 i 6/2 

Szczegółowy opis zgarniaczy łańcuchowych wskazuje na konkretnego producenta tego rodzaju 

wyposażenia w związku z tym zwracamy się z pytaniem czy Zamawiający dopuści rozwiązania 

tego urządzenia innych producentów oferujących rozwiązanie z łańcuchem zgrzebłowym                  

o innej podziałce lecz o wyższym minimalnym obciążeniu roboczym, oraz kołami zębatymi 

wykonanymi z wysokogatunkowych tworzyw sztucznych dobranych do łańcucha                                   

i zmniejszającymi tym samym zużycie kół i łańcuchów? 

Odpowiedź: 

Zgarniacz jest montowany z uniwersalnych podzespołów. Każdy zgarniacz musi być 

zaprojektowany indywidualnie dla poszczególnych rodzajów zbiorników. 
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Zamawiający nie wymaga konkretnej podziałki łańcucha zgodnie z DP należy zastosować 

zgarniacze tworzywowe. W związku z powyższym w pkt. 5.8.6  ST-11a wykreśla się zdanie 

“Podziałka łańcucha wynosi 160 mm, a waga sięga 2 kg/m.” 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie zgarniaczy osadników wstępnych wyposażonych w koła 

zębate z tworzyw sztucznych. 

Liczba zgrzebeł, kształt czy prędkość pracy są uniwersalne dla większości producentów, 

parametry te są niezbędne dla prawidłowej eksploatacji osadników. 

Pytanie nr 7:  

Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający planuje przejąć od Wykonawcy przed wystawieniem 

Świadectwa Przejęcia jakieś elementy robót ? Jeżeli tak to w jakim okresie i na jakich zasadach 

będzie je eksploatował ?  Informacja ta jest niezbędna do opracowania prawidłowej oferty. 

Odpowiedź: 

Przedmiotem odbioru są Roboty objęte kontraktem tzn. kompletny obiekt budowlany jakim jest 

oczyszczalnia ścieków. Procedura odbioru - przejęcia opisana jest w  klauzuli 10 Kontraktu.  

Nie planuje się odbioru w podziale na Odcinki. 

Pytanie nr 8:  

Próby eksploatacyjne wykonywane po wystawieniu Świadectwa Przejęcia Robót w okresie 

Zgłaszania Wad czyli w czasie, gdy za przekazany obiekt ponosi odpowiedzialność 

Zamawiający i ponosi wynikające z tego koszty. Wg opisu podczas prób obiekt ma być 

eksploatowany przez Użytkownika pod nadzorem Wykonawcy. Jednocześnie zapisano 

wymóg, że do prób Wykonawca ma dostarczyć energię elektryczną, paliwa, robociznę, 

materiały, obsługę.  W jaki sposób Wykonawca będzie obciążany kosztami energii 

elektrycznej, paliw, obsługi  jeżeli w tym okresie eksploatacja jest już po stronie 

Zamawiającego. Na dzień składania ofert trudno będzie oszacować koszty przeprowadzenia 

prób. Wykonawcy mogą ująć różne zakresy kosztów w wyniku czego Zamawiający otrzyma 

nieporównywalne oferty. Proszę o potwierdzenie, że w zakresie Wykonawcy będzie tylko 

nadzór nad obsługą Użytkownika podczas przeprowadzania prób eksploatacyjnych? 
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Odpowiedź: 

Zmienia się zapisy Umowy podpunktu b) klauzuli 12.6.1 który otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca: 

(b) dostarczy odpowiednio wykwalifikowanej i doświadczonej kadry, koniecznej do 

przeprowadzenia Prób Eksploatacyjnych; oraz przeprowadzi próby eksploatacyjne w obecności 

takiego Personelu Zamawiającego, jaki którakolwiek ze stron może racjonalnie wymagać, 

koszty wynajęcia laboratorium i koszty badań pozostają po Stronie Wykonawcy.“ 

Pytanie nr 9:  

Podczas wykonywania prób należy przeprowadzić badania – co najmniej 7 analiz 

średniodobowych aby udowodnić prawidłowość działania oczyszczalni. Kto będzie ponosił 

koszty wynajęcia laboratorium do badań i wykonania badania? 

Odpowiedź: 

Koszty wynajęcia laboratorium i koszty badań pozostają po Stronie Wykonawcy. 

Pytanie nr 10:  

Podczas wykonywania prób należy  przeprowadzić  badania  – co najmniej 7 analiz 

średniodobowych aby udowodnić prawidłowość działania oczyszczalni. Kto poniesie koszty            

w przypadku negatywnych wyników próby? 

Odpowiedź: 

Koszty wynajęcia laboratorium i koszty badań pozostają po Stronie Wykonawcy. 

Pytanie nr 11:  

Projekt umowy przewiduje 12 miesięczny Okres Zgłaszania Wad. Próby eksploatacyjne wraz 

z przygotowaniami będą trwały tylko kilka miesięcy. Jakie są obowiązki Wykonawcy                            

w pozostałym okresie zgłaszania wad do 12 miesięcy?  

Odpowiedź: 

Zgodnie z kl. 11 WSK (Projekt umowy) 
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Pytanie nr 12:  

Projekt umowy przewiduje 12 miesięczny Okres Zgłaszania Wad. Próby eksploatacyjne wraz 

z przygotowaniami będą trwały tylko kilka miesięcy. Kto jest odpowiedzialny w tym czasie za 

przeglądy okresowe, regulację i konserwację urządzeń ? 

Odpowiedź: 

Zgodnie WSK (Projekt umowy) - procedura dokonywania przeglądów została uregulowana               

w załączniku - WZÓR KARTY GWARANCYJNEJ. 

Pytanie nr 13:  

Klauzula 8.7. projektu umowy przewiduje zastosowanie w każdym przypadku kar za 

opóźnienie. Jednocześnie nie wskazuje przyczyn powstania opóźnienia. W uwagi  na to, że 

opóźnienie może wynikać z przyczyn niezależnych od Wykonawcy a np. zależnych od 

Zamawiającego to w takim przypadku konsekwencje ponosi i tak Wykonawca. Ryzyko 

naliczenia kary dla Wykonawcy jest bardzo duże. Wykonawcy to ryzyko mogą wliczać do Ceny 

oferty a Zamawiający otrzyma w wyniku tego wyższe oferty. W celu uniknięcia powyższej 

sytuacji i zrównania pozycji stron umowy proszę o zastąpienie słowa „za opóźnienie” słowami 

„za zwłokę”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 

Pytanie nr 14:  

Wysokość kary za opóźnienie zakończenia w stosunku do Czasu na Wykonanie – 0,1% kwoty 

Kontraktowej brutto za każdy dzień opóźnienia, są dla Wykonawców bardzo restrykcyjne. Tym 

bardziej, że chodzi o opóźnienie nawet to niezależne od Wykonawcy. Kilka dni opóźnienia 

może spowodować ubytek znacznej kwoty środków finansowych u Wykonawcy. W związku  

z powyższym proponuje obniżenie kary umownej z tego tytułu do 0,01%. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia w kolumnie 3 treść wiersza: Kara umowna za opóźnienie  w Załączniku 

nr 1A do oferty – Wykaz zgodny z Warunkami Kontraktowymi FIDIC, który otrzymuje 

brzmienie: „0,01% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (włącznie z VAT) określonej w Akcie 

Umowy za każdy dzień opóźnienia płatne w PLN”. 

Pytanie nr 15:  

Zamawiający ma 14 dni na wniesienie uwag do przekazanego projektu umowy                                           

z podwykonawcą. Proponuje skrócenie tego terminu do 7 dni, tak aby zmniejszyć ryzyko 

opóźnień spowodowanych oczekiwaniem na akceptację umowy podwykonawczej przez 

Zamawiającego? 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 

Pytanie nr 16:  

Proszę o wyjaśnienie czy w terminie realizacji umowy Wykonawca ma obowiązek uzyskać 

prawomocną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie? 

Odpowiedź: 

Zgodnie ze wzorem Umowy Klauzula 10.1 oraz ST-00 pkt. 1.6.3., pkt. 1.6.3.4, pkt. 8.1.2 

uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie jest obowiązkiem Wykonawcy - Wykonawca 

natomiast przygotuje dokumentację, która ma umożliwić Zamawiającemu uzyskanie 

pozwolenia na użytkowanie.  

Pytanie nr 17:  

Projekt umowy przewiduje karę umowna za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę  

Podwykonawcy – w wysokości 10% Kwoty Umownej. Jest to kara bardzo dotkliwa. Nawet 

najmniejsze opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia Podwykonawcy skutkować będzie utratą              

10 % wynagrodzenia. Często opóźnienie to jest niezależne od Wykonawcy i wynika np. z czasu 

realizacji przelewów przez banki. Jest to realne ryzyko, które Wykonawcy mogą wliczyć                  



 

S t r o n a  9 | 27 

 

                            

w cenę oferty. W wyniku tego Zamawiający otrzyma droższe oferty. W związku z powyższym 

proszę o obniżenie wysokości kary umownej z tego powodu do 0,05% wynagrodzenia 

umownego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zastępuje poniższy zapis z kl. 8.7: 

„Za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom,             

w wysokości   10   %   wynagrodzenia   brutto   przysługującego   podwykonawcy   lub   dalszym 

podwykonawcom   wynikającego   z   zaakceptowanej   przez   Zamawiającego   umowy                       

o podwykonawstwo.” 

postanowieniami o następującej treści: 

„Za nieterminową zapłatę    wynagrodzenia należnego    podwykonawcy lub dalszym 

podwykonawcom,  w  wysokości  0,05  %  wynagrodzenia  brutto  przysługującego  

podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom wynikającego z zaakceptowanej przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo za każdy dzień opóźnienia.” 

Pytanie nr 18:  

W przypadku odstąpienia od umowy przez którąś ze Stron przeprowadzona będzie 

inwentaryzacja robót na dzień odstąpienia od umowy. Czy w inwentaryzacji będą ujęte również 

roboty w toku, materiały zamówione, ale nie dostarczone jeszcze na budowę czy zamówione             

i będące w fazie wykonania U Producenta urządzenia i prefabrykaty? Czy Zamawiający zapłaci 

za te elementy robót? 

Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający nie dokona płatności za roboty w toku czy zamówione Urządzenia                              

u Producenta. 

Pytanie nr 19:  

Projekt umowy przewiduje usuwanie wad w trybie awaryjnym tj. w ciągu 24 godzin od 

powiadomienia Wykonawca przystąpi do usunięcia awarii. Termin usunięcia awarii 

maksymalnie 2 dni od daty powiadomienia o awarii. Gdy Wykonawca nie usunie w tym 

terminie awarii Zamawiający ma prawo do usunięcia awarii zastępczo oraz zgodnie z projektem 



 

S t r o n a  10 | 27 

 

                            

umowy Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kary umownej w wysokości 0,02 % kwoty 

wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki w usuwaniu wady. Co w przypadku gdy awarii nie 

można usuną w dwa dni na wskutek np.. konieczności oczekiwania na dostarczenie części 

zamiennej do urządzenia? Czy w tym przypadku Wykonawcy będą naliczane kary umowne? Z 

uwagi na takie ryzyko proponuję wprowadzić zapis, ze strony uzgodnią technicznie możliwy 

termin usunięcia usterki oraz proponuję ograniczyć wysokość kary z tego powodu do 0,01% za 

każdy dzień zwłoki w usunięciu usterki. 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 

Pytanie nr 20:  

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zatrudniał na umowę o pracę pracowników 

wykonujących następujące czynności: roboty ziemne, betonowe, żelbetowe, roboty budowlane, 

roboty sieciowe.  Proszę o doprecyzowanie co rozumie Zamawiający pod hasłem roboty 

budowlane. Wszystkie inne robót wymienione powyżej też są robotami budowlanymi. 

Odpowiedź: 

Pod pojęciem roboty budowlane Zamawiający rozumie - roboty ogólnobudowlane. 

Pytanie nr 21:  

W karcie gwarancyjnej zapisano, że 100% gwarancji dobrego wykonania umowy ma być 

ważne do czasu otrzymania przez Wykonawcę Świadectwa Wykonania. Jednocześnie wg 

innych zapisów okres gwarancji i rękojmi liczony jest od daty wydania Świadectwa Przejęcia. 

Proszę o ujednolicenie zapisów i zmianie ważności 100% zabezpieczenia do czasu otrzymania 

Świadectwa Przejęcia. 

Odpowiedź: 

Dokonuje się zmiany w 3 akapicie wzoru gwarancji i nadaje brzmienie: 

„Gwarancja należytego wykonania Kontraktu wchodzi w życie i uzyskuje moc obowiązującą 

od podpisania Kontraktu przez obie Strony, tj. przez Wykonawcę i Zamawiającego i będzie 

ważna w części równej 100%kwoty gwarancji do daty wydania Świadectwa Przejęcia dla 
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ostatniego z odcinków, a w części równej 30% do dnia zakończenia okresu rękojmi za wady 

dla Robót, określonego Prawem Rzeczypospolitej Polskiej“. 

Pytanie nr 22:  

W dokumencie  pn. Kontrakt (Wzór umowy) w części 3 Warunki szczególne kontraktu w  pkt. 

8.7 Kary umowne, w tym kary za opóźnienie, Zamawiający zawarł zapisy dotyczące kar 

umownych w następstwie opóźnienia Wykonawcy. 

Prosimy o zmianę zapisu o naliczaniu kar za opóźnienie na zwłokę wykonawcy. Wprowadzenie 

kary za opóźnienie powoduje, że Wykonawca może zostać obciążony konsekwencjami 

finansowymi za działania innych podmiotów w tym Zamawiającego czy jednostek 

administracyjnych. Kara za zwłokę jest ogólnie stosowana i odpowiada rzeczywistej winie 

Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian. 

Pytanie nr 23:  

W dokumencie  pn. Kontrakt (Wzór umowy) w części 3 Warunki szczególne kontraktu w  pkt. 

8.7 Kary umowne, w tym kary za opóźnienie, Zamawiający zawarł zapisy dotyczące kar 

umowny w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy                                               

o podwykonawstwo oraz nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopi 

umowy o podwykonawstwo procentowo od Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej brutto. 

Prosimy o zmianę powyższych zapisów zgodnie z pozostałymi zapisami w umowie 

dotyczących podwykonawstwa gdzie kary odnoszą się do wynagrodzenia brutto 

przysługującego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom wynikającego z umowy                   

o podwykonawstwo. 

Proponujemy następujące brzmienie tych zapisów: 

Zamawiający przewiduje także kary umowne dla Wykonawcy za: 

… 

3. za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo , której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 2% wynagrodzenia 

umownego danego zlecenia. 
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Odpowiedź: 

Zmienia się zapisy kl. 8.7  pkt. 3, 4 (dotyczące podwykonawców) nadając im brzmienie: 

„3. za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokości 1000 zł . 

4. za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy                                            

o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 1000 zł”. 

Pytanie nr 24:  

W dokumencie  pn. Kontrakt (Wzór umowy) w części 3 Warunki szczególne kontraktu w  pkt. 

4.4 Podwykonawcy akapit pierwszy, Zamawiający zawarł zapisy dotyczące obowiązku 

uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na zatrudnienie podwykonawców i zleceniu 

jakikolwiek Robót oraz przedłożeniu umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą. 

Uprzejmie prosimy o rozszerzenie powyższego akapitu o zapisy określające wartość 

przedmiotu umowy dla której Wykonawca nie ma obowiązku zgłaszania podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy oraz przekładania umowy do akceptacji. 

Dotychczasowe zapisy spowodują, że Wykonawca przy zleceniu robót nawet za wartość 

poniżej 1.000,00 zł ma obowiązek zgłoszeniu Zamawiającemu podwykonawcę oraz przedłożyć 

umowę do akceptacji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmodyfikował zapisy umowne wprowadzając w klauzuli 4.4 w miejsce zdania            

w brzmieniu: „Wykonawca nie może zatrudnić podwykonawców i zlecić jakichkolwiek Robót 

bez pisemnej zgody Zamawiającego“. 

Wprowadza się  treść w brzmieniu: 

„Wykonawca nie może zatrudnić podwykonawców i zlecić jakichkolwiek Robót bez pisemnej 

zgody Zamawiającego, jeżeli wynagrodzenie umowne danej umowy na Roboty przekracza 

wartość  20.000,00 zł netto“. 

Pytanie nr 25:  

Proponujemy wprowadzenie poniższego zapisu: 
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Wykonawca nie może zatrudnić podwykonawców i zlecić jakikolwiek Robót bez pisemnej 

zgody Zamawiającego, jeżeli wynagrodzenie umownego danego zlecenia przekracza wartość  

50.000,00 zł. 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy             

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot 

został wskazany przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, jako 

niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 

nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł. 

Powyższy zapis jest tożsamy z art. 143a pkt. 8  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawa 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) 

Odpowiedź: 

Wprowadzono zapisy do Warunków Kontraktu klauzula 4.4. 

Pytanie nr 26: 

Prosimy o potwierdzenie, że w CZĘŚCI IV formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu 

Zamówienia (JEDZ) Zamawiający żąda wypełnienia jedynie sekscji α (Wykonawca nie 

wypełnia pozostałych sekcji CZĘŚCI IV JEDZ). 

Odpowiedź: 

Tak, Wykonawca nie wypełnia pozostałych sekcji części IV JEDZ. 

Pytanie nr 27: 

W  STWIOR nr ST 11b w pkt 5.8.4. Odwadnianie osadu jest zapis dotyczący doboru prasy: 

„należy zapewnić wydajność prasy taką, by wymagana była jej praca tylko w robocze dni 

tygodnia, < 8h/d. Obliczeniowa ilość osadu po fermentacji wynosi ok. 28 m3/d.”   Z OPZ (Zał 

nr 9) wiadomo, że z zakresu Zadania wyłączono między innymi roboty dotyczące fermentacji 

osadu.  Ilość osadu bez procesu fermentacji będzie większa i spełnienie  warunku pracy  < 8h/d 

przy pracy tylko w dni robocze przez prasę  dobraną na  podaną  ilość osadu może się okazać 

niemożliwe – prasa będzie musiała pracować dłużej.   

Prosimy o potwierdzenie ilości osadu jaką należy przyjąć do doboru prasy i/lub czasu jej pracy.     
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Odpowiedź: 

Pkt 5.8.4 STWIORB 11b uzupełnia się o warunek, aby prasa miała wydajność masową  260kg 

s.m.o./h. 

Pytanie nr 28: 

Dokumentacja Projektowa, w tym Projekt Wykonawczy branży sanitarnej technologicznej, 

przewiduje dostawę urządzeń do mechanicznego oczyszczania ścieków – kratopiaskownika 

(punkt 5.5.3.). W związku z tym należy podnieść następujące kwestie: 

Wykonawca wskazuje, iż Zamawiający w opisie urządzenia – kratopiaskownika nie 

wskazał możliwości zastosowania rozwiązań/urządzeń równoważnych, do czego 

jest zobowiązany z art. 29 ust. 2 uPzp w związku z art. 29 ust. 3 uPzp. Szczegółowy 

opis konstrukcyjny urządzenia, którego częścią składową jest krata uniemożliwia 

zastosowanie innych rozwiązań konstrukcyjnych urządzeń, takich jak 

sitopiaskownik. Należy w tym miejscu wskazać, iż zarówno krata, jak i sito spełniają 

taką samą funkcję tj. separacje zaniczyszczeń stałych. Tak więc przy spełnieniu 

opisanych w projekcie wykonawczym parametrów pracy tj. przepustowości oraz 

szerokości szczeliny w zastosowanym sitopiaskowniku należy uznać, iż spełnia ono 

cechy urządzenia równoważnego. Przypominamy, iż Zamawiający przy opisie 

przedmiotu zamówienia ma obowiązek wskazania swoich potrzeb co do parametrów 

pracy i funkcji danych urządzeń, a nie określania części składowych urządzeń co 

zostało poczynione w przedmiotowym postępowaniu. 

W związku z powyższym wnosimy o uznanie sitopiaskownika wyposażonego w 

tłuszczownik jako rozwiązania równoważnego 

W przypadku negatywnej odpowiedzi w tym zakresie, wnosimy o techniczne uzasadnienie 

takiej decyzji wraz ze wskazaniem różnic pomiędzy tymi urządzeniami, które, jak wskazano 

powyżej, nie mogą występować, gdyż zarówno sito obrotowe, jak i krata mają to samo 

zastosowanie w separacji zanieczyszczeń stałych. 
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Odpowiedź: 

Tezy stawiane przez wykonawcę co do obowiązków zamawiającego nieprawdziwe. 

Wykonawca myli wymagania dotyczące treści programu funkcjonalno-użytkowego z 

wymaganiami dla dokumentacji projektowej stanowiącej element opisu przedmiotu 

zamówienia. Zgodnie z wiedzą zamawiającego na rynku istnieje co najmniej dwóch 

producentów posiadających w ofercie m. in. tego typu urządzenia. Projektant przewidział 

kratopiaskownik w wyniku analizy charakterystyki ilościowej dopływających ścieków 

(znaczne wahania obciążenia hydraulicznego).  Zastosowanie proponowanych rozwiązań 

wymagałoby zmiany dokumentacji projektowej. Zgodnie z SIWZ Zamawiający nie zgadza się 

na składania ofert wariantowych. Zapisy OPZ pozostawia się bez zmian. 

Pytanie nr 29: 

Wykonawca wskazuje, iż Zamawiający w załączniku nr 5.2 do SIWZ – Grupa II (tabela 

Producenci oferowanych grup urządzeń) wskazał kratopiaskownik wyposażony w 

zintegrowaną płuczkę piasku. Jednocześnie projekt wykonawczy nie przewiduje takiego 

rozwiązania. Wnosimy o udzielenie odpowiedzi, czy kratopiaskownik ma być wyposażony w 

zintegrowaną, stanowiącą urządzenie zblokowae z kratopiaskownikiem, płuczkę piasku. 

Odpowiedź: 

Płuczka piasku ma być odrębnym urządzeniem W związku z powyższym zmienia się treść 

załącznika 5.2 do SIWZ. W wierszy 2 w kolumnie 4 skreśla się zapis „Krato-piaskownik z 

zintegrowaną płuczką piasku” i zastępuję następującą treścią: „Krato-piaskownik, płuczka 

piasku”. 

Pytanie nr 30: 

W Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ST-11, 2 Wykaz 

urządzeń i ich specyfikacja, 2.1 Warunki ogólne stosowania materiałów zamieszczono 

następujący zapis: 

„Wszystkie urządzenia, układy i podzespoły techologiczne stosowane w niniejszym projeckie są 

przykładowymi. Stosując urządzenia równoważne należy uzyskać akceptację Inwestora oraz 

zgodę Projektanta na ich zmianę i muszą być nie gorsze niż zaproponowane poniżej“ 
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W przytoczonym fragmencie jednoznacznie wskazano, iż aby zastosować urządzenia 

równoważne należy uzyskać zgodę Projektanta, co jest niezgodne z obowiązującym prawem, 

choćby z art. 7 ust. 1 uPzp, który przewiduje przeprowadzenie postępowania w sposób 

zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Należy 

wskazać, iż rolą projektanta może być jedynie wydanie opinii na temat możliwości 

zastosowania urządzeń równoważnych tj. takich, które osiągają zamierzony w dokumentacji 

projektowej efekt pracy, a nie udzielenie przez niego zgody na zastosowanie konkretnego 

rozwiązania równoważnego. W związku z powyższym wosimy o usunięcie przedmiotowego 

zapisu. 

Odpowiedź: 

W opisie przedmiotu zamówienia w STWiORB ST-11, 1 Wykaz urzadzeń i ich specyfikacja, 

2.1 Warunki ogólne stosowania materiałów wykreśla się tekst “Wszystkie urządzenia, układy i 

podzespoły technologiczne stosowane w niniejszym projekcie są przykładowymi. Stosując 

urządzenia równoważne należy uzyskać akceptację Inwestora oraz zgodę Projektanta na ich 

zmianę i muszą być nie gorsze niż zaproponowane powyżej”.  

 

Pytanie nr 31: 

W ust. 17 pkt 1 SIWZ Zamawiający sprecyzował kryteria oceny ofert polegające na 

przyznawaniu pumktów za paramtetry techniczne urządzeń na podstawie informacji zawartych 

w załączniku nr 5.1 „Wykaz oferowanych urządzeń punktowych“ oraz w drugim kryterium za 

ilość oferowanych producentów w poszczególnych grupach urządzeń wg załącznika nr 5.2 W 

przypadku gdy Zamawiający nie dopuści zastosowanie w miejsce kratopiaskownika 

sitopiaskownika jako urządzenia równoważnego, o czym byłą mowa powyżej (pytanie 

Wykonawcy nr 1), tak sformułowae kryteria będą prowadziły do urzypilejowania w 

postępowaniu grupy Wykonawców oferujących urządzenia wyłącznie jednego producenta tj. 

Stalbudom Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie. Należy podkreślić, że wszystkie urządzenia 

z Grupy II punktowane przez Zamawiającego posiada w ofercie kilku producentów w tym np. 

Ekowater Sp. Z o.o., w przeciwieństwie do kratopiaskownika, co w układzie przyjętym przez 

Zamawiającego uniemożliwia zdobycie punktów Wykonawcom oferującym sitopiaskownik w 

drugi powołanym kryterium. Takie działanie, jak już wskazano powyżej stanowi naruszenie 
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art. 7 uPzp. W sytuacji, gdy Zamawiający dopuści zastosowanie sitopiaskownika jako 

urządzenia równoważnego, punkty we wskazanych kryteriach będą mogli otrzymać również 

wykonawcy, którzy zaoferują urządzenia innych producentów, co będzie stanowić sytuacje 

pożądaną ze względu na możliwość uczciwej konkurencji, a w dalszym etapie pozytywnie 

wpłynie na konkurencyjne kształtowanie się cen za realizację przedmiotowego zamówienia, co 

z całą pewnością nie pozostaje bez znaczenia dla Zamawiającego. W związku z powyższym 

wnosimy o dopuszczenie zastosowania sitopiaskownika jako urządzenia równoważnego oraz 

dokonanie zmiany w kryteriach oceny ofert poprzez możliwość uzystkania puktów w wyżej 

wskazanych kryteriach dla wykonawców, którzy zaoferują sitopiaskownik. 

Odpowiedź: 

Minimalne wymagania w zakresie urządzeń wymaganych przez Zamawiającego zostały 

określone i zgodnie z zapisem w załączniku nr 5 „W przypadku rozbieżności technicznych 

pomiędzy wykazem urządzeń kluczowych, STWIORB (2018) a projektem budowlanym / 

wykonawczym a minimalnymi parametrami technicznymi określonymi w wykazie urządzeń 

kluczowych wyższość ma wykaz urządzeń kluczowych, następnie STWIORB (2018), a 

następnie projekt budowlany / wykonawczym.  

Wykonawca może zastosować rozwiązania o parametrach równoważnych lepszych. Kompletna 

oferta musi dokumenty określone w punkcie 8 podpunkt 4. między innymi Wypełniony 

Załącznik nr 5 i 5.1 i 5.2 wraz z niezbędnymi kartami danych (dołączyć karty katalogowe lub 

inne dowolne dokumenty na dowód, że oferowane urządzenia spełniają wymagania 

zamawiającego).  

Niespełnienie któregokolwiek wymogu cech technicznych i jakościowych z Załącznika nr 5 

skutkuje odrzuceniem oferty. 

Pytanie nr 32:  

Zgodnie z pkt. 6.2 SIWZ Lp. 3.b zdolność techniczna lub zawodowa, Zamawiający na 

stanowisko Kierownika Budowy wymaga osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez 

ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, 

instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych 

lub odpowiadające im uprawnienia uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących 
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przepisów oraz co najmniej 10-letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy / 

inspektora nadzoru inwestorskiego (w tym, co najmniej na 2 budowach polegających na 

budowie, rozbudowie lub przebudowie czynnej oczyszczalni ścieków o wydajności technologii 

nie niniejszej niż 3 000 m3/d każda i o wartości robót jednej z nich minimum 12 000 000,00 

PLN brutto)  

Wnosimy o zmianę zapisów w następującym zakresie: 

1. Zmniejszenia wymaganego doświadczenia do 5-letniego.  

2. Dopuszczenie osoby, która posiada doświadczenie nie tylko w pełnieniu funkcji kierownika 

budowy / inspektora nadzoru inwestorskiego ale również kierownika robót. 

3. Dopuszczenie możliwości aby budową mogła kierować osoba posiadająca uprawnienia 

budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadające im uprawnienia uzyskane na podstawie 

wcześniej obowiązujących przepisów. 

W naszej opinii wymóg legitymowania się przez kierownika budowy dziesięcioletnim 

doświadczeniem zawodowym jest warunkiem nadmiernym, nieuzasadnionym potrzebą 

zapewnienia, że zamówienie będzie wykonywane przez odpowiednio wykwalifikowaną kadrę, 

zwłaszcza że dodatkowo oprócz odpowiednio długiego stażu Zamawiający wymaga, aby osoba 

wskazana do pełnienia funkcji kierownika budowy legitymowała się doświadczeniem                       

w realizacji inwestycji określonego rodzaju i wartości, tj. doświadczeniem co najmniej na 2 

budowach polegających na budowie, rozbudowie lub przebudowie czynnej oczyszczalni 

ścieków o wydajności technologii nie niniejszej niż 3 000 m3/d każda i o wartości robót jednej 

z nich minimum 12 000 000,00 PLN brutto). 

Biorąc pod uwagę specyfikę przedmiotowego zamówienia i stopień jego skomplikowania, to 

właśnie opisane powyżej wymagania dotyczące rodzaju wykonanych inwestycji oraz ich 

wartości stanowią zasadniczy element mający dać gwarancję należytego doświadczenia 

zawodowego. Dodatkowy wymóg aż dziesięcioletniego doświadczenia zawodowego nie jest 

niezbędny, zwłaszcza że przy tak opisanym warunku znaczna część tego okresu może 

obejmować pracę przy jakichkolwiek, nawet najprostszych robotach budowlanych. 

Zamawiający opisując wymagania stawiane wykonawcy zobowiązany jest zachować 

równowagę pomiędzy jego tak rozumianym interesem, a interesem wykonawców. Chodzi o to, 

aby poprzez wprowadzenie nadmiernych wymagań, nie nastąpiło wyeliminowanie                                
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z postępowania wykonawców, zdolnych do jego należytego wykonania. W tym wypadku 

zachodzi taka możliwość, gdyż już przynajmniej dwóch potencjalnych wykonawców zwróciło 

się do Zamawiającego w tej sprawie.  

Podobnie należy uznać w przypadku dopuszczenia doświadczenia na stanowisku kierownika 

robót gdyż zasadniczy element mający dać gwarancję należytego doświadczenia zawodowego 

pozostanie niezmienny i zawarty jest w wymogu pełnienia funkcji kierownika budowy                      

w realizacji inwestycji określonego rodzaju i wartości. 

Dodatkowo chcielibyśmy zwrócić uwagę, co wynika z naszej długoletniej praktyki, że przy 

inwestycjach polegających na budowie, rozbudowie czy przebudowie oczyszczalni ścieków 

Zamawiający często dopuszczają do kierowania budową przez osoby posiadające uprawnienia 

nie tylko w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, 

wodociągowych i kanalizacyjnych ale też w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. 

Na poparcie powyższych tez dokonaliśmy tabelarycznego zestawienia wymagań dla 

postępowań z ostatnich miesięcy o podobnym charakterze i zakresie oraz wielkości obiektów. 

Dodatkowo dla uwypuklenia dodaliśmy postępowania o dużo większym zakresie robót i dla 

obiektów dużo większych jak chociażby Modernizacja oczyszczalni ścieków Południe                      

w Warszawie czy Łomży. 

Z poniższego zestawienia wynika, że: 

● Tylko w jednym przypadku (Wągrowiec) Zamawiający wymagał doświadczenia ponad 

5 letniego. 

● Każdy z Zamawiających dopuścił doświadczenie na stanowisku kierownika robót nawet 

tam gdzie budowa jest znacznie bardziej skomplikowana i większa wartościowo. 

● Jako kierownik budowy wskazywana jest osoba posiadająca uprawnienia budowlane            

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Lp. Zamówienie Data 

postępowania 

Wymogi dla kierownika budowy 

1 „Rozbudowa i 

przebudowa 

10.2018 min. 5 lat doświadczenia w kierowaniu 

robotami związanymi z budową, 
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(modernizacja) 

oczyszczalni ścieków w 

Turku.  

Qdśr=15 750 m3/d 

przebudową i modernizacją obiektów 

oczyszczalni ścieków, w tym doświadczenie 

na stanowisku kierownika robót, 

kierownika budowy lub inspektora 

nadzoru uprawnienia budowlane w 

specjalności konstrukcyjnobudowlanej 

bez ograniczeń do kierowania robotami 

budowlanymi zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury i 

Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w 

sprawie samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie (Dz. U. 2014r., poz. 1278) 

lub odpowiadające im ważne uprawnienia 

budowlane, które zostały wydane na 

podstawie wcześniej obowiązujących 

przepisów; 

2 „Rozbudowa i 

przebudowa 

oczyszczalni 

ścieków oraz 

uporządkowanie 

gospodarki 

wodnościekowej na 

terenie Łomży” 

Kwota zamawiającego 

63 

771 106,85 zł 

brutto 

10.2018 minimum 5-letnie doświadczenie na 

stanowisku kierownika budowy lub 

kierownika robót lub inspektora nadzoru 

w zakresie robót sanitarnych 

w tym: 

- w realizacji (od rozpoczęcia robót do 

wykonania) co najmniej jednego zadania 

obejmującego budowę, rozbudowę, 

przebudowę lub remont oczyszczalni 

ścieków o wartości robót budowlanych co 

najmniej 15 000 000 zł brutto jako 

kierownik budowy  

Uprawnienia budowlane (wymagane 
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ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 

budowlane lub odpowiadające im inne 

ważne uprawnienia budowlane wydane na 

mocy wcześniej 

obowiązujących przepisów) do pełnienia 

samodzielnej funkcji technicznej w 

budownictwie w specjalności instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

wentylacyjnych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych bez ograniczeń 

obejmujących kierowanie robotami 

budowlanymi 

3 „Przebudowa i 

rozbudowa 

oczyszczalni ścieków w 

Bielsku Podlaskim 

Qdśr =6000 m3/d 

Kwota zamawiającego 

28 

785738,48 zł 

brutto 

09.2018 co najmniej 3 lata doświadczenia 

zawodowego jako Kierownik budowy lub 

kierownik robót lub inspektor nadzoru w 

ramach zadań z zakresu gospodarki wodno-

ściekowej (sieci kanalizacji sanitarnej i/lub 

wodociągowej; oczyszczalnie 

ścieków, Stacje uzdatniania Wody, 

Hydrofornie itp.), w tym co najmniej 

jednego zakończonego zadania (robót 

budowlanych) w sektorze wodno-

ściekowym, których przedmiotem była 

budowa, modernizacja lub rozbudowa 

oczyszczalni ścieków o wydajności co 

najmniej Qdśr = 3 000 m3/d. 

uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi w specjalności 

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 
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urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, 

gazowych, wodociągowych i 

kanalizacyjnych bez ograniczeń lub w 

specjalności konstrukcyjno-budowlanej 

bez ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 

07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1202 z późn. 

zm.) 

4 Rozbudowa i 

modernizacja 

oczyszczalni ścieków w 

Wągrowcu 

09.2018 Kierownik Budowy (1 os.): Wykształcenie 

wyższe oraz co najmniej 10 lat dośw. 

zawodowego w kierowaniu robotami 

budowlanymi na stanowisku Kierownika 

Budowy lub kierownika robót, oraz 

uprawn. budowlane do kierowania 

robotami b. o. w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej oraz co 

najmniej 5 lat dośw. na stanowisku 

Kierownika 

Budowy lub kierownika robót 

konstrukcyjno-budowlanych przy 

realizacji co najmniej dwóch zamówień, 

polegających na 

budowie/rozbudowie/przebudowie lub 

modernizacji oczyszczalni ścieków 

komunalnych w tym co najmniej jedno o 

przepustowości średniodobowej co najmniej 

Qśrd=3000 m3/d, dla których uzyskano 

decyzję na użytkowanie. Zamówienia muszą 

być zakończone wydaniem co najmniej 
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Świadectwa Przejęcia lub dokumentem 

równoważnym (protokół odbioru); 

5 Modernizacja i 

przebudowa 

oczyszczalni 

ścieków w Jaroszewie 

Qdśr=4700 m3/d 

Kwota zamawiającego 

22 

140000,00 zł 

brutto 

12.2018 Kierownik budowy. Posiadający 

uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami budowlanymi bez ograniczeń w 

specjalności konstrukcyjno-budowlane 

6 „Zadanie II.2: 

Modernizacja 

oczyszczalni ścieków 

Południe w zakresie 

gospodarki ściekowej i 

osadowej” Kwota 

zamawiającego 

79 797 624,57zł 

brutto 

10.2018 uprawnienia budowlane do kierowania 

robotami 

budowlanymi w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej wydane na 

podstawie aktualnie obowiązujących 

przepisów prawa (lub odpowiadające im 

uprawnienia wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów prawa, 

wystarczające do realizacji przedmiotu 

zamówienia); łącznie co najmniej 5-letnie 

doświadczenie zawodowe (nabyte przed 

upływem terminu składania ofert) 

polegające na kierowaniu (tj. pełnieniu 

funkcji kierownika budowy lub 

kierownika robót konstrukcyjno - 

budowlanych), w tym doświadczenie przy 

kierowaniu realizacją 

co najmniej 1 (jednej) inwestycji polegającej 
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na budowie lub rozbudowie lub 

przebudowie lub modernizacj oczyszczalni 

ścieków komunalnych o przepustowości nie 

mniejszej niż 100 000 RLM. 

Doświadczenie w pełnieniu wykazanej 

funkcji przy każdej inwestycji musi 

obejmować okres co najmniej 3 miesięcy. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia treść pkt 6.2 wiersz 3 ppkt 1 lit. fb SIWZ, który otrzymuje brzmienie: 

„b) jedną osobą, która będzie pełnić funkcję Kierownika Budowy wymaga osobę posiadającą 

uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: 

konstrukcyjno budowlanej lub instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych  lub odpowiadające im 

uprawnienia uzyskane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz co najmniej 5-

letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy / inspektora nadzoru 

inwestorskiego (w tym, co najmniej na 2 budowach polegających na budowie, rozbudowie lub 

przebudowie czynnej oczyszczalni ścieków o wydajności technologii nie niniejszej niż 3 000 

m3/d każda i o wartości robót jednej z nich minimum 12 000 000,00 PLN brutto)“. 

Pytanie nr 33:  

W Projekcie Wykonawczym z 2016 Branża sanitarna technologiczna przewody sprężonego 

powietrza na rys ob. 12/1 przekrój B-B wychodzą pod powierzchnią terenu. 

Natomiast w STWiORB 2018 ST-11a Technologia – cz. ściekowa str.25, jest zapis „Ułożenie 

nowego rurociągu przewidziano podobnie jak istniejącego – nad powierzchnią terenu, po 

uprzednim zaizolowaniu go i zabezpieczeniu przed wilgocią.” Poza tym w przedmiarach robót 

(poz.332) podana jest średnica rurociągu do wymiany jako DN 250 natomiast w opisie 

STWIOR jest zapis „wymiana istniejącego rurociągu sprężonego powietrza o średnicy DN 350 

na nowy o średnicy DN 300” . 
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Prosimy o potwierdzenie, że przewody sprężonego pow. należy ułożyć nad powierzchnią terenu 

oraz średnica rurociągu po wymianie to DN 300. 

Odpowiedź: 

W części rysunkowej projektu wykonawczego (plik "PW rysunki 2016.pdf" spakowanym                

w zip -  "B.2.PW - v.2\2.PW zam, cz.san, technol - 2016, v.2\") zaprojektowano przejście 

średnicy DN 300 w średnicę DN 250. Należy te założenia traktować jako wiążące. Należy 

jednocześnie przyjąć, że rurociąg powietrza będzie ułożony w izolacji nad ziemią. Niemniej 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany polegającej na ułożeniu ww. rurociągu w ziemi 

jeżeli na etapie realizacji takie rozwiązanie okaże się optymalne. W sytuacji wystąpienia ww. 

zmiany zastosowanie będą miały postanowienia rozdziału 13 Warunków Kontraktu - w tym 

także te w zakresie zmiany Ceny Kontraktowej. 

Pytanie nr 34:  

W Wykazie Cen w pkt 87 jest opis: „Rurociągi grawitacyjne istniejące ścieków zakładowych 

– Ob.13/1 do Ob.13/2 – wymiana” . Brak w/w rurociągu ujętego w przedmiarach. Z uwagi na 

duże zagłębienie przewodu i niekorzystne warunki gruntowo-wodne wartość jego wykonania 

będzie znacząca. Prosimy o uzupełnienie przedmiarów. 

Odpowiedź: 

Przedmiary robót załączono jako pomocnicze, nie wiążące. Nie oczekuje się od wykonawcy 

załączania tego dokumentu do oferty. Zamawiający nie uzupełni Przedmiarów o brakujące 

elementy, ponieważ byłoby to bezcelowe. Koszt  wymiany rurociągu oraz wszelkich innych 

robót należy uwzględnić w istniejących pozycjach Wykazu Cen, który Wykonawca jest 

zobowiązany dołączyć do oferty. Jak słusznie zauważył Wykonawca taka pozycja znajduje się 

w Wykazie Cen. 

Pytanie nr 35:  

Z uwagi na wymóg wykonania nowego osadnika wstępnego obiektu 6/2 w sąsiedztwie 

istniejącego osadnika wstępnego ob.6/1 i konieczności zabezpieczenie tego obiektu na czas 

prowadzenia robót prosimy o udostępnienie dokumentacji obiektu 6.1. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnia dokumentację w/w obiektu pod linkiem:  

https://drive.google.com/drive/folders/12ekppiWzstJ7qZY-0M_7aouk-kxHYrGi?usp=sharing  

Pytanie nr 36:  

Z uwagi na wymóg wykonania nowych obiektów 8/5 i 8/6 reaktory biologiczne oraz ob. 10/4  

i 10/5 osadniki wtórne w sąsiedztwie istniejącego ob.13/1 otwartego magazynu osadu                            

i związanej z tym konieczności  zabezpieczenia tego obiektu na czas prowadzenia robót 

prosimy o udostępnienie dokumentacji ob. 13/1. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnia dokumentację w/w obiektu pod linkiem:  

https://drive.google.com/drive/folders/12ekppiWzstJ7qZY-0M_7aouk-kxHYrGi?usp=sharing  

Pytanie nr 37:  

Z uwagi na konieczność wykonania robót rozbiórkowych istniejących poletek osadowych L1, 

L2 i L3, otwartej komory fermentacyjnej L4, piaskownika L5, punktu zlewczego L6 prosimy   

o udostępnienie dokumentacji archiwalnej tych obiektów. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udostępnia dokumentację w/w obiektów pod linkiem:  

https://drive.google.com/drive/folders/12ekppiWzstJ7qZY-0M_7aouk-kxHYrGi?usp=sharing  

Pytanie nr 38:  

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych, Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z wnioskiem o udzielenie wyjaśnień 

w następującym zakresie: 

Wykonawca wskazuje, iż Art. 29 ust. 1 Pzp zobowiązuje Zamawiającego do opisania 

przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie 

dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności 

mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Istota tego przepisu sprowadza się więc do 

określenia przez Zamawiającego swoich wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia tak 

szczegółowo i tak dokładnie, aby każdy Wykonawca był w stanie zidentyfikować czego 

https://drive.google.com/drive/folders/12ekppiWzstJ7qZY-0M_7aouk-kxHYrGi?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12ekppiWzstJ7qZY-0M_7aouk-kxHYrGi?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/12ekppiWzstJ7qZY-0M_7aouk-kxHYrGi?usp=sharing



