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Gmina Zukowo Zukowo, dnia 26.05.2022r.

ul. Gdar::ska 52
83-330 Zukowo

dot.: postepowania pn. ,Budowa Kaszubskiego Centrum Sportu w Gminie Zukowo”

ODPOWIEDZ NA PYTANIA

Zamawiajgcy informuje, ze w terminie okreslonym w art. 284 ust. 2 ustawy z 11
wrzes$nia 2019r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z p6zn. zm.)
wykonawca zwrocit sie do zamawiajgcego z wnioskiem o wyjasnienie tresci SWZ. W
zwigzku z powyzszym, zamawiajgcy udziela nastepujgcych wyjasnien.

1. Prosimy o informacje po czyjej stronie sg koszty wymiany elementéw

eksploatacyjne urzadzen (w okresie trwania gwaranciji).
Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, ze koszty eksploatacyjne zamontowanych
w trakcie budowy urzadzeh nie bedg obcigzaty Wykonawce po wykonaniu
zamdwienia. Zamawiajgcy wymaga aby dokumentacja powykonawcza
zawierata zestawienie niezbednych czynnosci eksploatacyjnych wraz z
podaniem koniecznych termindéw dokonania tych czynnosci oraz zestawienie
materiatdw niezbednych do ich przeprowadzenia.

2. Prosimy o potwierdzenie, ze w przypadku zaistnienia koniecznosci
zagospodarowania odpadowych mas ziemnych  zanieczyszczonych
substancjami niebezpiecznymi lub odpaddéw problemowych w gruncie, a takze
koniecznoéci uzyskania decyzji RDOS zatwierdzajgcej plan remediacii,
Zamawiajgcy pokryje koszty wszelkich dodatkowych prac i przesunie termin
realizacji zamdwienia proporcjonalnie do powstatych opdznien.

Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, ze w przypadku terenu na ktérym toczyc
bedzie sie inwestycja objeta niniejszym zamdwieniem nie bedg miaty
zastosowania przytoczone w pytaniu srodki.

3. Prosimy o odpowiedz czy istniejg rygory zwigzane z limitem czasowym

dziennego prowadzenia prac ze wzgledu na sgsiedztwo?
Odpowiedz: Zamawiajgcy informuje, ze z uwagi na stosunkowo odlegte
sgsiedztwo z zabudowaniami mieszkaniowymi podczas trwania zamowienia
bedgcego przedmiotem niniejszego postepowania nie wustala limitow
czasowego dziennego prowadzenia prac. Prowadzone prace budowlane nie
powinny jednak naruszac¢ przepiséw, mowigcych o zakazie zaktdcania ciszy
nocnej, spokoju publicznego lub porzadku.
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4. Prosimy o informacje, czy Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie rozwigzan
zamiennych dot. detali np.. zmiane technologii wykonania taraséw aby
zminimalizowac w przysziosci usterkowos¢
Odpowiedz: Wszelkie zmiany moggce wystgpi¢ w trakcie procesu budowlanego
w stosunku do pierwotnego projektu, wymagajg podjecia czynnosci, ktore sg
opisane w SWZ i w projekcie umowy do niniejszego postepowania (protokoty
koniecznoéci, kwalifikacja projektanta odnosnie zmian itd.). Na tym etapie
pytanie to jest zbyt ogdélne aby mozna byto udzieli¢ precyzyjnej i szczegotowe]
odpowiedzi.

5. Prosimy o informacje czy projekty wykonawcze instalacyjne sg uzgodnione z
rzeczoznawcg ds. zabezpieczen p.poz oraz rzeczoznawca sanitarno-
higienicznych
Odpowiedz: Dokumentacja projektowa posiada wszelkie niezbedne i
wymagane prawem uzgodnienia w zakresie p.poz. oraz sanitarno-higenicznym.

6. Prosimy o informacje czy zostata przygotowana Instrukcja bezpieczenstwa

pozarowego. Jesli nie, to po czyjej stronie jest jej wykonanie?
Odpowiedz: Instrukcja bezpieczehstwa pozarowego zostanie opracowana
przez Wykonawce na etapie uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
wykonanego obiektu (Wykonawca w zakresie zamowienia musi wylegitymowac
sie uzyskaniem w imieniu Gminy Zukowo decyzjg PINB zezwalajgcg na
uzytkowanie wykonanego obiektu).

7. Prosimy o informacje czy zostat przygotowany scenariusz pozarowy oraz
matryca pozarowa. Jesli nie, to po czyjej stronie jest jej wykonanie?
Odpowiedz: Scenariusz pozarowy oraz matryca pozarowa zostang opracowane
przez Wykonawce na etapie uzyskiwania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie
wykonanego obiektu (Wykonawca w zakresie zamdwienia musi wylegitymowaé
sie uzyskaniem w imieniu Gminy Zukowo decyzjg PINB zezwalajacg na
uzytkowanie wykonanego obiektu).

8. Prosimy o informacje czy nalezy doprojektowa¢ i wykonaé instalacje
podlewania zieleni. Jesli tak to prosimy o wytyczne
Odpowiedz: Instalacja podlewania zieleni nie podlega zakresowi niniejszego
zamowienia.

9. Prosimy o informacje jakie wyposazenie (ruchome) jest w zakresie GW,
prosimy o udostepnienie listy takiego wyposazenia wraz z jego specyfikacjg
Odpowiedz: Wyposazenie ruchome obiektu nie podlega dostawie i montazowi
w niniejszym zamowieniu. W niniejszym zamdwieniu wymagana jest dostawa i
montaz tych elementdw wyposazenia, ktore stanowig integralng czes¢ prac
budowlanych, jak np.: miski ustepowe, pisuary, umywalki, lustra, armatura itd.

10.Prosimy o informacje czy elementy nie ujete w kosztorysie a wystepujace w
dokumentacji bedg przez Zamawiajgcy na pozniejszym etapie weryfikowane i
doliczane
Odpowiedz: Przedmiary petnig funkcje pomocniczg, podstawg do obliczenia
ceny ofertowej sg projekty budowlane oraz wykonawcze.
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11.Prosimy o odpowiedz czy Zamawiajgcy posiada wzorzec ( standard) wedtug
ktérego nalezy przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg , ktéra dawataby
gwarancje, ze kompletna i prawidtowo sporzadzona dokumentacja nie bedzie
przez Zamawiajgcego wielokrotnie zwracana do Wykonawcy
Odpowiedz: Zamawiajgcy nie posiada takiego wzorca. Dokumentacja
podwykonawcza powinna zawiera¢ wszystkie dokumenty niezbedne do
uzytkowania obiektu m.in. mapy powykonawcze, atesty, instrukcje, warunki
gwarancji, karty gwarancyjne, protokoty itd. cato$¢ powinna by¢ spieta i
podzielona pod kgtem branz budowlanych.

12.Prosimy o informacje w jakim standardzie ma pozosta¢ miejsce przewidziane
na lgdowisko.

Odpowiedz: Wskazane w projekcie miejsce pod lgdowisko nalezy dostosowac
do rzednej wykonanego parkingu oraz wyplantowac i obsia¢ trawg.

13.W zwigzku z niestabilng sytuacjg na rynku budowlanym, zwracamy sie z
uprzejmag prosbg do Zamawiajgcego o wydtuzenie terminu sktadania ofert na
dzien 10.06.2022r. gdyz dodatkowy czas jest konieczny do przygotowania
rzetelnej oferty. Prosimy na przychylne rozpatrzenie naszej prosby.
Odpowiedz: Zamawiajgcy przesunat termin skfadania ofert do dnia 1 czerwca
2022r

Niniejsze odpowiedzi na pytania sg wigzgce dla wszystkich wykonawcow i
stanowig integralng czesé SWZ. Pozostate ustalenia SWZ nie ulegajg zmianie.
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