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Mogilno, dnia 10.04.2019 .
Znak sprawy: WFE.271.5.6.2019

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do tresci postgpowania prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w Mogilnie”
nr POIS.02.03.00-00-0251/17, II o§ priorytetowa, dzialanie 2.3 Gospodarka wodno-

Sciekowa w aglomeracjach.

Postepowanie o udzielenie zaméwienia prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia
29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6zn.
zm.), zwanej dalej ,,ustawg Pzp”, o wartosci szacunkowej przekraczajgcej kwoty okreslone

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Dzialajac na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych informujemy, ze do Zamawiajacego wplynely nastepujace pytania i prosby

0 wyjasnienie tresci SIWZ na ktére Zamawiajgcy bez ujawniania zrédla odpowiada:

Pytanie nr 1:

Dotyczy: Obiekt nr 23 ,,Budynek obstugi z dyspozytornig i laboratorium”

W opisie projektu wykonawczego ,,PW Opis tech, t.A — 2010.pdf” na str. 43 jest zapis
» W obiekcie nalezy przeprowadzié¢ prace remontowe. Zakres prac nalezy okresli¢ po dokonaniu
ogledzin przez wykonawce i osobe decyzyjna.”

Po dokonanych ogledzinach uwazamy, ze wypisane zalecenia na stronie 43 moga nie oddawa¢
calosci niezbednych prac. Prosimy o wyszczegélnienie ostatecznego zestawienia prac
z uwzglednieniem potencjalnych robét:

- wykonanie termomodernizacji $cian

- wykonanie termomodernizacja dachu

- wykonanie remontu klatki schodowej do kondygnacji podziemnej

- wykonanie remontu i izolacji kotlowni i studzienek okiennych

- wymiana stolarki drzwiowe;j

- wymiana stolarki okienne;j

- wykonanie opaski budynkowe;j

- wymiana obrobek blacharskich, rynien, rur spustowych
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Odpowiedz:
Wykonanie remontu Ob. 23 nie nalezy do zakresu Zadania.

Zgodnie z Dokumentacja projektowg przewidziano, mozliwo$¢ rozszerzenia przedmiotu
zamOwienia o ten element o ile bedzie to konieczne. Ostateczny zakres prac remontowych
mozliwy bedzie do okreslenia precyzyjnie dopiero po przystgpieniu do wykonywania robot
w tym obiekcie i weryfikacji stanu faktycznego konstrukcji. Jezeli w trakcie prac okaze si¢
konieczne wykonanie prac remontowych w zakresie wskazanym w zapytaniu zamawiajgcy
przewiduje niniejszym mozliwos$¢ ich zlecenia w ramach aneksu do umowy w trybie Klauzuli

13.114.12 Warunkow Kontraktu.

Pytanie nr 2:

Dotyczy: Obiekt nr 23 ,,Budynek obstugi z dyspozytornig i laboratorium"
Prosimy o informacje czy pomieszczenie laboratorium bedzie musiato by¢é przeniesione na czas
remontu do innego miejsca. Jesli tak, to w jakie miejsce bedziemy musieli przenies¢ urzadzenia

laboratorium oraz kto bedzie ponosit koszty przenosin.

Odpowiedz:

Wykonanie remontu Ob. 23 nie nalezy do zakresu Zadania.

Zgodnie z Dokumentacja projektowa przewidziano, mozliwos$¢ rozszerzenia przedmiotu
zamoOwienia o ten element o ile bedzie to konieczne. Ostateczny zakres prac remontowych
mozliwy bedzie do okreslenia precyzyjnie dopiero po przystapieniu do wykonywania robot
w tym obiekcie i weryfikacji stanu faktycznego konstrukcji. Jezeli w trakcie prac okaze si¢
konieczne wykonanie prac remontowych w zakresie wskazanym w zapytaniu zamawiajacy
przewiduje niniejszym mozliwos¢ ich zlecenia w ramach aneksu do umowy w trybie Rozdziatu

13 Warunkéw Kontraktu.

Pytanie nr 3:

Dotyczy: Obiekt nr 23 ,,Budynek obstugi z dyspozytornig i laboratorium”

Prosimy o informacje gdzie mamy wpisa¢ koszty prac dotyczace budynku 23 w tabeli cen.

Odpowiedz:

Wykonanie remontu Ob. 23 nie nalezy do zakresu Zadania.
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Zgodnie z Dokumentacja projektowa przewidziano, mozliwos¢ rozszerzenia przedmiotu
zamOwienia o ten element o ile bedzie to konieczne. Ostateczny zakres prac remontowych
mozliwy bedzie do okreslenia precyzyjnie dopiero po przystgpieniu do wykonywania robot
w tym obiekcie i weryfikacji stanu faktycznego konstrukcji. Jezeli w trakcie prac okaze si¢
konieczne wykonanie prac remontowych w zakresie wskazanym w zapytaniu zamawiajgcy
przewiduje niniejszym mozliwoé¢ ich zlecenia w ramach aneksu do umowy w trybie Klauzuli

13.114.12 Warunkéw Kontraktu.

Pytanie nr 4:

Prosimy o uszczegdlowienie informacji w zakresie wykonania technologii napraw a takze
dokumentacji archiwalnej, ktore wyjasnitby watpliwosci w zakresie:

a) mozliwosci wykonania piaskowania, ktore moze doprowadzi¢ do catkowitej degradacji
betondw,

b) nie uwzgledniania w dokumentacji zmiennosci poziomu zwierciadta osadu co moze mieé
wplyw na zastosowanie §rodkéw, ktore powinny by¢ odporne na zmienne warunki,

c) dokonania naprawy, ktéra zapewnitaby szczelno$¢ zbiornika, brak informacji odno$nie
dylatacji,

d) zaproponowanej technologii, ktora zostata niewlasciwie dobrana do stanu betonow.

Odpowiedz:
Naprawy nalezy wykona¢ zgodnie z OPZ. Jednak w przypadku kiedy okaze si¢, ze zakres
napraw bedzie wigkszy niz przewiduje OPZ to w zaleznosci od ustalen biezacych zostanie

wykonany przez Zamawiajacego lub zostanie wykonany przez Wykonawce w trybie Klauzuli
13.114.12 jako roboty dodatkowe.

Pytanie nr 5:

Dotyczy: Obiekt nr 6/1 ,,Osadnik wstepny”

W opisie projektu wykonawczego ,,PW Opis tech, sanit. techn. - 2016.pdf” na str. 18 w punkcie
»3.3.6.1 Osadnik wstepny istniejagcy — obiekt 6/1” jest zapis ,,W ramach przebudowy
istniejacego piaskownika przewidziano jego ogolny remont (..)”

Prosimy o informacje czy nalezy uwzglednié¢

- naprawy 1 wykonczenia powierzchni betonowych

- malowanie konstrukcji stalowej barierek

3] 21



Fundusze : Unia E jsk
Europejskie Rzeczpospolita nia Europeiska -
Infrastruktura i Srodowisko _ Polska

- opaski chodnikowej osadnika

Odpowiedz:
Zakres robét na ob. 6/1 nalezy wykona¢ zgodnie z OPZ. Jednak w przypadku kiedy okaze sie,
ze zakres robot bedzie wigkszy niz przewiduje OPZ, to w zaleznosci od ustaleni biezacych

zostanie wykonany przez Zamawiajacego lub zostanie wykonany przez Wykonawcg w trybie

Klauzuli 13.1 i 4.12 jako roboty dodatkowe.

Pytanie nr 6:

Dotyczy: Obiekt nr 10.1, 10.2 ,,Osadniki wtérne”

W opisie projektu wykonawczego ,,PW Opis tech, t.A — 2010.pdf” na str. 42 jest zapis odnosnie
napraw $cian zbiornika. Czy w zakres prac remontowych wchodzg takie prace jak:

- malowanie konstrukcji stalowej barierek,

- opaski osadnikéw,

- wymiana kraty azurowej pomostowe;j?

Odpowiedz:

Zakres robdt na ob. 10/1 i 10/2 nalezy wykona¢ zgodnie z OPZ. Jednak w przypadku kiedy
okaze si¢, ze zakres robot bedzie wigkszy niz przewiduje OPZ to w zaleznosci od ustalen
biezacych zostanie wykonany przez Zamawiajgcego lub zostanie wykonany przez Wykonawcg

w trybie Klauzuli 13.1 1 4.12 jako roboty dodatkowe.

Pytanie nr 7:

Dotyczy: Obiekt nr 13/1 ,,Otwarty magazyn osadu wstepnego i nadmiernego”

W opisie projektu wykonawczego ,,PW Opis tech, t.A —2010.pdf” na str. 42 jest zapis odnosnie
napraw $cian zbiornika. Czy w zakres prac remontowych wchodza takie prace jak:

- malowanie konstrukcji stalowej barierek

- wykonanie opaski zbiornika?

Odpowiedz:
Zakres robdt na ob. 13/1 nalezy wykonaé zgodnie z OPZ. Jednak w przypadku kiedy okaze sie,

ze zakres robot bedzie wigkszy niz przewiduje OPZ to w zaleznosci od ustalen biezacych
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zostanie wykonany przez Zamawiajgcego lub zostanie wykonany przez Wykonawce w trybie

Klauzuli 13.1 1 4.12 jako roboty dodatkowe.

Pytanie nr 8:

Dotyczy: Obiekt nr 8/1, 8/2, 8/3 i 8/4 ,,Reaktory biologiczne”
Czy w istniejgcych reaktorach wykonujemy nastgpujace prace:
- malowanie konstrukcji stalowej barierek

- wykonanie opaski zbiornika

- wymiana krat wema wraz z podkonstrukcjg?

Odpowiedz:

Zakres robét na ob. 8/1, 8/2, 8/3 i 8/4 nalezy wykonaé zgodnie z OPZ. Jednak w przypadku
kiedy okaze si¢, ze zakres robot bedzie wigkszy niz przewiduje OPZ to w zalezno$ci od ustalen
biezacych zostanie wykonany przez Zamawiajacego lub zostanie wykonany przez Wykonawce

w trybie Klauzuli 13.1 i 4.12 jako roboty dodatkowe.

Pytanie nr 9:

Dotyczy: Naprawy powtok betonow dla istniejgcych obiektow:
- 10/1,

- 1072,

- 6/1,

- 7/2,

- 8/1,

- 8/2,

- 8/3,

- 8/4,

- 21/1,

-21/2,

-21/3.

Prosimy o doprecyzowanie zakresu prac:

a) czy nalezy rowniez wykonywac naprawe betondéw $cian zewnetrznych powyzej gruntu? Jesli

tak, to w jakiej technologii?
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b) czy nalezy wykonywa¢ naprawg i izolacje $cian zewnetrznych ponizej gruntu? Jesli tak, to
do jakiej wysokosci oraz w jakiej technologii?

c) czy nalezy wykonywa¢ wykonczenie powtok wewnetrznych podwdjng warstwa wyprawy
uszczelniajgcej glebokopenetrujacej na catej powierzchni — dno oraz §ciany na peina wysokosé,

wiacznie z czgscig pozioma korony?

Odpowiedz:

Zakres robdt na ob. 10/1, 10/2, 6/1, 7/2, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 21/1, 21/2 i 21/3 nalezy wykonaé
zgodnie z OPZ. Jednak w przypadku kiedy okaze si¢, ze zakres robot bedzie wickszy niz
przewiduje OPZ to w zaleznosci od ustalen biezgcych zostanie wykonany przez
Zamawiajgcego lub zostanie wykonany przez Wykonawce w trybie Klauzuli 13.1 1 4.12 jako
roboty dodatkowe.

Pytanie nr 10:

Dotyczy: Obiekt nr 2 ,,Przepompownia gtéwna”

W opisie projektu wykonawczego ,,PW Opis tech, t.A — 2010.pdf” na str. 41 jest zapis
,» W obiekcie nalezy przeprowadzié prace remontowe. Zakres prac nalezy okresli¢ po dokonaniu
ogledzin przez wykonawce i osobe decyzyjng.”

Po dokonanych ogledzinach uwazamy, ze wypisane zalecenia na stronie 41 i 42 mogg nie
oddawac¢ catosci niezbednych prac. Prosimy o wyszczegdlnienie ostatecznego zestawienia prac
z uwzglednieniem potencjalnych robét:

- naprawa powlok majacych kontakt ze $éciekami ponizej rz¢dnej 87,83,

- wykonanie wykonczenia $cian i podlogi na poziomie -1,

- wymiana ptytek podlogowych i $ciennych na parterze,

- wymiana naswietla, drzwi oraz okien,

- odnowienie $ciany oporowej przy budynku od strony potudniowe;,

- wymiana obrobek blacharskich, rynien, rur spustowych,

- remont zewngetrznych schoddw i barierek od strony péinocne;.

Odpowiedz:
Zakres rob6t na ob. 2 nalezy wykona¢ zgodnie z OPZ. Jednak w przypadku kiedy okaze sig¢, ze

zakres robot bedzie wiekszy niz przewiduje OPZ to w zaleznos$ci od ustalen biezacych zostanie
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wykonany przez Zamawiajgcego lub zostanie wykonany przez Wykonawce w trybie Klauzuli
13.1 14.12 jako roboty dodatkowe.

Pytanie nr 11:

Dotyczy: Obiekt nr 7/2 ,,Komora rozdzielcza”

W opisie projektu wykonawczego ,,PW Opis tech, t.A — 2010.pdf” na str. 42 jest zapis odnosnie
napraw scian zbiornika. Po dokonaniu ogledzin stwierdzamy, ze komora jest zalana $ciekami
ktére maja kontakt bezposredni z gruntem. Prosimy o informacje:

- jak nalezy zabezpieczy¢ grunt przed kontaktem ze sciekami?

- czy nalezy remontowa¢ barierki komory?

- czy nalezy wymieni¢ blache przykrywajaca kanat taczacy komore rozdzielcza z reaktorami
biologicznymi? Blacha ma ubytki wskutek korozji i stanowi zagrozenie dla ludzi z obshlugi
oczyszczalni

- czy nalezy wykona¢ remont kanatu?

Odpowiedz:
Zakres robot na ob. 7/2 nalezy wykonaé zgodnie z OPZ. Jednak w przypadku kiedy okaze sie,
ze zakres robot bedzie wickszy niz przewiduje OPZ to w zaleznosci od ustalen biezgcych

zostanie wykonany przez Zamawiajgcego lub zostanie wykonany przez Wykonawce w trybie

Klauzuli 13.1 jako roboty dodatkowe.

Pytanie nr 12:

Dotyczy: Obiekt nr 11 ,,Przepompownia osadu”

W opisie projektu wykonawczego ,,PW Opis tech, sanit. techn. - 2016.pdf” na str. 24 w punkcie
»5.3.11 Przepompownia osadu — obiekt 11” jest zapis ,,W ramach przebudowy przewidziano
remont budynku (naprawa $cian, posadzek (..)”

Prosimy o potwierdzenie, ze roboty ograniczajg si¢ jedynie do remontu wewnetrznych $cian
i posadzki bez nastgpujacych robot:

- remont sufitu,

- wymiany warstwy dachowych z obrébkami blacharskimi,

- remontu elewacji,

- remontu powltok w otwartych zbiornikach osadu (czg¢$ci mokrej),

- wymiang drabin ztazowych na drabiny ze stali nierdzewnej,
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- czyszczenie i malowanie barierek na dachu.

Odpowiedz:
Zakres robot na ob. 11 nalezy wykona¢ zgodnie z OPZ. Jednak w przypadku kiedy okaze si¢,
ze zakres robot bedzie wickszy niz przewiduje OPZ to w zaleznosci od ustalen biezgcych

zostanie wykonany przez Zamawiajacego lub zostanie wykonany przez Wykonawce w trybie

Klauzuli 13.1 i 4.12 jako roboty dodatkowe.

Pytanie nr 13:

Dotyczy - obiekt 21.1 "Zbiornik na $cieki dowozone z odplywem grawitacyjnym”

W dokumencie OPZ na str.2 znajduje si¢ wyszczegdlnienie obicktéw ktére wymagajg
zmodermizowania/remontu. W$réd nich znajduje si¢ ob. 21.1 ,,Zbiornik na $cieki dowozone
z odplywem grawitacyjnym”. W dokumentacji projektowej brak jest informacji odnosnie
zakresu prac remontowych.

Prosimy o informacje czy w zakres prac wchodza nastepujace roboty :

- naprawa i wykonczenie powlok betonowych,

- wymiana drabiny,

- czyszczenie 1 malowanie barierek,

- wykonanie opaski budynku.

Jesli powyzsze lub inne dodatkowe roboty sa wymagane to prosz¢ o ich zestawienie z opisem

technologii oraz uzupekienie przedmiaru.

Odpowiedz:

Zakres robdt na ob. 21/1 nalezy wykonaé zgodnie z OPZ. Jednak w przypadku kiedy okaze sie,
ze zakres robot bedzie wigkszy niz przewiduje OPZ to w zaleznosci od ustalefi biezacych
zostanie wykonany przez Zamawiajacego lub zostanie wykonany przez Wykonawce w trybie

Klauzuli 13.1 14.12 jako roboty dodatkowe.

Pytanie nr 14:

Dotyczy - obiekt 21.2 ,,Przepompownia $ciekéw dowozonych (do przepompowni gléwnej)
W dokumencie OPZ na str.2 znajduje si¢ wyszczegdlnienie obiektow ktére wymagajg

zmodernizowania/remontu. Wsréd nich znajduje si¢ ob. 21.2 ,przepompownia Sciekow
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dowozonych (do pompowni gléwnej). W dokumentacji projektowej brak jest informacji
odnosnie zakresu prac remontowych.

Prosimy o informacj¢ czy w zakres prac wchodzg nastgpujgce roboty:

- naprawa 1 wykonczenie powlok betonowych,

- wymiana stopni ztazowych,

- wykonanie wilazu,

- wymiana kraty azurowej wraz z podkonstrukcja,

- wykonanie opaski budynku.

Jesli powyzsze lub inne dodatkowe roboty sg wymagane to prosze o ich zestawienie z opisem

technologii oraz uzupetnienie przedmiaru i tabeli cen.

Odpowiedz:
Zakres rob6t na ob. 21/2 nalezy wykona¢ zgodnie z OPZ. Jednak w przypadku kiedy okaze sie,
ze zakres robot bedzie wiekszy niz przewiduje OPZ to w zaleznosci od ustalen biezacych

zostanie wykonany przez Zamawiajgcego lub zostanie wykonany przez Wykonawce w trybie
Klauzuli 13.1 i 4.12 jako roboty dodatkowe.

Pytanie nr 15:

Dotyczy - obiekt 21.3 ""Przepompownia $ciekéw dowozonych (awaryjnych)

W dokumencie OPZ na str.2 znajduje sie wyszczegolnienie obiektow ktore wymagaja
zmodernizowania/remontu. Wsrdd nich znajduje si¢ ob. 21.3 ,,przepompownia Sciekow
dowozonych (do pompowni glownej). W dokumentacji projektowej brak jest informacji
odnosnie zakresu prac remontowych.

Prosimy o informacj¢ czy w zakres prac wchodzg nastgpujace roboty:

- naprawa i wykonczenie powlok betonowych,

- wymiana blachy ryflowanej przykrywajacej przepompowni¢ wraz z wlazem,

- czyszczenie i malowanie barierek,

- wykonanie opaski budynku.

Jesli powyzsze lub inne dodatkowe roboty sg wymagane to proszg o ich zestawienie z opisem

technologii oraz uzupelnienie przedmiaru i tabeli cen.
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Odpowiedz:

Zakres robot na ob. 21/3 nalezy wykona¢ zgodnie z OPZ. Jednak w przypadku kiedy okaze sie,
ze zakres robot bedzie wiekszy niz przewiduje OPZ to w zaleznosci od ustalen biezacych
zostanie wykonany przez Zamawiajacego lub zostanie wykonany przez Wykonawce w trybie

Klauzuli 13.1 14.12 jako roboty dodatkowe.

Pytanie nr 16:

Dotyczy: Obiekt nr 1 ,,Zbiornik retencyjny $ciekow surowych”

Prosimy o informacj¢ czy w obiekcie stosujemy pokrycie powierzchni betonowych powtokami
ochronnymi majgcymi kontakt ze $ciekami? Jesli tak, to czy réwniez zabezpieczamy spod
stropu? Prosimy o uzupelnienie przedmiaru.

Odpowiedz:

Zakres robdt na ob. 1 nalezy wykona¢ zgodnie z OPZ. Jednak w przypadku kiedy okaze si¢, ze
zakres rob6t bedzie wigkszy niz przewiduje OPZ to w zaleznosci od ustalen biezacych zostanie

wykonany przez Zamawiajacego lub zostanie wykonany przez Wykonawce w trybie Klauzuli
13.1 jako roboty dodatkowe.

Pytanie nr 17:

Prosimy o udostepnienie specyfikacji technicznej dla robo6t rozbiérkowych przewidzianych do
realizacji w ramach niniejszego postepowania.
Odpowiedz:

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ST-00.

Pytanie nr 18:

Prosimy o informacje co nalezy zrobi¢ z materialami porozbiérkowymi. Czy wszystkie
powstale w trakcie rozbidrek materialy przechodza na wtasnos¢ Wykonawcy? Jesli nie, to
prosimy o wyszczegoélnienie materialéw ktére nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu, oraz tych

ktore zagospodaruje Wykonawca.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyjasnia, ze zgodnie z ST-00 - Wykonawca posegreguje odpady i zagospodaruje

je zgodnie z Ustawg o odpadach. Zdemontowane w trakcie rozbiorek urzadzenia i instalacje,
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beda wasnoscig Zamawiajacego. Przed przystapieniem do demontazu nalezy uzgodni¢ miejsce
ich skltadowania z Zamawiajacym. Wykonawca przetransportuje te materialy w uzgodnione
z Zamawiajgcym miejsce. Przy czym Zamawiajacy doprecyzowuje, ze urzadzenia i instalacje
mogace by¢ przechowywane na §wiezym powietrzu beda deponowane na terenie Oczyszczalni
sciekow, natomiast wymagajace zadaszenia - w terenach magazynowych Bazy MPGK

(przylegajacych do oczyszczalni).
Pytanie nr 19:

Dotyczy Poletek osadowych: L1, L2, L3. Prosimy o informacj¢ po czyjej stronie (Wykonawcy,
czy Zamawiajgcego) bedzie usuniecie i utylizacja osadu zalegajacego na poletkach osadowych.
Jesli powyzszy zakres robét bedzie po stronie Wykonawcy to prosimy o podanie kodu odpadu
jakim jest osad w nich zdeponowany oraz jego szacunkowa ilos¢.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze zgodnie z ST-00 pkt. 1.6.4 "Oprdznienie poszczegdlnych obiektow,
przeznaczonych do modernizacji, ze Sciekow i usunigcie osadow lezy po stronie Uzytkownika

obiektu".

Pytanie nr 20:

Dotyczy otwartej komory fermentacyjnej L4. Prosimy o informacje po czyjej stronie
(Wykonawcy, czy Zamawiajgcego) bedzie usuniecie i utylizacja osadu zalegajacego w otwartej
komorze fermentacyjnej. Jesli powyzszy zakres rob6t bedzie po stronie Wykonawcy to prosimy

o podanie kodu odpadu jakim jest osad w niej zdeponowany oraz jego szacunkowsg ilosc.
Odpowiedz:
Zamawiajgcy wyjasnia, ze zgodnie z ST-00 pkt. 1.6.4 "Oproznienie poszczegolnych obiektow,

przeznaczonych do modernizacji, ze Sciekéw i usuniecie osadow lezy po stronie Uzytkownika
obiektu".

Pytanie nr 21:

Dotyczy piaskownika L5. Prosimy o informacj¢ po czyjej stronie (Wykonawcy, czy
Zamawiajacego) bedzie usunigcie i utylizacja osadu zalegajgcego w piaskowniku. Jesli
powyzszy zakres robot bedzie po stronie Wykonawcy to prosimy o podanie kodu odpadu jakim

jest osad w nim zdeponowany oraz jego szacunkowg ilos¢.
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Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze zgodnie z ST-00 pkt. 1.6.4 "Oproznienie poszczegolnych obiektow,
przeznaczonych do modernizacji, ze Sciekdéw i usuniecie osadéw lezy po stronie Uzytkownika
obiektu".

Pytanie nr 22:

Dotyczy osadnika wstepnego Obiekt 6/1. Prosimy o informacje po czyjej stronie (Wykonawcy,
czy Zamawiajacego) bedzie usunigcie i utylizacja osadu zalegajacego w osadniku. Jesli
powyzszy zakres robot bedzie po stronie Wykonawcy to prosimy o podanie kodu odpadu jakim

jest osad w nim zdeponowany oraz jego szacunkowg ilos¢.

Odpowiedz:
Zamawiajacy wyjasnia, ze zgodnie z ST-00 pkt. 1.6.4 "Oprdznienie poszczegdlnych obiektow,
przeznaczonych do modernizacji, ze $ciekdéw i usuniecie osadow lezy po stronie Uzytkownika

obiektu".

Pytanie nr 23:

Dotyczy reaktorow biologicznych Obiekt 8/1 — 8/4. Prosimy o informacj¢ po czyjej stronie
(Wykonawcy, czy Zamawiajacego) bedzie usunigcie i utylizacja osadow zalegajacych
w reaktorach biologicznych. Jesli powyzszy zakres robot bedzie po stronie Wykonawcy to
prosimy o podanie kodu odpadu jakim jest osad w nich zdeponowany oraz jego szacunkowa
ilos¢.

Odpowiedz:

Zamawiajacy wyjasnia, ze zgodnie z ST-00 pkt. 1.6.4 "Oproznienie poszczegdlnych obiektow,
przeznaczonych do modernizacji, ze $ciekow i usuniecie osadéw lezy po stronie Uzytkownika

obiektu".

Pytanie nr 24:

Dotyczy osadnikéw wtormych Obiekt 10/1 - 10/2. Prosimy o informacj¢ po czyjej stronie
(Wykonawcy, czy Zamawiajagcego) bedzie usunigcie i utylizacja osadéw zalegajacych
w osadnikach wtornych. Jesli powyzszy zakres robot bedzie po stronie Wykonawcy to prosimy

o podanie kodu odpadu jakim jest osad w nich zdeponowany oraz jego szacunkowa ilos¢.
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Odpowiedz:
Zamawiajgcy wyjasnia, ze zgodnie z ST-00 pkt. 1.6.4 "Opréznienie poszczegdlnych obiektow,
przeznaczonych do modernizacji, ze $§ciekéw i usunigcie osadow lezy po stronie Uzytkownika

obiektu".

Pytanie nr 25:

Dotyczy Ob. 6/1 — Osadnik wstepny. Przedmiar robdt opisuje prace zwigzane z naprawg
1 zabezpieczeniem powierzchni betonowych oraz wykonaniem podwyzszenia $cian
zewngtrznych. Prosimy o informacje co nalezy zrobi¢ z istniejgca balustradg ochronng ktora
aktualnie zamontowana jest na obiekcie.

Odpowiedz:

Zakres rob6t na ob. 6/1 nalezy wykona¢ zgodnie z OPZ. Jednak w przypadku kiedy okaze sig,
ze zakres robot bedzie wickszy niz przewiduje OPZ to w zaleznosci od ustalen biezacych
zostanie wykonany przez Zamawiajgcego lub zostanie wykonany przez Wykonawce w trybie
Klauzuli 13.114.12 jako roboty dodatkowe.

Pytanie nr 26:

Prosimy o potwierdzenie, ze w ramach inwestycji dla obiektu nr 7/2 nalezy przewidzie¢:
. wymiang barierek

. wymiang przykrycia

. wymiang uszczelnien tancuchowych

Powyzszy zakres nie zostal opisany w dokumentacji oraz brak pozycji w zalaczonych

przedmiarach.

Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza konieczno$¢ wykonania w/w prac. Koszty nalezy cenach

jednostkowych pozostaltych pozycji przedmiaru, zgodnie z OPZ.

Pytanie nr 27:

Prosimy o potwierdzenie, ze w ramach inwestycji nalezy przewidzie¢ wymiane przykrycia

kanalu taczgcego komorg 7/2 z bioreaktorami 8/1 1 8/2.
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Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza konieczno$¢é wykonania w/w prac.

Pytanie nr 28:

W zwigzku z rozbieznoscig w dokumentacji (PW zamienny - branza sanitarna technologiczna
2016 — pomiedzy czescig opisowa a rysunkowg oraz ST-11 i przedmiarami) prosimy
o potwierdzenie ze w ramach inwestycji nalezy przewidzie¢ wymiang kompletnej stacji
dozowania koagulantu zgodnie z ponizszymi parametrami:

Stacja dozowania koagulantu:

. modul magazynowy o max poj. 4m3: cztery zbiorniki DPPL w tacy zamykanej z PE-HD
. modut dozujacy o wydajnosei max 22 1/h: pompa dozujaca

. wanna zabezpieczajaca zamykana z PE-HD; wymiary wanny: 520x160x220cm
Odpowiedz:

Wymiang¢ kompletnej stacji dozowania koagulantu nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami
w specyfikacji technicznej wykonywania i odbioru robot budowlanych ST-11 Urzgdzenia
technologiczne — czg$¢ $ciekowa punkt 5.8.20 ,, Stacja dozowania koagulantu — obiekt 22”
strona 28.

Pytanie nr 29:

Prosimy o potwierdzenie iz zgodnie z zapisami Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robo6t Budowlanych ST-11, pkt. 5.8.15 do zakresu prac w przepompowni osadu — obiekt 11

wchodzi zakup i1 zamontowanie nowego maceratora (1 szt.).

Odpowiedz:
Zamawiajgcy potwierdza, ze w ramach kontraktu nalezy dostarczy¢ macerator zgodnie
z zapisami ST-11, pkt. 5.8.15.

Pytanie nr 30:

W projekcie wykonawczym z branzy technologicznej na rysunku przepompowni osadu — obiekt
11, brakuje maceratora o ktorym mowa w STWiORB ST-11, prosimy o uzupelnienie
dokumentacji i wskazanie miejsca montazu maceratora (zgodnie z STWiORB — przed pompa

osadu wstepnego).
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Odpowiedz:
Nalezy zakupi¢ i zamontowa¢ nowy macerator - parametry ilokalizacja zgodnie z opisem

w Dokumentacji projektowej. Miejsce montazy zostanie uzgodnione przed dostarczeniem

urzadzenia.

Pytanie nr 31:

W odniesieniu do odpowiedzi na pytanie nr 15 (z dnia 29.03.2019) odnosnie stosowania stali
AISI 316 w obiekcie nr 1 prosimy o zmian¢ gatunku na stal AISI 304, ktéra jest wystarczajgca
do zapewnienia wymaganych kontraktem wiasciwosci, zgodnie z ST-11, pkt. 2.6. Wskazana
przez Panstwa stal AISI 316 znacznie zwigkszy koszty inwestycyjne.

Odpowiedz:

Zamawiajacy po ponownej analizie przychyla si¢ do wniosku oferenta i dopuszcza
zastosowanie stali AISI 304 w zakresie rurociggdw, ktore majg by¢ wykonane ze stali
kwasoodpornej oraz ich elementéw towarzyszacych takich jak: ksztaltki, koinierze, podpory,

jak rowniez barierek i porgezy.

Pytanie nr 32:

Prosimy o potwierdzenie, ze na wszystkich obiektach na ktérych maja by¢ wykonywane

porecze, bariery i schody ma by¢ stosowana stal AISI 304.

Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza, ze wszystkie elementy poreczy, barierek i chodéw w punktach gdzie

wpisano, ze majg by¢ wykonane ze stali kwasoodpornej nalezy wykonaé ze stali AISI 304.

Pytanie nr 33:

Prosimy o potwierdzenie stosowania standardowej grubosci $cianek tj. 2mm, w zakresie

poreczy i barierek.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze wszystkie porecze 1 barierki majg by¢ wykonane z rur o grubosci

$cianki 2mm.
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Pytanie nr 34:

Prosimy o ujednolicenie wykonania materiatowego wszystkich rurociagdw i ich elementéw na
stal AISI 304 (OH18N9), zgodnie ze STWiORB ST-11, pkt. 2.6. W dokumentacji dla r6znych

obiektéw zastosowano rézne gatunki stali.

Odpowiedz:
Zamawiajacy potwierdza, ze w zakresie rurociggéw, ktore maja by¢é wykonane ze stali

kwasoodpornej oraz ich elementow towarzyszacych takich jak: ksztaltki, kolnierze, podpory,
jak roéwniez barierek i podpdr na kazdym obiekcie nalezy wykonaé ze stali AISI 304.

Pytanie nr 35:

Prosimy o ujednolicenie wykonania materialowego $rub zastosowanych w lancuchach

uszczelniajacych na stal A2.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, ze w lancuchach uszczelniajacych nalezy stosowaé stal A2.
Pytanie nr 36:

Prosimy o potwierdzenie zastosowania standardowych grubosci $cianek tj. 2 mm, rur

wykonanych ze stali kwasoodpornych.

Odpowiedz:

Odpowiedzi udzielono w pismie nr WFE.271.5.4.2019 z dnia 02.04.2019.

Pytanie nr 37:

Prosimy o skorygowanie i ujednolicenie zapisow dotyczacych wlasciwej wydajnosci pomp

srubowych. Czy wymagane jest zamontowanie dwoch pomp o tych samych parametrach czy

tez dwoch rdéznych.
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Zapisy z STWOIRB
Lp. Obiekt Opis Liczba
1. Przepompownia osadu — cbiekt 11 Pompa srubowa 1
Qmax =445 \fs
p=4bar
N=7,5kw
n = 220 obr/min
2. -/ Pompa srubowa 1
amax = 1,21/s
p=4bar
N=1,5 kw
n = 330 obr/min
Zapisy z dokumentacji:

Pompy srubowe osadu wstepnego i nadmiernego — dane techniczne

- pompa wyporowa Srubowa

- silnik: przystosowany do wspotpracy z falownikiem, P2=9,2 kW, 3~/400V/50Hz;IP55;

- przekladnia pompy

- Paramatry pracy: Q=7,5-30m3/h; H=2bar

- Wyposazenie: obudowa - zeliwo GG25, rotor - stal narzedziowa klasy ASTM A322 pokryta
twarda warstwg powtoki wysokochromowej, stator -guma katczukowa,, uszczelnienie
mechaniczne: pompa wyposazona w:

- plyte montazowa,

- czujnik termiczny-zabezpieczenie przed suchobicgiem.

- pompa wyporowa Srubowa z silnikiem przystosowany do pracy z falownikiem szt. 2.

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze wymagane kontraktem jest dostarczenie dwdch pomp $rubowych
do pompowni osadu — obiekt 11 o parametrach zapisanych w dokumentacji.

Skorygowane parametry pomp:

1) Pompownia osadu — obiekt 11 — 2 szt.:

Pompy srubowe osadu wstepnego i nadmiernego — dane techniczne

- pompa wyporowa $rubowa

- silnik: przystosowany do wspotpracy z falownikiem, P2=9,2 kW, 3~/400V/50Hz;IP55;

- przekladnia pompy

-Paramatry pracy: Q=7,5-30m3/h; H=2bar

- Wyposazenie: obudowa - zeliwo GG2S5, rotor - stal narzedziowa klasy ASTM A322 pokryta
twardg warstwg powloki wysokochromowej, stator -guma kalczukowa,, uszczelnienie

mechaniczne: pompa wyposazona w:

Stronpa 17]21



Fundusze : Unia Europejska
Europejskie RZECZPOSPOIIta Fundusz ‘S’pbgnnki
Infrastruktura i Srodowisko - Polska

- ptyt¢ montazowa,

- czujnik termiczny-zabezpieczenie przed suchobiegiem.

- pompa wyporowa $rubowa z silnikiem przystosowany do pracy z falownikiem szt. 2
2) Awaryjny zbiomik osadu — obiekt 13/1 13/2- 1 szt.:

Pompa srubowa wraz z systemem montazu w pionie do §ciany

Qmax =7,01l/s

p=2bar

N=4kW

n = 360 obr/min

Pytanie nr 38:

Prosimy o zweryfikowanie wydajnosci pompy srubowej. Wartos¢ 445 1/s w naszej ocenie jest
omylka pisarska

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze przytoczona warto$¢ jest omylka pisarskg. Wlasciwa wydajnosé
pompy Srubowej w pompowni osadu — Obiekt 11 to Q=7,5-30m3/h, tym samym wymagane
parametry pompy to:

Pompy srubowe osadu wstepnego i nadmiernego — dane techniczne

- pompa wyporowa Srubowa

- silnik: przystosowany do wspolpracy z falownikiem, P2=9,2 kW, 3~/400V/50Hz;IP55;

- przektadnia pompy

- Paramatry pracy: Q=7,5-30m3/h; H=2bar

- Wyposazenie: obudowa - zeliwo GG25, rotor - stal narzedziowa klasy ASTM A322 pokryta
twardg warstwa powloki wysokochromowej, stator -guma kalczukowa,, uszczelnienie
mechaniczne: pompa wyposazona w:

- ptyt¢ montazowa,

- czujnik termiczny-zabezpieczenie przed suchobiegiem.

- pompa wyporowa §rubowa z silnikiem przystosowanym do pracy z falownikiem szt. 2
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Pytanie nr 39:

Prosimy o potwierdzenie, ze w ramach realizacji kontraktu dla obiektu nr 19 nalezy dostarczy¢
filtr siatkowy. Brak informacji w projekcie wykonawczym (cze$¢ opisowa), specyfikacji

technicznej ST-11 oraz w kosztorysach.

Odpowiedz:
Zgodnie z Rys. B22 Projektu wykonawczego nalezy dostarczy¢ i zamontowaé na kanale

doplywowym do przepompowni wod pluczacych filtr siatkowy lub siatke, w celu

uniemozliwienia doptywu do studzienki zanieczyszczen statych.

Pytanie nr 40:

Dotyczy Ob. 2 — Pompownia gtéwna.

Prosimy o jednoznaczne okreslenie zakresu robét architektoniczno-konstrukcyjnych jakie
nalezy wykona¢ w ramach remontu ww. obiektu gdyz zgodnie z projektem wykonawczym
branzy technologicznej nalezy wykona¢ naprawe $cian i posadzek natomiast projekt
wykonawczy branzy architektonicznej dodatkowo opisuje m.in.: remont elewacji, dachu
i konstrukcji stalowych. Nadmieniamy, ze przedmiar robdt uwzglednia jedynie zakres opisany
w projekcie technologicznym.

Odpowiedz:
Zakres rob6t na ob. 2 nalezy wykona¢ zgodnie z OPZ. Jednak w przypadku kiedy okaze si¢, ze
zakres robot bedzie wigkszy niz przewiduje OPZ to w zaleznos$ci od ustalen biezacych zostanie

wykonany przez Zamawiajacego lub zostanie wykonany przez Wykonawce w trybie Klauzuli

13.1 i4.12 jako roboty dodatkowe.

Pytanie nr 41:

Dotyczy Ob. 7/2 — Komora rozdzielcza przed reaktorami biologicznymi.

Prosimy o jednoznaczne okreslenie zakresu robot architektoniczno-konstrukcyjnych jakie
nalezy wykona¢ w ramach remontu ww. obiektu gdyz zgodnie z projektem wykonawczym
branzy technologicznej i architektonicznej nalezy wykona¢ jedynie naprawe scian komory
i przelewu wraz z wykonaniem powloki wodoodpornej. Nadmieniamy, ze przedmiar robot
uwzglednia jedynie zakres opisany w ww. opracowaniach. Prosimy o potwierdzenie, ze remont

lub wymiana istniejacej barierki nie wchodzi w zakres przetargu.
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Odpowiedz:
Zakres robot na ob. 7/2 nalezy wykona¢ zgodnie z OPZ. Jednak w przypadku kiedy okaze sig,
ze zakres robot bedzie wiekszy niz przewiduje OPZ to w zaleznosci od ustalen biezgcych

zostanie wykonany przez Zamawiajgcego lub zostanie wykonany przez Wykonawcg w trybie

Klauzuli 13.1 i4.12 jako roboty dodatkowe.

Pytanie nr 42:

Dotyczy Ob. 13/1 — Otwarta komora fermentacyjna.

Prosimy o jednoznaczne okreslenie zakresu robét architektoniczno-konstrukeyjnych jakie
nalezy wykona¢ w ramach remontu ww. obiektu oraz ich szczegéltowy opis gdyz zgodnie
z projektem wykonawczym branzy technologicznej obiekt ten nalezy wyremontowac, zas
projekt branzy architektonicznej dodatkowo opisuje, ze ubytki w powloce nalezy uzupelnié
a powierzchni¢ pomalowaé warstwg wyprawy uszczelniajacej gleboko penetrujacej. Naszym
zdaniem aktualny stan obiektu wymaga opracowania ekspertyzy technicznej okreslajacej
technologie naprawy konstrukcji betonowej. Wg nas remont bedzie wigzal si¢ nie tylko
z miejscowymi naprawami betonu ale réwniez z wyburzeniem i odtworzeniem niektérych
fragmentow skoséw betonowych, wymiang dylatacji, iniekcjami, itp. Prosimy réwniez

o informacje co nalezy zrobi¢ z istniejgca barierkg ochronng.

Odpowiedz:

Zakres robot na ob. 13/1 nalezy wykonaé zgodnie z OPZ. Jednak w przypadku kiedy okaze sie,
ze zakres robot bedzie wigkszy niz przewiduje OPZ to w zaleznodci od ustalen biezacych
zostanie wykonany przez Zamawiajgcego lub zostanie wykonany przez Wykonawce w trybie

Klauzuli 13.1 14.12 jako roboty dodatkowe.

Pytanie nr 43:

Dotyczy Ob. 24/2 — Hala osadu.

Prosimy o jednoznaczne okreslenie zakresu robot architektoniczno-konstrukcyjnych jakie
nalezy wykona¢ w ramach remontu ww. obiektu gdyz zgodnie z projektem wykonawczym
branzy technologicznej nalezy wykona¢ naprawe $cian i posadzek natomiast projekt
wykonawczy branzy architektonicznej dodatkowo opisuje m.in.: remont elewacji, dachu,

wykonanie fundamentu pod wir6wke, rozbiorke zaglebienia prasy. Nadmieniamy, ze przedmiar
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robSt uwzglednia jedynie zakres opisany w projekcie technologicznym w ilo$ciach zupelnie

nieodpowiadajacych zakresowi.

Odpowiedz:
Zakres robdt na ob. 24/2 nalezy wykonaé zgodnie z OPZ. Jednak w przypadku kiedy okaze sie,
ze zakres robdt bedzie wigkszy niz przewiduje OPZ to w zaleznosci od ustalen biezacych

zostanie wykonany przez Zamawiajacego lub zostanie wykonany przez Wykonawce w trybie
Klauzuli 13.114.12 jako roboty dodatkowe.

Pytanie nr 44:

Dotyczy Ob. 8/1, 8/2, 8/3, 8/4 — Reaktory biologiczne.

Prosimy o jednoznaczne okreslenie zakresu robdt architektoniczno-konstrukcyjnych jakie
nalezy wykona¢ w ramach remontu ww. obiektow. Nadmieniamy, ze przedmiar robot
uwzglednia jedynie zakres robot zwigzany z naprawg i zabezpieczeniem powierzchni
betonowych. Wg nas aktualny stan techniczny elementéw stalowych wyposazenia takich jak

np. barierki, pomosty kwalifikuje je co najmniej do remontu.

Odpowiedz:

Zakres robot na ob. 8/1, 8/2, 8/3, 1 8/4 nalezy wykona¢ zgodnie z OPZ. Jednak w przypadku
kiedy okaze sie, ze zakres robot bedzie wigkszy niz przewiduje OPZ to w zaleznosci od ustalen
biezacych zostanie wykonany przez Zamawiajacego lub zostanie wykonany przez Wykonawce

w trybie Klauzuli 13.1 i 4.12 jako roboty dodatkowe.
Pytanie nr 45:
Dotyczy: formularz JEDZ.

W odpowiedzi na pytanie 26 z dnia 20.03.2019 widnieje informacja, iz w formularzu JEDZ
w czesei [V nalezy zaznaczy¢ tylko sekcj¢ a, nie nalezy wypetnia¢ pozostatych punktéw czesci
IV. Umieszczony przez Panstwa formularz JEDZ nie daje takiej mozliwosci. Prosimy

o skorygowanie formularza umieszczonego na stronie, aby moc wypehnié tylko sekcje a.
Odpowiedz:
Zamawiajgcy informuje o sprostowaniu odpowiedzi udzielonej w dniu 20.03.2019r. - pytanie

nr 26 - JEDZ nalezy wypelnié zgodnie ze wzorem udostgpnionym pierwotnie przez

Zamawiajacego wraz z SIWZ ( w systemie ESPD).
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Informuje si¢, ze w oparciu o art. 12 a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

zamoOwien publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p6ézn. zm.) Zamawiajgcy zmienia

termin skladania oraz otwarcia ofert okreslony w SIWZ oraz Ogloszeniu o zamdéwieniu oraz
w Sprostowaniach Ogloszen zmian lub dodatkowych informacji i wyznacza je jako
nastepujgce:

1) Oferty nalezy sklada¢ do dnia 18.04.2019 r., do godziny 12.00.

2) Otwarcie ofert nastapi w dniu 18.04.2019 r., o godzinie 12.10.

Kie#ownik Zamawiajacego
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