

Piekary Śląskie, dn. 02 kwietnia 2024 r.

Sprawa: **ZP/01/TS/EZ/2024**

### Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

**Dotyczy:** Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**Dostawa fabrycznie nowego samochodu ssąco-płuczącego**”.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piekarach Śląskich Sp. z o.o., zwane dalej Zamawiającym informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęło pytanie do SWZ.

W związku z tym, działając na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dn. 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r, poz. 1605 ze zm.), Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z udzielonym wyjaśnieniem.

#### Pytanie nr 1

Zamawiający w SWZ, Rozdział II, pkt. 6, określił termin wykonania zamówienia na 8 miesięcy od dnia podpisania Umowy.

Z uwagi na poziom skomplikowania zamówienia oraz mając na uwadze cykl produkcyjny pojazdu, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu wykonania zamówienia o 1 miesiąc, a więc wydłużenia terminu wykonania zamówienia do **9 miesięcy od dnia podpisania Umowy**.

#### Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający informuje, iż podtrzymuje zapisy SWZ i nie wyraża zgody na przesunięcie terminu wykonania zamówienia o 1 miesiąc i tym samym, wydłużenia terminu wykonania zamówienia, zgodnie z wnioskowanym przez Wykonawcę terminem, do 9 miesięcy od dnia podpisania Umowy.

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU  
*mgr Marek Tokarz*

#### Rozdzielnik:

1 x Platforma Zakupowa Open Nexus  
1 x a/a