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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Przedmiot OST 
        Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót dla zadania: 

Sieć wodociągowa Separowo-Bielawy  
        W zakres zadania wchodzą: 
 - budowa odcinka rurociągu wodociągowego z rur ciśnieniowych PCW ø 160 mm długości 2896 m, 
 - budowa odcinka rurociągu wodociągowego z rur ciśnieniowych PCW ø 90 mm długości 11 m, 
 - budowa 17szt. przyłączy wodociągowych z rury PE ø 25-63 mm długości ogółem 712 m, 
 - montaż studni wodomierzowych 14 szt. 
 
1.2. Zakres stosowania OST 
        Ogólna specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowych specy-
fikacji technicznych stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych OST 
        Ustalenia zawarte w niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej obejmują wymagania ogólne, wspólne 
dla robót objętych szczegółowymi specyfikacjami technicznymi: 
1.3.1. CPV – 45100000-8.  Przygotowanie terenu pod budowę. 
 - Roboty pomiarowe, 
 - Roboty ziemne,  
 - Roboty montażowe, 
 - Roboty odwodnieniowe,  
1.3.2. CPV – 45200000-9.  Roboty budowlane w zakresie wznoszenie kompletnych obiektów przemysło-
wych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.  
 - Roboty montażowe 
 
1.4. Określenia podstawowe 
        Użyte w OST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
1.4.1. Dokumentacja projektowa – służy do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowla-
nych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę i składa się w szczególności z projektu budowla-
nego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdro-
wia (gdy tak wynika z ustawy Prawo Budowlane). 
1.4.2 .Dokumentacja powykonawcza budowy – składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi 
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi trakcie wykonywania robót, a także geo-
dezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 
1.4.3. Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 
robót. 
1.4.4. Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu – uporządkowany zbiór danych przestrzennych i 
opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią. 
1.4.5. Geodezyjne czynności w budownictwie – polegają na: 
- inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej 
- opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji 
- geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu w gruncie głównych osi naziem-  
  nych i podziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów wysokościowych 
- geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego 
- pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odkształceń 
- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów ulegających zakry- 
  ciu 
- pomiarze stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania okresowego badania  
  przemieszczeń i odkształceń. 
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1.4.6. Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – zespół czynności zmierzają-
cych do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów geotechnicznych 
podłoża gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium. 
1.4.7. Grupy, klasy, kategorie robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone w roz-
porządzeniu nr 2198/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz.Urz. 
Nr 340 z 16.12.2002r., z późn. zm.) 
1.4.8. Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w budow-
nictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy in-
westora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w spraw-
dzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń tech-
nicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
1.4.9. Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełnić roboty budowlane. 
1.4.10 .Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
1.4.11. Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości 
w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatko-
wych, nie objętych przedmiarem. 
1.4.12. Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu 
i zanikających, a także dokonywanie prób o sprawdzeń instalacji i urządzeń technicznych. Odbiorem czę-
ściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonywanego w stanie nadającym się do 
użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „od-
biór końcowy”. 
1.4.13. Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem 
końcowym”, polegającym na protokólarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budow-
lanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwe-
stora, ale niebędącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po zgło-
szeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowanie i upo-
rządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, 
oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.  
1.4.14. Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegó-
łowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowla-
nych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
1.4.15. Rejestr obmiarów – akceptowany przez inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, 
służący do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez inspektora nadzo-
ru. 
1.4.16. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 
1.4.17. Polecenie inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez inspektora 
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadze-
niem budowy. 
1.4.18. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.19. Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje loka-
lizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.4.20. Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej 
ich wykonania. 
1.4.21. Wspólny Słownik Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonym z potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełnia-
jącego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami  
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Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez zama-
wiającego z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 .12. 2003 r. 
Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od 
dnia akcesji do UE tzn. od 1 maja 2004 r.  
1.4.22. Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstruk-
cyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-
użytkowych. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
        Wykonawca robót jest odpowiedzialny za całość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. 
 
1.5.1. Przekazanie placu budowy. 
        Zamawiający (inwestor) w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współ-
rzędne punktów głównych oraz reperów geodezyjnych, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumen-
tacji projektowej i dwa komplety ST. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa. 
        Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem poda-
nym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 
- zamawiającego 
- sporządzoną przez wykonawcę. 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 
        Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru wy-
konawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące 
dla wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
        W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
        Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i popra-
wek. 
        W przypadku rozbieżności opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. 
        Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. 
        Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, wymaganiami rozrzu-
ty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
        W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i 
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 
        Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontrak-
tu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
        Fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgod-
niony z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez inspek-
tora nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez inspektora nadzoru. Tablice 
informacyjne będą utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
        Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony 
w ceną umowną. 
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1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.        
        Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
       W okresie trwania budowy i wykańczania robót wykonawca będzie: 
a)  utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b)  podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczą-  
     cych ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążli- 
     wości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przy- 
     czyn powstałych następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
   a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych przed pyłami lub substancjami toksycznymi, 
   b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
   c) możliwością powstania pożaru. 
 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa. 
        Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
        Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w 
maszynach i pojazdach. 
        Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
        Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako re-
zultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 
        Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
        Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym 
od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
        Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez upraw-
nioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego działania tych materiałów na środowisko. 
        Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodli-
wość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technolo-
gicznych wbudowania. Leżeli wymagają tego odpowiednie przepisy zamawiający powinien otrzymać zgo-
dę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 
        Jeżeli wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, specyfika-
cjami ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje poniesie zamawiają-
cy. 
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej. 
        Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń po-
twierdzenie informacji dostarczonych przez zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń 
w czasie trwania budowy. 
        Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 
rodzaju robót, które maja być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na tere-
nie budowy i powiadomić inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robot.  O fakcie  
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i za-
interesowane władze oraz będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania  
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostar-
czonych mu przez zamawiającego. 
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1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 
       Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie mate-
riałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do prze-
wozu nietypowych wagowo i gabarytowo ładunków i ładunków sposób ciągły będzie o każdym takim prze-
wozie powiadamiał inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie 
będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora 
nadzoru. 
 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
        Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
        W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
        Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
        Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlega-
ją odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
        Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub 
zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), planu bezpieczeństwa ochrony zdrowia, zwanego 
„planem bioz”, na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzonej przez 
projektanta. „Plan bioz” należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpie-
czeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 120 poz. 1126), uwzględniając również wymagania określone w roz-
porządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr 47 poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 
dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169 
poz.1650). 
 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót. 
        Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez in-
spektora nadzoru). 
        Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być pro-
wadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do 
momentu odbiory ostatecznego. 
        Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 
        Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpo-
wiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robot. 
        Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne 
dokumenty. 
 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów. 
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        Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów prze-
znaczonych do robót wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednia świadectwa badań laboratoryj-
nych oraz próbki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. 
        Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z 
danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
                Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych.                                                                           
                 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli o odnośnych władz na pozyska-
nie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploata-
cji źródła. 
        Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. 
        Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła.. 
        Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane dostarczeniem materiałów do robót. 
        Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
        Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub innych miejsc wska-
zanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań umowy lub wskazań inspektora nadzoru. 
        Z wyjątkiem uzyskania pisemnej zgody inspektora nadzoru, wykonawca nie będzie prowadzić żad-
nych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umo-
wy. 
        Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
 
 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów. 
        Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez inspektora nadzoru w celu sprawdze-
nia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymogami. Próbki materiałów mogą być pobierane w 
celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii mate-
riałów pod względem jakości. 
        W przypadku, gdy inspektor nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane na-
stępujące warunki: 
a) inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc wykonawcy oraz producenta materiałów 
    w czasie przeprowadzania inspekcji, 
b) inspektor nadzoru będzie miał wolny wstęp, w dowolny czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa  
    się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 
 
 
2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom. 
        Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jeśli inspektor nadzoru zezwoli wykonaw-
cy na użycie materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, koszt tych materiałów zo-
stanie przewartościowany przez inspektora nadzoru. 
        Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niebadane i nie zaakceptowane materiały, wykonawca wy-
konuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
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2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów. 
        Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były 
dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru. 
       Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miej-
scach uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 
przez wykonawcę. 
 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów. 
        Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiałów w wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co 
najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla ba- 
dań prowadzonych przez inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody inspektora nadzoru. 
 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
        Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzyst-
nego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą wy-
konawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projek-
cie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich do-
kumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 
        Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre-
ślonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
umową. 
        Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w do-
brym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z polskimi normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania lub odpowiednimi normami krajów UE, gdy ich zakres dopuszcza prawo 
polskie. 
        Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
        Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akcep-
tacją przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
        Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
 
        Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną nie-
korzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
        Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
        Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt wykonawcy. 
        Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót. 
        Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowa-
nych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, 
PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru. 
        Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez inspektora nadzoru. 
        Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie inspektor nadzoru, poprawione przez wykonawcę na własny 
koszt. 
        Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez inspektora nadzoru nie zwalnia wy-
konawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
        Decyzje inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów, elementów robót, wybo-
ru sprzętu będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projekto-
wej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru uwzględni wy-
niki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwe-
stię. 
        Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywana nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
wykonawca. 
        Wykonawca zapewni uprawnionego geodetę, który w razie potrzeby będzie służył pomocą inspekto-
rowi nadzoru przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. Wykonawca za-
bezpieczy sieć punktów odwzorowania założoną przez geodetę. 
  
5.2. Czynności geodezyjne na budowie. 
        Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, wytyczenie 
wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości z re-
perów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją projektową. Wykonawca zapewni odpowiednie 
oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych i tymczasowych reperów i sieci punktów od-
wzorowania założonej przez inspektora nadzoru. 
 
5.3. Likwidacja placu budowy. 
        Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół 
budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku. 
 
 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
        Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów, zapewni 
odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania materiałów i robót. 
 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ).      
        Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia inspektorowi nad-
zoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możli-
wości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonywanie robót zgodnie z dokumentacją pro-
jektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru. 
       Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
          - organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
          - organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
          - bhp, 
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          - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
          - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów      
            robót, 
          - system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli sterowania jakością wykonywanych robót, 
          - wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  
          - sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mecha- 
            nizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technolo- 
            licznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru; 
 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
          - wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposa- 
            żeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
          - rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 
             spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
          - sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości e czasie transportu, 
          - sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
            sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
            wykonywania poszczególnych elementów robót, 
          - sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymogom. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót. 
        Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć zało-
żoną jakość robót. 
        Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
         Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru może zażądać od wykonawcy przeprowa-
dzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadawalający. 
          Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością za-
pewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentacji projektowej 
i ST. 
        Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wy-
tycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
        Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 
sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaga-
niom norm określających procedury badań. 
        Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, laboratoryj-
nych celu ich inspekcji. 
        Inspektor nadzoru będzie przekazywać wykonawczy pisemne informacje o jakichkolwiek niedocią-
gnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub 
metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki ba-
dań, inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 
dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zo-
stanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
        Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek. 
        Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opar-
tych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodo-
bieństwem wytypowane do badań. 
        Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
        Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materia-
łów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez  
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wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 
        Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone przez inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez inżyniera będą odpowied-
nio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 
 
6.4. Badania i pomiary. 
        Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 
        Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na pi-
śmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru. 
 
6.5. Raporty z badań. 
        Wykonawca będzie przekazywać inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak naj-
szybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
        Wyniki badań (kopie) będą przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczo-
nego przez niego wzoru lub innych, przez niego akceptowanych. 
 
6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru. 
        Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka po-
trzebna do tego pomoc ze strony wykonawcy i producenta materiałów. 
        Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymogami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez wykonawcę. 
        Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy są niewiarygodne, to inspektor 
nadzoru poleci wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodat-
kowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót 
z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych ba-
dań i pobierania próbek poniesione zostaną przez wykonawcę. 
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje. 
        Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
    określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumen- 
    tów technicznych, 
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
    - Polską Normą lub 
    - aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie  
      objęte są certyfikacją określoną w pkt. 1 i spełniają wymogi ST. 
        W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostar-
czona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.   
    Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez wykonaw-
cę inspektorowi nadzoru. 
        Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
 
6.8. Dokumenty budowy. 
  
(1) Dziennik budowy 



Sieć wodociągowa Bielawy etap 2. 

 14 

 
        Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym zamawiającego i wyko-
nawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
wykonawcy. 
        Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
        Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która do-
konała wpisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, do-
konane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
        Załączone do dziennika budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru. 
        Do dziennika budowy należy wpisać w szczególności: 
- datę przekazania wykonawcy terenu budowy, 
- datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej, 
- uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
- przebieg robot, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
- uwagi i polecenia inspektora nadzoru, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbio- 
  rów robót, 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy, 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
  wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
  robót, 
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z poda- 
  niem, kto je przeprowadzał, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 
        Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone in-
spektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
        Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
        Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projek-
tant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń wykonawcy robót. 
 
(2) Rejestr obmiarów 
        Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z ele-
mentów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych 
w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
 
(3) Dokumenty laboratoryjne 
        Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o ja-
kości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań wykonawcy będą gromadzone w formie uzgod- 
nionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbiory robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru. 
 
(4) Pozostałe dokumenty budowy 
        Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) – (3) następujące doku-
menty: 
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a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokóły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokóły odbioru robót, 
e) protokóły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie, 
g) plan BIOZ sporządzony przez wykonawcę. 

 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy 
        Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczo-
nym. 
        Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
        Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie zamawiającego.  
 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru robót. 
        Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych: 
w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalają-
cych szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
podstawowych. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowla-
nych w danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru należy opra-
cować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publika-
cjach zawierających normy nakładów rzeczowych. 
 
7.2. Ogólne zasady obmiaru robót. 
        Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym wykonawcy. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i 
ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
        Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru zakresie ob-
mierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. 
        Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Rejestr (książka) obmiarów jest niezbędny do 
udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, robót rozbiórkowych oraz 
związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów budowlanych. 
        Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 
indziej w ST nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru na piśmie. 
        Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatno-
ści na rzecz wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez wykonawcę i 
inspektora nadzoru. 
 
7.3. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
        Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo 
wzdłuż linii osiowej. 
        Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczane w m³ wyko-
pu jako długość pomnożona przez średni przekrój, powierzchnie w m², umocnienia w m² i mb. Przy poda-
waniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po przecinku. 
        Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wyma-
ganiami ST. 
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7.4. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
        Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez inspektora nadzoru.  
        Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt wymagają badań atestujących to wykonawca będzie posiadać ważne świadectwo legalizacji. 
        Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
 
 
7.5. Czas przeprowadzania obmiaru. 
        Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a tak-
że w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
        Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
        Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
        Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. 
        Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddziel-
nego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru. 
 
 
 
8.ODBIORY ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
        W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
        Do podstawowych obowiązków wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót ulęgają-
cych zakryciu i zanikających. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 
ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
        Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wyko-
nanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
        Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 
        Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jedno-
czesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później 
jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie in-
spektora nadzoru. 
        Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawie-
rających komplet wyników badań laboratoryjnych i laboratoryjnych oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy. 
        Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Roboty do odbioru częściowego zgła-
sza wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru, który 
dokonuje odbioru. 
 
8.4. Odbiór końcowy robót. 
8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót. 
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        Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykona-
nie robót budowlanych. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w od-
niesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
        Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez wyko-
nawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inspektora 
nadzoru. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
        Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności inspekto-
ra nadzoru i wykonawcy sporządzając „Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i uste-
rek do usunięcia przez wykonawcę”. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na pod-
stawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykona-
nia robót z dokumentacją projektową i ST. 
        W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbio-
ru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i ro-
bót poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisję niewykonania wyznaczonych robót popraw-
kowych lub robót uzupełniających, komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru 
końcowego. 
        W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asorty-
mentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST ( z uwzględnieniem tolerancji) 
i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i trwałość, komisja dokona potrąceń, ocenia-
jąc pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty odbioru końcowego. 
        Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest „Protokół odbioru końcowe-
go (ostatecznego) robót” sporządzony wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. 
        Do odbioru końcowego wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: 

1. oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem bu-
dowlanym i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku 
terenu budowy, a także w razie korzystania - z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub loka-
lu, 

2. dokumentację powykonawczą tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt wykonaw-
czy) z naniesionymi zmianami w trakcie wykonywania robót, potwierdzone przez projektanta i in-
spektora nadzoru, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

3. szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe specyfikacje z do-
kumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

4. recepty i ustalenia technologiczne, 
5. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
6. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i ew. PZJ, 
7. protokóły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodne z ST i ew. PZJ, 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokóły odbioru i przekazania 

tych robót właścicielom urządzeń, 
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

         W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą go-
towe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
końcowego robót. 
        Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez zamawiającego.  
        Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
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8.5. Odbiór pogwarancyjny. 
        Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzo-
nych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
        Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem za-
sad opisanych w punkcie 8.4. 
 
 
8.6. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń. 
        Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projek-
towej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego, zgodnie z 
ustawą Prawo budowlane w skład dokumentacji powykonawcze obiektu, na który uzyskano pozwolenie na 
budowę, wchodzą między innymi: 

1. pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robót, 
pozwolenie na użytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 

2. wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją projektu, 
3. oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji budo-

wy, 
4. dziennik montażu (rozbiórki), jeżeli był prowadzony, 
5. protokóły odbioru robót ulegających zakryciu i znikających, 
6. protokóły odbiorów częściowych i końcowych, 
7. wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokóły odbioru instalacji i urządzeń tech-

nicznych, 
8. geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9. kopia mapy zasadniczej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
10. dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projek-

towe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora 
nadzoru, 

11. rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokóły odbioru i przekazania 
tych robót właścicielom urządzeń, 

12. oświadczenie kierownika budowy o: 
a) zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwo-

lenia na budowę oraz przepisami, 
b) doprowadzenia do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także (w razie korzysta-

nia), sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 
c) o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego 

obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania 
13. aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B” dla mate-

riałów i urządzeń, 
14. instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 
15. karty gwarancyjne urządzeń technicznych, 
16. instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji jeżeli istnieje taka potrzeba, 
17. operat zabezpieczenia przeciwpożarowego. 

        Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, 
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do dokumentacji powykonaw-
czej. 
 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT 
 
9.1. Ustalenia ogólne. 
        W uzgodnieniu z zamawiającym należy określić czy rozliczanie robót podstawowych będzie dokona-
ne w systemie przedmiarowym czy ryczałtowym oraz zasady płatności za wykonane roboty. Należy także 
określić sposób rozliczania robót tymczasowych np. odwodnienie wykopów, tymczasowe przekładanie in-
stalacji na placu budowy, rusztowania i inne, a także prac towarzyszących, np. prace  
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geodezyjne, organizacja ruchu inne. Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie 
świadectw płatności wystawionych przez wykonawcę i akceptowanych przez inspektora nadzoru. Podsta-
wą płatności będą ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawarte w kosztorysie ofertowym, będącym 
załącznikiem do umowy. Zasady rozliczania i płatności za wykonywane roboty mogą być także określone 
w umowie. 
        Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
               Dla pozycji kosztorysowych wycenianych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
 Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji pro-
jektowej. 
        Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 
  - robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
  - wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i trans- 
    portu na teren budowy’ 
  - wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
  - koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
  - podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
        Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne OST-00. 
        Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w OST-00 
obejmuje wszystkie warunki określone w powyższych dokumentach, a niewyszczególnionych w kosztory-
sie. 
 
9.3. Zaplecze zamawiającego. 
        W cenie ofertowej wykonawca zapewni: 
  - pomieszczenie biurowe łącznie z instalacją sanitarną, energetyczną i telefoniczną oraz ogrzewaniem i  
    parkingiem,  
  - likwidację biura i oczyszczenie terenu po zakończeniu budowy. 
 
9.4. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe. 
        Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w warunkach dla umów na wykonanie robót inwestycyj-
nych ponosi wykonawca. 
 
 
9.5. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji. 
        Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi wykonaw-
ca robót. 
 
9.6. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 
        Koszt wybudowania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami projektu orga-
nizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu inspektorowi nadzoru i 
wprowadzanie dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ru-
chu, 

c) opłaty (dzierżawy) terenu, 
d) przygotowanie terenu, 
e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drena-

żu, 
f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
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         Koszt utrzymania objazdów (przejazdów) i organizacji ruchu obejmuje:  

a)  oczyszczanie, przestawianie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań poziomych, piono- 
         wych, barier i świateł, 
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 

        Koszt likwidacji objazdów (przejazdów) i organizacji ruchu obejmuje: 
      a)    usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
      b)    doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
 
9.7. Koszt zajęcia pasa drogowego. 
        Koszty ewentualnego zajęcia pasa drogowego i umieszczenia w nim urządzeń wyliczonego zgodnie z 
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 1999 r. (DZ.U.Nr 59, poz. 623) w sprawie przepisów 
ustawy o drogach publicznych, ponosi wykonawca. 
 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.1. Projekt budowlany. 
        „Sieć wodociągowa Separowo-Bielawy ”  
 
10.2. Ustawy 

 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U.Nr 207 z 2003r., poz.2016) 
 - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. -  Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 19 poz.177) 
 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U.Nr 92 poz.881) 
 - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.Nr 147 z  2002r.)  
 - Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. – o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122) 
 - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62) 
 - Ustawa z dnia 21 marca 1985r. – o drogach publicznych (Dz.U. Nr 204 z 2004r.) 
 
10.3. Rozporządzenia 

 - Rozporządzenie ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. – w sprawie  
   geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej  
  (Dz.U. Nr 38, poz.455) 
  
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie systemów oceny zgodności 
   wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. Nr 209, poz.1779) 
  
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie określenia polskich jedno- 
   stek 
   organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy  
   aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (DZ.U. Nr 209, poz. 1780) 
  
 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. -  w sprawie ogólnych  
   przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz.1650) 
 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pra- 
  cy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401) 

 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie informacji dotyczącej bez- 
   pieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz.1126) 
  
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie sposobów deklarowania    
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   wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz.2041) 
  
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. – zmieniające rozporządzenie w spra- 
   wie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 
   dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042) 
 
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i  
   formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz   
   programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) 
 
 - Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2000 r. w sprawie ogłosze- 
   nia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 71, poz. 838) 
 
 
                                                                                                                             Zestawił: 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
      Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru sieci wodociągowej.  
 
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
      Specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3.Zakres robót obj ętych Specyfikacj ą Techniczn ą. 
      Niniejsza specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robót związanych z rozbiórką: 
- nawierzchni asfaltowej – 1194 m², 
- nawierzchni z kostki betonowej – 12 m². 
      Ustalenia niniejszej specyfikacji dotyczą również usunięcia gruzu poza teren budo-
wy. Materiały niewykorzystane do ponownego wbudowania stanowią własność inwe-
stora. 
 
 
 2. MATERIAŁY 
      Dla robót rozbiórkowych nawierzchni drogowych nie przewiduje się zużycia mate-
riałów. 
 
 
 3. SPRZĘT 
      Do wykonania robót związanych z rozbiórką nawierzchni dróg i chodników powinien 
być wykorzystany sprzęt odpowiadający pod względem typów i wielkości wymaganiom 
zawartym w dokumentacji projektowej zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 
Do powyższych robót można zastosować następujący sprzęt: 
 - młot pneumatyczny ze sprężarką, 
 - koparka, 
 - koparko-ładowarka, 
 - samochód ciężarowy, 
 - narzędzia ręczne. 
 
 
 4. TRANSPORT 
 4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu. 
      Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST pkt. 4 
 
 4.2. Transport materiałów z rozbiórki. 
      Materiały z rozbiórki można przewozić dowolnymi środkami transportu. 
 
 
 5. WYKONANIE ROBÓT 
 5.1. Wymagania ogólne. 
      Ogólne zasady wykonania robót podano w OST pkt. 5. 
 
 
 5.2. Wymagania szczegółowe. 
      Roboty rozbiórkowe elementów dróg i chodników obejmują rozebranie i usunięcie z 
terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w dokumentacji projektowej, ST 
lub wskazanych przez inspektora nadzoru. 
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      Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób okre-
ślony w dokumentacji projektowej, ST lub przez inspektora nadzoru. 
Wszystkie materiały możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez 
powodowania zbędnych uszkodzeń i wywiezione w miejsce wskazane przez inwestora. 
      Gruz oraz inne materiały z rozbiórki należy wywieźć z placu budowy oraz zagospo-
darować zgodnie z Prawem Ochrony Środowiska. 
Koszty związane z wywozem i zagospodarowaniem materiałów z rozbiórki należy wli-
czyć w cenę jednostkową robót rozbiórkowych. 
 
 
 6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 6.1. Wymagania ogólne. 
      Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST pkt. 6. 
 6.2. Kontrola jako ści robót rozbiórkowych. 
      Kontrolowane będą następujące elementy: 
 - zgodność i kompletność robót rozbiórkowych z dokumentacją projektową i ST, 
 - usunięcie i wywóz gruzu z placu budowy w ustalone z inwestorem miejsce wywozu, 
 - sprawdzenie stopnia uszkodzeń elementów przewidzianych do powtórnego wykorzy-  
   stania. 
 
 
 7. OBMIAR ROBÓT 
 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
      Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt.7. 
 7.2. Jednostka obmiarowa. 
      Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką nawierzchni dróg jest: – m²,  
 
 
 8. ODBIÓR ROBÓT 
 8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
      Ogólne zasady odbioru robót podano w OST pkt.8. 
 
 
 9.PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 9.1. Ogólne zasady dotycz ące płatno ści. 
      Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w OST pkt. 9. 
 
 9.2. Płatno ści. 
      Płatności będą dokonywane na podstawie obmiaru robót zgodnie a punktem 7 ni-
niejszej ST dla robót rozbiórkowych. 
 
 9.3. Składniki wyceny robót: 
 - wytyczenie i trwałe oznaczenie zakresu rozbiórek, 
- rozebranie nawierzchni asfaltowej i nawierzchni z kostki betonowej, 
- rozebranie podbudowy,  
- załadowanie gruzu, 
- wywiezienie z placu budowy materiału z rozbiórki i złożenie go w wyznaczonym miej-  
  scu. 
 
 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 - PN-99/06050 Roboty ziemne. Wymagania dla prób i odbiorów. 
 
                                                                                                         Zestawił: 
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 1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
      Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru sieci wodociągowej przeznaczonej do zaopatrzenia mieszkańców 
w wodę.  
 
 1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
      Specyfikacja techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reali-
zacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją przedsięwzięcia wymienione-
go w punkcie 1.1. 
 
 1.3.Zakres robót. 
      Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót ziemnych 
związanych z budową obiektów wymienionych w punkcie 1.1.  
      Wykopy pod rurociąg w drogach o nawierzchni utwardzonej wykonać jako wykopy o 
ścianach umocnionych z pełną wymianą gruntu rodzimego na grunt sypki. W miejscach 
kolizji z uzbrojeniem podziemnym wykop wykonać ręcznie. Pozostałe odcinki wykopu 
wykonać mechanicznie. 
      W miejscach występowania wody gruntowej wykopy należy odwodnić. 
      Przed wykonaniem montażu rurociągów wodociągowych należy wykonać podsypkę 
z gruntu sypkiego grubości 10 cm zagęszczoną ręcznie.  
Po zakończeniu robót montażowych należy wykonać ręcznie zagęszczoną obsypkę 
ochronną oraz zasypanie wykopu z zagęszczeniem z gruntu sypkiego dowiezionego.  
Nadmiar gruntu z wykopów należy wywieźć w miejsce wskazane przez inwestora. 
Zakupiony grunt sypki do wykonania podsypki, obsypki ochronnej i zasypania wykopu 
należy dostarczyć z wyrobiska. 
           
 
 2. MATERIAŁY 
      Materiały wykorzystane przy wykonaniu robót ziemnych to zakupiony grunt sypki 
(piasek lub żwir) o odpowiednim uziarnieniu dowieziony spoza placu budowy. 
 
 2.1. Ogólne wymagania dotycz ące materiałów. 
      Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano 
w OST pkt. 2. 
 
 
 3. SPRZĘT 
      Do wykonania robót ziemnych przewidziano zastosowanie następującego sprzętu: 
 - koparka, 
 - spycharka, 
 - ubijaki i zagęszczarki, 
 - samochody samowyładowcze, 
 - inny sprzęt odpowiadający pod względem typów i wielkości wymaganiom zawartym 
   w dokumentacji projektowej zaakceptowany przez inspektora nadzoru.  
 
 
 
 4. TRANSPORT 
      Grunt sypki może być przewożony dowolnymi środkami transportu, w sposób za-
bezpieczający go przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
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 5. WYKONANIE ROBÓT 
 5.1. Ogólne zasady wykonania robót. 
      Ogólne zasady wykonania robót podano w OST pkt. 5. 
Wymagania dotyczą następującego zakresu robót: 
 - Roboty przygotowawcze (zapoznanie się z planem sytuacyjno-wysokosciowym, 
    wymiarami istniejących i projektowanych budowli, wytyczenie i trwałe oznaczenie 
    robót ziemnych, przygotowanie terenu i zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia tere-   
    nu, 
 - Odspojenie i odkład urobku oraz wywóz w miejsce wskazane przez inwestora, 
 - Zakup i dowóz gruntu sypkiego do wykonania podsypek, obsypek ochronnych i wy- 
   miany gruntu, 
 - Przygotowanie podłoża (podsypka, zagęszczenie i formowanie), 
 - Zasypanie wykopów dowiezionym gruntem sypkim z zagęszczeniem i demontażem    
    szalunków. 
 
 5.2. Warunki szczególne wykonania robót. 
      Dno wykopu należy wykonać na rzędnych określonych w dokumentacji projektowej, 
powinno być równe a szerokość wykopu dostosowana do średnicy rurociągu.  
 
 5.2.1. Roboty przygotowawcze. 
      Przed przystąpieniem do robót wykonawca dokona wytyczenia trasy wykopów i 
trwale oznaczy ją w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków 
krawędziowych. Wytyczenie powinno zostać wykonane przez uprawnionego geodetę. 
      Projektowaną oś rurociągu należy oznaczyć w terenie w sposób trwały za pomocą 
drewnianych palików tzw. kołków osiowych. 
Kołki osiowe należy umieścić na każdym załamaniu trasy a na odcinkach prostych, co 
ok. 30-50 m. 
Na każdym odcinku należy utrwalić, co najmniej 3 punkty. Kołki świadkowe wbija się po 
obu stronach wykopu, tak by istniała możliwość jego osi podczas prowadzenia robót. 
      Szkice robocze i ich rzędne wykonawca przekaże inspektorowi nadzoru. 
      Przed lub w trakcie prowadzenia robót ziemnych należy zamontować instalacje od-
wadniające, zabezpieczające wykopy przed wodami opadowymi i gruntowymi. 
Urządzenia i instalacje odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały 
czas trwania robót. Obniżenie wód gruntowych należy przeprowadzić tak, aby nie zo-
stała naruszona struktura podłoża układanego rurociągu ani też w podłożu obiektów 
sąsiednich. 
      W trakcie realizacji robót ziemnych nad otwartymi wykopami ustawić ławy celowni-
cze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i rurociągu oraz kontrolę 
rzędnych. 
 
 5.2.2. Odwodnienie wykopów. 
      Odwodnienie wykopów należy wykonywać w przypadku wysokiego poziomu wód 
gruntowych. 
 
 5.2.3. Roboty ziemne. 
      Roboty ziemne wykonywać zgodnie z normami: BN-83/8836-02, PN-99/B-06050, 
PN-B/10736. 
      Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanych wykopów, 
krzyżujące się lub biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób umożliwiający ich eksploata-
cję. 
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Szerokość wykopu podyktowana jest zewnętrznym wymiarem układanego rurociągu, 
do którego dodaje się obustronnie po 20 cm jako zapas potrzebny na umocnienie ścian 
i wykonanie połączeń.  
      Przy wykopie o głębokości przekraczającej 1 m powinny zostać wykonane wejścia 
z drabiną w rozstawie nieprzekraczającym 20 m.                                                               
Dno wykopu powinno być równe i wykonane zgodnie ze spadkiem ustalonym w doku-
mentacji projektowej, przy czym wykonawca wykona je w pierwszej fazie na poziomie 
wyższym od rzędnych projektowanych o 20 cm. Zdjęcie pozostawionej warstwy 20 cm 
gruntu powinno zostać wykonane ręcznie bezpośrednio przed ułożeniem podsypki i ru-
rociągu. 
      Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budowli na 
głębokości równej lub większej od głębokości posadowienia tych budowli należy ją za-
bezpieczyć przed osiadaniem i odkształcaniem. 
      W miejscach krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem należy wykonać przy-
krycie wykopu pomostami i barierkami dla przejścia pieszych. 
 
 5.2.4. Przygotowanie podłoża. 
      Rurociągi należy układać na odpowiednio przygotowanej podsypce grubości 10 cm. 
Przed wykonaniem podsypki należy dokonać odbioru technicznego wykopu. 
Materiał na podsypkę powinien spełniać następujące warunki: 
 - nie może zawierać cząstek większych od 20 mm, 
 - nie może być zmrożony 
 - nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 
 
 5.2.5. Zasypanie i zagęszczenie wykopów. 
      Zasypanie wykopu i zagęszczenie gruntu w wykopie nie powinny spowodować 
uszkodzenia ułożonego rurociągu i jego uzbrojenia. Grubość warstwy zasypu strefy 
niebezpiecznej ponad wierzch rurociągu powinna wynosić nie mniej niż 30 cm. 
Zasypanie wykopu wykonuje się w trzech etapach: 
   I – wykonanie warstwy ochronnej rurociągu z wyłączeniem odcinków na złączach rur, 
  II – po próbie szczelności (ciśnienia) złączy rur, wykonanie warstwy ochronnej w miej-  
        scach połączeń, 
 III – zasypanie wykopu gruntem dowiezionym warstwami z jednoczesnym zagęszcza-   
        niem i rozebraniem umocnienia wykopu. 
Zagęszczenie podłoża i zasypki wykopu powinno być wykonane do Is nie mniej niż 
0,95. 
      Po zakończeniu prac związanych z ułożeniem rurociągów nawierzchnię należy 
przywrócić do stanu pierwotnego na całej długości ułożonych rurociągów. 
 
 
 6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót. 
      Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST pkt. 6. 
 6.2. Kontrola i badania w trakcie robót i odbioru. 
 
      Przed przystąpieniem do robót wykonawca powinien wykonać badania mające na 
celu: 
 - zakwalifikowanie gruntu do odpowiedniej kategorii, 
 - określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 
 - określenie stanu terenu, 
 - ustalenie sposobu odwodnienia wykopów. 
      Kontrola w trakcie wykonywania robót powinna obejmować: 
 - sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
 - badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
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 - badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
 - badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża z gruntu 
   sypkiego, 
 - badanie warstwy ochronnej zasypki rurociągu, 
 - badanie zasypu rurociągu do powierzchni terenu poprzez badanie współczynników    
   zagęszczenia poszczególnych warstw. 
 
 6.3. Wymagania i dopuszczalne tolerancje. 
 - współczynnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na dłu- 
   gości 100 m powinien być zgodny z punktem 5.2.5. 
 - odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie wykopu nie 
   powinno przekroczyć 5 cm, 
 - odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 10 cm, 
 - odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 3 cm, 
 - odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 5 cm, 
  
 
 7. OBMIAR ROBÓT  
 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
      Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt. 7. 
 
 7.2. Jednostka obmiarowa. 
      Jednostką obmiarową robót ziemnych jest m³ odspojonego i wydobytego gruntu lub 
dowiezionego i zasypanego z odpowiednim zagęszczeniem z dokładnością do 1 m³  
oraz m³ układania i zagęszczenia podsypki z dokładnością  do 1 m³.   
 
 
 8. ODBIÓR ROBÓT 
 8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
      Ogólne zasady odbioru robót podano w OST pkt. 8. 
 
 8.2. Warunki szczegółowe. 
      Odbiorowi podlegają następujące roboty ziemne jako roboty zanikające lub ulega-
jące zakryciu: 
 - wykopy i przekopy, 
 - przygotowanie podłoża, 
 - zasypanie i zagęszczenie wykopów. 
      Odbioru robót ziemnych dokonuje się zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z „Wa-
runkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. 
      Dopuszcza się odbiór częściowy wykopu pod warunkiem, że obejmować będzie 
odcinki pomiędzy miejscami przewidzianymi na lokalizację studzienek lub węzłów mon-
tażowych. 
 
 
 
 9.PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 9.1. Ogólne wymagania dotycz ące płatno ści. 
      Ogólne zasady dotyczące płatności podano w OST pkt. 9. 
 
 9.2. Płatno ści. 
      Płatności dokonywane będą na podstawie obmiaru robót zgodnie z punktem 7.2. 
niniejszej specyfikacji.  
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Cena obejmuje: 
 - wytyczenie osi rurociągów, wyznaczenie krawędzi wykopów, 
 - wykonanie wykopów, podsypki, zasypania wykopów i ich zagęszczenia, 
 - utrzymanie wykopów w stanie suchym, 
 - usunięcie nadmiaru gruntu z placu budowy, 
 - przewóz i wyładunek gruntu, 
 - koszty zakupu gruntu sypkiego, 
 - plantowanie dna wykopu, 
 - pryzmowanie odkładu, 
 - zasypanie wykopów gruntem dowiezionym, 
 - badania materiału, 
 - uporządkowanie miejsca prowadzenia robót. 
 
 
 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 - PN-99/06050 Roboty ziemne. Wymagania dla prób i odbiorów. 
 - BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i próby odbioro-  
   we. 
 - „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” 
 
 
 
                                                                                       Opracował: 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
      Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru sieci wodociągowej przeznaczonej do zaopatrzenia mieszkańców 
w wodę.  
 
 1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
      Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją przedsię-
wzięcia wymienionego w punkcie 1.1. 
 
 1.3.Zakres robót. 
      Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót montażowych 
związanych z budową sieci wodociągowej.  
     Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tyl-
ko w przypadkach małych, prostych drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy stosowaniu 
metod wykonania wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej. 
 
1.3.Przedmiot i zakres robót obj ętych ST 
      Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe 
występujące przy montażu sieci wodociągowej i przyłącza wodociągowego z tworzyw 
sztucznych wraz z armaturą, a także roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. 
      Robotami tymczasowymi przy budowie sieci wodociągowe są: wykopy, umocnienia 
ścian wykopów, odwodnienie wykopów na czas montażu rurociągów, wykonanie pod-
łoża, zasypanie wykopów wraz z zasypaniem osypki i zasypki oraz rozebranie i odtwo-
rzenie nawierzchni. 
      Do prac towarzyszących należy zaliczyć geodezyjne wytyczenie tras rurociągów 
oraz ich inwentaryzację geodezyjną.  
 

Podstawowe dane charakteryzujące zadanie. 

L.p
. 

Wyszczególnienie Jednostka 
miary 

Ilość 
jednostek 

1 2 3 4 

 
1 

 
Sieć wodociągowa z rur PE ø 160 

 
m 

 
899 

 
2 

 
Przyłącza wodociągowe z rur PE ø 25-63 

 
m/szt 

 
721/16 

 

1.4.Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
      Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 9 WTWiO dla 
sieci kanalizacyjnych, ST i poleceniami inspektora nadzoru oraz ze sztuką budowlaną. 
 
 
1.5.Dokumentacja robót monta żowych sieci wodoci ągowej. 

      Dokumentację robót montażowych sieci wodociągowej stanowią: 

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z  
  dnia 3.7.2003 r. „w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, dla 
  przedmiotu zamówienia, dla którego wymagane jest pozwolenie na budowę, 
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- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, obowiązkowa w przypadku 
  zamówień publicznych, 
 
- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
  dnia 26.6.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy  
  informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i  
  ochrony zdrowia, 
 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
  zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z dnia 15.4.2004 r. o  
  wyrobach budowlanych, 
 
- protokóły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi pro- 
  tokółami badań kontrolnych, 
 
- dokumentacja powykonawcza, czyli wcześniej wymienione części składowe doku- 
  mentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót   
  (zgodnie z art.3, pkt 14 ustawy Prawo Budowlane z dnia 7.7.1994 r.)  
 
      Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji kon-
kretnego zadania. 
 
 
 
2.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
 
2.1.Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania. 
      Materiały stosowane do budowy sieci wodociągowej powinny mieć: 
- oznakowanie znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmo- 
  nizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 
  aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego   
  Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisją  
  Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub deklarację zgodności z  
  uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona  
  wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdro- 
  wia i bezpieczeństwa określonymi przez Komisję Europejską, lub oznakowanie zna 
  kiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu  
  oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobat 
  tą techniczną bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”.  
 
 
2.2.Rodzaje materiałów. 
       
      Rury i kształtki z PE stosowane do budowy sieci wodociągowej i przyłącza wodo-
ciągowego oraz armatura stosowana do ich budowy muszą spełniać warunki określone 
w polskich normach. 
 
 

3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU. 

      Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje nie-
korzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót  
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powinien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez inwe-
stora.  
      Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i go-
towości do pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
użytkowania. 
      Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszcze-
nie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
 
 
 
4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1.Wymagania dotycz ące przewozu rur z tworzyw sztucznych 

      Ze względu na specyficzne cechy rur należy spełnić następujące wymagania: 

- rury należy przewozić wyłącznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiada- 
  jącymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, a wystające poza pojazd  
  końce rur nie mogą być dłuższe niż 1 m, 
- jeżeli przewożone są luźne rury, to przy ich układaniu w stosy na samochodzie wyso- 
  kość ładunku nie powinna przekraczać 1 m,                                                                    
- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem przez me- 
  talowe części środków transportu. Luźno układane rury powinny być zabezpieczone 
  przed zarysowaniem przez podłożenie tektury falistej i desek pod łańcuch spinający 
  boczne ściany skrzyni samochodu, 
- podczas transportu rury powinny być zabezpieczone przed zmianą położenia. 
  Platforma samochodu powinna być ustawiona w poziomie. 
      Według istniejących zaleceń przewóz powinien odbywać się przy temperaturze oto- 
  czenia od -5ºC do +30ºC. 
 
 
4.2.Składowanie materiałów 

      Rury i kształtki należy w okresie przechowywania chronić przed bezpośrednim dzia-
łaniem promieniowania słonecznego i temperaturą przekraczającą +40ºC. 
      Oryginalnie zapakowane wiązki rur można składać po trzy, jedna na drugiej do wy-
sokości maksymalnej 3 m, przy czym ramki wiązań winny spoczywać na sobie, luźne 
rury lub niepełne wiązki można składować w stosach na równym podłożu, na podkła-
dach drewnianych o szerokości min. 10 cm, grubości min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. 
Stosy powinny być z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w 
odstępach co 1-2 m. Wysokość układania rur w stosy nie powinna przekraczać 7 
warstw rur i 1,5 m wysokości. 
       Rury kielichowe układać kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddzielać 
przekładkami drewnianymi. 
      Stos zabezpieczyć przed przypadkowym ześlizgnięciem się rury poprzez ograni-
czenie jego szerokości przy pomocy pionowych wsporników drewnianych zamocowa-
nych odstępach 1- 2 m.  
 
 
5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1.Wymagania ogólne.                                                                                                          
Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia robót podano w OST pkt. 5. 
 
 
 



Sieć wodociągowa Bielawy etap 2. 

 36 

 
5.2.Monta ż ruroci ągów i przył ączy wodoci ągowych. 
      Rury w wykopie powinny być ułożone w osi. Na całej długości rury powinny przyle-
gać do podłoża, na co najmniej ¼ obwodu. 
      Rurociąg wodociągowy należy wykonać z rur PE ø 160 łączonych metodą zgrze-
wania, przyłącza z rur PE ø 25-63. 
      Przed montażem rur i kształtek należy dokonać ich oględzin. Powierzchnie we-
wnętrzne i zewnętrzne rur i kształtek powinny być gładkie, czyste, bez przypaleń,  
pozbawione nierówności, porów i jakichkolwiek innych uszkodzeń w stopniu uniemoż-
liwiającym spełnienie wymagań określonych w normach PN-EN 1401-1/1999, PN-EN 
1401-3/2002(U), PN-EN 1852/1999 oraz PN-EN 1852/A1/2004. 
      Montaż połączeń rur i kształtek PE polega na zgrzaniu ich końcówek. 
Po zakończeniu robót montażowych wykonać próby ciśnienia oraz płukanie i dezynfek-
cję rurociągów. 
      Do pomiaru ilości pobieranej przez odbiorców wody na przyłączach należy zamon-
tować wodomierze objętościowe klasy R160 z systemem zdalnego odczytu skonfigu-
rowane modułami zdalnego odczytu dostosowanymi do odczytania w gminie Granowo.   
Szczegóły dotyczące parametrów i typu wodomierzy należy uzgodnić z Zakładem Go-
spodarki Komunalnej w Granowie. 
 
 
 
6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne. 
      Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podano w OST pkt. 6. 
 
6.2. Kontrola i badania w trakcie robót i odbiorów.  
      Należy przeprowadzić następujące badania: 
 - zgodność z dokumentacją projektową, 
 - zgodność użytych materiałów z wymogami norm, 
 - głębokość ułożenia rurociągu, 
 - ułożenia rurociągu na podłożu, 
 - odchylenia osi rurociągu, 
 - zmiany kierunku rurociągów, 
 - kontrola połączeń rur, 
 - szczelność połączeń rur, 
      Kontrolę wykonania sieci wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie z zalecenia 
mi określonymi w zeszycie nr 9 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci 
Wodociągowych” pkt. 7 „Kontrola i badania przy odbiorze”. 
      Szczelność przewodów należy zbadać zgodnie z zasadami określonymi w PN-EN 
1610/2002. Badanie to powinno być przeprowadzone z użyciem wody.  
      Realizacja kontroli powinna odbywać się w postaci, kontroli bieżącej(wykonywanej 
zespołowo lub jednoosobowo zawsze z udziałem inspektora nadzoru) lub odbioru wy- 
konywanego komisyjnie, z obowiązkiem sporządzenia odpowiedniego protokółu i do-
konania wpisu do dziennika budowy. 
      Wykonawca powinien przedłożyć inspektorowi nadzoru wyniki wszystkich prób i 
atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiałów i urządzeń.  
 
 
7.WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
      Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt. 7. 
 
7.2.Jednostki i zasady obmiaru robót 
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      Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z do-
kumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Jednostką obmiaru jest: 
 
 - dla rurociągów – m z dokładnością do 1,0 m, 
 - dla kształtek, armatury i wodomierzy – szt.  
      Długość odcinków rurociągów należy mierzyć między węzłami. 
 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
      Ogólne zasady odbioru robót podano w OST pkt. 8. 
Odbiór wykonywany jest wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru rurociągów 
z tworzyw sztucznych” oraz „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót bu-
dowlano-montażowych” tom II. 
 
8.2.Rodzaje bada ń. 
      Badania przy odbiorze sieci wodociągowej należy przeprowadzić zgodnie z ustale-
niami podanymi w pkt 7.2. WTWiO sieci wodociągowych. 
      Odbiory techniczne składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót za-
nikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy. 
Badania przy odbiorze powinny być zgodne z PN-EN 1610 
 
8.3.Odbiór techniczny cz ęściowy. 
      Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 
- zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją. Dopuszczalne  
  odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać ± 2 cm. 
- zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który pownien 
  być drobny i średnio ziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęsz- 
  czony, 
- zbadaniu szczelności przewodu. 

      Wyniki tych badań, powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółem 
próby szczelności przewodu, inwentaryzacją geodezyjną oraz certyfikatami i deklara-
cjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i 
kształtek jest przedłożony podczas spisywania protokółu odbioru technicznego – czę-
ściowego (załącznik nr 1), który stanowi podstawę do decyzji o możliwości zasypania 
odebranego odcinka sieci wodociągowej. 
      Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru 
technicznego częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 22  
ustawy Prawo Budowlane, przy odbiorze technicznym częściowym przewodu kanaliza-
cyjnego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokona-
nie prób i sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu i 
przygotować dokumentację powykonawczą.   
 
8.4.Odbiór techniczny ko ńcowy 

      Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 

- zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją 
   geodezyjną, 

- zbadaniu zgodności protokółu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu 
  zasypki wykopu,  

- zbadaniu protokółów odbiorów prób szczelności przewodów wodociągowych. 
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      Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokółami od-
biorów technicznych częściowych przewodu wodociągowego (załącznik 1), projektem 
ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, wynikami badań stopnia zagęszczenia 
zasypki wykopu, inwentaryzacją geodezyjną i protokółem szczelności przewodów wo- 
dociągowych należy przekazać inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci wo-
dociągowej. 
       Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru tech-
nicznego końcowego. 
      Teren po budowie sieci wodociągowej powinien zostać doprowadzony do pierwot-
nego stanu. 
      Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo 
Budowlane, przy odbiorze końcowym złożyć oświadczenie: 
- wykonaniu przewodu wodociągowego zgodnie z dokumentacją projektową i warunka- 
  mi pozwolenia na budowę, 
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także (w razie ko- 
  rzystania) ulicy i sąsiadującej z budową nieruchomości. 
 
 
9.PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 
 
9.1.Zasady rozliczania i płatno ści 

      Rozliczenie robót montażowych sieci wodociągowej może być dokonane jednora-
zowo po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami okre-
ślonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów częściowych robót. 
      Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje 
po dokonaniu odbioru końcowego.   
      Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót sta-
nowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót po- 
  twierdzonych przez zamawiającego lub 
- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

     Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty monta-
żowe sieci kanalizacyjnej uwzględniają: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 
- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu robót, 
- wykonanie robót ziemnych i towarzyszących, 
- montaż rurociągów, obiektów sieciowych i urządzeń, 
- wykonanie prób szczelności, 
- usunięcie wad i usterek powstałych czasie wykonywania robót, 
- doprowadzenie terenu po budowie do stanu pierwotnego. 
      Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 
ponosi zamawiający. 
 
 
10.DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.1.Ustawy 

 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U.Nr 207 z 2003r., poz.2016) 
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 - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.Nr 19  
   poz.177)  

 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U.Nr 92 poz.881) 

 - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.Nr 147 z  
    2002r.)  

 - Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. – o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122) 

 - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62) 

 - Ustawa z dnia 21 marca 1985r. – o drogach publicznych (Dz.U. Nr 204 z 2004r.) 

 - Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowy od- 
   prowadzaniu ścieków (Dz.U. Nr 72) 
 
 

10.2.Rozporz ądzenia 

 - Rozporządzenie ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia  
   2001r. – w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów 
   uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz.U. Nr 38 poz.455) 

 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie syste- 
   mów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znako- 
   waniem CE (Dz.U. Nr 209 poz.1779) 

 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie określe- 
   nia polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich  
   aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania  
   lub zmiany (DZ.U. Nr 209 poz. 1780) 

 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. -  w  
   sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169 poz.1650) 

 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie bezpie- 
   czeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47  
   poz.401) 

 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie infor- 
   macji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i  
   ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz.1126) 

 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie sposo- 
   bów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem bu- 
   dowlanym (Dz.U. Nr 198 poz.2041) 

 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. – zmieniające rozpo- 
   rządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej    
   oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony  
   zdrowia (Dz.U. Nr 198 poz. 2042) 

                                                                                                        OPRACOWAŁ: 
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
      Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące 
wykonania i odbioru robót drogowych związanych z budową sieci wodociągowej Sepa-
rowo - Bielawy.  
 
 1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
      Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji umowy na wykonanie robót związanych z realizacją przedsię-
wzięcia wymienionego w punkcie 1.1. 
 
 1.3.Zakres robót. 
      Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania robót drogowych 
związanych z budową rurociągów i przyłączy wodociągowych.  
     Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tyl-
ko w przypadkach małych, prostych drugorzędnych robót o niewielkim znaczeniu, dla 
których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy stosowaniu 
metod wykonania wynikających z doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki 
budowlanej. 
 
1.3.Przedmiot i zakres robót obj ętych ST 
      Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe 
występujące przy odtworzeniu nawierzchni asfaltowej i nawierzchni chodnika w drodze 
powiatowej. 
 

Podstawowe dane charakteryzujące zadanie. 

L.p
. 

Wyszczególnienie Jednostka 
miary 

Ilość 
jednostek 

1 2 3 4 

 
1 

 
Podbudowa  

 
m² 

 
1194 

 
2 

 
Nawierzchnia asfaltowa 

 
m² 

 
1194 

 
3 

 
Nawierzchnia z kostki brukowej  

 
m² 

 
12 

 
 

1.4.Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
      Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru oraz ze sztuką bu-
dowlaną. 
 
 
2.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
2.1.Ogólne wymagania dotycz ące materiałów, ich pozyskiwania i składowania. 
      Materiały powinny spełniać wymogi polskich norm: 
 - PN-S-06102;1997 oraz PN-B-11112 dla materiałów na podbudowę, 
 - PN-EN 12591:2004 oraz PN-C-96170 dla mieszanek mineralno-bitumicznych. 
 
2.2.Rodzaje materiałów. 
 - masa bitumiczna, 
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 - tłuczeń, 
 - betonowa kostka brukowa (z odzysku), 
 - piasek. 
       
 
 
3.WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

      Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje nie-
korzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powi-
nien być zgodny z ofertą wykonawcy i powinien być zaakceptowany przez inwestora.  
             Sprzęt stosowany do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie 
i gotowości do pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące je-
go użytkowania. 
      Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszcze-
nie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
      Do odtworzenia nawierzchni drogowych niezbędny jest następujący sprzęt: 
 - środek transportu do dowozu materiałów, 
 - rozkładarka mas bitumicznych, 
-  walec, 
- sprzęt ręczny, 
- zagęszczarka. 
 

 
4.WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
      Materiały do budowy można przewozić dowolnymi środkami transportu w warun-
kach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materia-
łami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 

 
5.WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
5.1.Wymagania ogólne.     
       Wymagania ogólne dotyczące prowadzenia robót podano w OST pkt. 5. 
       Nawierzchnię bitumiczną należy wykonać zgodnie z normą PN-S-96025:2000. 
 
5.2.Podbudowa. 
       Podbudowę należy wykonać z naturalnego kruszywa łamanego, 
       Zagęszczanie podbudowy należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zgodne-
go z wymogami. 
 
5.3.Nawierzchnie z masy bitumicznej. 
      Transport mas bitumicznych z wytwórni do miejsca wbudowania powinien odbywać 
się specjalistycznym sprzętem, który nie wpłynie niekorzystnie na jakość wykonywa-
nych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
       Do wykonania nawierzchni należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania 
określone w PN-EN 12591:2002. 
Warstwa nawierzchni z mas bitumicznych może być układana, gdy temperatura oto-
czenia nie była niższa niż +10ºC. Nie dopuszcza się układania nawierzchni podczas 
opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru. 
    
6.KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
6.1. Wymagania ogólne. 
      Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót podani w OST pkt. 6. 
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6.2. Kontrola i badania w trakcie robót i odbiorów.  
      Należy przeprowadzić następujące badania: 
 - nierówność nawierzchni zmierzona bezpośrednio po zagęszczeniu nie może  
   przekroczyć 6 mm. 
      Realizacja kontroli powinna odbywać się w postaci, kontroli bieżącej(wykonywanej 
zespołowo lub jednoosobowo zawsze z udziałem inspektora nadzoru) lub odbioru wy-
konywanego komisyjnie, z obowiązkiem sporządzenia odpowiedniego protokółu i do-
konania wpisu do dziennika budowy. 
      Wykonawca powinien przedłożyć inspektorowi nadzoru wyniki wszystkich prób i 
atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiałów i urządzeń.  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
      Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST pkt. 7. 
7.2.Jednostki i zasady obmiaru robót 
      Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z do-
kumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Jednostką obmiaru jest:- m². 
 
 
 
8.ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
  Ogólne zasady odbioru robót podano w OST pkt. 8. 
 
8.2.Sposób odbioru robót. 
      Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną i wymaganiami inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z za-
chowaniem tolerancji podanej w punkcie 6.2. dały pozytywne wyniki. 
 
 
9.PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT. 
9.1.Ogólne zasady płatno ści. 
      Ogólne zasady płatności podano w OST pkt. 9 
 
9.2.Płatno ści. 
            Rozliczenie robót może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego za-
kresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu 
odbiorów częściowych robót. 
      Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje 
po dokonaniu odbioru końcowego.   
      Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót sta-
nowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
 - określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót po- 
   twierdzonych przez zamawiającego lub 
 - ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

     Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty monta-
żowe sieci kanalizacyjnej uwzględniają: 
 - prace pomiarowe i przygotowawcze, 
 - oznakowanie robót, 
 - roboty rozbiórkowe, 
 - dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- ułożenie podbudowy, 
- ułożenie nawierzchni, 
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- usunięcie wad i usterek powstałych czasie wykonywania robót, 
- doprowadzenie terenu po budowie do stanu pierwotnego. 
      Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 
ponosi zamawiający. 
 
 
10.PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
 - PN-B-1111:1996        Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni  
                                      drogowych. Żwir i mieszanka. 
- PN-B-1112:1996         Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogo- 
                                      wych. 
- PN-EN 12591:2002    Asfalty drogowe. 
                           

                                                                                               OPRACOWAŁ: 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


