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ZAPYTANIE OFERTOWE
postepowanie prowadzone w oparciu 0 wewnetrzng procedure zamawiajacego
o wartosci nieprzekraczajacej 130 000,00 zt
Zgodnie z ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych

|. Nazwa i adres Zamawiajgcego

Zamawiajgcy- Powiat Biatobrzeski

Plac Zygmunta Starego 9

26-800 Biatobrzegi

NiP: 798 14 64 078, REGON: 670223132

Postepowanie, ktérego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem AR.272.4.2024.MN.
Wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiajgcym powinni powotywaé sie na ten znak.
Postepowanie prowadzone jest zgodnie z Zarzadzeniem Nr 17/2021 Starosty Biatobrzeskiego z dnia
20.05.2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamdwieri Publicznych w Starostwie
Powiatowym w Biatobrzegach.

Kod CPV —71247000-1

II. Nazwa i opis przedmiotu zamdéwienia

1.Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania pn.: ,,Przebudowa drogi
powiatowej nr 1128W Stromiec - Podlesie Duze - Dobieszyn na odcinku Stromiec - Ksaweréw Nowy
od km 0 + 120 do km 1+660”

Zamowienie bedzie wspdétfinansowane ze srodkéw budzetu paristwa w ramach Rzadowego Funduszu
Rozwoju Dradg.

2.Zadanie obejmuje kompleksowy nadzér inwestorski nad catoscia inwestycji w zakresie
wynikajacym z dokumentacji projektowe;j.

3.0soba petnigca funkcje inspektora nadzoru zobowigzana jest do posiadania odpowiednich
uprawnien budowlanych oraz aktualnego cztonkostwa we wiaséciwej izbie inzynieréw budownictwa.



4. Dokumentacja projektowa zadania inwestycyjnego dostepna jest na platformie zakupowe;j
i ' | /o lol fat.

5. Przedmiot zaméwienia obejmuje nadzér inwestorski catego procesu inwestycyjnego we wszystkich
branzach robét wynikajacych z opracowanego projektu budowlanego oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2 2023 r. poz. 682 z p6in. zm.), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej

oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczefistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. poz.
1775) umowy z Wykonawca robét budowlanych, a w szczegélnosci:

a) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot
z dokumentacjg techniczna, umowa, obowigzujacymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy
technicznej;

b) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w szczegélnosci
zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania
w budownictwie;

c) sprawdzanie i odbidr robét budowlanych ulegajacych zakryciu zanikajacych;

d) uzgadnianie z Zamawiajacym wszelkich odstepstw i zmian technologii robét i materiatéw,
zgtaszanych przez wykonawce robét, szczegdlnie w sytuacjach, gdy zmiany te moga skutkowac
rozszerzeniem zakresu rzeczowego okreélonego umowa lub podwyzszeniem kosztéw realizacji robét;

e) przygotowanie i stwierdzenie gotowosci do odbioru robét oraz udziat w czynnosciach odbioru robét;
f) potwierdzenie ilosci wykonanych robét;

g) potwierdzenie usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze;

h) sprawdzanie rozliczert Wykonawcy robét budowlanych i potwierdzanie naleznych mu kwot;

i) uczestniczenie w przegladach gwarancyjnych okresu gwarancji;

j) inne niezbedne czynnoéci konieczne dla prawidtowego sprawowania nadzoru inwestorskiego.

6. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zaméwienia, w zwigzku z przyjeciem funkcji
Inspektora nadzoru inwestorskiego ma w szczegélnosci obowigzek:

1) zorganizowania i prowadzenia procesu przekazania placu budowy;

2) opiniowania listy Podwykonawcéw zaproponowanych przez Wykonawce pod wzgledem zgodnosci
z wymogami okreélonymi w materiatach przetargowych — jesli nastapi taka okolicznos¢;

3) analizowania harmonogramu robét, wnioskowania do wykonawcy robdt o jego korektg badZ zmiang
i przedktadanie Zamawiajagcemu do zatwierdzenia;

4) biezacej kontroli zgodnosci wykonywanych prac z harmonogramem rzeczowo - finansowym;

5) weryfikowania i zatwierdzania Wykonawcy wszelkich materiatéw wbudowywanych na podstawie
dostarczonych przez Wykonawce wszelkich dla nich koniecznych proéb i testow;

6) wnioskowania o0 wykonanie niezbednych badan technicznych i ekspertyz;



7) podejmowania decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) receptur, materiatow,
prefabrykatow, w tym mieszanek mineralno - bitumicznych, betondw do wszystkich elementéw,
sprzetu i urzadzen przewidzianych do realizacji rob6t w oparciu o przepisy normy oraz dokumentacje
projektowa i Specyfikacje Techniczne;

8) zatwierdzania materiatéw, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie z warunkami
zamoéwienia i dokumentacjg projektowq dla wszystkich asortymentéw robét;

9) dokonywania odbioréw czesciowych, odbioru koricowego, odbioru pogwarancyjnego;

10) wydawania polecen kierownikowi budowy dotyczacych usuniecia nieprawidtowosci tub zagrozen,
ktore skutkowaé moglyby zagrozeniem bezpieczernstwa lub spowodowaé niedopuszczalng niezgodnosé
z projektem czy pozwoleniem na budowe;

11) udziatu w przeglgdach gwarancyjnych prowadzonych zgodnie z warunkami umowy;

12) udzielania opinii i sprawdzania dokumentacji technicznej w zakresie przyjetych rozwigzan
projektowych, ich wykonalnosci, Szczegétowych Specyfikacji Technicznych dla robét, technologii robot,
zastosowania materiatow, itp.;

13) wnioskowania o przesuniecie planowanego terminu zakonczenia robdt w uzasadnionych
przypadkach oraz opiniowanie wnioskowanego przez wykonawce skrdcenia terminu wykonania prac;

14) potwierdzania dopuszczenia do pracy sprzetu, urzadzen i narzedzi przewidzianych do realizacji
rob6t w oparciu o obowigzujgce przepisy, normy techniczne i inne wymagania sformutowane w
dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze w przepisach BHP i p/poz.;

15) zlecania usuniecia robdt niewtasciwych i wykonanych ponizej obowiazujacego standardu;
16) kontrolowania wykonania robdt w zakresie zgodnosci z rysunkami, specyfikacjami;

17) wydawania polecen wykonawcy robdt do wykonania robdt lub podjecia niezbednych przedsiewziec
jakie moga by¢ konieczne, aby unikng¢ lub zmniejszy¢ ryzyko w przypadku jakiejkolwiek awarii majgcej
wptyw na bezpieczeristwo zycia lub przylegajgcego majgtku oraz powiadamianie o tym Zamawiajgcego;

18) uczestniczenie w naradach roboczych organizowanych przez wykonawce robét.

19) sprawdzania zestawien wykonanych robét sktadanych przez wykonawce robét i potwierdzenia ilosci
wykonanych robét i kwoty do wyptaty w terminie do 7 dni od ztozenia zestawienia przez wykonawce;

20) przyjmowania i opiniowania wnioskow wykonawcy robdt w sytuacji, kiedy wystapi koniecznos¢
wykonania robdt nieprzewidzianych w umowie, warunkujacych zakonczenie zadania inwestycyjnego,
weryfikowanie kosztorysow ofertowych wykonawcy na powyzszy zakres. Przekazywanie
zaopiniowanych wnioskow Zamawiajgcemu;

21) opiniowania i podpisywania protokotéw konieczno$ci na roboty dodatkowe i zamienne
po uprzednim zaakceptowaniu ich przez Zamawiajgcego;

22) kontrolowania prawidtowego gromadzenia atestéw materiatéw, orzeczen o jakosci materiatéw,
recept roboczych, kontrolnych wynikéw badan i innych dokumentdw stanowigcych zatgczniki
do protokotu odbioru robét;



23) stwierdzenia w miare potrzeb zakoriczenia robét, przeprowadzenie odbioru wewngtrznego robot z
udziatem przedstawiciela Zamawiajgcego, sporzadzenie listy ewentualnych usterek i wyznaczenie czasu
do ich usuniecia przez Wykonawce;

24) wyznaczenia terminu odbioru kohAcowego robdt, uczestnictwo w komisjach odbiorowych oraz
komisjach wymaganych przy dokonaniu rozruchu eksploatacyjnego i powiadamianie o tym wszystkie
zainteresowane strony;

25) nadzorowania skompletowania kompletu archiwalnych dokumentacji powykonawczych
z wszystkimi wymaganymi rysunkami roboczymi i warsztatowymi;

26) udziatu w czynnosciach odbioru koricowego i przekazaniu obiektu do uzytkowania i eksploatacji;

27) dokonania rozliczer budowy pod wzgledem iloSciowym tzn. w zakresie zgodnosci rachunkow
wystawionych Zamawiajagcemu z rzeczywistym wykonaniem zakresu robét oraz pod wzgledem
ilosciowym i jakos$ciowym wykonanych robét;

28) ztozenia wyjasnien i udzielenia odpowiedzi przy skfadaniu przez Zamawiajgcego wnioskéw
o pfatnos¢ oraz kontroli projektu;

29) nadzoru wykonanych prac (w trakcie jej realizacji) w takich odstepach czasu aby byta zapewniona
skutecznosé¢ nadzoru, nie rzadziej jednak niz trzy razy w tygodniu (potwierdzajac pobyt wpisem do
dziennika budowy ). Zamawiajgcy bedzie wymagat codziennego pobytu na placu budowy w sytuacji
prowadzenia robdt szczegélnie istotnych dla prawidtowej realizacji zadania (np. uktadanie mas
bitumicznych, wykonanie przepustéw pod korong drogi, itp. ). Wykonawca zapewni ponadto, ze na
wezwanie Zamawiajacego, w sprawach koniecznych, zobowigzany bedzie do stawienia sie na budowie
w przeciagu 4 godzin od chwili otrzymania wiadomosci o potrzebie jego obecnosci i podjecia czynnosci
objetych umowa;

30) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami;
31) inne dziatania konieczne do wykonania robdt budowlanych realizowanych przez Inwestora.

7. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest zobowigzany zapewni¢ na swoj koszt zastepce,
posiadajacego odpowiednie uprawnienia i doswiadczenie zawodowe w przypadku czasowej
niemozliwosci wykonywania swoich obowigzkéw.

8. O ustanowieniu zastepcy oraz o przyczynach uzasadniajgcych jego ustanowienie Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego jest zobowigzany powiadomié pisemnie Zamawiajacego.

9.Termin realizacji zaméwienia - zaméwienie bedzie realizowane od dnia zawarcia umowy
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, w okresie realizacji inwestycji, do dnia zakoriczenia robét
budowlanych objetych nadzorem, ich odbioru koricowego, jednak nie wczesniej niz od daty zawarcia
umowy z Wykonawcg robét budowalnych (planowane podpisanie umowy: do 05.03.2024 r.)

10. Planowane zakonczenie inwestycji: ok. 28.08.2024 r.

W przypadku wydluzenia sie czasu prowadzenia rob6t budowlanych, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego zobowigzany jest do pelnienia swoich obowigzkéw do czasu odbioru robét
budowlanych bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

11.Kryterium oceny ofert - cena 100%



Zamawiajacy udzieli zaméwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada warunkom stawianym
w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz zostata oceniona jako najkorzystniejsza i jej cena jest
najnizsza.

12.Wzdr umowy stanowi zatgcznik do niniejszego zapytania ofertowego.

13.Wykonawca zwigzany jest ofertg do dnia 22.03.2024 r.

14.Bieg terminu rozpoczyna sie od uptywu terminu sktadania ofert.

15.W postepowaniu mogg wzig¢ udziat wykonawcy posiadajgcy uprawnienia do prowadzenia
okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile wynika to z odrebnych przepisow.

16. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty czesciowe;j.
17. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci sktadania ofert wariantowych.
18. O udzielenie zamodwienia mogg ubiegac sie Wykonawcy, ktorzy spetniajg ponizsze warunki udziatu

w postepowaniu dotyczace zdolnosci technicznej lub zawodowe;j:

1) Wykonawca dysponuje, albo bedzie dysponowat w okresie realizacji zamdwienia, osobg
z wiasdciwymi uprawnieniami do nadzorowania robét budowlanych wynikajgcych z realizacji inwestycji
»Przebudowa drogi powiatowej nr 1128W Stromiec - Podlesie Duze - Dobieszyn na odcinku Stromiec -
Ksawerow Nowy od km 0 + 120 do km 1+660”, ktéra bedzie zdolna do sprawowania nadzoru
inwestorskiego w specjalnosciach potrzebnych do przeprowadzenia inwestycji tj. :

- inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalnosci drogowej bez ograniczen. Zamawiajgcy uzna
warunek za spetniony, jezeli wykonawca wykaze, ze dysponuje lub bedzie dysponowaé na czas
realizacji zamdwienia co najmniej jedng osobg posiadajgcg uprawnienia budowlane wymagane prawem
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o specjalnosci drogowej do
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen lub réwnowazne, ktdre zostaly wydane na
podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw — do oferty nalezy dotaczyé kopie posiadanych
uprawnien budowlanych.

Potwierdzenie spetnienia tego warunku jest przedtozenie wykazu osob przewidzianych do realizacji
zamowienia (Zatacznik nr 4) oraz dofaczenia kserokopii ich uprawniern budowlanych i aktualne
zaswiadczenie o przynaleznaosci do Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Kserokopie dokumentéw powinny by¢ potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez osobe / osoby
uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem ,,za zgodno$¢ z oryginatem”.

2) Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu skiadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonat z nalezytg starannoscig co najmniej
1 ustuge obejmujgca swym zakresem sprawowanie nadzoru inwestorskiego w szczegolnosci:

- ustuge inspektora nadzoru inwestorskiego robét drogowych/kierownika budowy przy realizacji
co najmniej jednego =zadania polegajacego na budowie/odbudowie/remoncie/rozbudowie/
przebudowie drég (placow lub lotnisk}, ktérych jednym z elementéw byto wykonanie nawierzchni
z mieszanek mineralno-asfaltowych, o wartoséci robét co najmniej 1 min. zt.

Wykonawca celem wskazania spefnienia warunkéw jest zobowigzany zatgczy¢é do oferty wykaz
wykonanych ustug, stanowiacy Zatgcznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Ill. Dokumenty potwierdzajgce spetnienie warunkow udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa
w pkt .



1.Zamawiajacy wymaga, aby kaida oferta zawierata minimum nastgpujace dokumenty:

a) oéwiadczenie o spetnieniu warunkéw do ubiegania sig o realizacje zamdwienia (zatacznik nr 1)
b) wykaz wykonanych ustug (zatacznik nr 2)

¢) Formularz cenowo - ofertowy podpisany przez wykonawce ( zatacznik nr 3)

d) wykaz oséb (zatacznik nr 4)

e) Oswiadczenie o braku powigzari kapitatowych lub osobowych (zatacznik nr 5)

f) aktualny wpis do ewidencji dziatalnosci gospodarczej lub KRS.

IV. Informacje o sposobie porozumiewania sie Zamawiajgcego z Wykonawcami oraz przekazywania
oswiadczen i dokumentow

Wszelkie oéwiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiajacy i Wykonawca mogg
przekazywac:

a) pisemnie- osobiscie, kurierem, pocztg: Powiat Biatobrzeski Plac Zygmunta Starego 9, 26-800
Biatobrzegi

b) mailem - zamdvicnian@bials ol

c) poprzez platforme zakupowag itips:,

atformazakunowanl/pn/bizlobrzeginowlar

V. Osoby po stronie Zamawiajacego uprawnione do porozumienia sie z Wykonawcami:

1.0s0bg uprawniong do kontaktu z wykonawcami i udzielenia wyjasnien dotyczacych postepowania jest
Pani Magdalena Nowak — tel: 48 613 34 14 wew. 116, e-mail: m.nowak@bialobrzegipowiat.pl.

2.Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie warunkéw udzielenia zamdwienia
w godzinach pracy urzedu tj. 7.30-15.30.

VI. Miejsce skfadania ofert

1.0ferte naleiy ztozy¢ :

a) osobiscie, kurierem, pocztg w siedzibie Zamawiajgcego: Powiat Biatobrzeski Plac Zygmunta Starego 9, 26-
800 Biatobrzegi w zamknietej kopercie z dopiskiem Petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
nad realizacja zadania pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1128W Stromiec - Podlesie Duze - Dobieszyn
na odcinku Stromiec - Ksaweréw Nowy od km 0 + 120 do km 1+660”

b) przestaé drogg elektroniczng na adres e-mail: zar - viznial bialobyze cipew ol pl

c) ztozyc¢ oferte poprzez platforme zakupowa htt

o/ olatformazakupowa,nlf eg

Dopuszczalne jest zlozenie mailem oferty przygotowanej w wersji skanu- z tym zastrzezeniem,
ze Wykonaweca, ktéry wybrany jest do realizacji zaméwienia najpézniej w dniu podpisania umowy
dostarczy oryginat ztozonej w formie skanu oferty.

w terminie do dnia 22.02.2024 r. do godz. 14.00.
VII. Opis sposobu obliczania ceny

1. Na zafgczonym formularzu ofertowo-cenowym nalezy przedstawic cene ofertowg brutto
za wykonanie przedmiotu umowy.

2. Warto$¢ cenowa nalezy podaé w ztotych polskich cyfra z dokfadnoscig do dwdch miejsc po przecinku
oraz stownie.



3. Cena powinna zawieraé wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamdwienia.
4. Wszelkie rozliczenia pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca odbywac sie bedg w ztotych polskich.

5. Cena za wykonanie ustugi pethienia nadzoru inwestorskiego jest ceng ryczattowg i jest nie zmienna
przez caty okres obowigzywania umowy, rowniez w przypadku wydtuzenia terminu wykonania robét
budowlanych, ktore bedg przedmiotem petnienia nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zgodnie z art.
632 § 1 Kodeksu cywilnego nie moze zgdaé podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia
umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac.

VIil. Informacje o formalnosciach

1.Niezwtocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiajacy zawiadamia wszystkich
Wykonawcéw, ktorzy ubiegali sie o udzielenie zamowienia o wyniku postepowania.

2.Zamawiajacy zawrze umowe z wybranym Wykonawcg po przekazaniu zawiadomienia o wyborze
Wykonawcy, ale nie pdzniej niz w terminie zwigzania oferta.

3.W przypadku, gdy procedura wyboru oferty bedzie trwaé diuzej niz termin zwigzania ofertg
Zamawiajgcy moze podpisa¢ umowe z Wykonawcy, ktorego oferta wybrana  zostata jako
najkorzystniejsza po uzyskaniu pisemnej zgody Wykonawcy na podpisanie umowy po uptywie terminu
zwigzania oferta.

4.Do prowadzonego postepowania nie przystuguja Wykonawcom $rodki ochrony prawnej okre$lone
w ustawie z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych.

5.Zamawiajacy jest uprawniony do uniewaznienia postepowania na kazdym jego etapie bez podania
przyczyny.

IX. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO")
informujemy, ze:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Biatobrzegach;

2. administrator wyznaczyt Inspektora Danych Osobowych, z ktorym mozina sie kontaktowac pod
adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwigzanym
z przedmiotowym postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego, prowadzonym w trybie
podstawowym.,

4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bed3 osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.

5. Pani/Pana dane osobowe bed3 przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od
dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4
lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;



6. obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisanych ustawy P.Z.P., zwigzanym z udziatem
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego.

7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposéb

8. posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych
(w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagatoby po stronie administratora niewspdtmiernie
duzego wysitku moie zostaé¢ Pani/Pan zobowigzana do wskazania dodatkowych informacji majacych
na celu sprecyzowanie zadania, w szczegélnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie
zaméwienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakoriczonego
postepowania o udzielenie zamdwienia);

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z
prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmianq wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego ani zmiang postanowieri umowy w zakresie niezgodnym z ustawq PZP oraz nie moze
naruszad integralnosci protokofu oraz jego zafgcznikéw);

c) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem okresu trwania postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego lub
konkursu oraz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze $rodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paristwa czionkowskiego);

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
e przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

9. nie przystuguje Pani/Panu:
a) w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO;

10. przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem wiasciwym dla
przedmiotowej skargi jest Urzad Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

X. Zataczniki

1. oéwiadczenie o spetnieniu warunkéw do ubiegania sie o realizacjg zamoéwienia;
2.wykaz wykonanych ustug;

3. Formularz ofertowo-cenowy;

4, wykaz osob;

5. Oswiadczenie o braku powigzan kapitatowych lub osobowych;

6. projekt umowy;

Zatwierdzam




