
 
   

1 

 

L. Dz. 1017/06/2021                                   Poznań, 16 czerwca 2021 r. 

 

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, 

na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), nr postępowania PN 6/05/2021 - zaprojektowanie i 

wybudowanie hangaru w  Kąkolewie. 

 

 

Zamawiający informuje, że w dniu 14.06.2021 r. wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści SWZ 

dotyczącej ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, na które Zamawiający zgodnie z 

art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 

2019 z późn. zm.), udziela następujących wyjaśnień. 

 

Pytanie 1: 

Prosimy o doprecyzowanie, czy w punkcie 4.3 Dach w PFU, w zakresie wykonawcy jest do wykonania 

konstrukcja masztu czy podkonstrukcja pod maszt (który jest w zakresie Zamawiającego)? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w zakresie prac po stronie wykonawcy jest wykonanie i montaż konstrukcji 

masztu wraz z podkonstrukcją do jego zamocowania na dachu. 

 

Pytanie 2: 

Prosimy o informację, kto ponosi koszt energii elektrycznej w kontenerze, który należy zapewnić 

Zamawiającemu. Czy kontener będzie posiadał osobne urządzenie pomiarowe? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga zapewnienia i udostępnienia Zamawiającemu 1 pomieszczenia z co najmniej 2 

stanowiskami pracy (biurka, fotele, zasilanie) oraz jedną szafą zamykaną na klucz dla Inspektorów 

Nadzoru i przedstawicieli Zamawiającego, z dostępem do zaplecza biurowego (drukarki, ksero), 

socjalnego (kuchnia) i sanitarnego. Powyższe nie oznacza, że Zamawiający oczekuje odrębnego 

kontenera biurowego. Wspomniane stanowiska pracy służą ułatwieniu kontaktu z Wykonawcą, w 

przeciwnym przypadku kontakty takie musiałyby być w całości realizowane w siedzibie Zamawiającego. 

Koszt urządzenia i eksploatacji zaplecza, zgodnie z dokumentacją postępowania o udzielenie 

zamówienia ponosi Wykonawca. 

 

Pytanie 3: 

W odniesieniu do zapisu w SWZ "Ze względów bezpieczeństwa, poruszanie się poza terenem inwestycji 

przez Wykonawcę i podmioty go reprezentujące, w sposób naruszający uzgodniony z operatorem 

lotniska, za pośrednictwem Zamawiającego, projekt organizacji ruchu kołowego i pieszego, jest 

KATEGORYCZNIE ZABRONIONE" prosimy o wytyczne dot. ruchu kołowego i pieszego. 

Odpowiedź: 
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Obowiązek opracowania zasad bezpiecznej organizacji ruchu kołowego i pieszego spoczywa na 

Wykonawcy, który powinien te kwestie uzgodnić za pośrednictwem Zamawiającego z operatorem 

lotniska. Mówi o tym par. 1 ust. 9 pkt. 5e wzoru umowy. 

 

Pytanie 4: 

W nawiązaniu do punktu 11 Warunków technicznych ppoż, który mówi że „Woda do zewnętrznego 

gaszenia pożaru dostarczana będzie za pomocą hydrantów. Wymagana ilość wody do celów 

przeciwpożarowych wynosi 20 dm3/s z co najmniej dwóch hydrantów.”, Grodziskie Przedsiębiorstwo 

Komunalne nie informuje o spełnieniu powyższych warunków. Wobec powyższego, czy Zamawiający 

będzie wymagał wykonanie zbiornika na wodę pożarową w przypadku niewystarczającego ciśnienia w 

hydrantach? Jeżeli tak to prosimy o określenie parametrów pozwalających na rzetelną wycenę. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że treść punktu 11 Warunków technicznych ochrony ppoż, jest inna niż 

wskazana w pytaniu wykonawcy i brzmi: „(...) Woda do zewnętrznego gaszenia pożaru jest dostarczana 

za pomocą hydrantów. Wymagana ilość wody do celów przeciwpożarowych wynosi 10 dm3/s. 

Najbliższy hydrant znajduję się w odległości 75m od chronionego budynku. (...)”.  

Ponadto zamawiający informuje, że zgodnie z jego najlepszą wiedzą, badania wykonane na zlecenie 

operatora lotniska w Kąkolewie, we wrześniu 2020 r. wykazały, że ciśnienie w hydrancie 

(zlokalizowanym przy działce 391/17) pozwala uzyskać wydajność z pojedynczego hydrantu na 

poziomie 17 dm3/s. Punkt pomiarowy zlokalizowany był jednak około 70m od głównej magistrali, która 

przebiega przy działce 391/33, zatem możliwa do uzyskania wydajność w sieci hydrantowej przy działce 

391/33 będzie wyższa niż wynikająca z ww. pomiarów.  

Mając na uwadze powyższe, zamawiający przewiduje, że wymagana w ww. opracowaniu wydajność 

na potrzeby zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów z sieci, możliwa jest do 

osiągnięcia z istniejącej infrastruktury zasilania w wodę. 

 

Pytanie 5: 

W nawiązaniu do Zapewnienia dostaw energii elektrycznej przez ENEA dla obiektu z mocą 

przyłączeniową w wysokości 120kW, prosimy o podanie maksymalnego poboru energii elektrycznej 

dla planowanego obiektu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że obliczenie zapotrzebowania na energię elektryczną dla planowanego 

obiektu jest elementem projektu wykonawczego po stronie Wykonawcy, przy czym Zamawiający 

zaznacza, że rozdzielnia główna [RG] powinna być przygotowana do obsługi obiektu z mocą 

przyłączeniową 120 kW. W pomieszczeniu rozdzielni należy zaprojektować miejsce umożliwiające w 

przyszłości rozbudowę rozdzielni głównej do obsługi obiektu z mocą przyłączeniową 500 kW oraz 

podłączenia instalacji paneli fotowoltaicznych 50 kW. 

 

Pytanie 6: 

W nawiązaniu do punktu 4.1 Konstrukcja w PFU, prosimy o potwierdzenie, że należy przyjąć obciążenie 

użytkowe w wysokości 20kN na każdy wiązar oraz dodatkowo kolejne 20kN od obciążenia fotowoltaiką. 

Odpowiedź: 
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Zamawiający informuje, że obciążenia użytkowe należy przewidzieć zgodnie z wymaganiami opisanymi 

w PFU. 

 

Pytanie 7: 

Według programu funkcjonalno-użytkowego należy utrzymywać stałą wilgotność. W których 

pomieszczeniach należy przewidzieć nawilżanie powietrza? Na jakim poziomie utrzymywać 

wilgotność? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że na elewacji wschodniej, lub na gruncie, przy elewacji wschodniej przewiduje 

się montaż 2 central wentylacyjnych: a). centrala dla pomieszczeń [1-9], z rekuperatorem i modułem 

nawilżającym, oraz b). centrala dla pomieszczeń [10-16], z rekuperatorem, która powinna mieć 

możliwość rozbudowy o moduł regulacji wilgotności powietrza. Zamawiający wymaga by regulacja 

wilgotności powietrza w pomieszczeniach [6-9], pozwalała na zapewnienie bezpieczeństwa 

elektrostatycznego. Szczegóły rozwiązania należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektu. 

 

Pytanie 8: 

Jakie sposoby nawilżania dopuszcza Inwestor w pomieszczeniach skoro instalacja ma być 

zdecentralizowana? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z treścią PFU, instalacja wentylacji w pomieszczeniach [1-9] i [10-16] 

ma być instalacją scentralizowaną, opartą o centrale wentylacyjne opisane w PFU. 

 

Pytanie 9: 

Czy Inwestor dopuszcza możliwość zastosowania układu mieszanego tj. wentylacja ogólna 

zrealizowana za pomocą np. rekuperatora lub centrali wentylacyjnej a chłodzenie i dogrzewanie 

indywidualnie za pomocą jednostek klimatyzacyjnych split lub multisplit z pompami ciepła? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że nie przewidywał stosowania pomp ciepła. Zakładał, że ogrzewanie 

pomieszczeń ma być realizowane z wykorzystaniem ogrzewania elektrycznego (grzejnika/ów 

elektrycznych z termostatem), zgodnie z opisem w PFU, ale dopuszcza możliwość zastosowania układu 

mieszanego.  

 

Pytanie 10: 

Czy system kontroli dostępu ma posiadać możliwość rejestracji czasu pracy użytkowników? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga zapewnienia funkcjonalności rejestracji czasu pracy. Oczekuje jednak 

możliwości tworzenia raportów obecności, na podstawie logów z systemu kontroli dostępu. Moduł 

raportowania musi zapewniać możliwość tworzenia raportów zarówno dla wszystkich użytkowników, 

jak i wybranych grup. Raporty winny być generowane zarówno automatycznie, w określonych 

odstępach czasu, jak i  ad hoc, na życzenie osoby obsługującej system. 
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Pytanie 11: 

Według opisu w PFU ramy szaf teletechnicznych mają być skręcane. Czy Zamawiający dopuszcza 

wykonanie ram szaf teletechnicznych spawanych? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wykonanie ram szaf teletechnicznych jako spawanych. Należy je 

wykonać zgodnie z wymaganiami zawartymi w PFU. 

 

Pytanie 12: 

Prosimy o informacje dotyczące ilości i masy oraz wymiarów anten, które maja być zainstalowane na 

dachu. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z treścią pkt. 4.3 PFU, zamawiający informuje, że konstrukcja masztu antenowego musi 

uwzględniać poniższe obciążenia: 

 maszt musi umożliwiać zainstalowanie do 8 anten o masie 10 kg każda; 

 każda z anten może być zainstalowana na osobnym wysięgniku (wysięgniki nie są objęte 

zamówieniem) w odległości do 1 metra od masztu; 

 konstrukcja masztu musi uwzględnić jego chwilowe (do 30 minut) dodatkowe obciążenie podczas 

montażu anten przez montera o wadze do 100 kg. 

 

Pytanie 13: 

W umowie wymagają Państwo w punkcie 12 f, iż wykonawca zobowiązany jest również do: Uzyskania 

uzgodnień i opinii wymaganych przepisami szczególnymi, w tym tych wynikających z decyzji 

administracyjnych np. decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. W załącznikach jest zamieszony 

miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Prosimy o wyjaśnienie w jakim celu Zamawiający 

wymaga decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego ,skoro jest miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że treść par. 1 ust. 8 pkt. 12e wzoru umowy zobowiązuje wykonawcę do 

„Uzyskania uzgodnień i opinii wymaganych przepisami szczególnymi, w tym tych wynikających z 

decyzji administracyjnych np. decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, warunków uzyskania 

dostawy wody i odbioru ścieków, warunków energetycznych w zależności od dostawców tych mediów. 

Egzemplarze dokumentacji do wymaganych uzgodnień dostarcza Wykonawca.”, a w wyliczeniu 

podano przykładowe z nich. To po stronie wykonawcy pozostaje obowiązek ustalenia, które z tych 

uzgodnień i opinii wymagane są przepisami szczególnymi w odniesieniu do przedmiotowej inwestycji.  

 

Pytanie 14: 

Prosimy o usunięcie zapisu „w przypadku rozbieżności powstałych w trakcie realizacji przedmiotu 

zamówienia względem przedstawionych w PFU założeń, w szczególności dotyczących przebiegu, 

Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiający zaznacza, że 

przedstawione w PFU parametry są wielkościami szacunkowymi, a ostateczne wielkości zostaną 

ustalone na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej (art. 1 ust. 4), 

„Przedstawione w PFU założenia i wytyczne stanowią podstawę sporządzenia przez Wykonawcę 

szczegółowej dokumentacji projektowej wchodzącej w skład przedmiotu zamówienia. W przypadku 
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rozbieżności powstałych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia względem przedstawionych w 

PFU założeń, Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. Zamawiający 

zaznacza, że przedstawione w PFU parametry są wielkościami szacunkowymi, a ostateczne wielkości 

zostaną ustalone na podstawie sporządzonej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej” (art. 1 ust. 

7) oraz w całości art. 6 ust. 3. Zwracamy uwagę, że przedmiot zamówienia powinien być opisany 

wyczerpująco. W przypadku pozostawienia takich zapisów wykonawca będzie musiał wkalkulować w 

cenę ryzyko zwiększenia zakresu robót, czego nie można było przewidzieć na etapie składania ofert. 

Wobec powyższego może okazać się, że złożone w postępowaniu oferty będą sztucznie zawyżone. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na usunięcie wspominanych zapisów. Program 

Funkcjonalno-Użytkowy został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i w tym sensie jest 

on kompletny. Podstawą realizacji inwestycji jest natomiast zatwierdzona przez Zamawiającego 

dokumentacja projektowa. 

 

Pytanie 15: 

par. 1 ust. 8 pkt. 8 ppkt. 10g umowy – prosimy o wykreślenie. Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 

par.19 PFU powinno zawierać również prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

prosimy o wyjaśnienie jakie „ewentualne odszkodowania” na wypłacać wykonawca i z jakiego tytułu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający ma prawo do dysponowania nieruchomością w postaci działki o numerze 391/33 na cele 

budowlane. Natomiast zapis par. 1 ust. 8 ppkt. 12f wzoru umowy, dotyczy sytuacji w której wykonawca 

musiałby skorzystać z innych nieruchomości np. na potrzeby urządzenia placu budowy. 

 

Pytanie 16: 

par. 1 ust. 8 pkt. 9 ppkt. 4k umowy: „Zapewnienia rozładunku, magazynowania i ochrony materiałów 

zakupionych przez Zamawiającego, a także wywozu odpadów (śmieci) związanych z dostawami 

Zamawiającego” prosimy o wyjaśnienie o jakich materiałach i dostawach mowa, w jakiej ilości, jak 

często i na jaki okres, bądź o wykreślenie zapisu. 

Odpowiedź: 

W odniesieniu do postanowień par. 1 ust. 9 ppkt. 4k wzoru umowy, zamawiający informuje, że ma 

chwilę obecną zamawiający nie przewiduje realizacji dostaw przez zamawiającego, poza urządzeniami 

wskazanymi w PFU, stanowiącymi wyposażenie pomieszczenia nr 6 (Fablab brudne) oraz nr 8 

(Serwerownia) i nr 9 (Węzeł sieci T-K). Sytuacja taka może jednak wystąpić w przypadku np. zlecenia 

wykonawcy robót dodatkowych. 

 

Pytanie 17: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę aby dobudówka była wykonana w technologii murowanej? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie dobudówki w technologii murowanej, pod warunkiem 

zachowania parametrów funkcjonalnych na poziomie nie gorszym niż przewidziane w PFU. 
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Pytanie 18: 

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie antresol w konstrukcji stalowej a ściany pomieszczeń 

poniżej wykonanie jako sucha zabudowa g-k? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza wykonanie konstrukcji nośnej stalowej i zabudowy w technologii suchej - GK, 

pod warunkiem zachowania parametrów funkcjonalnych stropu na poziomie nie gorszym niż 

przewidziane w PFU. 

 

Pytanie 19: 

Na przekroju hangaru widnieje adnotacja, że na posadzce betonowej gr 18cm w hali lotów ma być 

jeszcze posadzka cementowa. Prosimy o wykreślenie z rysunku zapisu posadzka cementowa w Hali 

lotów. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga, aby posadzka pomieszczenia była odporna na wilgoć i niepyląca. 

Na rysunku przekroju podano następujące warstwy podłogi na gruncie: 

 posadzka cementowa 

 beton zbrojony C23/30 15cm 

 papa T-Z 

 podbeton 15cm 

Dopuszcza się wykonanie posadzki poprzez powierzchniowe utwardzenie metodą DST, lub 

zastosowanie innej technologii, zapewniającej podane wyżej parametry użytkowe, zgodnie z 

wymaganiami opisanymi w PFU. 

 

Pytanie 20: 

Prosimy o zmianę: 

a) - par. 8 ust. 1 pkt 5 Umowy - zmiana z: „za każdy przypadek nieprzedłożenia Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub dalsze 

podwykonawstwo, o której mowa w § 11 ust. 9 w wysokości 1000,00 zł za każdą nieprzedłożoną kopię 

umowy lub jej zmianę i to za każdy rozpoczęty dzień nieprzedłożenia” na: 

„za każdy przypadek nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartej umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, o której mowa w § 11 ust. 9 w 

wysokości 100,00 zł za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmianę i to za każdy rozpoczęty dzień 

nieprzedłożenia”. 

b) par. 8 ust. 1 pkt 8 Umowy – zmiana z: „za każdy przypadek uchybienia obowiązkom określonym w 

§3, innym niż wymienione w pkt. 1-7, powyżej Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 500,00 złotych” . Dodatkowo prosimy o sprecyzowanie jakie inne uchybienia poza 

wymienionymi w pkt 1-7 będą skutkowały obciążeniem Wykonawcy karą umowną. Powyższy zapis jest 

nieprecyzyjny i w przyszłości może powodować zaistnienie sytuacji, w których Zamawiający będzie 

nadużywał swojego prawa, obciążając Wykonawcę karą umowną za liczne, nawet najdrobniejsze 

uchybienia Wykonawcy, które realnie rzecz biorąc nie powinny skutkować obciążeniem Wykonawcy 

karą umowną. 

na: „za każdy przypadek uchybienia obowiązkom określonym w §3, innym niż wymienione w pkt. 1-7, 

powyżej Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50,00 złotych”. 
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c) par. 8 ust. 4 Umowy – zmiana z: „Za każdy przypadek naruszenia przez Wykonawcę lub podmioty 

działające w jego imieniu lub na jego rzecz, zasad organizacji ruchu kołowego i pieszego, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 złotych 

na: „Za każdy przypadek naruszenia przez Wykonawcę lub podmioty działające w jego imieniu lub na 

jego rzecz, zasad organizacji ruchu kołowego i pieszego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 50,00 złotych”. 

d) par. 8 ust. 5 Umowy – zmiana z: „Za każdy przypadek niewykonania albo niewłaściwego wykonania 

przeglądu albo innej czynności serwisowej w okresie gwarancji, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 1.000,00 złotych. Uchybienie obowiązkowi wykonania przeglądu albo innej 

czynności serwisowej przez Wykonawcę nie będzie miało wpływu na udzieloną gwarancję. Wykonawca 

zobowiązany jest wykonywać przeglądy oraz inne czynności serwisowe bez wezwania, w terminach 

uzgodnionych z Zamawiającym.” na: „Za każdy przypadek niewykonania albo niewłaściwego 

wykonania przeglądu albo innej czynności serwisowej w okresie gwarancji, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 złotych. Uchybienie obowiązkowi wykonania 

przeglądu albo innej czynności serwisowej przez Wykonawcę nie będzie miało wpływu na udzieloną 

gwarancję. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przeglądy oraz inne czynności serwisowe bez 

wezwania, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.”. 

e) par. 8 ust. 7 pkt 1-8 Umowy – zmiana poprzez obniżenie wysokości kar umownych do 20% 

przewidzianych wysokości. 

Paragraf 8 Umowy pozostawiony w dotychczasowym kształcie prowadzi do sytuacji, gdzie Wykonawca 

karany będzie w sposób niezwykle dotkliwy, biorąc pod uwagę fakt, że Zamawiający ustanawia wysokie 

kary za uchybienia, z tytułu których nie ponosi rażących strat. Kary wymienione w par. 8 Umowy są 

nieadekwatne, a skala niewspółmierności bardzo rażąca. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udzielił odpowiedzi w treści zapytania tj.: 

a) - par. 8 ust. 1 pkt 5 Umowy - zmiana z: „za każdy przypadek nieprzedłożenia Zamawiającemu 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo lub dalsze 

podwykonawstwo, o której mowa w § 11 ust. 9 w wysokości 1000,00 zł za każdą nieprzedłożoną kopię 

umowy lub jej zmianę i to za każdy rozpoczęty dzień nieprzedłożenia” 

na: 

„za każdy przypadek nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartej umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, o której mowa w § 11 ust. 9 w 

wysokości 100,00 zł za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmianę i to za każdy rozpoczęty dzień 

nieprzedłożenia”. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

b) par. 8 ust. 1 pkt 8 Umowy – zmiana z: „za każdy przypadek uchybienia obowiązkom określonym w 

§3, innym niż wymienione w pkt. 1-7, powyżej Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 

wysokości 500,00 złotych” . Dodatkowo prosimy o sprecyzowanie jakie inne uchybienia poza 

wymienionymi w pkt 1-7 będą skutkowały obciążeniem Wykonawcy karą umowną. Powyższy zapis jest 

nieprecyzyjny i w przyszłości może powodować zaistnienie sytuacji, w których Zamawiający będzie 

nadużywał swojego prawa, obciążając Wykonawcę karą umowną za liczne, nawet najdrobniejsze 
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uchybienia Wykonawcy, które realnie rzecz biorąc nie powinny skutkować obciążeniem Wykonawcy 

karą umowną. 

na: „za każdy przypadek uchybienia obowiązkom określonym w §3, innym niż wymienione w pkt. 1-7, 

powyżej Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50,00 złotych”. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Ze względu na znaczny zakres obowiązków 

wykonawcy, nie ma możliwości odrębnego szczegółowego wyliczenia tych obowiązków. 

c) par. 8 ust. 4 Umowy – zmiana z: „Za każdy przypadek naruszenia przez Wykonawcę lub podmioty 

działające w jego imieniu lub na jego rzecz, zasad organizacji ruchu kołowego i pieszego, Wykonawca 

zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 złotych 

na: „Za każdy przypadek naruszenia przez Wykonawcę lub podmioty działające w jego imieniu lub na 

jego rzecz, zasad organizacji ruchu kołowego i pieszego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 50,00 złotych”. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

d) par. 8 ust. 5 Umowy – zmiana z: „Za każdy przypadek niewykonania albo niewłaściwego wykonania 

przeglądu albo innej czynności serwisowej w okresie gwarancji, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 1.000,00 złotych. Uchybienie obowiązkowi wykonania przeglądu albo innej 

czynności serwisowej przez Wykonawcę nie będzie miało wpływu na udzieloną gwarancję. Wykonawca 

zobowiązany jest wykonywać przeglądy oraz inne czynności serwisowe bez wezwania, w terminach 

uzgodnionych z Zamawiającym.” na: „Za każdy przypadek niewykonania albo niewłaściwego 

wykonania przeglądu albo innej czynności serwisowej w okresie gwarancji, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100,00 złotych. Uchybienie obowiązkowi wykonania 

przeglądu albo innej czynności serwisowej przez Wykonawcę nie będzie miało wpływu na udzieloną 

gwarancję. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać przeglądy oraz inne czynności serwisowe bez 

wezwania, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym.”. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

e) par. 8 ust. 7 pkt 1-8 Umowy – zmiana poprzez obniżenie wysokości kar umownych do 20% 

przewidzianych wysokości. 

Paragraf 8 Umowy pozostawiony w dotychczasowym kształcie prowadzi do sytuacji, gdzie Wykonawca 

karany będzie w sposób niezwykle dotkliwy, biorąc pod uwagę fakt, że Zamawiający ustanawia wysokie 

kary za uchybienia, z tytułu których nie ponosi rażących strat. Kary wymienione w par. 8 Umowy są 

nieadekwatne, a skala niewspółmierności bardzo rażąca. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

 

Pytanie 21: 

par. 5 ust. 4 lit. a - w związku z krótkim terminem wyznaczonym na realizację zadania prosimy o zmianę 

terminu z 7 dni na 3 dni robocze 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną przez Wykonawcę zmianę terminu. 
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Pytanie 22: 

Par. 8 – wszędzie tam gdzie widnieje termin „opóźnienie” prosimy o zmianę na „zwłoka”. Różnica 

między zwłoką a opóźnieniem sprowadza się do kwestii przyczyn niewykonania umówionej czynności 

w terminie. Opóźnienie to każde niewykonanie danej czynności w terminie. Zwłoka natomiast to 

kwalifikowana postać opóźnienia, bo łączy się z zawinieniem po stronie wykonawcy czynności. 

Zwracamy uwagę, że wykonawca nie może odpowiadać za niedotrzymanie terminu, które nie było od 

niego zależne. Wg ustawy PZP art. 433 Projektowane postanowienia umowy nie mogą przewidywać 

odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub 

zakresem zamówienia. W przypadku braku zmiany terminu „opóźnienie” na „zwłoka” prosimy o 

uzasadnienie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż w par. 8 wzoru umowy widnieje termin zwłoka. 

 

Pytanie 23: 

prosimy o zmianę par 8 w ten sposób , iż dodana zostanie klauzula : „maksymalna wysokość kar za 

opóźnienie nie może przekroczyć 15 % wynagrodzenia brutto” . Wg art. 436 PZP umowa zawiera 

postanowienia określające w szczególności „łączną maksymalną wysokość kar umownych, których 

mogą dochodzić strony” 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż łączna maksymalna wysokość kar umownych została określona w par. 8 ust. 

16 wzoru umowy. 

 

Pytanie 24: 

Prosimy o modyfikację par 9 ust. 3 w następujący sposób „(…) w terminie 48 godzin od zawiadomienia 

przy uwzględnieniu terminów dostaw niezbędnych materiałów”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zgodnie z ust. 5, Zamawiający może w 

uzasadnionych przypadkach, zgodzić się na inny termin. 

 

Pytanie 25: 

Prosimy o zmianę par. 11 ust. 6 oraz 8 „Zamawiający w terminie 14 dni (…) na Zamawiający w terminie 

3 dni roboczych. Wobec krótkiego terminu wyznaczonego na wykonanie zadania 14-dniowy termin 

akceptacji umowy o podwykonawstwo jest terminem zbyt długim i może prowadzić do przestoju w 

pracach z powodu braku zaakceptowanego podwykonawcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Wykonawca powinien z należytym 

wyprzedzeniem przewidzieć fakt podwykonawstwa. 

 

Pytanie 26: 

Prosimy o wykreślenie art. 17 ust. 2 pkt. 4 „Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego 

wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub ubezpieczenia od odpowiedzialności 

cywilnej, i to bez wyznaczania dodatkowego terminu” bądź jego następującą modyfikację: 
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Wykonawca, pomimo wezwania, nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy lub ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilną . 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Obowiązek posiadania zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy jest wymogiem ustawowym. 

 

Pytanie 27: 

W związku z bardzo krótkimi terminami narzuconymi przez Zamawiającego m.in. na wykonania 

dokumentacji projektowej pod uzyskanie pozwolenia na budowę, prosimy o uproszczenie procedury 

zatwierdzania dokumentacji oraz skrócenie terminów do 2 dni roboczych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na skrócenie terminów do 2 dni roboczych. 

 

Pytanie 28: 

Zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego, par.19, tj. : 

„Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego obejmuje: 

1) dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 

odrębnych przepisów; 

2) oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane; 

3) przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego; 

4) inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, w 

szczególności: 

a) kopię mapy zasadniczej, 

b) wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów, 

c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków, 

d) inwentaryzację zieleni, 

e) dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, 

opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska, 

f) pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości, 

g) inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, 

odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, 

instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące zachowania 

urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne 

uwarunkowania tych rozbiórek, 

h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z 

przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, 

energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych, 

i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem.” ? 

Czy zamawiający dysponuje wyżej wymienionymi dokumentacji, prócz tego co jest zamieszczone do 

dokumentacji przetargowej ? Jeżeli tak to prosimy o zamieszczenie. 
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Nadmieniamy, że rolą Wykonawcy realizującego zamówienie publiczne na podstawie programu 

funkcjonalno-użytkowego nie jest wyręczanie Zamawiającego z obowiązków związanych z 

pozyskaniem niezbędnych uzgodnień i decyzji, w szczególności wyników badań gruntowo-wodnych na 

terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów, zaleceń konserwatorskich konserwatora 

zabytków czy inwentaryzacji zieleni. Przerzucanie więc na Wykonawcę ryzyka z tytułu wad ukrytych w 

opisie zamówienia i żądanie od niego obowiązku profesjonalnej weryfikacji przekazanego przez 

Zamawiającego programu funkcjonalno-użytkowego należy uznać za sprzeczne z ustawą i zasadami 

współżycia społecznego, a także z celem i charakterem stanowionego stosunku cywilno-prawnego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający udzielił odpowiedzi w treści zapytania tj.: 

„Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego obejmuje: 

1) dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z 

odrębnych przepisów; 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zgodnie z dokumentacją postępowania o udzielenie zamówienia  

2) oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane; 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający oświadcza, że ma prawo do dysponowania nieruchomością w postaci działki o numerze 

391/33 na cele budowlane, co znajduje potwierdzenie w załączonym wypisie z rejestru gruntów. 

Druk oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane niezbędny do 

uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonania robót, zostanie przekazany Wykonawcy 

stosowanie do potrzeb. 

3) przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego; 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego wskazał w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia. . 

4) inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, w 

szczególności: 

a) kopię mapy zasadniczej, 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Plan zagospodarowania terenu przedstawiony w koncepcji architektonicznej stanowiącej część 

Programu Funkcjonalno-Użytkowego został sporządzony na kopii mapy zasadniczej. Zamawiający 

dołączył kopię mapy do dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia.  

b) wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów, 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że wyniki badań gruntowo-wodnych, w postaci opinii geotechnicznej są 

zawarte w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. 

c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków, 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający informuje, że zalecenia konserwatora zabytków zawarte są w części opisowej i 

graficznej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

d) inwentaryzację zieleni, 
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Odpowiedź Zamawiającego: 

Na terenie działki nie występuje zieleń - brak drzew i krzewów. 

e) dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz posiadane raporty, 

opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska, 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Dla potrzeb realizacji inwestycji zostało przeprowadzone postępowanie związane z ochroną 

środowiska w wyniku którego została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 

realizacji inwestycji, którą Zamawiający dołączył do dokumentacji postępowania o udzielenie 

zamówienia. . 

f) pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości, 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Patrz pkt. e). 

g) inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, 

odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, 

instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące zachowania 

urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne 

uwarunkowania tych rozbiórek, 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Nie dotyczy. Zgodnie z wiedzą Zamawiającego, na terenie inwestycji nie znajdują się obiekty 

budowlane. 

h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z 

przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, 

energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych, 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Posiadane przez Zamawiającego pozwolenia i warunki techniczne związane z przyłączeniem obiektu 

do sieci wodociągowej i energetycznej zostały załączone do dokumentacji postępowania o 

udzielenie zamówienia. Zamawiający załączył także inwentaryzację powykonawczą sieci 

teletechnicznej zlokalizowanej w północnej granicy działki. 

i) dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem.” ? 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zgodnie z dokumentacją postępowania o udzielenie zamówienia. . 

 

Pytanie 29: 

Prosimy o wykreślenie par. 2 pkt. 2 ppkt 2 „Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że niezachowanie 

terminów określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, skutkować może utratą przez Zamawiającego 

możliwości sfinansowania inwestycji. W takim wypadku, o ile niezachowanie terminów nastąpi z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od umowy 

z winy Wykonawcy, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu. W takim przypadku rezultaty 

już wykonanych prac i robót wraz z użytymi do ich wykonania materiałami, urządzeniami i instalacjami, 

przechodzą na własność Zamawiającego, zaś Zamawiający nie będzie zobowiązany do zapłaty 

Wykonawcy żadnego wynagrodzenia, odszkodowania, ani kar umownych, ani do zwrotu Wykonawcy 

w jakikolwiek sposób wartości wykonanych prac i robót oraz wbudowanych materiałów, 

zainstalowanych urządzeń i instalacji. Wykonawca zrzeka się wyraźnie wobec Zamawiającego w takim 
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wypadku jakichkolwiek roszczeń z powyższych tytułów”. Z jego Z treści wynika, że jeżeli oddanie 

inwestycji nie nastąpi w terminach, inwestor nie będzie miał obowiązku zapłaty za wykonane prace a 

obiekt przechodzi na jego własność. Zapis ten niesie za sobą duże ryzyko, z uwagi na nierealne terminy 

wykonania wynikające z SWZ. W związku z powyższym prosimy o usunięcie zapisu. 

Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż takie pytanie zostało zadane również w poprzednim pytaniu. 

Zamawiający w dn. 19.01.2021r. odpowiedział, że poniższa interpretacja tego zapisu: „jeżeli oddanie 

inwestycji nie nastąpi w terminach z winy wykonawcy, inwestor nie będzie miał obowiązku zapłaty a 

obiekt przechodzi na jego własność” jest nieprawidłowa. W umowie wyraźnie napisano: „Wykonawca 

przyjmuje do wiadomości, że niezachowanie terminów określonych w ust. 1 niniejszego paragrafu, 

skutkować może utratą przez Zamawiającego możliwości sfinansowania inwestycji. W takim wypadku, 

o ile niezachowanie terminów nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający 

uprawniony będzie do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, bez wyznaczania Wykonawcy 

dodatkowego terminu. W takim przypadku rezultaty już wykonanych prac i robót wraz z użytymi do 

ich wykonania materiałami, urządzeniami i instalacjami, przechodzą na własność Zamawiającego, zaś 

Zamawiający nie będzie zobowiązany do zapłaty Wykonawcy żadnego wynagrodzenia, odszkodowania, 

ani kar umownych, ani do zwrotu Wykonawcy w jakikolwiek sposób wartości wykonanych prac i robót 

oraz wbudowanych materiałów, zainstalowanych urządzeń i instalacji”. 

Naszym zdaniem interpretacja i literalny zapis w umowie są tożsame. Jeśli nasza interpretacja (oraz 

wykonawcy zadającego to pytanie w poprzednim przetargu) jest nieprawidłowa prosimy o wyjaśnienie, 

które nie będzie budziło żadnych wątpliwości i wskazywało prawidłową interpretację 

Pozostawienie zapisów w obecnym kształcie niesie ze sobą tak duże ryzyko, że może być ono powodem 

niezłożenia oferty przez firmy potencjalnie zainteresowane inwestycją. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że postanowienia § 2 ust. 6 wzoru umowy, dotyczą uprawnienia Zamawiającego 

do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, bez wyznaczania Wykonawcy dodatkowego terminu, w 

sytuacji gdy niezachowanie terminów określonych w §2 ust. 1 wzoru umowy  skutkować będzie utratą 

przez zamawiającego możliwości sfinansowania inwestycji, o ile niezachowanie terminów nastąpi z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający podkreśla, że sankcja określona w § 2 ust. 6 

wzoru umowy może być zastosowana wyłącznie, gdy niezachowanie terminów określonych w §2 ust. 

1 wzoru umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie wykonawcy i skutkować będzie utratą przez 

zamawiającego możliwości sfinansowania inwestycji. 

Zamawiający nie wyraża zgody na wnioskowaną zmianę, chodzi bowiem wyłącznie o sytuacje 

zawinione przez wykonawcę i możliwość po stronie zamawiającego (a nie obowiązek) odstąpienia od 

umowy (i to w wypadku utraty finansowania). Nie jest to zatem zapis automatycznie powodujący 

odstąpienie od umowy i brak obowiązku zapłaty w sytuacji każdego niedochowania terminu. 

 

Pytanie 30: 

zwracamy się z prośbą o modyfikację podziału płatności zgodnie z załącznikiem. 

Wyjaśniamy, że aby zrealizować zadanie firma musi najpierw pokryć koszty dużych dostaw. Pokrycie 

tych kosztów nie ma odzwierciedlenia w pierwotnym kształcie płatności. Prosimy o uwzględnienie 

naszej propozycji. Obecne finansowanie inwestycji jest niewystarczające i będzie wymagało 

kredytowania ze strony banku, co jest znaczącym kosztem. Koszt ten spowoduje zaoferowanie 

zawyżonych kwot za wykonanie zadania. 
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Informacja od zamawiającego: 

Załącznik do zapytania stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień treści SWZ i został umieszczony w 

osobnym pliku. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę, zwracając jednocześnie 

uwagę, iż w §15 ust. 4 wzoru umowy dopuścił zmianę sposobu płatności wynagrodzenia Wykonawcy 

w ramach etapu Budowa hangaru (pkt. 3.1 – 3.3 Tabeli w formularzu oferty), polegającą na możliwości 

ustalenia przez Strony w Harmonogramie Rzeczowo-Finansowym innego sposobu płatności 

wynagrodzenia wykonawcy, za ten etap w zakresie pkt. 3.1 – 3.3 Tabeli w formularzu oferty, przyjmując 

zasadę płatności za faktycznie wykonane zadania. Szczegóły zostały opisane w przywołanym § 15 ust. 

4 wzoru umowy. 

 

Pytanie 31: 

Czy Zamawiający dysponuje plikami dwg, które może udostępnić Wykonawcy? 

Odpowiedź: 

Na tym etapie Zamawiający nie dysponuje plikami dwg, które mogłyby zostać udostępnione 

wykonawcy. 

 

Pytanie 32: 

Czy pom 18 - sala lotów jest pomieszczeniem przeznaczonym na stały czy czasowy pobyt ludzi? 

Odpowiedź: 

Hala lotów nie jest pomieszczeniem na stały pobyt ludzi, jest pomieszczeniem przewidzianym do 

wykonywania lotów testowych. Stanowiska pracy rozmieszczone są w obrębie zaplecza laboratoryjno 

- badawczego, w pomieszczeniach, które są pomieszczeniami na stały pobyt ludzi. 

 

Pytanie 33: 

Prosimy o wydłużenie terminu projektu budowlanego do dnia 30.09. 2021 i tym samym projektu 

technicznego do 31.12.2021. Terminy podane w SWZ nie są realne. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zgadza się na wydłużenie terminu projektu budowlanego do dnia 

30.09.2021 r. i tym samym projektu technicznego do 31.12.2021 r. 

W związku z powyższym, Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), zmienia treści Specyfikacji 

Warunków Zamówienia w następujących miejscach: 

 

I. W Części I SWZ Część opisowa pkt. 4 Termin wykonania zamówienia w następujący sposób: 

Było: 

Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany w terminie do dnia 27.06.2022 r. z zastrzeżeniem że 

przekazanie zamawiającemu ostatecznej wersji dokumentacji projektowej budowlanej w zakresie 

niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę  musi nastąpić najpóźniej do dnia 31.08.2021 r. 

(ostateczna data podpisania protokołu odbioru tej części dokumentacji projektowej przez 

zamawiającego). Śródterminy wykonania przedmiotu zamówienia określa wzór umowy zawarty w 

części III SWZ, natomiast szczegółowe terminy realizacji przedmiotu zamówienia zostaną określone w 
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harmonogramie rzeczowo-finansowym. W miarę potrzeb oraz postępu prac i robót, wykonawca 

zobowiązany jest do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego. Wszystkie zmiany wymagają 

akceptacji zamawiającego. Za datę zakończenia wykonania przedmiotu umowy zostanie uznana data 

odbioru całości robót i prac objętych przedmiotem zamówienia.  

Jest po zmianach: 

Przedmiot zamówienia musi być zrealizowany w terminie do dnia 27.06.2022 r. z zastrzeżeniem że 

przekazanie zamawiającemu ostatecznej wersji dokumentacji projektowej budowlanej w zakresie 

niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę  musi nastąpić najpóźniej do dnia 30.09.2021 r. 

(ostateczna data podpisania protokołu odbioru tej części dokumentacji projektowej przez 

zamawiającego). Śródterminy wykonania przedmiotu zamówienia określa wzór umowy zawarty w 

części III SWZ, natomiast szczegółowe terminy realizacji przedmiotu zamówienia zostaną określone w 

harmonogramie rzeczowo-finansowym. W miarę potrzeb oraz postępu prac i robót, wykonawca 

zobowiązany jest do aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego. Wszystkie zmiany wymagają 

akceptacji zamawiającego. Za datę zakończenia wykonania przedmiotu umowy zostanie uznana data 

odbioru całości robót i prac objętych przedmiotem zamówienia.  

 

II. w Części II SWZ Formularz oferty pkt. 7) w następujący sposób: 

Było: 

7. Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia zrealizuję(my) w terminie do dnia 27.06.2022 r. z 

zastrzeżeniem, że przekażę (przekażemy) zamawiającemu ostateczną wersję dokumentacji 

projektowej najpóźniej do dnia 31.08.2021 r. (ostateczna data podpisania protokołu odbioru 

dokumentacji projektowej przez Zamawiającego). Przyjmujemy do wiadomości, że: 

a) śródterminy wykonania przedmiotu zamówienia określa wzór umowy zawarty w części III SWZ, 

natomiast szczegółowe terminy realizacji przedmiotu zamówienia zostaną określone w 

harmonogramie rzeczowo-finansowym; 

b) w miarę potrzeb oraz postępu prac i robót, Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji 

harmonogramu rzeczowo-finansowego; 

c) wszystkie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego wymagają akceptacji Zamawiającego. 

Jest po zmianie: 

7. Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia zrealizuję(my) w terminie do dnia 27.06.2022 r. z 

zastrzeżeniem, że przekażę (przekażemy) zamawiającemu ostateczną wersję dokumentacji 

projektowej najpóźniej do dnia 30.09.2021 r. (ostateczna data podpisania protokołu odbioru 

dokumentacji projektowej przez Zamawiającego). Przyjmujemy do wiadomości, że: 

a) śródterminy wykonania przedmiotu zamówienia określa wzór umowy zawarty w części III SWZ, 

natomiast szczegółowe terminy realizacji przedmiotu zamówienia zostaną określone w 

harmonogramie rzeczowo-finansowym; 

b) w miarę potrzeb oraz postępu prac i robót, Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji 

harmonogramu rzeczowo-finansowego; 

c) wszystkie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego wymagają akceptacji Zamawiającego. 
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III. W Części III SWZ Wzór umowy § 2 ust. 1 pkt 1) i 3) w następujący sposób: 

Było: 

1) przekazanie Zamawiającemu ostatecznej wersji dokumentacji projektowej, w zakresie 

niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę (projekt budowlany oraz inne niezbędne 

dokumenty), nastąpi najpóźniej do dnia 31.08.2021 r. (ostateczna data podpisania protokołu 

odbioru dokumentacji projektowej przez Zamawiającego), 

3) przekazanie Zamawiającemu pozostałej dokumentacji projektowej, w terminie do dnia 

29.11.2021 r. 

Jest po zmianie: 

1) przekazanie Zamawiającemu ostatecznej wersji dokumentacji projektowej, w zakresie 

niezbędnym do uzyskania pozwolenia na budowę (projekt budowlany oraz inne niezbędne 

dokumenty), nastąpi najpóźniej do dnia 30.09.2021 r. (ostateczna data podpisania protokołu 

odbioru dokumentacji projektowej przez Zamawiającego), 

3) przekazanie Zamawiającemu pozostałej dokumentacji projektowej, w terminie do dnia 

31.12.2021 r. 

 
 

Ponadto zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), dokonuje zmiany treści SWZ w niżej 
wskazanych miejscach: 
 

I. w Części I SWZ Część opisowa pkt. 13 Termin związania ofertą w następujący sposób: 
Było: 
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 17 lipca 2021 r.  

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem termin składania ofert. 

Jest po zmianie: 
Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 22 lipca 2021 r.  

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem termin składania ofert. 

 

II. w Części I SWZ Część opisowa pkt. 15.1.1) w następujący sposób: 
Było: 
1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformie zakupowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/pcss_poznan w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej 
prowadzonego podstępowania do dnia 18 czerwca 2021 r. do godz. 11:00 

Jest po zmianie: 
1) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformie zakupowej pod adresem: 

https://platformazakupowa.pl/pn/pcss_poznan w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej 
prowadzonego podstępowania do dnia 23 czerwca 2021 r. do godz. 11:00 

 

III. w Części I SWZ Część opisowa pkt. 15.2.1) w następujący sposób: 
Było: 
1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 czerwca 2021 r. o godz. 12:00 za pośrednictwem 

https://platformazakupowa.pl/pn/pcss_poznan. 
Jest po zmianie: 
1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23 czerwca 2021 r. o godz. 12:00 za pośrednictwem 

https://platformazakupowa.pl/pn/pcss_poznan. 

https://platformazakupowa.pl/pn/pcss_poznan
https://platformazakupowa.pl/pn/pcss_poznan
https://platformazakupowa.pl/pn/pcss_poznan
https://platformazakupowa.pl/pn/pcss_poznan
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Ww. zmiany treści SWZ prowadzą do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, dlatego też zamawiający 

zgodnie z treścią art. 286 ust. 9 ustawy Pzp zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie, 

o którym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6 ustawy Pzp tj. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. 

 

Ujednolicona Specyfikacja Warunków Zamówienia stanowi załącznik do niniejszego pisma. 

 
 

 


