Zatgcznik nr 7 do SWZ
Istotne postanowienia umowy

zawarta w Bieczu, dnia .....ccoeviiiiiiiiiiiiiiienn roku pomiedzy:
Gming Biecz, 38-340 Biecz, ul. Rynek 1 reprezentowang przez:
Mirostawa Wedrychowicza - Burmistrza Biecza

lwone Czelusniak — Skarbnika Gminy Biecz

zwana dalej Zamawiajacym,

a

........................................... ZSiedzibg W ..., PRZY UL e,
wpisang do rejestru przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez
Sad Rejonowy W ot pod numerem KRS .........cccce.....
posiadajgcg NIP ..................... REGON ...

reprezentowang/nym przez:

PP

2

(dla podmiotéw wpisanych do KRS)

Panem /Panig ........ccccoveveeereinnnnen. prowadzaca dziatalnos¢ gospodarczg pod firmg
................................... z siedzibg W ........cccccevveeee e, Zamieszkatym(a)

W oo sPrzy ule oo, , posiadajacg numery NIP
.............................. PESEL ......ccoociiiiiieiiiiieieeiieeeee., REGON L

(dla podmiotéw wpisanych do CEIDG)
zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
podstawowym w oparciu o przepisy art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z p6zn. zm.) zwanej dalej ,ustawg”
zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:

§1

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.:
,Przebudowa budynku Szkoty Ludowej w Binarowej na budynek kultury ,Multimedialne
Centrum Zwiedzania Swiata, miejsca spotkan dla spotecznosci lokalnej oraz obstugi turystow’-
Etap III".

Realizacja robét budowlanych w etapie Ill objetym niniejszym zamdwieniem dotyczy
ponizszego zakresu w szczegdlnosci:

1) Roboty budowlane — klatki schodowe zewnetrzne

Klatka I, Il, Il — roboty ziemne, fawy fundamentowe, $Sciany Zelbetowe, izolacje

przeciwwilgociowe, wykonanie tarasu, schodéw i pochylni, wykonanie balustrad tarasowych,
stopnie zewnetrzne z piaskowca, posadzki zewnetrzne z piaskowca i oktadziny $cian i
pilastrow z piaskowca.

2) Roboty wykonczeniowe parteru — czesc¢ starsza i nowa.



Wykonanie posadzek z ptytek jednobarwnych gresowych, wymiary minimum 60x60 na
zaprawach klejowych wraz z cokolikami, gruntowanie $cian, malowanie, licowanie $cian
pltytkami na zaprawach klejowych, wykonanie gtadzi gipsowych na scianach i sufitach;

3) Instalacje elektryczne:
MontaZz osprzetu elektrycznego i opraw oswietleniowych, montaz instalacji odgromowej,
4) Kanalizacja deszczowa:

Wykopy, montaz Sciekdw z elementéw betonowych na podsypce cementowo-piaskowe;,
kanaty z rur PCW, studzienki kanalizacyjne systemowe, zbiornik na deszczéwke, poditoza z
kruszyw naturalnych,

5) Przytgcz kanalizacji sanitarnej;

Wykopy ciggte i jamiste w gruncie kategorii lll, podtoza z kruszyw naturalnych, kanaty z rur
PCW, studzienki kanalizacyjne systemowe, podioza z kruszyw naturalnych.

6) Instalacje wodno -kanalizacyjne
Dostawa i montaz umywalek, baterii, ustepdw, pisuaréw, zlewozmywakow z blachy.
Szczegobtowy zakres zawiera zatgczona dokumentacja techniczna i przedmiar robét.

2. Zakres prac i sposo6b ich wykonania zostat szczegétowo opisany w dokumentaciji technicznej,
przedmiarze robodt, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (zwanych
w dalszej czesci umowy: ,dokumentacjg techniczng”).

Zadanie dofinansowane jest ze $rodkéw z grantu w Konkursie ,Nasz Zabytek”, ktérego
Organizatorem jest Fundacja Most the Most.

§2

Termin realizacji umowy

1. Strony ustalajg termin realizacji przedmiotu umowy - 4 miesiecy od dnia zawarcia

umowy.

Strony ustalajg, ze przekazanie terenu budowy nastgpi do 3 dni od daty podpisania umowy.

W terminie okreslonym w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest zakonczy¢ wszelkie prace

budowlane i dokona¢ odbioru koncowego przedmiotu umowy.

4. Data zakonczenia przez Wykonawce realizacji przedmiotu umowy jest réwnoznaczna
z datg podpisania protokotu koricowego robot przez wszystkich uczestnikdw procesu
budowlanego, w szczegodlnosci kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

§3
Obowigzki Wykonawcy

wn



Wykonawca wykona przedmiot Umowy z nalezytg starannoscig zgodnie z Umowa,

dokumentacjg projektowg i STWIORB, SWZ, ofertg oraz nienaruszajgcymi Umowy

poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg za swoje dziatania lub

zaniechania lub dziatania badz zaniechania oséb lub podmiotéw, ktérymi sie postuguje

przy wykonaniu umowy, jak réwniez ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody zwigzane z

realizacjg Umowy, w szczegoélnosci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub

Smieré oséb oraz inne szkody i za bezpieczenstwo na terenie budowy na zasadach

ogolnych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia

powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy,

na zasadach ogolnych.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego podjecia dziatan w celu zapobiezenia

zwiekszeniu szkody, jak rowniez do udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody czy

roszczenia.

Roboty sktadajgce sie na przedmiot zamodwienia muszg byé wykonane zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami (w szczegolnosci ustawy prawo budowlane, prawo ochrony

srodowiska przepisami bhp i p.poz oraz branzowymi), jak rowniez zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, a takze z nalezytg starannoscig, zachowaniem wtasciwej organizaciji
pracy i zapewnieniem dobrej jakosci.

Materiaty stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny

byc¢ fabrycznie nowe i odpowiadac, co do jakosci, wymogom wyrobéw dopuszczonych do

obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku

Prawo budowlane (zwanej dalej ,ustawag prawo budowlane” lub ,prawem budowlanym)

oraz jakosciowym i gatunkowym wymaganiom okreslonym w opisie przedmiotu

zamowienia.

Wszystkie uzyte materiaty, wyroby oraz urzgdzenia muszg mie¢ aktualne dokumenty

(atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci) dopuszczajgce do stosowania w budownictwie,

zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie. Na kazde Zzadanie Inspektora

Nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢, w stosunku do wskazanych materiatow

krajowe deklaracje zgodnos$ci, aprobate techniczng oraz wymagane atesty (karte

charakterystyki), krajowa ocene techniczng wydang przez upowazniong instytucje
krajowa.

Materialy uznane przez Zamawiajgcego za posiadajgce wady Ilub niezgodne

z specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych muszg byé

niezwiocznie usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Wykonawca nie ma prawa

wykonywacé robét z uzyciem materiatow, ktére nie zostaly zaakceptowane przez

Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujgcych czynnosci:

1) przejecia terenu budowy od Zamawiajgcego oraz zapewnienia dozoru mienia na
terenie budowy na wiasny koszt;

2) zorganizowania, zabezpieczenia, utrzymywania terenu budowy wraz z jego zapleczem
i niezbednymi mediami oraz zapewnienia warunkéw bezpieczenstwa na terenie
budowy i w strefie jego oddziatywania, w szczegdlnosci wykonania trwatego
wygrodzenia, wywieszenia tablic ostrzegawczych i informacyjnych itp.;

3) Przedtozenie Zamawiajacemu w terminie 7 dni od podpisania umowy kosztorysu ofertowego.

4) W zwigzku realizowang z inwestycjg obejmujgcg etap | i Il prac przy obiekcie (zgodnie z
zakresem  przedstawionym w  postepowaniach  ktére znajdujg sie w linku
https://platformazakupowa.pl/transakcja/894478 i
https://platformazakupowa.pl/transakcja/949360 Wykonawca jest zobowigzany do




wspotpracy oraz umozliwienia przeprowadzenia robét budowlanych firmg pracujgcym na
obiekcie.

5) zamieszczenia w widocznym miejscu tablic informacyjnych o zrodtach finansowania
inwestycji zgodnie z projektem przekazanym przez Zamawiajgcego;

6) nienaruszania porzadku i czystosci terenu budowy i jego otoczenia;

7) poinformowania Zamawiajgcego o wadach w dokumentacji projektowej natychmiast po
ich stwierdzeniu i dokonania uzgodnien ewentualnych zmian projektowych
w trakcie realizacji przedmiotu umowy;

8) udokumentowania i zgtaszania inspektorowi nadzoru inwestorskiego do odbioru robét
zanikowych lub ulegajacych zakryciu co najmniej na 2 dni robocze przed planowanym
terminem ich zakrycia; Zamawiajgcy w szczegolnosci zastrzega sobie obowigzek
zgtoszenia do odbioru robdt zakrytych w zakresie robotach przy fundamentach
(zgodnie z dokumentacjg) i stropu oraz instalaciji i sieci zewnetrznych.

9) zgtaszania koniecznosci wykonania robot zamiennych, wchodzacych w zakres
zamowienia podstawowego objetego niniejszg umowa, bezposrednio po stwierdzeniu
takiej koniecznosci i przedtozenia Zamawiajgcemu zatwierdzonych przez inspektora
nadzoru inwestorskiego przedmiaru tych robét wraz z wyceng najp6zniej w terminie 14
dni od daty akceptacji tych robét przez Zamawiajgcego. Zastrzega sig, iz z uwagi na
ryczattowe wynagrodzenie Wykonawcy, z tytutu wykonania robdt zamiennych
(objetych zamowieniem podstawowym, tj. niniejszg umowg), Wykonawcy nie
przystuguje dodatkowe wynagrodzenie;

10) zgtaszania koniecznosci wykonania dodatkowych robot budowlanych, bezposrednio
po stwierdzeniu takiej koniecznosci i przediozeniu Zamawiajgcemu zatwierdzonych
przez inspektora nadzoru inwestorskiego przedmiaru tych robdét wraz z wyceng
najpozniej w terminie 14 dni od daty akceptaciji tych robét przez Zamawiajgcego.

11) dokonania niezbednych uzgodnieh wynikajgcych z decyzji administracyjnej pozwolenia
na budowe i dokumentacji projektowej z wtasciwymi organami i poniesie ewentualne
koszty z tym zwigzane;

12) zlecania i poniesienia kosztéw nadzoru technicznego, w szczegdlnoéci ze strony
dysponentow, gestoréw, wiascicieli istniejgcego uzbrojenia;

13) poinformowania Zamawiajgcego, jesli w ramach robét budowlanych wykonanych
zgodnie z Umowg zainstalowano urzgdzenia, instalacje, systemy itp., co do ktorych
producent/ dostawca zada odptatnego, obligatoryjnego serwisowania przez
autoryzowane jednostki. Wykonawca odpowiada za serwisowanie ww. elementow
i ponosi jego koszty w okresie gwaranciji i rekojmi udzielonej przez Wykonawce;

14) ponoszenia kosztow rozruchu w trakcie ktérego sprawdzane sg wszystkie maszyny,
urzadzenia i instalacje w zakresie kompletno$ci i czynnosci rozruchowych;

15) ponoszenia kosztow szkolen z obstugi urzadzen i systemow przysztych uzytkownikow
przeprowadzonych przez Wykonawce i dostawce urzadzen wraz z kosztami
uruchomienia, testowaniem urzadzen i systeméw oraz kosztami dojazdow i pobytow;

16) gromadzenia i tymczasowego sktadowania gruzu i odpadéw powstatych podczas robot
wytgcznie w miejscu do tego wyznaczonym w ramach uzgodnionego z Zamawiajgcym
zagospodarowania placu budowy;

17)wywozu gruzu i odpaddéw na sktadowisko komunalne na witasny koszt, na wezwanie
Zamawiajgcego Wykonawca przediozy dowdd zaptaty. W przypadku innego ich
zagospodarowania Wykonawca przedtozy dokument $wiadczacy o legalnym sposobie
zagospodarowania (wywozu) gruzu i odpadow;

18) przeprowadzenia w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego wymaganych
przepisami i normami: préb, badan, pomiaréw oraz sporzgdzenia odpowiednich
protokotéw;



19) sporzgdzenia i przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji zdjeciowej dokumentujacej
etapy realizacji robo6t objetych przedmiotem umowy w tym w szczegodlnosci zdjecia
dokumentujgce wykonanie robot zanikowych; wraz z przekazaniem zdje¢ Wykonawca
przenosi na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do nich,

20) po uzyskaniu petnomocnictwa od Zamawiajgcego do wystepowania w jego imieniu
Wykonawca bedzie wystepowat we wszystkich sprawach urzedowych i formalnych
zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

21) chronienia znakoéw geodezyjnych, urzgdzen zabezpieczajgcych te znaki oraz budowli
triangulacyjnych art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne. W zwigzku z tym w przypadku ich zniszczenia, uszkodzenia lub
przemieszczenia Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego zawiadomienia o
tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego oraz dokonania niezbednych dziatan
w celu przywrécenia znakéw geodezyjnych na swoj koszt;

22) ponoszenia kosztéw wszelkich przektadek i zabezpieczenia w przypadku wystgpienia
kolizji z obcym uzbrojeniem — koszty przygotowania dokumentéw odbiorowych zgodnie
z wymogami uzytkownikéw i wtascicieli;

23) wykonania obstugi geodezyjnej inwestycji wraz z naniesieniem na zasoby geodezyjne
w Starostwie Powiatowym w Gorlicach;

24)ponoszenia kosztéw analiz laboratoryjnych wody w zakresie wymaganym przez
Sanepid, wykonanych przez laboratorium o udokumentowanym systemie jakosci
prowadzonych badan wraz z interpretacjg wynikow.

25) opracowanie dokumentacji powykonawczej i przygotowanie dokumentow do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie wraz z jego uzyskaniem przez Wykonawce w
szczegolnosci opracowanie instrukcji p.poz, ewakuacyjnej wraz z niezbednym
wynikajgcym z nich oznakowaniem i sprzetem;

10. Wykonawca, po zakonczeniu robot objetych niniejszg umowag, winien uporzadkowac teren
budowy natomiast tereny bezposrednio przylegte, z ktérych korzystat w trakcie
prowadzenia robot, przywréci¢ do stanu pierwotnego lub odtworzy¢ do stanu co najmniej
nie pogorszonego.

11. Wykonawca oswiadcza, ze posiada wiedze i doswiadczenie wymagane do realizacji robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, zgodnie ze ztozong oferta.

12. Wykonawca os$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi s$rodkami finansowymi
i ekonomicznymi umozliwiajgcymi wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie ze ztozong
ofertg i w okreslonym terminie.

§4

Kierowanie budowa

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w catym okresie obowigzywania Umowy
osobe petnigcg funkcje Kierownika robét posiadajgcg kwalifikacje zawodowe, co najmniej
réowne kwalifikacjom, uprawnieniom, doswiadczeniu, wymaganym przez Zamawiajgcego
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ w catym okresie obowigzywania Umowy
osoby petnigce funkcje kierownika robét dla poszczegdlnych robdt branzowych, Osoby te
powinny posiada¢ kwalifikacje zawodowe co najmniej réwne kwalifikacjom, uprawnieniom,
doswiadczeniu, wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamowienia
publicznego prowadzgcym do zawarcia Umowy.

3. Wykonawca ustanawia:

1) Pana/Pani ..........ccovevenni, posiadajgca/ego uprawnienia w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen jako,
2)  Panal/Panig ..o posiadajgca/ego

uprawnienia w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen



elektrycznych oraz elektroenergetycznych bez ograniczen jako kierownika robot
branzowych;

2)  Pana/Panig ... posiadajgca/ego
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen jako
kierownika robét branzowych.

4. Jezeli w trakcie wykonywania robdt obiektywnie konieczna bedzie zmiana
kierownika/ow robot (dla poszczegdlnych robdt branzowych) deklarowanego/ych przez
Wykonawce w ofercie, Wykonawca powiadomi o tym fakcie w formie pisemnej Zamawiajgcego
i Inspektora nadzoru inwestorskiego wskazujgc przyczyne zmiany oraz osobe zastepujgcy i
przedstawi jej kwalifikacje co najmniej rowne kwalifikacjom, uprawnieniom, doswiadczeniu,
wymaganym przez Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzgcym do zawarcia Umowy.

5. Zmiana kierownika/ow robdt (dla poszczegdlnych robédt branzowych) wymaga
zatwierdzenia Zamawiajgcego w formie pisemnej i nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgtoszenia umotywowanych
uwag, zastrzezen albo do wystgpienia do Wykonawcy z zgdaniem zmiany Kierownika budowy
lub Kierownikow robdt branzowych w przypadku wykonywania przez wskazane osoby
obowigzkow w sposoéb niezgodny z przepisami prawa, lub sprawowania tych funkciji
w sposob nienalezyty. W takiej sytuacji Wykonawca wyznaczy odpowiednig osobe na
zastepstwo w trybie przewidzianym w Umowie.

8. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby kierownicy robét branzowych fizycznie
przebywali i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy.

9. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku wskazanego personelu nadzorujgcego
Wykonawcy bedzie traktowana jako przyczyna lezgca po stronie Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu zakonczenia robot.

§5
Rady budowy

1. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zwotywania rad budowy
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych osoéb.
Ustala sie nastepujaca czestotliwosé rad budowy: minimum jeden raz na dwa tygodnie.

2. Celem rad budowy jest omawianie lub wyjasnianie biezgcych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania robot budowlanych, w szczegdélnosci dotyczacych postepu prac
albo nieprawidtowosci w wykonywaniu robot lub zagrozenia terminowego wykonania Umowy.

3. Do udziatu w radach budowy zobowigzani sg: kierownik budowy, odpowiedni
kierownicy robét, inspektor nadzoru inwestorskiego oraz inni przedstawiciele stron.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego informuje o dodatkowej radzie budowy
z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajgcym uczestnictwo wymaganych stron.

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego prowadzi rady budowy okreslone w ust. 1 i ust. 4
i zapewnia ich protokotowanie, a kopie protokotu lub ustalen otrzymujg wszystkie osoby
zaproszone na rade budowy. Protokét podpisujg przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiajgcego
uczestniczgcy w naradzie oraz Inspektor nadzoru inwestorskiego. Do protokotu dotgczana jest
lista obecnosci osob uczestniczgcych w naradzie. Podpisanie protokotu oznacza akceptacje
jego tresci. W przypadku nieobecnosci Inspektora nadzoru jego obowigzki w zakresie
prowadzenia narad i rad moze przejg¢ osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego.

§6

Procedury bezpieczenstwa



1. Wykonawca podczas wykonywania robot jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie
przepisow oraz zasad w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy, bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajgce na terenie
budowy.

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na witasny
koszt wszelkich zabezpieczen i zapewnienie urzadzen niezbednych w powyzszym celu.

3. Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ i przedtozy¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego i rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr
120, poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nie pézniej niz 5 dni przed datg rozpoczecia robét.

§7

Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu nie pézniej niz
do dnia przekazania terenu budowy aktualng umowe lub umowy ubezpieczenia od wszystkich
ryzyk budowlanych i odpowiedzialnosci cywilnej zwigzanej z realizacjg przedmiotowej Umowy,
oraz zobowigzuje sie do terminowego optacania naleznych skfadek ubezpieczeniowych, od
wszystkich ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR Ilub CWAR) powstalych w zwigzku z
wykonywaniem robdt budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy, z sumg
ubezpieczenia nie nizszg niz 50 % wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy zgodnie z ofertg Wykonawcy.

2. Wykonawca zobowigzany jest wznawia¢ (przedtuzac) ubezpieczenie w okresie i na
warunkach zgodnych z Umowg przy zachowaniu jego ciggtosci w catym okresie realizacji
przedmiotu Umowy. Ubezpieczenia wymienione w ust. 1 bedg w mocy co najmniej od daty
przekazania terenu budowy, az do dnia odbioru kohAcowego robot potwierdzajgcego
wykonanie przedmiotu Umowy.

3. Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy
ubezpieczenia wymienione w ust. 1 w formie oryginatu/éw lub kopii potwierdzonych za
zgodno$¢ z oryginatem. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy
ma prawo wstrzymacé sie z przekazaniem terenu budowy do czasu ich przedtozenia, co nie
powoduje wstrzymania biegu termindw umownych w zakresie wykonania Umowy przez
Wykonawce.

4. Koszt umowy lub uméw, o ktérych mowa w ust. 1 w tym sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w cato$ci Wykonawca.

5. W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do
przedituzenia ubezpieczenia na dotychczasowych zasadach przedstawiajgc Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci umowy
i polisy ubezpieczenia, na co najmniej 7 dni przed wygasnieciem poprzedniej umowy
ubezpieczenia. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma
prawo wstrzymaé realizacje przedmiotu zamdwienia do czasu ich przedtozenia, co nie
powoduje wstrzymania biegu terminéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez
Wykonawce.

6. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego,
pracownikéw i osob trzecich pelng odpowiedzialnos¢ prawng i finansowg za szkody oraz
nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi lub powstatych przy wykonywaniu czynnosci objetych Umowg oraz w okresie
rekojmi i gwarancji, spowodowanych niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
obowigzkéw okreslonych w Umowie lub innych czynnodci pozostajgcych w zwigzku
z wykonywang Umowa, lub za uszkodzenia pojazdéw i mienia lub szkody na osobach lub



w ich mieniu, spowodowane powstatymi wadami wykonanych robét, w tym spowodowanych
ruchem pojazdéw mechanicznych.

7. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ prawng i finansowg za spowodowane
w trakcie wykonywania robot uszkodzenia pojazdéw i mienia lub szkody na osobach oraz
w okresie gwarancji i rekojmi za uszkodzenia pojazdow i mienia lub szkody na osobach lub
mieniu oséb spowodowane powstatymi wadami wykonanych robét lub w nastepstwie swoich
dziatan.

8. Wykonawca zobowigzany jest zados¢uczyni¢ prawnie i finansowo roszczeniom osob
trzecich, za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow powstatych z winy przy
wykonywaniu czynnosci objetych Umowg oraz z powodu niewykonania lub nienalezytego
wykonania obowigzkéw okreslonych w Umowie lub innych czynnosci pozostajgcych w zwigzku
z wykonywang umowg przez Wykonawce. W przypadku wystgpienia przez osoby trzecie z
powyzszymi roszczeniami w stosunku do Zamawiajgcego, Zamawiajgcy przekaze pisma
obejmujgce roszczenia do rozpatrzenia Wykonawcy jako odpowiedzialnego i przejmujgcego
od Zamawiajgcych odpowiedzialno$¢ prawng i finansowg za roszczenia.

9. Wykonawca zobowigzany jest, aby kazdy zgtoszony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego Podwykonawca dalszy Podwykonawca robot budowlanych dla swojego
realizowanego zakresu posiadat ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej (OC) z tytutu
prowadzonej dziatalnosci gospodarcze;.

§8

Obowiagzki Zamawiajacego

Do obowigzkéow Zamawiajgcego nalezy:

1. Ustanowienie Kierownika budowy, ktéry jest uprawniony do dziatania w zwigzku z realizacjg
przedmiotu Umowy w granicach okreslonych art. 22 ustawy Prawa Budowlanego.

2. Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie do 3 dni
po podpisaniu umowy.

3. Zapewnienie na wiasny koszt nadzoru inwestorskiego.

4. Przeprowadzanie kontroli wykonywanych robét.

5. Wskazania Wykonawcy ewentualnych usterek, szkdd, nieprawidtowos$ci stwierdzonych w
czasie przeprowadzanych kontroli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.

6. Odbior Przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania.

7. Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§9

Zatrudnienie oso6b

1. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca, przez caty okres od
dnia wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowe do dnia odbioru koncowego
robot, zatrudniat na podstawie umowy o prace osoby Swiadczace prace zwigzane
z wykonywaniem czynnosci, polegajgcych na wykonywaniu robét budowlanych szczegétowo
okreslonych w dokumentaciji techniczne;j.

2. Kazdorazowo na zgdanie i w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego (nie
krotszym niz 7 dni) Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu oswiadczenie (zawierajace
informacje w tym dane osobowe) stuzgce do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy
0 prace 0s6b wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnos$ci w zakresie realizaciji
zamoéwienia.

3. Kazdorazowo na zagdanie i w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego (nie
krotszym niz 7 dni) Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢, potwierdzone za zgodnos¢ kopie
umow o prace zawartych przez Wykonawce Iub Podwykonawce z Pracownikami



wykonujgcymi roboty budowlane wskazane przez Zamawiajgcego wraz z oswiadczeniem
Wykonawcy lub Podwykonawcy, ze osoby te wykonujg takie roboty budowlane.

4. Nieprzediozenie przez Wykonawce potwierdzonych za zgodnos$¢ kopii umow
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego bedzie traktowane jako niewypetnienie
obowigzku zatrudniania Pracownikdw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

5. Zamawiajgcy ma prawo w kazdym czasie dokona¢ kontroli oséb wykonujgcych
roboty budowlane na placu budowy.

6. W przypadku zmiany ilosci pracownikéw wykonujgcych roboty budowlane
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od dnia zaistnienia zmiany aktualnego
o$wiadczenia oraz dokumenty, o ktérych mowa w ust. 2i 3.

7. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego,
w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie (nie krétszym niz 7 dni), Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia:

- oswiadczenia zatrudnionego pracownika;

- oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace;

- poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego
pracownika;

- inne dokumenty, zawierajacych informacje, w tym dane osobowe niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace w szczegoélnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkow pracownika.

§10
Podwykonawcy

1. Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy sitami wiasnymi, z mozliwoscig
udziatu Podwykonawcéw.

2. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktérych mowa w ust.1 w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje
wymagane informacje na temat nowych podwykonawcow. Jezeli zmiana albo rezygnacja
z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na
zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wskazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wskaza¢ Zamawiajgcemu, ze:

- proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia oraz

- brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

3. Wykonawca nie moze zleci¢ wykonania przedmiotu umowy podwykonawcom bez
zgody Zamawiajgcego wyrazonej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i niniejsza umowa.

4 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy a takze
projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotgczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy lub projektem jej zmian.

5.Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

6. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych

9



warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki
wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajgcym a
wykonawca.

7. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo i do projektu jej zmiany, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku gdy:

a) nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 17 i 18;

b) przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 5;

c) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust.6

8. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o0 podwykonawstwo lub do projektu jej zmian, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia otrzymania, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmiane, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

10. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgtasza w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.

11. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany, w terminie 7 dni od
dnia otrzymania, uwaza sie za akceptacje umowy i jej zmiany przez Zamawiajgcego.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo okreslonych
w ust 15.

13. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy rowniez wykonawcy.

14. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
diuzszy niz okreslony w ust. 5, zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

15. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty
budowlane przedkltada Zamawiajgcemu zawarte umowy o podwykonawstwo (lub
po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie tej umowy) ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, z wylgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci
umowy. Whylgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
0 podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

16. Wykonawca odpowiada za dziatanie i zaniechanie Podwykonawcéw, tak jak za
wilasne dziatanie lub zaniechanie. Niewykonanie Ilub nienalezyte wykonanie przez
Podwykonawcow zobowigzan zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy bedzie traktowane,
jako niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

17. Okres gwarancji udzielany przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
musi odpowiadac co najmniej okresowi udzielonemu przez Wykonawce.

18. Wymagania dotyczgce projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajgcego
odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu:

1) Projekt umowy/umowa z Podwykonawcg oraz dalszym Podwykonawcg musi zawierac:
a) zakres robot, ustug lub dostaw powierzony Podwykonawcy oraz dalszemu

Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji dotyczgcg wykonania robdt objetych

umowg. Zakres robo6t nie moze by¢ inny niz wynikajgcy z umowy Zamawiajgcego
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z Wykonawcag w szczegolnosci w odniesieniu do: technologii, rodzaju zastosowanych
materiatéw, ilosci prac,

b) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz warto$¢ zakresu,
o ktorym mowa w punkcie a) wynikajgca z oferty Wykonawcy. Sposob rozliczenia
z Podwykonawcg i z dalszym Podwykonawcg musi byé zgodny ze sposobem
rozliczenia Zamawiajgcego z Wykonawca,

c) termin wykonania robot objetych umowg. Termin wykonania powinien uwzgledniac
przewidywany termin w umowie Zamawiajgcego z Wykonawca,

d) termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo, zgodny z postanowieniami ust. 5,

e) zapis moéwigcy o obowigzku posiadania przez Podwykonawce lub osoby, ktérymi on
sie postuguje przy realizacji umowy o podwykonawstwo uprawniefh pozwalajgcych im
wykonywac czynnosci im powierzone jezeli prace powierzone Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy wymagajg posiadania uprawnieh okreslonych w ustawie
Prawo budowlane. Zmiana przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
ktorejkolwiek z wyzej wymienionych oséb wymaga uprzedniej zgody Wykonawcy oraz
Zamawiajgcego, ktora to zgoda zostanie udzielona po udowodnieniu przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, iz zaproponowane osoby posiadajg
stosowne uprawnienia,

f) umowa musi zawiera¢ wymaog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy
0 prace 0s6b wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 10 ust. 1 umowy, obowigzki
w zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu,

g) odbidr robdt wykonanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce musi
odby¢ sie przed odbiorem tych robét przez Zamawiajgcego od Wykonawcy,

h) w przypadku umow zawieranych na dtuzej niz 12 miesiecy umowa winna uwzgledniac
regulacje art. 436 pkt 4 i 439 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

19. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszajg praw i obowigzkéw
Zamawiajgcego, Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy wynikajgcych
z przepisdw Kodeksu cywilnego.

§ 11

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie catosci przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe przewidziane w art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego na kwote:
................................................................................. zt netto
............................................................... zt podatek VAT (23%)
................................................................................. zt brutto

2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje takze wszystkie skiadniki oraz
obcigzenia, jak rowniez wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce, ktére sg niezbedne do
nalezytej i terminowej realizacji przedsiewziecia zgodnie z warunkami umowy,
w szczegolnosci koszty zwigzane z wykonaniem robd6t budowlanych, przekazaniem praw
autorskich, uzyskaniem koniecznych decyzji, zezwolen, pozwoleh, uzgodnien, opinii,
certyfikatow, ekspertyz, koszty pracy urzadzen, zakupu materiatéw urzadzen i instalacji, a
takze opfaty za tyczenie, pomiary geodezyjne, pomiary elektryczne, proby szczelnosci, itp.
Ponadto wynagrodzenie obejmuje podatki, cta, koszty transportu na placu budowy, zatadunku,
roztadunku, transportu, wywozu, recyklingu, sktadowania, optaty za ustugi geodezyjne i
geotechniczne, jak i optaty za kontrole, testy i badania oraz inne koszty wynikajgce z niniejszej
umowy.

3. W przypadku pominiecia przez Wykonawce przy wycenie przedmiotu umowy
jakichkolwiek robot lub kosztow okreslonych w dokumentacji przetargowej i ich nieujecia
w wynagrodzeniu ryczattowym, Wykonawcy nie przystugujg wzgledem Zamawiajgcego zadne
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roszczenia z powyzszego tytutu, a w szczegolnosci roszczenie o podwyzszenie
wynagrodzenia.

4. Jezeli jednak na skutek zmiany stosunkéw, ktérej nie mozna byto przewidziec,
a wykonanie zamowienia grozitoby Wykonawcy razacg stratg, jedynie sad, a nie strony
umowy, moze podwyzszyc¢ ryczatt lub rozwigzaé umowe.

5. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania robot nie objetych dokumentacja
projektowg oraz zapisami umowy lub SWZ, Wykonawcy nie wolno ich realizowaé bez
uzyskania zgody Zamawiajgcego. Wszelkie samoistne dyspozycje inspektora nadzoru
inwestorskiego w tym zakresie bedg bezskuteczne.

6. Przewiduje sie takze mozliwo$¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu
umowy Ww sytuacji, gdy wykonanie danych robdét bedzie zbedne do prawidtowego
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzieh odbioru robét
przepisami wykonania przedmiotu umowy.

7. W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, sposob
obliczenia kwoty, o ktorg bedzie pomniejszone wynagrodzenie Wykonawcy, bedzie
nastepujacy:

1) w przypadku odstgpienia od catego elementu robdét nastgpi odliczenie wartosci tego
elementu, od ogdlnej wartosci przedmiotu umowy;

2) w przypadku odstgpienia od czesci robét z danego elementu obliczenie
niewykonanej czesci tego elementu nastgpi na podstawie ustalenia, przez Zamawiajgcego
i Wykonawce, procentowego stosunku niewykonanych robét do wartosci catego elementu;
nastepnie zostanie wyliczona wartos¢ niewykonanych robét i odliczona od ogdlnej wartosci
przedmiotu umowy; w przypadku gdy ten sposéb wyliczenia bytby niedoktadny, dopuszcza sie
takze mozliwos¢ obliczenia niewykonanej czesci danego elementu na podstawie kosztorysu
przygotowanego przez Wykonawce w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz
rynkowe ceny materiatow, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonych przez Zamawiajgcego.

8. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosS¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu
umowy koniecznosci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych
dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robo6t bedzie niezbedne do
prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru
robot przepisami wykonania przedmiotu umowy.

9. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 8 muszg by¢ kazdorazowo zatwierdzone w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci przez Zamawiajgcego i nie spowodujg podwyzszenia
wynagrodzenia Wykonawcy.

§12
Platnosci

1. Zapfata za wykonane roboty nastgpi na podstawie przedtozonego i zaakceptowanego
rozliczenia, zgodnie z zapisani ust. 2 - 9.

Strony postanawiajg, ze rozliczenie za wykonane i odebrane roboty nastgpi fakturg koncowa.
2. Fakture nalezy sktada¢ w siedzibie Gminy Biecz, ul. Rynek 1, 38-340 Biecz.

3. Fakture Wykonawcy wystawione na podstawie wyzej wymienionych protokotéw odbioru
robét, bedg ptatne przez Zamawiajgcego w terminie do 30 dni od dat ich otrzymania, na konto
Wykonawcy wskazane na fakturze.

4. Fakture nalezy wystawi¢ na Nabywce: Gmina Biecz ul. Rynek 1, 38-340 Biecz, ktora jest
ptatnikiem podatku VAT, posiada numer identyfikacyjny podatnika 738 197 38 83 Odbiorca
wskazanym na fakturze bedzie: Urzad Miejski w Bieczu. Upowaznia sie Wykonawce do
wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiajgcego.

5. W przypadku robot budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych za pomoca
zaakceptowanych lub przediozonych Zamawiajacemu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
umoéw o podwykonawstwo, warunkiem wyptaty Wykonawcy wynagrodzenia okreslonego w §
11 ust. 1 umowy, jest przedstawienie Zamawiajgcemu przed uptywem terminu ptatnosci
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faktury Wykonawcy dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, a to: protokotéw odbioru robét od
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, faktur wystawionych przez podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow oraz dowoddéw ich zapfaty, w szczegolnosci zrealizowanych
przelewéw bankowych. W przypadku niedoreczenia powyzszych dowoddéw Zamawiajgcy
wstrzymuje wyptate wynagrodzenia Wykonawcy do czasu ich doreczenia. W tym przypadku
brak zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia dla Wykonawcy nie powoduje naliczenia
jakichkolwiek odsetek ustawowych.

6. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang
przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Zamawiajgcy dokonuje zaptaty w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania z
zastrzezeniem ust. 7i 8.

7. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 6, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

8. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

9. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy pisemne zgtoszenie uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje
o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W
uwagach nie mozna powotaé sie na potrgcenie roszczeh wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

10. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 9, w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$c¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.

11. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

12. Cesje naleznosci wynikajgcych z niniejszej umowy wymagajg uprzedniej pisemnej
zgody Zamawiajgcego.

13. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze
nalezy do Wykonawcy i jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a Ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2020, poz. 1896 ze zm.) prowadzony jest
rachunek VAT, Numerrachunku .............ocooiiiiiiiiiiinns

14. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na platnos¢ =za fakture
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatno$ci (tzw. split payment).

15. Zamawiajgcy informuje Wykonawce o wynikajgcym z ustawy z dnia 9 listopada
2018 roku elektronicznym fakturowaniu w zamdéwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno — prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666)
uprawnieniu do przesyfania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej za posrednictwem
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dedykowanej do tego celu platformy. W przypadku decyzji Wykonawcy o zamiarze przesytania
faktury w sposob wskazany w zdaniu poprzednim Zamawiajgcy (dziatajgc na wniosek
Wykonawcy) przekaze Wykonawcy adres skrytki (konto), na ktéry nalezy przestac
ustrukturyzowang fakture. Na fakturze nalezy bezwzglednie umiesci¢ numer niniejszej umowy.
Zamawiajgcy informuje, ze identyfikatorem PEPPOL/ adresem PEF Zamawiajgcego, ktéry
pozwoli na ztozenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest: .......................
§13

Odbiér przedmiotu umowy
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw prac i
robot:
1) odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;
2) odbidr koncowy;
2. Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktéra ulega
zakryciu.
3. Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
poprzez pisemne zawiadomienie o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.
4. Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu niezwitocznie, nie pdzniej jednak niz 3 dni od daty
zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbior robot protokotem odbioru robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
5. W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru
robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu i dokonania zakrycia tych robdt przed ich
odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub w inny sposéb umozliwi¢ zbadanie robdt,
na witasny koszt.
6. Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robét zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce niezwtocznie, nie pézniej
niz w terminie okreslonym w ust. 4.
7. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru kohcowego, pisemnie,
z uwzglednieniem terminow przewidzianych w niniejszej umowie na rozpoczecie i zakonczenie
czynnosci odbiorowych.
8. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowos$ci do odbioru koncowego bedzie faktyczne
wykonanie robdt, potwierdzone w Dzienniku budowy wpisem dokonanym przez Kierownika
budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Brak potwierdzenia faktu
zakonczenia robot przez inspektora nadzory inwestorskiego stanowi o bezskutecznosci
zawiadomienia przez Wykonawce o gotowosci do odbioru do czasu uzyskania potwierdzenia
przez inspektora nadzoru inwestorskiego faktu zakornczenia robét budowlanych.

9. Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru kohcowego w terminie do 5 dni
roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru czesciowego,
koncowego.

10. Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koncowego
w terminie do 5 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

11. Odbidr po okresie rekojmi jest dokonywany przez Zamawiajgcego na wniosek Wykonawcy
w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan
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wynikajgcych

z rekojmi za wady fizyczne.

12. Przedmiotem odbioru korncowego bedzie catosé przedmiotu umowy okreslona w § 1 ust. 2
niniejszej umowy.

13. Wykonawca wraz ze zgtoszeniem do odbioru kohcowego przekaze Zamawiajgcemu
dokumentacje powykonawczg (w formie papierowej w dwdch egzemplarzach i elektronicznej
— format edytowalny pdf.), ktéra w my$I przepisow ustawy Prawo budowlane musi obejmowac
dokumentacje budowy
Zz naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi (jesli bedzie wymagana), a takze inne dokumenty jakosciowe, a
w szczegolnosci:

1) kopie projektu budowlanego - wykonawczego z naniesionymi zmianami dokonanymi na
rysunkach

i w opisach wraz z zatgczonymi do niego rysunkami zamiennymi (podpisany i opieczetowany
przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru inwestorskiego);

2) dziennik budowy, instrukcje: techniczne, obstugi, eksploatacii;

3) atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci wraz z ich spisem przyporzagdkowujacym
ww. dokumenty do okreslonych wyrobéw budowlanych (w przypadku dokumentu
przedstawionego w kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez kierownika budowy);

4) protokoty z prob, sprawdzen, rozruchéw i pomiaréw protokoty odbiorow technicznych, m.in.:
protokét odbioru kominiarskiego, elektryczne, proby szczelnosci instalacji i sieci, protokét
odbioru i sprawdzenia instalacji odgromowej, badan jakosci wody, badania oswietlenia,
protokét ze sprawdzenia dziatania hydrantow w zakresie p.poz. (jesli wymagany), instrukc;ji
p.poz obiektu (jesli wymagany), - koszty zwigzane z tymi czynno$ciami obcigzajg Wykonawce;
5) dokumentacje geodezyjng w tym, geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg (Zamawiajgcy
moze dopusci¢ ztozenie oswiadczenia geodety o wykonaniu dokumentacji geodezyjnej wraz
z potwierdzeniem faktu ztozenia jej do zarejestrowania w o$rodku geodezyjnym) — jesli bedzie
wymagana;

14. Wszystkie dokumenty wymienione w ust. 13 winny by¢ sporzadzone w jezyku polskim lub
posiada¢ odpowiednie ttumaczenia na jezyk polski przez uprawnionego tumacza
przysiegtego.

15. Nieprzekazanie wskazanych dokumentéw lub btedy w dokumentacji powykonawczej
oznaczajg, ze Wykonawca nie zglosit skutecznie Zamawiajagcemu gotowosci do
przeprowadzenia odbioru koricowego.

16. Ewentualne wady przedmiotu umowy wykryte w toku robét budowlanych usuwane bedg
niezwiocznie, a najpdézniej w terminie ustalonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
uwzgledniajgcym charakter tych wad.

17. Ujawnienie wad istotnych (tj. takich, ktére uniemozliwiajg lub w sposéb nadmierny
utrudniajg korzystanie z przedmiotu umowy, stwarzajg zagrozenie dla zycia lub mienia) przy
odbiorze przedmiotu umowy lub jego czesci daje Zamawiajgcemu mozliwo$¢é wstrzymania
podpisania protokotu odbioru do czasu ich usunigecia, a Wykonawca usunie je na wiasny koszt
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

18. Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub
ekspertyz, Zamawiajgcy ma prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynno$ci na jego
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koszt. W przypadku, jezeli te czynnosci przesadzg, ze wady w robotach nie wystgpity z winy
Wykonawcy, Wykonawca bedzie miat prawo zgdaé od Zamawiajgcego zwrotu poniesionych z
tego tytutu kosztéw.

19. W razie stwierdzenia przy odbiorze wad, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do:

1) odmowy odbioru do czasu usuniecia wad, jesli wady te nadajg sie do usuniecia i sg
istotne;
2) obnizenia odpowiednio wynagrodzenia, jesli wady te nie nadajg sie do usuniecia i
nie

uniemozliwiajg korzystania z przedmiotu umowy;
3) odstgpienia od umowy, jesli wady te nie nadajg sie do usuniecia i uniemozliwiajg
korzystanie

z przedmiotu umowy.

20. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych
w trakcie odbioru wad.

21. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru
inwestorskiego) o usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru
zakwestionowanych uprzednio robot.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny
ofertowej brutto podanej w § 11 ust 1 niniejszej umowy, co stanowi
K 0L zt
] (0111011 U )

2. Zabezpieczenie to wniesione jest w formie. ...

3. Zabezpieczenie wniesione jest na rzecz : Gminy Biecz .

4. nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone lub zwolnione w nastepujgcy sposob:
a) 70% wysokosci wniesionego zabezpieczenia w ciggu 30 dni od dnia podpisania

protokotu odbioru kohcowego i uznania rob6t za nalezycie wykonane,

b) 30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi
za wady lub gwarancji.

5. Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu,
Zamawiajgcy zwraca je wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego,
na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku
oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

6. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ sformutowanie Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwofalnego
i bezwarunkowego zapfacenia kwoty zobowigzania na pierwsze zgdanie zaptaty, gdy
Wykonawca nie wykonat przedmiotu zamowienia lub wykonat z nienalezytg starannoscia.
Gwarant (Poreczyciel) nie moze uzaleznia¢ dokonania zaptaty od spetnienia jakichkolwiek
dodatkowych warunkéw lub od przediozenia jakiejkolwiek dokumentacii, za wyjatkiem
petnomocnictw osoby podpisanej na zgdaniu lub wezwania Wykonawcy do nalezytego
spetnienia Swiadczenia (usuniecia wad).

7. W sytuacji gdy, wystgpi konieczno$¢ przedtuzenia terminu zakonczenia robot,
Wykonawca przed podpisaniem aneksu do umowy lub najpdzniej w dniu jego podpisania,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy albo — jezeli nie jest to mozliwe — do wniesienia nowego
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zabezpieczenia na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego na okres
wynikajgcy z aneksu do umowy.

W sytuacji, gdy Wykonawca pozostaje w op6znieniu w wykonaniu przedmiotu umowy
zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego do przedtuzenia terminu
waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo jesli nie jest to
mozliwie do wniesienia nowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na
warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego pod rygorem zaptaty kar umownych.

§15
Osoby upowaznione do dokonywania czynnosci

Zamawiajgcy bedzie sprawowat nadzor nad realizacja robot budowlanych za
posrednictwem inspektora nadzoru w osobie
Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo
budowlane, nie posiada natomiast petnomocnictwa do podejmowania w imieniu
Zamawiajgcego decyzji niosgcych skutki finansowe wykraczajgce poza wynagrodzenie
Wykonawcy, okre$lone niniejszej umowie i powodujgcych jego zwiekszenie.

Strony ustalaja, ze do bezposrednich kontaktow w trakcie wykonywania niniejszej umowy
z ramienia Zamawiajgcego powotane zostang nastepujgce
OSODY: i

Osoby nie sg upowaznione do podejmowania decyzji powodujgcych zmiane postanowieh
umowy, w szczegolnosci zmian zakresu robot, wprowadzania robot zamiennych.

§ 16
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca gwarantuje, ze przedmiot umowy okreslony w § 1 wykonany zostanie
prawidtowo, zgodnie z Umowag, dokumentacjg techniczng oraz aktualnie obowigzujacymi
zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami prawa
w tym z istniejgcymi w tym zakresie Polskimi Normami, bez wad pomniejszajacych wartosc
robot lub uniemozliwiajgcych uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Na wykonane roboty i uzyte materiaty Wykonawca udziela ........ miesiecznej gwarancji
liczonej od dnia odbioru kohcowego przez Zamawiajgcego robét budowlanych
i podpisania (bez zastrzezen) protokotu koncowego. W przypadku odstgpienia od umowy
termin gwarancji liczony jest od dnia sporzadzenia protokotu zaawansowania robot,
a zakres gwarancji obejmuje swoim zakresem wykonane roboty ujete w niniejszym
protokole.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady
odebranego przedmiotu umowy przez okres 60 miesiecy.

Strony zgodnie oswiadczajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu umowy rozszerzajg w stosunku do zasad okreslonych w art. 556 i nastepnych
Kodeksu cywilnego. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady dotyczy wad
przedmiotu umowy istniejagcych w chwili dokonywania czynnosci odbioru oraz wad
powstatych po odbiorze, z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.
Strony zgodnie oswiadczajg, iz Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi
za wady na zasadach takich jak w przypadku gwarancji.

Wykonawca w ramach gwarancji bedzie dokonywat przegladéw gwarancyjnych
przedmiotu umowy. Przeglady te przeprowadzane bedg w terminach wyznaczonych przez
Zamawiajgcego z 7-dniowym wyprzedzeniem nie rzadziej niz 1 przeglad na 1 rok okresu
gwarancyjnego. Z przegladu gwarancyjnego strony sporzgdzg protokot w ktéorym opisane
zostang wszelkie wady i usterki oraz termin ich usuniecia. Nieobecnos¢ Wykonawcy na
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10.

11.

12.

13.

14.

przegladzie gwarancyjnym nie wywotuje zadnych ujemnych skutkow dla Zamawiajgcego
w szczegolnosci nie pozbawia go prawa wyznaczenia Wykonawcy terminu usuniecia wad.
W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca ma obowigzek bezptatnego usunigcia wszelkich
wad, jakie wystagpia w przedmiocie umowy. Gwarancjg nie sg objete wady powstate
wskutek  niewlasciwego  uzytkowania, niewlasciwej konserwacji, uszkodzen
mechanicznych, zdarzen losowych.

W przypadku ujawnienia sie wad w zakresie przedmiotowym objetym gwarancjg i rekojmig
Zamawiajgcy dokona zgtoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 5 dni roboczych od dnia
jego ujawnienia przez Zamawiajgcego. Zgtoszenie zostanie dokonane telefonicznie pod nr
tel: o droga elektroniczng na adres e-mail: .................. lub pismem na
adres siedziby Wykonawcy.

W przypadku zgtoszenia wad, ktdéra w ocenie Zamawiajgcego uniemozliwia dalsza
prawidtowg eksploatacje lub powoduje zagrozenia bezpieczenstwa i mienia wada zostanie
usunieta niezwiocznie — nie poézniej niz 3 dni od daty zawiadomienia przez Zamawiajgcego.
Pozostate wady, ktére w ocenie Zamawiajgcego nie skutkujg zagrozeniem i nie wykluczajg
eksploatacji obiektu Wykonawca usunie w terminie nie dtuzszym niz 30 dni roboczych od
daty zgtoszenia. W przypadkach uzasadnionych na wniosek Wykonawcy mozliwe jest
wyznaczenie terminu diuzszego.

Jezeli w wykonaniu obowigzku z tytutu gwarancji, Wykonawca dokonat usuniecia istotnych
wad przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili odbioru robot
wykonanych w ramach gwarancji. W pozostatych przypadkach termin gwarancji ulega
przedtuzeniu o czas naprawy/usuwania wad.

W przypadku nie usuniecia wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy po uprzednim
poinformowaniu Wykonawcy uprawniony jest do zlecenia ich usuniecia podmiotowi
trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty uprawnieh wynikajgcych z gwaranciji
oraz bez utraty prawa do naliczania kar umownych za nieterminowe usunigcie wad.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody poniesione przez Zamawiajgcego
z powodu istnienia wady. Odpowiedzialnos¢ ta jest niezalezna od obowigzku zaptaty kar
umownych. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo korzystania z uprawnien z tytutu rekojmi
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

W przypadku gwarancji udzielonej przez producenta materiatdw, obowigzujg terminy
udzielonej gwarancji, z tym, ze nie moga by¢ one krotsze od terminu okreslonego niniejszg
Umowa, a Wykonawca jest zobowigzany wyda¢ Zamawiajgcemu karty gwarancyjne w
stanie kompletnym i potwierdzajgcym uprawnienia Zamawiajgcego
z tytutu udzielonej gwarancji. W przypadku, gdy termin gwarancji producenta jest krétszy
od ustalonego Umowg, Wykonawca udziela na okres ponad okres gwarancji producenta,
gwaranciji do uptywu okresu okreslonego Umowa.

Jezeli w ramach robét budowlanych wykonanych zgodnie z umowg zainstalowano
urzgdzenia, instalacje, systemy itp., co do ktérych producent/dostawca zgda odptatnego
obligatoryjnego serwisowania przez autoryzowane jednostki, Wykonawca przed ich
zainstalowaniem informuje o tym Zamawiajgcego. Wykonawca odpowiada za
serwisowanie w/w elementow i ponosi jego koszty w okresie gwarancji.

§17
Kary umowne

Obowigzujgcg forme odszkodowania stanowig kary umowne, ktdére bedg naliczane w
nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:

1.Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwtoke w terminie zakonczenia koncowego robét, o ktérym mowa w § 2 w wysokosci
0,03 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 1, za kazdy dzieh
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zwtoki,

2) za zwtoke w usunieciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych podczas odbioru koncowego
oraz w okresie gwaranciji i rekojmi, w wysokosci 0,05% tgcznego wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 11 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5 % tagcznego
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 11 ust. 1,

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto naleznego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy,

5) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto naleznego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, za kazdy dzieh nieterminowej zaptaty,

6) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
wskazanym w umowie, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokosci 5.000,00 z,

7) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie wskazanym w umowie, w wysokosci
5.000,00 zt,

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie
z regulacjg w § 10 ust.5 , w wysokosci 2.000,00 zt,

9) za nieprzedtuzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub niewniesienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku, o ktérym mowa w § 14 ust. 8
w wysokosci 5 % tgcznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 1,

10) za niewypetnienie obowigzku wynikajgcego z § 10 ust. 2 w wysokosci 0,5 % fgcznego
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 1,

11) za niedopetnienie wymogu zatrudniania przez Wykonawce i Podwykonawce przez caty
okres od dnia wprowadzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy na budowe do dnia odbioru
koncowego robdt, na podstawie umowy o prace oséb swiadczacych prace zwigzane z
wykonywaniem czynno$ci niezbednych do realizacji zamowienia, polegajgce na wykonywaniu
robot budowlanych szczegdtowo okreslonych w dokumentacji technicznej w wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie odrebnych przepiséw
obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce
wymogu zatrudnienia Pracownikéw - za kazdg osobe,

12) za kazdy przypadek nieprzedtozenia Zamawiajgcemu dokumentow, o ktérych mowa
w § 9 ust. 2-7 - w wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie
odrebnych przepisbw obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego
niedopetnienia przez Wykonawce wymogu;

2. Laczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony niniejszej
umowy wynosi 20 % tgcznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 11 ust. 1.
3. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ kar umownych.
4. Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wedtug wyboru
Zamawiajgcego.

5. Zamawiajgcy moze potrgci¢ kare umowng z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode, poprzez zawarcie niniejszej umowy.

§18
Odstgpienie od Umowy

1. Poza okolicznosciami przewidzianymi w Kodeksie cywilnym oraz ustawie prawo zamoéwien
publicznych, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 14 dni od dnia zaistnienia
nastepujgcych okolicznosci:

1) Wykonawca mimo dwukrotnych pisemnych wezwan nie realizuje Przedmiotu
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Umowy zgodnie z umowg lub tez w razacy sposob zaniedbuje zobowigzania
umowne,

2) Wykonawca pozostaje w zwitoce tak dalece z rozpoczeciem lub wykonaniem
Przedmiotu Umowy, ze nie jest prawdopodobne, aby zdotat wykona¢ Przedmiot
Umowy w czasie umowionym,

3) Wykonawca przerwat realizacje prac bez uzasadnionej przyczyny i przerwa trwa
dtuzej niz -7 dni,

4) jezeli w przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy, ktory jednoczesnie byt
podmiotem, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamdwien publicznych w celu wykazania
spetnienia warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca nie wykaze
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca Ilub Wykonawca
samodzielnie spetnia warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ wytgcznie wynagrodzenia
naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

3. W razie odstgpienia od umowy, strony dokonajg nastepujacych czynnosci:

1) Zamawiajacy wyznaczy termin i miejsce inwentaryzacji oraz sporzgdzi protokot
zaawansowania robot, wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy. Sporzadzony
bez udziatu upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy protokét bedzie rowniez
posiadat moc obowigzujgca, o ile Wykonawca nie przybyt pomimo zawiadomienia go
o terminie inwentaryzaciji nie pézniej niz 3 dni przed jej terminem,

2) Wykonawca zabezpieczy roboty przerwane w zakresie wzajemnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy teren budowy i opusci go w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

3) W przypadku zaawansowania prac Wykonawca przekaze znajdujgce sie w jego
posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego urzadzenia, materiaty i inne
prace za ktore Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz komplet dokumentéw dla zakresu
wykonanych prac (w szczegolnosci: atesty, certyfikaty, instrukcje i karty gwarancyjne
na wbudowane urzgdzenia, aprobaty techniczne, wyniki prob i badan, protokoty
odbioru robét zanikowych, dziennik budowy).

4. Odstgpienie od Umowy w catosci lub w czesci nie powoduje utraty roszczeh Zamawiajgcego
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce istniejgcych na
dzien skutecznosci odstgpienia, w tym takze roszczen o zaptate kar umownych na podstawie
§ 16 Umowy.

§19
Zmiana Umowy

1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy wymagajg uprzedniej akceptacji stron i formy

pisemnego aneksu, pod rygorem niewaznosci, muszg by¢ dokonane przez umocowanych do

tego przedstawicieli obu stron.

2. Zamawiajgcy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp przewiduje mozliwosé

dokonania zmiany umowy w nizej wymienionych przypadkach:

1) zmiany terminu realizacji wykonania przedmiotu umowy, na skutek zaistnienia ponizszych

okolicznosci, niezawinionych przez Wykonawce, gdy:

a) pomimo wystgpienia przez Wykonawce z wilasciwie przygotowanym wnioskiem

0 wydanie decyzji administracyjnych lub warunkéw technicznych Ilub innego
dokumentu niezbednego do prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy w terminach
przewidzianych w odrebnych przepisach organ administracji publicznej lub inna
instytucja nie wyda stosownego dokumentu. W takim przypadku termin wykonania
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k)

Przedmiotu umowy moze zosta¢ przesuniety o ilos¢ dni opdznienia w wydawaniu
stosownego dokumentu,

wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne miedzy innymi takie jak niskie
temperatury , intensywne opady atmosferyczne, dtugotrwate opady atmosferyczne
uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robét, w szczegdlnosci z powodu technologii
realizacji prac okreslonych Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajgce;j
konkretnych warunkéw atmosferycznych, co zostanie potwierdzone pisemnie przez
Inspektora Nadzoru,

zaistniejg zdarzenia o charakterze sity wyzszej, niezaleznie od stron, ktore
uniemozliwityby terminowe wykonanie zobowigzanh. Strony zobowigzujg sie do
ustalenia odpowiednio zmienionego terminu wykonania przedmiotu umowy. Za site
Wyzszg uwaza sie zdarzenie zewnetrzne, niezawinione przez zadng ze Stron, ktorych
skutkow nie da sie przewidzie¢, ani im zapobiec. W szczegolnosci za site wyzszg
bedzie sie uwazac dziatania sit przyrody takie jak: huragan, trzesienie ziemi, powodz
oraz inne zdarzenia takie jak: wojna, zamieszki, skazenia radioaktywne, pandemie,
kwarantanny itp.,

zostang wydane obostrzenia dotyczace stanu epidemicznego, zagrozen zwigzanych
chorobami zakaznymi przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia lub
Powiatowego Inspektora Sanitarnego, w tym kwarantanny, izolacje domowe, itp.,
Zamawiajgcy nie przekaze placu budowy w terminie okreslonym w umowie,

zaistniejg zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, W szczegolnosci:  wstrzymanie realizacji umowy przez
Zamawiajgcego, koniecznos¢ usuniecia btedow Ilub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej,

z powodu dziatar oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania
nie sg konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron,

z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonywania przedmiotu
zamowienia,

wystgpi koniecznos¢ wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zamowieh dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje
przedmiotu umowy,

zaistniejg inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy,
ktorych wczesdniej nie mozna byto przewidzie¢, skutkujgce niemozliwoscig
prowadzenia dziatan w celu wykonania umowy;,

koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt. 1, termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakorczenia
wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty.

2) zmiana zakresu i/lub sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:

a)

b)

c)

wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami;

zmian technologicznych — o ile sg korzystne dla Zamawiajgcego, pod warunkiem, ze
sg spowodowane pojawieniem sie na rynku materiatéw lub urzgdzen nowszej generaciji
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot lub pojawienie sie nowszej
technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu
realizacji inwestycji lub kosztow wykonywanych prac, jak rowniez kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu Umowy - na Zzadanie Zamawiajgcego, na wniosek
Wykonawcy oraz Projektanta;

koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetych przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a wynikajacych ze

21



d)

e)

f)

3)

stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu Umowy - na zgdanie Zamawiajgcego, na
wniosek Wykonawcy oraz Projektanta;

odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowo-
kosztorysowej warunkéw Terenu budowy, w szczegodlnosci napotkania nie
zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektéw budowlanych - na zgdanie Zamawiajgcego, na wniosek Wykonawcy oraz
Projektanta;

wystgpienia robét zamiennych — roboty zamienne moga zostaé wprowadzone na
zgdanie Zamawiajgcego, na wniosek Wykonawcy oraz Projektanta. Zamawiajgcy
pisemnie powiadamia Wykonawce, o konieczno$ci wykonania robo6t zamiennych.
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia kosztorysu roznicowego, ktory
stanowi¢ bedzie réznice pomiedzy kosztorysem dla robdt podstawowych, o ktérym
mowa a kosztorysem robot zamiennych. Na wniosek Wykonawcy i Projektanta roboty
zamienne mogg zosta¢é wprowadzone po ztozeniu wniosku do Zamawiajgcego
zawierajgcego zestawienie robdt zamiennych wraz z kosztorysem roznicowym i jego
zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

zmiana zakresu wykonywanych ustug projektowych objetych przedmiotem Umowy,
jezeli konieczno$¢ wprowadzenia tych zmian pojawita sie dopiero w trakcie realizacji
Umowy,

zmian bedgcych nastepstwem zmiany wytycznych Iub zalecen instytucji
uzgadniajgcych projekt,

koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentaciji projektowo-
kosztorysowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét,

zmiana sposobu rozliczenia z Wykonawcg, o ktérym mowa w §12 umowy, na wniosek
Zamawiajgcego lub Wykonawcy ze wzgledow finansowych lub w przypadku zmiany
zakresu rzeczowego lub terminu wykonania zméwienia ( w tym terminéw posrednich).
zmiana postanowien umowy w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia jest mozliwa

w przypadku:

a)

wprowadzenie zmiany przedmiotu umowy i/lub sposobu wykonania przedmiotu
umowy w stosunku do tresci oferty w oparciu o warunki okreslone w pkt. 2, jezeli
zmiana powoduje zwiekszenie lub zmniejszenie kosztow wykonania zamowienia, ktére
nie jest spowodowane dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy. Zmiana zostanie
dokonana po przedstawieniu szczegoétowego zestawienia rzeczowo — finansowego
przez Wykonawce i zaakceptowaniu go przez |Inspektora nadzoru
i Zamawiajgcego,

4) Zmiany oséb funkcyjnych odpowiedzialnych za realizacje przedmiotu umowy mogg nastgpic
w przypadku:
a) zmiany osob realizujgcych przedmiot umowy na inne legitymujgce sie co najmniej

rébwnowaznymi uprawnieniami, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane,
spetniajgce warunki udziatu w postepowaniu,

b) zmiany oséb przy pomocy, ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, a od

ktérych wymagano okreslonego doswiadczenia lub wyksztatcenia na inne legitymujgce
sie doswiadczeniem lub wyksztatceniem spetniajgcym warunki udziatu w
postepowaniu.

3. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére zamawiajgcy moze wyrazi¢
zgode. Powyzsze postanowienia nie stanowig zobowigzania zamawiajgcego do wyrazenia
zgody na ich wprowadzenie.

§20
Postanowienia koncowe
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W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego
(tj. Dz. U. z 2023 poz. 1610), ustawy =z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo Zamowien
Publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994
roku (Dz. U. z 2023 poz. 682) oraz odpowiednich aktéw wykonawczych do ww. ustaw.

§21

Wszelkie moggce wynikngé na tle umowy spory rozstrzyga¢ bedg wiasciwe miejscowo
i rzeczowo Sady powszechne wiasciwe wedtug siedziby Zamawiajgcego.

§ 22
Integralng czescig umowy sg: SWZ, dokumentacja projektowo-kosztorysowa, oferta
Wykonawcy.

§23

Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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