Numer sprawy ZP.271.1.2022.tP Zatacznik Nr 8 do SWz

UMOWA Nr ZP.272.......... 2022.tP - Wzor

Zawarta w dniu.......cceeueee. w Konstantynowie tédzkim pomiedzy:

Gming Konstantynéw tédzki, z siedzibg w Konstantynowie todzkim (kod pocztowy 95-050) przy
ul. Zgierskiej 2, NIP 7311993975, REGON 472057690, zwang dalej w tekscie umowy
»Zamawiajacym”, reprezentowang przez:

Roberta Jakubowskiego — Burmistrza Konstantynowa tédzkiego.

a
....................................... , MAjaca Siedzibe .....coeveeeeeceiececereveeeeees, PPZY UL e,
zarejestrowang W dniu .......ccceeveeeeeeeeveeseveneennn, ) ereereere e eneer e ateareans , 0 nadanym

Numerze ldentyfikacji Podatkowej ........ccccevevvivereececennnnn , 0numerze REGON ......ccocvecvevvnneseeeceennns

zwang dalej ,,Wykonawc3a”, reprezentowang przez:

Strony zawierajg umowe w wyniku przeprowadzonego, na podstawie art. 275-296 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. r. — Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pdzn. zm.),
postepowania o udzielenie zamodwienia w trybie podstawowym (numer sprawy ZP.271.1.2022.tP),

0 nastepujace;j tresci:
§ 1. Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamowienie publiczne, ktérego
przedmiotem jest przebudowa skateparku na terenie Centrum Sportu i Rekreacji przy Placu
Wolnosci 60 w Konstantynowie tdédzkim, na dziatce o nr ewidencyjnym 10, obreb K-11
Konstantyndw tédzki, gmina Konstantynéw tédzki, powiat pabianicki.

2. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1, obejmuje w szczegdlnosci:

— rozebranie istniejgcych urzadzen skateparku (3 sekcje z prefabrykatéw betonowych),

— budowe nowego skateparku w ksztatcie prostokata, zawierajgcego trzy poziomy
z przeznaczeniem do jazdy na rowerach (bmx), deskorolkach oraz rolkach (rolki agresywne)
przy uzyciu prefabrykowanych elementdow skateingowych montowanych na placu budowy,

przy zachowaniu monolitycznosci konstrukcji oraz z wykonywaniem elementdéw na miejscu



na mokro,

— budowe dojscia do skateparku,

— dostawe i montaz elementéw matej architektury,

— odwodnienie Bowla.

Szczegdtowy zakres prac oraz sposob ich wykonania okresla dokumentacja projektowa oraz

Szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, stanowigce

zatgcznik nr 9 do Specyfikacji warunkéw zamowienia (SWZ), ktdre stanowig integralng czesé

niniejszej umowy, z uwzglednieniem wyjasnien i zmian dokonanych przez Zamawiajgcego

W czasie trwania postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego — jezeli miaty miejsce.

Zamowienie publiczne polega na wykonaniu robét budowlanych, zgodnie z zatgczong

dokumentacjg oraz poleceniami Zamawiajgcego okreslonymi w SWZ oraz w niniejszej umowie.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

— zobowigzuje sie zrealizowac cato$¢ przedmiotu umowy, okreslonego w ust. 1i 2, za
wynagrodzenie ryczattowe, ustalone zgodnie z zasadami okre$lonymi w § 5 ust. 1, w oparciu
o dokumentacje projektowg, a takze zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
Szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych (SST),
zasadami dobrej praktyki budowlanej oraz z zastosowaniem nalezytej starannosci i dbatosci
o prawidtowy przebieg realizacji,

— posiada niezbedne srodki i kwalifikacje do petnej realizacji przedmiotu umowy,

— upewnit sie co do prawidtowosci i kompletnosci ztozonej oferty, jak réwniez co do
prawidtowosci i kompletnosci opisu prac w kolejnosci technologicznej ich wykonania,

— zapoznat sie z dokumentacjg projektows, o ktérej mowa w ust. 3,

— dokumentacja projektowa, o ktdrej mowa w ust. 3 jest kompletna i prawidtowa w zakresie
niezbednym do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu najwyzszej

starannosci, dokonat wizji lokalnej terendw budowy oraz zna istniejgcy stan faktyczny.
§ 2. Harmonogram rzeczowo-finansowy

Przedmiot umowy okreslony w § 1 niniejszej umowy bedzie realizowany zgodnie z pisemnym
i zatwierdzonym przez Strony Harmonogramem rzeczowo — finansowym, opracowanym przez

Wykonawce w porozumieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego/ Zamawiajgcym, w ktérym



Strony w szczegdlnosci okreslg, ktére prace bedg podlegaty odbiorowi cze$ciowemu.
Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego

i Zamawiajgcemu pisemnej propozycji Harmonogramu w terminie do 5 dni od dnia podpisania
umowy.

Inspektor nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zatwierdzenia lub
whiesienia uwag do Harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie 7 dni od dnia
otrzymania ww. Harmonogramu.

Inspektor nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcy ma prawo zgtosi¢ uwagi, co do
przedstawionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, jak réwniez wnioskowac

o wprowadzenie do ww. Harmonogramu wymaganych przez niego zmian. Wykonawca
zobowigzany jest do uwzglednienia uzasadnionych uwag Zamawiajgcego i przedtozyé
Zamawiajgcemu poprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie 5 dni od dnia
przekazania uwag.

Ostatecznie zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcego
Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi Zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy i jest podstawg
do finansowego i terminowego rozliczania realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania Harmonogramu rzeczowo — finansowego

w terminie do 5 dni od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajacego termin realizacji,
zakres prac lub wartos¢ umowy oraz uzyskania jego akceptacji przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego/Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy ztozony Harmonogram rzeczowo - finansowy dla realizacji robét budowlanych
stanie sie niespdjny z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy strony
zgodnie ustalajg, iz Wykonawca na polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego/
Zamawiajgcego, zobowigzany jest do przedtozenia w ciggu 5 dni skorygowanego
Harmonogramu rzeczowo - finansowego. Skorygowany Harmonogram rzeczowo - finansowy
wymaga akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego/ Zamawiajgcego, ktéry uprawniony jest
do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian w terminie 5 dni od daty przekazania takiego
skorygowanego Harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi,
o ktérych mowa powyzej oraz przekazac Inspektorowi nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcemu
poprawiony Harmonogram rzeczowo - finansowy w terminie 5 dni od daty otrzymania

zastrzezen lub uwag.



§ 3. Materiaty

Materiaty i urzgdzenia niezbedne do wykonania przedmiotu zamdwienia dostarczy na swoj
koszt Wykonawca.

Uzyte materiaty muszg byé nowe i odpowiadac, co do jakosci wymogom wyrobdéw
dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351) oraz w ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213).

Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Polskg Norma albo aprobate

techniczng w odniesieniu do wyrobdéw nieobjetych certyfikacja.

§ 4. Termin wykonania

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy, okreslony w § 1 w terminie do 19
tygodni od dnia podpisania umowy.

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego, nastgpi w terminie do 7 dni
liczgc od dnia przekazania Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa w § 19 pkt 4 umowy.
Opdznienie w przekazaniu terenu budowy ze wzgledu na nieprzekazanie Zamawiajgcemu
dokumentéw, o ktérych mowa wyzej bedzie traktowane, jako powstate z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Za dzien wykonania przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych okreslonych

w § 1 i gotowosci do odbioru koricowego, potwierdzonej wpisem Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego w dzienniku budowy wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami, stosownie
do procedury opisanej w § 15 chyba, ze Zamawiajacy nie odebrat robdt budowlanych —

w przypadku, gdy Zamawiajgcy nie odebrat robdt budowlanych, za dzienn wykonania robot
budowlanych przyjmuje sie dzien otrzymania przez Zamawiajgcego powiadomienia Wykonawcy
o usunieciu wszystkich wad stwierdzonych podczas czynnosci odbiorowych i gotowosci do
odbioru koncowego.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$é przedtuzenia realizacji umowy lub jej poszczegdlnych czesci

w sytuacjach opisanych w § 23 ust. 1.



§ 5. Wynagrodzenie Wykonawcy

Strony zgodnie oswiadczajg, iz wynagrodzenie za nalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej
umowy tgcznie wWynosi brutto: .......ccceveeieccevese s zt (stownie ztotych:
............................................... 00/100), w tym nalezny podatek VAT, zgodnie z Formularzem oferty,
stanowigcym Zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym

i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia
ryczattowego Wykonawca jest zobowigzany do wykonania z nalezytg starannoscig kompletnego
przedmiotu umowy, w szczegblnosci wszelkich robdt budowlanych i czynnosci niezbednych do
kompletnego wykonania przedmiotu umowy, dostarczenia i zamontowania przewidzianych

w dokumentac;ji projektowej materiatéw i urzadzen objetych przedmiotem umowy.
Wykonawca w terminie do 5 dni od dnia podpisania umowy zobowigzany jest przedtozy¢
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcemu do zatwierdzenia kosztorys ofertowy dla
catego zakresu robét, ktdry stanowic bedzie Zatacznik nr 3 do niniejszej umowy, opracowany na
podstawie wiasnego zestawienia planowanych prac i wykonany metodg kalkulacji szczegétowe;.
Obowigzek ztozenia tego dokumentu nie skutkuje zmiang charakteru wynagrodzenia
umownego, ktére zgodnie z ust. 2 stanowi wynagrodzenia ryczattowe. Przedtozony kosztorys
ofertowy nie okresla zakresu rzeczowego zobowigzania Wykonawcy, ale stuzy jedynie do
obliczenia wysokosci naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstgpienia od
umowy lub rezygnacji Zamawiajgcego z wykonania czesci przedmiotu umowy lub w przypadku
wystgpienia robét zamiennych lub dodatkowych.

Inspektor nadzoru inwestorskiego/Zamawiajacy zgtosi uwagi do kosztorysu ofertowego
przedstawicielowi Wykonawcy, w terminie do 5 dni od dnia przedtozenia kosztorysu do
zatwierdzenia. Brak zgtoszenia uwag oznacza zatwierdzenie kosztorysu ofertowego. Wykonawca
uwzgledni zgtoszone uwagi w terminie 5 dni od dnia ich przekazania przez Zamawiajgcego

i w tym terminie przekaze Zamawiajgcemu poprawiong wersje kosztorysu. Wykonawca moze
powotywac sie wytgcznie na kosztorys zatwierdzony przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo korekty wartosci poszczegdlnych elementéw kosztorysu

w przypadku przyjecia przez Wykonawce dla robét objetych tym elementem cen razaco
odbiegajacych od srednich cen na rynku robét budowlanych, w tym m.in. okre$lonych

w publikacjach dotyczacych analizy cen robdt budowlanych lub w kosztorysie inwestorskim.



Zamawiajgcy korygujgc wartosci poszczegdlnych robdt nie moze zmieni¢ wynagrodzenia
okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.
W przypadku zaistnienia sytuacji powodujgcej koniecznosé¢ wprowadzenia w trakcie realizacji
niniejszego zamowienia zmian w zakresie lub materiatach w stosunku do okreslonych
w kosztorysie ofertowym— zamienne zakresy robét lub materiatéw zostang ustalone przed ich
realizacjg w zatwierdzonym przez Zamawiajgcego protokole koniecznosci, a ich wartos¢ zostanie
okreslona w oparciu o przedtozony przez Wykonawce kosztorys. Zmiany dokonywane
w powyzszym zakresie nie mogg powodowac podwyzszenia wynagrodzenia Wykonawcy.
Zamawiajgcy ma prawo korekty wartosci przedmiotu umowy w przypadku ograniczenia lub
rezygnacji z umownego zakresu prac objetych niniejszg umowa.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1, nie ulegnie podwyzszeniu do konca
okresu realizacji przedmiotu umowy z zastrzezeniem ust. 9.
W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, roboty niewykonane nie
podlegajg zaptacie i wynagrodzenie wskazane w § 5 ust. 1 niniejszej umowy zostanie stosownie
pomniejszone o wartos¢ niewykonanej czesci przedmiotu umowy ustalong na podstawie
kosztorysu Wykonawcy, stanowigcego Zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy z zastrzezeniem, ze
taczna wartos¢ robdt wytgczonych z realizacji nie moze przekracza¢ 15% wartosci pierwotnej
umowy. Wykonawcy z tego tytutu nie przystugujg zadne roszczenia, w tym prawo do
odszkodowania.
W przypadku koniecznosci udzielenia zamoéwienia na roboty dodatkowe nieobjete
zamowieniem podstawowym, a koniecznego do prawidtowego zakonczenia robét, dla
rozliczenia robét nie ujetych w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy, Strony wprowadzajg nastepujgce zasady ich kalkulacji: roboty te bedg rozliczane na
podstawie kosztorysu opracowanego metodg kalkulacji szczegétowej (przy zastosowaniu
Kosztorysowych Norm Naktadéw Rzeczowych) przygotowanego przez Wykonawce
i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Kosztorys ten bedzie opracowany w oparciu
o nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju zostang ustalone w oparciu o zapisy

przyjete w kosztorysie ofertowym, o ktdrym mowa w § 5 ust. 3,
b) w przypadku robét niezbednych do wykonania zamdéwienia podstawowego, ale nie
przewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostang okreslone na

podstawie czynnikdw produkcji nie wyzszych, niz srednie notowania z publikacji
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SEKOCENBUD dla kwartatu poprzedzajacego wystgpienie koniecznosci wykonania tych
robot (dla wojewddztwa tédzkiego),

c) dla wyceny robét nie wykazanych w kosztorysie ofertowym, o ktérym mowa w § 5 ust. 3,
stosuje sie nie wieksze niz srednie ceny materiatéw, z ostatniego opublikowanego
numeru zeszytu wydawnictwa SEKOCENBUD, a ceny robocizny nie bedg wieksze niz
Srednie ceny dla wojewddztwa tédzkiego, z ostatniego opublikowanego numeru zeszytu
wydawnictwa SEKOCENBUD, w okresie wykonywania tych robdt a w przypadku braku
odpowiednikéw ceny z faktur lub ofert zakupu na materiaty i najmu sprzetu nie

wystepujgce w cenniku.

§ 6. Ptatnosci

Zaptata za wykonane prace stanowigce przedmiot niniejszej umowy dokonana bedzie na

podstawie:

1) faktury czesciowej wystawionej za zakonczony zakres robét wykonanych w okresie ostatnich
2 miesiecy, podlegajgcych odbiorowi cze$ciowemu zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-
finansowym, stanowigcym Zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy, z zastrzezeniem, ze wartos¢
faktury czesciowej nie moze przekraczaé 90% wartosci wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

2) faktury koricowej wystawionej po zakonczeniu i odbiorze koricowym catosci przedmiotu
umowy.

Podstawe do wystawienia faktury czesciowej bedzie stanowié protokot odbioru czesciowego

podpisany przez uczestnikdw odbioru. W protokole odbioru czeSciowego zostanie okreslony

zakres robét podlegajacych odbiorowi oraz ich wartosé.

Podstawe do wystawienia faktury koncowej bedzie stanowié protokét bezusterkowego odbioru

konncowego przedmiotu umowy podpisany przez uczestnikow obioru.

Zaptata faktury za wykonane prace nastepowac bedzie w terminie do 30 dni liczac od daty

otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury, przelewem na rachunek

bankowy Wykonawcy o nr konta podanego na fakturze.

Strony umowy zgodnie oswiadczajg, iz zaptata wynagrodzenia nastgpi w dniu obcigzenia

rachunku bankowego Zamawiajgcego poleceniem zaptaty.

Wykonawca wystawi faktury na Gmine Konstantynow toédzki, ul. Zgierska 2, 95-050

Konstantynow tédzki, NIP 7311993975. Wykonawca dostarczy faktury pod wskazany adres

7



10.

11.

Gminy.

Zaptata za wykonane prace stanowigce przedmiot umowy bedzie realizowana metoda
podzielonej ptatnosci, o ktérej mowa w art. 108a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od
towardw i ustug (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 685 z pdzn. zm.).

W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce w ust. 4 rachunek bankowy, na ktéry ma nastgpic
wyptata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotéw zrejestrowanych jako podatnicy
VAT, niezarejestrowanych oraz wykres$lonych i przywrdconych do rejestru VAT, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu uzyskania wpisu tego rachunku
bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego
ujawnionego w ww. wykazie. Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku
bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania nowego rachunku bankowego
ujawnionego w ww. wykazie nie jest traktowany jako opdznienie Zamawiajgcego w zaptacie
naleznego wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres odsetki za
opdznienie w wysokosci odsetek ustawowych.

Postanowienia, o ktérych mowa w ust. 8 majg zastosowanie do zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku spetnienia wymagan, o ktérych
mowa w ust. 12.

Do faktury koricowej Wykonawca zobowigzany jest zataczy¢ oswiadczenie o samodzielnym
wykonaniu robdt budowlanych, za ktérych wykonanie Wykonawca wystawit fakture,

a w przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcdw, zestawienia ich naleznosci wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur
bedgcych podstawg do wystawienia faktury przez wykonawce - zestawienie winno okreslaé
nazwe Podwykonawcy, nr umowy o podwykonawstwo, nr faktury, nazwe (przedmiot) dostawy,
ustugi lub robdt budowlanych, wartos¢ do zaptaty. Do zestawienia nalezy zatgczy¢ dowody
potwierdzajgce dokonanie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcdw lub upowaznienie dla Zamawiajgcego do przekazania wymagalnego
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory wykonywat
roboty objete wystawiong faktura, przelewem na jego konto, z pominieciem konta Wykonawcy
i jednoczesnie upowazniajgce Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce do jego przyjecia
(przekaz).

W przypadku, gdy Wykonawca nie ztozy dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 10, Zamawiajgcy

wstrzymuje wypfate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, w czesci rdwnej sumie kwot
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12.

13.

14.

15.

16.

wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodéw zaptaty.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong

Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane. Zaptata nastgpi

przelewem na rachunek bankowy podany na fakturze, ktérej bezposrednia zaptata dotyczy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12 dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczone] za zgodnos¢

z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o mozliwosci

ztozenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy oraz o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz

7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktédrych mowa w ust. 15 w terminie

wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwos$ci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej
zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Zamawiajacy nie wyptaca zaliczek na poczet wykonania robét.
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§7

1. Wykonawca ma mozliwo$¢ przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 z pdzn. zm.), zwanej dalej ustawg
o elektronicznym fakturowaniu.

2. W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej, wéwczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego

Fakturowania (PEF) udostepnionej na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl

3. Zasady zwigzane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych
ustrukturyzowanych dokumentéw okresla ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty
wykonawcze.

4. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera Infinite IT Solutions, wpisujgc dane
nabywcy:

a. w sekcji NIP nalezy wpisa¢ NIP Gminy: 731 19 93 975,

b. jako typ numeru PEPPOL nalezy wybra¢ NIP,

c. w polu Numer PEPPOL nalezy wpisa¢ NIP Gminy: 731 19 93 975.

Sekcja Odbiorca powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru towaru/ustugi.

5. W przypadku, gdy Wykonawca korzysta z ustug brokera PEFexpert, wpisujgc dane nabywcy:

a. w sekcji Identyfikator podatkowy nalezy wpisa¢ NIP Gminy: 731 19 93 975,

b. jako Rodzaj adresu PEF nalezy wybrac NIP,

c. w polu numer adresu PEF nalezy wpisa¢ NIP Gminy: 731 19 93 975.

Sekcja Odbiorca powinna by¢ wypetniona zgodnie z miejscem dostawy/odbioru towaru/ustugi.

6. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego o wystawieniu faktury na Platformie
Elektronicznego Fakturowania — na ponizszy adres e-mail:

kancelaria@konstantynow.pl

§ 8. Przedstawiciele Stron

1. Przedstawicielem Zamawiajgcego, upowaznionym do kontaktéw z Wykonawca oraz
odpowiedzialnym za nadzor nad prawidtowg realizacjg przedmiotu umowy, z wytgczeniem

sktadania oswiadczen woli mogacych skutkowac uzupetnieniem lub zmiang umowy jest:

10


https://efaktura.gov.pl/
mailto:kancelaria@konstantynow.pl

1)
2)
3)
4)

5)

Wykonawca jako koordynatora w zakresie obowigzkéw umownych i kontaktéw z Zamawiajagcym

ustanawia osobe:

Strony zobowigzujg sie do wzajemnego i niezwfocznego powiadamiania sie na pismie

o przeszkodach w wypetnianiu wzajemnych zobowigzan w trakcie wykonywania zamodwienia.
Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego, pisemnego powiadomienia o kazdej zmianie adreséw,
siedzib, firmy, oséb reprezentujgcych, numerdw telefonéw, numerdéw fakséw i adreséw poczty
elektroniczne;j.

Zmiana 0so6b wymienionych w ust. 1, 2 nie wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy.

§ 9. Obowigzki Zamawiajgcego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy;

zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;

przeprowadzenie odbioru czeSciowego robét;

odbidr nalezycie wykonanego przedmiotu umowy po jego wykonaniu poprzez podpisanie
protokotu odbioru koncowego;

dokonanie zaptaty Wykonawcy odpowiedniego wynagrodzenia za wykonane roboty, na

zasadach okres$lonych w § 6.

§ 10. Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca, w ramach niniejszej umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust.

1, zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) protokolarnego przejecia terenu budowy;

2) wykonania i oddania do uzytku przedmiotu Umowy zgodnie ze SWZ, zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych, obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci ustawg Prawo budowlane,

obowigzujgcymi Polskimi Normami i Normami Branzowymi;
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3) wykonania i kierowania robotami objetymi umowag przez osoby posiadajace stosowne
kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

4) uzyskania przed rozpoczeciem robdt wszystkich niezbednych dokumentéw, w szczegélnosci
zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnien, a takze zapewnienie wymaganych przepisami prawa
(branzowymi) nadzoréw technicznych;

5) spetnienia warunkow i uwag zawartych w uzgodnieniach branzowych zarzagdcéw
infrastruktury technicznej, ktére zostaty natozone na Zamawiajgcego lub Wykonawce;

6) zapewnienia nadzoru technicznego z ramienia wiascicieli sieci uzbrojenia terenu oraz
poniesienie kosztdw tego nadzoru, dostarczenia Zamawiajgcemu protokotéw odbioru
z wtascicielami sieci uzbrojenia terenu — o ile dotyczy;

7) opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajacego specyfike i warunki
prowadzenia robdt budowlanych;

8) zorganizowania i ochrony placu budowy, w tym wykonania ogrodzen, zabudowan
prowizorycznych, niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych czynnosci koniecznych do
zrealizowania robét; Wykonaweca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac prowadzone
roboty w sposdb umozliwiajgcy bezpieczne korzystanie z obiektéw przylegtych do terenu
robét oraz dbaé o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji przedmiotu umowy;

9) przechowywania na terenie budowy i udostepniania Zamawiajgcemu, Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego i innym uprawnionym jednostkom administracyjnym Dziennika Budowy
zgodnie z obowigzujacym Prawem Budowlanym a takze jego rzetelne prowadzenie poprzez
aktualne i czytelne wpisy zgodnie z postepem robét;

10) opomiarowania na terenie budowy wody, pradu oraz biezgcej regulacji ptatnosci za ich
zuzycie;

11) utrzymania terenu budowy i terenu przylegtego do terenu budowy w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych, przestrzegania przepisdow prawa o ruchu drogowym,
zapewnienie przez czas realizacji robdt wiasciwe] organizacji ruchu drogowego,
zorganizowania objazddw i przejazdéw tymczasowych — zgodnie z projektem tymczasowej
organizacji ruchu na czas robot, ktorego zatwierdzenia dokona Zamawiajacy;

12) wykonania przedmiotu umowy z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz okazywania na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub

Inspektora nadzoru inwestorskiego przed wbudowaniem odpowiednich dokumentéw
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potwierdzajgcych jako$¢ i dopuszczenie do stosowania t. j. w szczegdlnosci: certyfikatow
"na znak bezpieczenstwa", certyfikatdw zgodnosci lub deklaracji zgodnosci, atestdow,
Swiadectw pochodzenia uzywanych materiatéw. Przedstawienie przez Wykonawce
certyfikatow, deklaracji zgodnosci i atestow lub wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niewtasciwg jakos¢ materiatdw i nienalezyte wykonanie
robot;

13) dokonania wszelkich wytgczen i przetgczen infrastruktury technicznej pod nadzorem
gestora infrastruktury w zwigzku z prowadzonymi robotami oraz poniesienia kosztow z tym
zwigzanych — o ile dotyczy;

14) przeprowadzenia na zgdanie Zamawiajgcego i w miejscu przez niego wskazanym, wszelkich
badan jakosciowych, pomiardéw, prob i sprawdzen w odniesieniu do wykonanych robét
i zastosowanych przez Wykonawce materiatéw wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu
odpowiednich protokotéw, ekspertyz;

15) zapewnienia na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji,
tacznie z kosztami utylizacji. Wykonawca jako wytwérca odpaddw w rozumieniu ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2 2021 r., poz. 779 z pdzn. zm.) ma
obowigzek zagospodarowania powstatych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpadow
zgodnie z ustawg o odpadach i ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska
(t.j. Dz. U.z 2021 r., poz. 1973 z pdzn. zm) oraz w razie potrzeby zgtosi¢ informacje
o wytwarzanych odpadach do Referatu Ochrony Srodowiska Urzedu Miejskiego
w Konstantynowie tddzkim;

16) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow BHP, ochrone
ppoz. i dozdr mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania
robét na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi
robotami;

17) zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne obejmujacej
wytyczenie oraz biezgcg inwentaryzacje powykonawczg;

18) zawiadomienia Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego niezwtocznie, jednak
nie pdézniej niz w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia wady lub przeszkéd i trudnosci,

o stwierdzonych wadach w dokumentacji projektowej lub o zaistniatych przeszkodach
i trudnosciach mogacych wptynaé na jakos¢ wykonywanych robot albo opdznienie
w realizacji przedmiotu umowy. W przypadku niewykonania powyzszego obowigzku,
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Wykonawca traci prawo do podniesienia powyzszego zarzutu wobec Zamawiajgcego;

19) kazdorazowego zgtaszania Zamawiajgcemu przypadkow zajecia pasa drogowego oraz
ewentualnych kolizji z istniejgcym, niezinwentaryzowanym uzbrojeniem technicznym;

20) ochrony zieleni na terenie budowy zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
prawa, postanowieniami zawartymi w SWZ, w szczegdlnosci poprzez:

a) ochrone bryt korzeniowych drzew i/lub krzewdw poprzez zastosowanie prac recznych
wokot nich;

b) zabezpieczenie drzew i/lub krzewdw na terenie budowy przed uszkodzeniem;

¢) nie sktadowanie materiatéw budowlanych oraz nie wyznaczanie placéw postojowych
maszyn budowlanych, w strefie ochrony drzew —w promieniu 3 m od pnia drzewa;

d) nie uszkadzanie drzew i/lub krzewéw (korzeni, pni, konardow i gatezi);

e) nie dokonywanie samowolnej, niezgodnej z prawem wycinki drzew i/lub krzewéw bez
posiadania stosownych zezwolen;

f) stosowanie wiasciwych metod wykonywania prac przy drzewach;

21) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczeristwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;

22) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
pracownikdw i 0séb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdow;

23) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru o wszelkich przypadkach
zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robdt, urzadzen
budowlanych, obiektéw budowlanych sgsiadujgcych lub znajdujgcych sie na terenie
przylegtym do terenu budowy, badz jakichkolwiek maszyn czy urzadzen;

24) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robét,
urzadzen budowlanych, obiektéw budowlanych sasiadujgcych lub znajdujgcych sie na
terenie przylegtym do terenu budowy, badz jakichkolwiek maszyn czy urzadzen,
naprawienie ich lub doprowadzenie do stanu poprzedniego w czasie technicznie
uzasadnionym wskazanym przez poszkodowanych;

25) zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie prowadzonych robét i w jego
bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania

robaot;
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26) uporzagdkowania terenu budowy po zakoniczeniu robdt, zaplecza budowy, jak rowniez
terendw sasiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na
wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac,
terendw, nawierzchni lub instalacji;

27) kompletowania w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowania do odbioru koncowego kompletu dokumentéw
niezbednych przy odbiorze;

28) usuniecia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia;

29) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
i pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajgcego i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

30) w razie koniecznosci wykonania na terenie budowy prac przez podmioty trzecie np.
gestorow sieci, udostepnienie tym podmiotom wymaganego do wykonania prac terenu
budowy. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest skoordynowac¢ prowadzone prace
z pracami prowadzonymi przez podmioty trzecie;

31) ponoszenia wytacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu;

32) pisemnego zgtaszania robdt do odbioru zgodnie z § 15 umowy;

33) przekazania Zamawiajgcemu na dzien zgtoszenia do odbioru dokumentacji powykonawczej
(wraz z powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjng) oraz innych dokumentéw zwigzanych
z przedmiotem odbioru, do ktérych nalezg w szczegdlnosci certyfikaty, deklaracje
zgodnosci, atesty, sprawdzenia, aprobaty techniczne, swiadczenia dopuszczenia do
powszechnego stosowania w budownictwie, protokoty badan i sprawdzen, opinie,
uzgodnienia lub zezwolenia wtasciwych organdw, gestoréw sieci;

34) udziatu w przeglagdach gwarancyjnych - na pisemne wezwanie Zamawiajgcego i zapewnienia
usuniecia wad stwierdzonych podczas tych przegladow;

35) informowania o zmianie wszelkich danych Wykonawcy zawartych w umowie.

Roboty budowlane polegajgce na budowie skateparku realizowane bedg przy czynnym obiekcie
sportowo-rekreacyjnym. Wobec tego Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z zarzadcg

obiektu dostepu do punktu zasilania wody i poboru energii elektrycznej oraz zabezpieczenia
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terenu budowy w sposéb umozliwiajgcy bezpieczne przemieszczanie sie uzytkownikéw obiektu
w otoczeniu prowadzonych robét budowlanych.

Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania zmian w dokumentac;ji projektowej w zakresie
niezbednym do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy w przypadku, gdy konieczno$é
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej jest nastepstwem nienalezytego
wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawce — koszty z tym zwigzane obcigzaja
Wykonawce.

Wykonawca zobowigzuje sie do biezgcego uzgadniania i wspétpracy z Zamawiajagcym

i Inspektorem nadzoru inwestorskiego podczas wykonywania robot budowlanych w okresie
realizacji umowy. Wszelkie uzgodnienia bedg dokonywane na spotkaniach zorganizowanych
w razie potrzeby w siedzibie Zamawiajgcego, przy udziale oséb wyznaczonych do kierowania
robotami budowlanymi reprezentujgcych Wykonawce. Sktad osobowy oraz oméwione
zagadnienia bedg ujmowane w kazdorazowo sporzgdzonym protokole, podpisanym przez
przedstawicieli obu stron. Na spotkaniach Wykonawca ma obowigzek przedktadania

dokumentéw potwierdzajgcych stopiert zaawansowania robot budowlanych.

§ 11. Nadzér nad pracami

W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Zamawiajgcy ustanowi Inspektora nadzoru
inwestorskiego, o ktérym poinformuje Wykonawce. Obowigzki Inspektora nadzoru
inwestorskiego wynikajg wprost z przepiséw prawa budowlanego i uzupetniajg niewymienione
w umowie obowigzki Zamawiajgcego, ktérego interesy reprezentuje Inspektor, w wykonaniu
niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest ustanowi¢ na wtasny koszt:

Kierownika budowy W 0S0DI€ .....cccoceeiciieiecieececceece e, , posiadajgcego uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczen, nr uprawnien budowlanych .........ccceveneie e,

Obowigzki kierownika budowy wynikajg wprost z przepisdw prawa budowlanego i uzupetniajg
niewymienione w umowie obowigzki Wykonawcy, ktorego interesy reprezentuje kierownik
budowy w wykonaniu niniejszej umowy. Wykonawca ponosi petng prawng odpowiedzialno$é za
dziatania i zaniechania kierownika budowy.

Zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2 moze zostaé¢ dokonana na wniosek Wykonawcy po
uprzedniej pisemnej zgodzie Zamawiajgcego lub na wniosek Zamawiajgcego , jezeli Zamawiajgcy
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5.

uzna, ze kierownik budowy nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajacych z umowy lub
wykonuje je nienalezycie. Wykonawca dokona zmiany w terminie okreslonym przez
Zamawiajgcego we wniosku. Nowa osoba wskazana przez Wykonawce na stanowisko
kierownika budowy musi spetnia¢ wymagania okreslone dla kierownika budowy, w art. 41 ust.
da pkt 1, art. 42 ust. 1 pkt.2 oraz art. 44 pkt. 1 obowigzujgcej ustawy Prawo Budowlane. Nowa
osoba wskazana przez Wykonawce na kierownika budowy robét musi przedtozy¢ dokumenty
potwierdzajgce kwalifikacje i doswiadczenie odpowiednie dla osoby zastepowanej, zgodne

z wymogami zawartymi w SWZ w zakresie warunkéw udziatu w postepowaniu, na moment
dokonywania zmiany.

Zmiana 0sob, o ktérej mowa w ust. 3 nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

§ 12. Podwykonawstwo

Wykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy moze postugiwac sie Podwykonawca lub
dalszym Podwykonawcg. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy jak rowniez zmiana tych podmiotéw wymaga zachowania warunkéw
przewidzianych w niniejszym paragrafie.

Poprzez umowe o podwykonawstwo nalezy rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze
odpfatnym, zawartg miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg, a takze miedzy Podwykonawcg

a dalszym Podwykonawca lub miedzy dalszymi Podwykonawcami, na mocy ktérej odpowiednio
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, zobowigzuje sie wykonaé czes¢ przedmiotu umowy.
Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, o ile sg juz znane,
zobowigzany jest przekazaé Zamawiajgcemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli,
Podwykonawcow zaangazowanych w takie roboty budowlane, jezeli sg juz znani. Wykonawca
zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji umowy, a takze przekazuje wymagane informacje na
temat nowych Podwykonawcow, ktérym w pézniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
czesci przedmiotu umowy.

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robét budowlanych
stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje umowy o podwykonawstwo, z zastrzezeniem ust. 5.

Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
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powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
w celu wykazania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je

w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

§13

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie

realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze

projektu jej zmiany, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest
dotaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej

z projektem umowy, a takze jej zmiane.

Zamawiajgcy zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia

Zamawiajgcemu projektu umowy lub projektu zmiany jezeli nie spetnia nastepujacych

wymagan:

1) nie okreslono zakresu robdt powierzonego Podwykonawcy oraz nie okreslono czesci
dokumentacji dotyczacej wykonania robdt objetych umowa,

2) termin wykonania przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezony w umowie
o podwykonawstwo jest niezgodny z terminem wskazanym w umowie,

3) termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawecy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,

4) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z gwarancji jakosci lub
tytutu rekojmi za wady, bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji
jakos$ci Wykonawcy wobec Zamawiajgcego lub nie odpowiada zakresowi odpowiedzialnosci
przyjetej przez Wykonawce wobec Zamawiajgcego,

5) brak jest zapisdw zobowigzujgcych Podwykonawce do zatrudnienia na umowe o prace oséb
wykonujgcych czynnosci okreslone w § 20 ust. 1 umowy, o ile czynnosci tych nie bedg
wykonywac osobiscie osoby samodzielnie prowadzgce dziatalnos¢ gospodarcza (wtasciciel
firmy), na okres wykonywania tych czynnosci w czasie realizacji niniejszej umowy lub
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6)

7)

8)
9)

zapiséw zobowigzujgcych do przedtozenia Zamawiajgcemu dowoddéw w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Podwykonawce oséb
wykonujacych w trakcie realizacji umowy,

zawiera postanowienia dotyczgce zastrzezenia prawa wtasnosci towaru do momentu zaptaty
ceny,

zawiera postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowienia dotyczgce warunkdw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

wynagrodzenie Podwykonawecy nie zostato okreslone w umowie kwotg wyrazong w ztotych,
wynagrodzenie Podwykonawcy robét budowlanych nie zostato obliczone w kosztorysie
ofertowym stanowigcym zatgcznik do projektu umowy lub jej zmiany, zawierajgcym pozycje
wyszczegoélnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, ktére bedg wykonywane przez

podwykonawce,

10) w przypadku gdy wartos¢ umowy Wykonawcy z Podwykonawcg lub Podwykonawcy

z dalszym Podwykonawcg jest wieksza niz wartos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy od
Zamawiajgcego za roboty budowlane objete taka umowg, Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia wyptaty réznicy wartosci w postaci weksla, pod rygorem odmowy wyrazenia

zgody Zamawiajgcego na zawarcie takiej umowy,

11)jezeli umowe zawarto z Zamawiajgcym kilku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie

o udzielenie zamdwienia, umowa z kazdym Podwykonawcg powinna zosta¢ zawarta
w imieniu i na rzecz wszystkich tych Wykonawcow i przewidywaé solidarng
odpowiedzialnos$¢ wszystkich Wykonawcdéw za wykonanie umowy z podwykonawca

w szczegdlnosci za zaptate wynagrodzenia,

12) kazda umowa miedzy Wykonawcg a Podwykonawcami wspdlnie zawierajgcymi umowe

z Wykonawcg powinna zostaé zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych podmiotéw
(Podwykonawcéw) i przewidywac ich solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie umowy

z Wykonawcg, w szczegdlnosci za wykonanie robét budowlanych lub prac innego rodzaju,

13) w umowie nalezy zastrzec, ze Podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci

wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo bez uprzedniej zgody Wykonawcy

i Zamawiajgcego,

14) w umowie nalezy zastrzec, ze w przypadku, gdy faktury wystawione na jej podstawie
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zawierac beda kwoty majace stanowi¢ wzajemne kompensaty, catos¢ kwoty wskazanej na
fakturze traktuje sie jako dokonang na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
zaptate wynagrodzenia z tytutu wykonanych prac (kwoty potrgcone traktuje sie jako kwoty
uiszczonego wynagrodzenia),
15) w razie gdy na podstawie umowy ma zosta¢ ustanowione zabezpieczenie wnoszone
z wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, umowa winna
przewidywaé, ze kwoty wnoszone na zabezpieczenie stanowi¢ bedg kaucje zabezpieczajaca:
zostang potracone z naleznego wynagrodzenia z takim skutkiem, ze wierzytelnos¢ o zaptate
wynagrodzenia ulegaé bedzie umorzeniu w zakresie dokonanego potracenia,
a Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przystugiwaé bedzie po uptywie terminu
zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie bedace roszczeniem
o zaptate wynagrodzenia,
Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, a takze
projektu jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
dostarczenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany,
uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany przez zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane oraz jej zmiane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia lub wprowadzenia zmiany.
Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia Zamawiajgcemu umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 2.
Niezgtoszenie sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie w terminie 7 dni od dnia dostarczenia
Zamawiajgcemu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany uwaza sie za akceptacje umowy lub
jej zmiany przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub

wprowadzenia zmiany, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 %
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wartosci brutto umowy. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 ztotych. Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem kopie umowy rowniez
Wykonawcy. W przypadku, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia, o ktérym mowa wyzej jest
dtuzszy niz 21 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do

zmiany umowy w tym zakresie.

8§14

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy tak, jakby byty one dziataniem, zaniechaniem,
uchybieniem lub zaniedbaniem samego Wykonawcy.

2. Zlecenie wykonania robét budowlanych Podwykonawcy bez akceptacji umowy lub pomimo
sprzeciwu Zamawiajgcego, uprawnia Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy oraz wyfgcza solidarng odpowiedzialno$é Zamawiajgcego i Wykonawcy za zaptate

wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawce.

§ 15. ODBIORY ROBOT

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robdt:

1) odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
2) odbidr czesciowy, stanowigcy podstawe do wystawienia faktury czesciowej,
3) odbidr koncowy.

2. Roboty zanikajace i ulegajace zakryciu podlegajg odbiorom niezwtocznie, jednak nie pézniej niz
w terminie 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do ich odbioru
wpisem w dzienniku budowy i poinformowania Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru
inwestorskiego o gotowosci do odbioru. W przypadku nie przystgpienia w powyzszym terminie
przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego do odbioru robét zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu, Wykonawca upowazniony jest do jednostronnego odbioru tych robot oraz
zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego. Inspektor
nadzoru inwestorskiego potwierdza odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem do
dziennika budowy.

3. Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku poinformowania Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru
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inwestorskiego i zakryje roboty ulegajgce zakryciu i zanikajgce, na zgdanie Zamawiajacego lub

Inspektora nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest na koszt wtasny odkry¢ roboty lub

wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywrécic roboty do stanu

poprzedniego.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru cze$ciowego poprzez odpowiedni wpis do dziennika

budowy i zawiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz

Zamawiajgcego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty

rozliczeniowe. Do zawiadomienia Wykonawca jest zobowigzany zatgczyé wykaz roboét

zgtoszonych do odbioru czesSciowego oraz zakres robét budowlanych, dostaw lub ustug
wykonanych przez Podwykonawce i ich wartos¢. Odbiér czesciowy robot jest dokonywany

w celu czesciowego rozliczenia wynagrodzenia za wykonane roboty.

Rozpoczecie cze$ciowego odbioru przedmiotu umowy nastgpi w terminie 7 dni roboczych od

dnia otrzymania przez Zamawiajgcego zawiadomienia o gotowosci do odbioru czesciowego.

Zamawiajgcy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru. W czynnosciach odbioru bedg brali udziat

w szczegodlnosci przedstawiciele Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz

Kierownik budowy, Kierownik robét podlegajgcych odbiorowi. Z czynnosci odbioru czesciowego

strony sporzgdzajg protokot zawierajacy ustalenia dokonane w toku odbioru w tym

w szczegdlnosci: zakres odebranych robot oraz kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy.

Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru koficowego poprzez odpowiedni wpis do dziennika

budowy i zawiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz

Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia, o ktérym mowa wyzej

zatgczyc:

1) wykaz robdt zgtoszonych do odbioru koricowego oraz zakres robét budowlanych, dostaw lub
ustug wykonanych przez Podwykonawce i ich wartos¢,

2) wypetniony dziennik budowy w ktdrym Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdzit
zakonczenie wszystkich robot budowlanych,

3) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng (potwierdzong przez geodete),

4) dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego —
jezeli takie wystapity,

5) instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych lub zainstalowanych urzgdzen oraz

dokumenty gwarancyjne na zastosowane lub wbudowane materiaty lub urzagdzenia — jezeli
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10.

dotyczy,

6) w stosunku do zastosowanych materiatéw lub urzadzen dokumenty stwierdzajgce ich
dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat na znak bezpieczenstwa,
certyfikat lub deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng,

7) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
badan, sprawdzen oraz protokoty odbioru robét branzowych objetych zamdwieniem,

8) oswiadczenie o braku zastrzezenia prawa wtasnosci do momentu zaptaty ceny do
zastosowanych materiatéw i urzadzen,

9) os$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa
i obowigzujgcymi przepisami, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzagdku terenu
budowy, a takze w razie korzystania - ulicy, sgsiednich nieruchomosci, o wtasciwym
zagospodarowaniu terenéw przylegtych z dokumentacjg projektowa — w przypadku
zakonczenia wszystkich robot budowlanych.

Brak jakiegokolwiek dokumentu lub stwierdzenie jego wady moze stanowi¢ podstawe do

odmowy dokonania odbioru koricowego robét budowlanych objetych niniejsza umowa.

Przystgpienie do odbioru koricowego przedmiotu umowy nastgpi niezwtocznie, jednak nie

pdzniej niz w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego kompletnego

powiadomienia o gotowosci do odbioru. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o wyznaczonym
terminie rozpoczecia odbioru koncowego. W czynnosciach odbioru bedg brali udziat

w szczegdlnosci przedstawiciele Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz

Kierownik budowy oraz przedstawiciel Wykonawcy.

Z czynnosci odbioru koricowego strony sporzadzajg protokot zawierajacy ustalenia dokonane

w toku odbioru. Zamawiajacy zakoriczy czynnosci odbioru koncowego w terminie 7 dni od dnia

przystgpienia do odbioru koricowego.

Odbidr koricowy nastepuje na podstawie protokotu odbioru podpisanego przez przedstawiciela

Zamawiajgcego, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Kierownika budowy i przedstawiciela

Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru kohcowego zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu

przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

— jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiajgcy moze odebrac przedmiot odbioru i obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
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11.

12

13.

Wykonawcy,

— jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi na koszt Wykonawcy,

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia to Zamawiajgcy moze:

— odmowic¢ odbioru do czasu usuniecia wad; w przypadku odmowy odbioru, Zamawiajacy
okresla w protokole powdd nie odebrania robdt i termin usuniecia wad lub

— dokonac odbioru i wyznaczy¢ termin usuniecia wad zatrzymujac odpowiedniag do
kosztow usuniecia wad cze$¢ wynagrodzenia Wykonawcy tytutem kaucji gwarancyjne;.

W przypadku odbioru koricowego robét budowlanych objetych przedmiotem umowy z wadami,
Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad
stwierdzonych w trakcie odbioru. Odbiér zgtoszonych robét po usunieciu wad nastgpi
niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania
zawiadomienia. W czynnosciach odbioru bedg brali udziat w szczegdlnosci przedstawiciel
Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru inwestorskiego oraz Kierownik budowy. Z czynnosci odbioru

usuniecia wad Strony sporzgdzajg protokdt zawierajgcy ustalenia dokonane w toku odbioru.

. Nie usuniecie wad w wyznaczonym terminie moze spowodowac zlecenie ich wykonania na

rachunek i koszt Wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode. Wszelkie powstate z tego tytutu
koszty Zamawiajgcy moze pokry¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu realizacji niniejszej umowy, na co Wykonawca
wyraza zgode.

Do czasu zakoriczenia czynnosci zwigzanych z odbiorem, zakornczonych podpisaniem protokotu

odbioru bez zastrzezen, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy.

§ 16. GWARANCIJA i REKOJMIA

Niniejsza umowa stanowi jednoczes$nie dokument gwarancji.

Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiajgcemu .......... miesiecznej
gwarancji jakosci i rekojmi liczac od dnia podpisania protokotu odbioru korncowego przedmiotu
umowy. Wady powinny byé stwierdzone protokolarnie.

Okres rekojmi i gwarancji liczony bedzie od terminu podpisania protokotu odbioru korncowego

przedmiotu umowy badz w przypadku odbioru przedmiotu umowy z wadami w dniu
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nastepnym liczac od dnia potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym
potwierdzonym podpisaniem protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do realizacji uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z udzielonej przez Wykonawce gwarancji jakosci.

5. Ustala sie nastepujgce zasady rekojmi i gwarancji:

1) Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
realizacji uprawnien z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z udzielonej
przez wykonawce gwarancji jakosci.

2) Zamawiajacy kazdorazowo wyznaczy termin usuniecia wad uwzgledniajgc czas uzasadniony
technicznie, poprzez sporzadzenie odpowiedniej adnotacji w protokole gwarancyjnym.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

3) Zamawiajacy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust.
3, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

4) Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajacego lub
Wykonawca odmowi usuniecia wad, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuniecia wad bedg
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem nalezytego

wykonania umowy.
§ 17. ODBIOR PO OKRESIE GWARANCII LUB REKOJMI

1. Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajgcego do biezgcego zgtaszania wad w okresie
obowigzywania rekojmi lub gwarancji, odbiér po okresie rekojmi lub gwarancji, majacy na celu
stwierdzenie istnienia ewentualnych wad w przedmiocie umowy dokonany zostanie przez
Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy, w formie pisemnej (sporzadzajac protokét) w terminie
30 dni przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi, przy czym Zamawiajgcy opracuje wykaz wad
i usterek stwierdzonych w przedmiocie umowy na dzien sporzgdzenia protokotu i powiadomi
Wykonawce, z zachowaniem co najmniej 7-dniowego wyprzedzenia, o dacie rozpoczecia
czynnosci zwigzanych z powyzszym odbiorem.

2. Czynnosci zwigzane z powyzszym odbiorem zostang zakoriczone podpisaniem protokotu
odbioru ostatecznego lub opracowaniem protokotu usterek i wad, zawierajgcego liste wad

i usterek stwierdzonych przez Zamawiajgcego na dzien sporzadzenia ww. protokotu.
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Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usuniecia wad i naprawienia usterek
stwierdzonych w protokole usterek i wad i po ostatecznym usunieciu i naprawie wszystkich wad
i usterek Strony podpiszg protokét odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego lub Wykonawca
odmdwi usuniecia wad, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt

i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuniecia wad bedg pokrywane w pierwszej

kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

§ 18. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
w wysokosci 5% ceny catkowitej podanej w ofercie (brutto) tj. .....c.ccceeevunennne zt,
Strony zastrzegaja, ze zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 musi by¢ wystawione na Gmine
Konstantynow tddzki, 95-050 Konstantyndéw todzki, ul. Zgierska 2 w kwocie ..................... zt
stanowigcej 5% wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z art. 450 ust.
1 ustawy Pzp w nastepujacych formach:
a) w pieniagdzu tj. przelewem kwoty w WysoKosSCi ........ceeeeeveeiieeeiennnnnn. 7,
na konto Banku Spétdzielczego w Aleksandrowie tédzkim nr: 05 8780 0007 0000 0316
1000 0005.
D) e ktorej oryginat zostat ztozony w siedzibie
Zamawiajgcego najpdzniej w dniu zawarcia umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 2 bedzie
zwrécone Wykonawcy na ponizszych zasadach:
1) 70 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone
w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonane po podpisaniu protokotu odbioru koricowego przedmiotu umowy.
W zwigzku z § 4 ust. 1 niniejszej umowy Zamawiajgcy informuje, iz data kor\cowego
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy winna
przypadac na 30 dzien od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego przedmiotu
umowy.
2) 30 % wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone nie

pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi przedmiotu umowy.
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W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia. Zmiana
formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany
jego wysokosci. Powyzsza zmiana nie wymaga zgody Zamawiajgcego i aneksu do umowy.
Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy
do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W sytuacji gdy zabezpieczenie zostato wniesione w innej formie niz zabezpieczenie

w pienigdzu, na okres nie krétszy niz 5 lat, a Wykonawca zobowigzat sie do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, Wykonawca
najpodzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia na kolejne
okresy lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust.
6 najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
whniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie

w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Do zmiany formy
zabezpieczenia stosuje sie ust. 4 niniejszego paragrafu. Wyptata ta nastepuje nie pdzniej niz

w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze stuzy¢ w szczegdlnosci na poczet
pokrywania kar umownych i zaspokajania roszczen Zamawiajgcego w okresie gwarancji

i rekojmi w zwigzku z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z obowigzkdw okreslonych w rekojmi.

§ 19. UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzuje sie posiadac ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej na

nastepujgcych warunkach:

1)

2)

Wykonawca na okres realizacji umowy zobowigzany jest zawrze¢ umowe ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe wyrzgdzone przy realizacji umowy,
gdzie suma ubezpieczenia na jedno zdarzenie bedzie nie nizsza niz 500.000,00 zt (stownie:
piecset tysiecy ztotych).

Ubezpieczenie OC winno obejmowac szkody wyrzgdzone przez Wykonawce i wszystkich
podwykonawcéw, w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy,

z tytutu szkdd jakie moga wyrzadzi¢ Zamawiajgcemu i osobom trzecim w zwigzku z realizacjg
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3)

4)

5)

6)

7)

przedmiotu umowy, w tym takze:

a) z czynéw niedozwolonych popetnionych przez Wykonawce lub podwykonawcéw,

b) niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce lub Podwykonawcéw.
Wykonawca zobowigzany jest utrzymywac ubezpieczenia, o ktérych mowa powyzej przez caty
okres realizacji przedmiotu umowy okreslony w § 4 ust. 1.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego
posiadanie wymaganego ubezpieczenia wraz z dowodem potwierdzajgcym optate wymagalnych
sktadek w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

W przypadku, gdy termin ubezpieczenia, o ktérym mowa w pkt 3 uptynat w trakcie realizacji
umowy, wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przedtozenia Zamawiajgcemu, jednak
nie pozniej niz w ciggu 7 dni od dnia uptywu terminu ubezpieczenia, o ktbrym mowa w ust. 3,
dokumentu potwierdzajgcego kontynuacje ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej za
szkody osobowe i rzeczowe wyrzgdzone przy realizacji umowy wraz z dowodem
potwierdzajgcym optate wymagalnych skfadek.

W przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca narusza obowigzek posiadania ubezpieczenia lub
optacania sktadek z tego tytutu Zamawiajgcy jest uprawniony do zawarcia takiego ubezpieczenia
i/lub zaptaty takiej sktadki na koszt Wykonawcy, potracajac stosowne kwoty z wynagrodzenia
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode oraz do naliczenia kary umownej z tego tytutu.

W przypadku zawarcia Umowy przez Konsorcjum, kazdy z cztonkdw Konsorcjum przekaze
Zamawiajgcemu polise, o ktérej mowa w pkt 1 lub Konsorcjum przekaze Zamawiajgcemu jedna
polise wystawiong na podmiot wspdlny, gdzie wspétubezpieczonymi bedg wszyscy cztonkowie

Konsorcjum realizujgcy niniejszg umowe.

§ 20. ZATRUDNIENIE

Stosownie do tresci art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajgcy wymaga
zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy o prace, osob
wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia wskazanego w § 1 ust. 2
niniejszej umowy.

Wymoég nie dotyczy czynnosci wykonywanych przez osoby kierujgce budowa: kierownika
budowy, kierownika robét oraz innych oséb petnigcych samodzielnie funkcje techniczne

w budownictwie, 0sdb wykonujgcych ustuge geodezyjng, dostawcoéw materiatéw budowlanych.
Wymag zatrudnienia, o ktérym mowa w ust. 1 nie dotyczy rowniez oséb posiadajgcych
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uprawnienia wydane na podstawie innych przepisow, ktére upowazniajg do samodzielnego
wykonywania prac bez nadzoru.

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcy wykonanie czesci
przedmiotu umowy, Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ w umowie o podwykonawstwo
zapisy, o ktérych mowa w ust. 1. llekro¢ mowa jest o Podwykonawcy lub umowie

o podwykonawstwo nalezy przez to rozumiec¢ réwniez Podwykonawce, a takze umowy
zawierane przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawcg i dalszego Podwykonawce

z kolejnym, dalszym Podwykonawca.

W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia oswiadczenia

o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa

w ust. 1. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby
tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
os$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sig, iz zaréwno on jak i Podwykonawcy bedg zatrudniaé pracownikéw
wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1 w ramach umowy o prace w rozumieniu przepiséw
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U.z 2020 r., poz. 1320 z pdzn. zm.).
Wykonawca zobowigzuje sieg, iz kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie przez
niego wskazanym, nie krétszym niz 10 dni roboczych, Wykonawca lub Podwykonawca przedfozy
do wgladu poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie umoéw o prace zawartych przez
Wykonawce/ Podwykonawce z pracownikami. Kopie umoéw powinny zawiera¢ informacje,

w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,

w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace,
rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdw pracownika.

Nieprzedtozenie przez Wykonawce lub Podwykonawce kopii uméw zawartych przez
Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami wykonujgcymi czynnosci, o ktérych mowa
powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 4 bedzie traktowane jako
niewypetnienie obowigzku zatrudnienia pracownikdéw na podstawie umowy o prace oraz bedzie
skutkowac naliczeniem kar umownych w wysokosci okreslonej w § 21 ust. 1 pkt 1 lit. k niniejszej
umowy.

Zamawiajgcy ma prawo kontroli zatrudnienia w/w o0séb przez caty okres realizacji przedmiotu
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umowy, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, w szczegdlnosci poprzez wezwanie do

okazania dokumentdéw potwierdzajgcych biezgce optacanie sktadek i naleznych podatkéw

z tytutu zatrudnienia w/w o0séb. Kontrola moze by¢ przeprowadzona bez wczesniejszego

uprzedzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy.

W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Podwykonawcy,

mozliwe jest zastgpienie osoby lub 0séb wskazanych w o$wiadczeniu, o ktérym mowa w ust. 3,

inng/ymi osobg/ami pod warunkiem, ze spetnione zostang wszystkie wymagania co do

zatrudnienia na okres realizacji przedmiotu zamdwienia, okreslone w niniejszej umowie.

W takim przypadku postanowienia ust. 2 — 7 stosuje sie odpowiednio.

§ 21. KARY UMOWNE

1. Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan

umownych w formie kar umownych w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a)

b)

d)

e)

f)

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, liczgc od terminu okreslonego w § 4 ust. 1,

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym, w okresie rekojmi
lub gwarancji, przy odbiorze pogwarancyjnym — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad, za kazdy
przypadek oddzielnie,

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 10%
facznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy;

za zwtoke w przekazaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa w § 2
ust. 1 —w wysokosci 500,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczac od uptywu
terminu wyznaczonego na przekazanie harmonogramu;

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —w wysokosci 100,00 zt za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, liczagc od terminu okreslonego w § 13 ust. 2 pkt 3, za kazdy
przypadek;

w razie nieprzedfozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktére;j
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian — w wysokosci 1.000,00 zt za
kazdy przypadek;
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g)

h)

i)

j)

k)

n)

w razie nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy

o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysoko$ci 1.000,00 zt za kazdy przypadek;

w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty (§ 13
ust. 2 pkt 3) — w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek;

jezeli roboty budowlane objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat
podmiot inny niz Wykonaweca lub inny niz Podwykonawca czy tez dalszy Podwykonawca
zgtoszony przez Wykonawce Zamawiajgcemu - w wysokosci 1.000,00 zt, za kazdy
stwierdzony przypadek wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy
przez taki nieuprawniony podmiot;

w razie nieprzedtozenia oswiadczenia, o ktérym mowa w § 20 ust. 3 w wysokosci
1.000,00 zt za kazdy przypadek;

za niedopetnienie wymogu zatrudniania na podstawie umowy o prace, w rozumieniu
przepisdw Kodeksu pracy, oséb wykonujacych w trakcie realizacji przedmiotu
zamoéwienia czynnosci opisanych w § 20 ust. 1 niniejszej umowy — w wysokosci
stanowigcej iloczyn kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie przepisdéw o minimalnym wynagrodzeniu za prace, obowigzujgcych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu
zatrudnienia oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Umowy, w ktérych nie dopetniono
przedmiotowego wymogu — za kazdg osobe ponizej liczby pracownikéw wskazanych
przez Wykonawce w oswiadczeniu, o ktérym mowa w § 20 ust. 3 niniejszej umowy;

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii dowodu
zawarcia umowy ubezpieczenia lub dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia na dalszy
okres realizacji przedmiotu umowy — w wysokosci 200,00 zt za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, liczgc od terminu okreslonego w § 19 pkt 4i 5;

w przypadku stwierdzenie naruszenia obowigzkdw okreslonych w §10 ust. 1 pkt 20

w zakresie ochrony zieleni na terenie budowy — w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przypadek;

w przypadku zwtoki w zastgpieniu podmiotu, o ktérym mowa w § 12 ust. 5 niniejszej
umowy innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktére
stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu

w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego przy udziale podmiotu trzeciego

lub w przypadku nie wykazania, ze Wykonawca sam spetnia warunki w stopniu nie
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mniejszym niz wymagane w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia —
w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w dopetnieniu wskazanego
wymogu.

2) Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne:

a) zazwiloke w przystapieniu do odbioru przedmiotu umowy w wysokosci 2.000,00 zt, za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczgc od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér
powinien sie rozpoczgé,

b) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10%
tacznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

Kary umowne mogg podlega¢ sumowaniu, jezeli podstawg ich naliczania jest to samo zdarzenia.
Kary umowne, do ktérych naliczenia na podstawie umowy uprawniony jest Zamawiajacy,
podlegajg sumowaniu. Maksymalna tgczna wysokos¢ kar umownych naliczonych na podstawie
ust. 1 nie moze przekroczyé 20% tgcznego wynagrodzenia umownego brutto okreslonegow § 5
ust. 1 umowy.

Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego
przewyzszajacego wysokos¢ zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdlnych Kodeksu

Cywilnego.

§ 22. ODSTAPIENIE OD UMOWY

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze

wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu bezpieczeAstwu panstwa lub bezpieczenstwu

publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach.

Poza przestankami wskazanymi w ust.1, innych zapisach umownych oraz w Kodeksie cywilnym,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w catosci lub czesci, jezeli:

1) Wykonawca nie przedstawit Zamawiajgcemu umowy z Podwykonawcg zgodnie z umowag,
zawart umowe z Podwykonawcg z naruszeniem ustalen, o ktérych mowa w § 12, powierzyt
wykonanie robét Podwykonawcom, na ktdrych Zamawiajgcy nie wyrazit zgody,

2) Organ egzekucyjny zajat wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu zawarcia i wykonania umowy,

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robdt lub przerwat realizacje
przedmiotu umowy, przerwa ta trwa dfuzej niz 14 dni i pomimo pisemnego wezwania
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

skierowanego przez Inspektora nadzoru/ Zamawiajgcego do Wykonawcy o wszczecie lub
wznowienie robdt, Wykonawca w ciggu 7 dni od otrzymania tego wezwania nadal nie
podejmie prac zwigzanych z realizacjg zamdwienia,

biezgca kontrola postepu robét wykazuje, ze nie dojdzie do wykonania robét w terminie
umownym, a zwtoka Wykonawcy w realizacji robét przekracza 7 dni w stosunku do terminu
okreslonego w umowie,

Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, pomimo wezwania Zamawiajgcego,

Wykonawca nie przedfuza waznos$ci umowy ubezpieczenia okreslonej w § 19, na okres
trwania umowy, pomimo wezwania Zamawiajgcego,

Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposéb niezgodny ze sztukg
budowlang, obowigzujgcymi przepisami prawa, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg
umowa - pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego do zmiany sposobu
realizacji robdt i wyznaczenia stosownego terminu na zmiane sposobu realizacji umowy,
Zamawiajgcy co najmniej trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, na skutek uchylania sie Wykonawcy od wyptaty naleznego im
wynagrodzenia, lub taczna kwota bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy stanowi sume wiekszg niz 5% wartosci wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 5 ust. 1,

Wykonawca uchyla sie od zawarcia umowy z Podwykonawcg, na zasoby ktérego
Wykonawca powotuje sie w celu wykazania spetniania warunku udziatu w postepowaniu

w zakresie zdolnosci technicznej lub zawodowej, z zastrzezeniem § 12 ust. 5.

Odstgpienie od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 2 powinno nastgpi¢ w formie

pisemnej w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci o ktérych mowa

w ust. 2 z podaniem przyczyny odstgpienia.

Odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z powodu przyczyn wymienionych w ust. 1i 2 nie

bedzie traktowane jako odstgpienie z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce, Zamawiajacy jest zobowigzany do

odbioru robot przerwanych.

W razie odstgpienia od umowy przez ktdragkolwiek ze Stron, Wykonawca jest zobowigzany do

niezwtocznego:

a.

wstrzymania wykonywania robdt poza majgcymi na celu ochrone zycia i wiasnosci
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i zabezpieczenia przerwanych robét,

b. przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i dokumentami, o ktérych mowa

w § 15 ust. 6 umowy, w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy. Z przekazania, o ktérym

mowa w zdaniu poprzedzajgcym Strony sporzadzg protokdt, w ktdrym oznacza stan

przedmiotu umowy i terenu budowy.

7. Koszty poniesione na zabezpieczenie robdt oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwigzane

z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktéra ponosi odpowiedzialnos¢ za odstgpienie od

umowy.

§ 23. ZMIANA UMOWY

1. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku:

1) zawieszenia robot przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia nastepujgcych okolicznosci:

a)

niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, archeologiczne, geologiczne, hydrologiczne,
kolizje z sieciami infrastruktury, niewypaty, niewybuchy uniemozliwiajgce wykonywanie

robot budowlanych,

b) koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej

lub Szczegdtowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
(SST), lub koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji

projektowej lub SST,

2) zmian bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub oséb indywidualnych:

a)

b)

c)

gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego do
prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym dla
danej czynnosci organ administracji publicznej lub inna upowazniona instytucja nie
wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko w zakresie przedtuzenia terminu
realizacji inwestycji,

odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien
dotyczacych usuwania btedéw w dokumentacji projektowej, z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce,

gdy nastgpi koniecznos$é pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z innymi
podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami prawa
— tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia o czas niezbedny do
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3)

4)

5)

6)

7)

zakonczenia Umowy,
d) w przypadku wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
e) odmowa udostepnienia przez wtascicieli nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji.
koniecznosci koordynacji robdét z innymi wykonawcami w zakresie prac projektowych i robét
budowlanych,
koniecznosci udzielenia zamdwienia na roboty dodatkowe nieobjete zamdwieniem
podstawowym, a koniecznego do prawidtowego zakoriczenia robét, a ktérych wykonanie
wptywa na zmiane terminu wykonania zamdwienia podstawowego,
przedtuzenia procedury udzielenia zamdwienia publicznego na skutek przyczyn lezgcych po
stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci gdy oferta ztozona przez Wykonawce przekraczata
mozliwosci Zamawiajgcego i konieczne byto podjecie dziatarh zmierzajgcych do
zabezpieczenia dodatkowych srodkéw finansowych umozliwiajgcych zawarcie umowy
z Wykonawcg, co wptyneto na skrdécenie terminu realizacji przedmiotu umowy lub
w przypadku wniesienia odwotania do Krajowej Izby Odwotawczej (o czas przedtuzenia
procedury),
sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego,
o charakterze nadzwyczajnym, ktdre byto niemozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej
starannosci; za site wyzszg, warunkujgca zmiane umowy uwazac sie bedzie w szczegélnosci:
powddz, pozar, pandemie, epidemie i inne kleski zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne, dziatania wojenne, nagte zatamania warunkéw atmosferycznych, nagte
przerwy w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia,
szczegolnie uzasadnionych trudnosci w pozyskiwaniu materiatéw budowlanych i innych

materiatow niezbednych dla prawidtowego wykonania umowy,

8) w przypadku, gdy wykonywanie robét nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek

skoordynowania robd6t z Wykonawcg innych robot wykonywanych na terenie budowy,
- okolicznosci wskazane wyzej moga stanowic¢ podstawe zmiany terminu wykonania

zamowienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany postanowienn umowy w zakresie dotyczgcym

przedmiotu umowy okreslonego w Specyfikacji warunkéw zamdwienia (SWZ), dokumentacji

projektowej lub Szczegdtowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
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budowlanych (SST) w przypadku:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy przy zastosowaniu
innych rozwigzan niz wskazane w Specyfikacji warunkéw zaméwienia (SWZ), dokumentacji
projektowej lub Szczegdtowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych (SST), a wynikajgcych ze stwierdzonych wad lub zmiany stanu prawnego
w oparciu, o ktéry je przygotowano,

2) mozliwosci wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan w stosunku
do okreslonych w Specyfikacji warunkéw zaméwienia (SWZ), dokumentacji projektowej lub
Szczegdtowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (SST)
przy zachowaniu jakosci i funkcjonalnosci okreslonych w SWZ, dokumentacji projektowej
i SST, jezeli umozliwiajg uzyskanie lepszej jakosci lub funkcjonalnosci lub zmniejszenie
kosztow eksploatacji lub kosztéw wykonania przedmiotu umowy,

3) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rdwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

4) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z postanowieniami umownymi,

5) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 5 ust. 8 umowy.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1-2 muszg zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczgce

WW. zmian, wraz z uzasadnieniem, winna ztozy¢ Strona inicjujgca zmiane.

Za przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe

wynagrodzenie.

Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamdéwienia w przypadkach zawinionych

przez Wykonawce.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 1 termin wykonania

umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakoriczenia wykonania jej

przedmiotu w sposéb nalezyty.

Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzgdzonego w formie pisemnej

pod rygorem niewaznosci.

Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zamowien publicznych

w szczegoblnosci:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr

rachunku bankowego),
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2) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktow miedzy Stronami.

§ 24. POSTANOWIENIA KONCOWE

Wszelkie umowy nazwane uregulowane w Kodeksie cywilnym oraz umowy nienazwane,
nieuregulowane przepisami prawa cywilnego (jak factoring, forfaiting i in.) majgce na celu
przeniesienie na osoby trzecie wierzytelnosci zaréwno istniejgcych jak i przysztych,
wymagalnych jak i niewymagalnych na dzien zawarcia umowy, zawarte przez Wykonawce bez
zgody Zamawiajgcego sg niewazne.

Wykonawca w okresie zwigzania umowg, ma obowigzek informowania Zamawiajgcego

o zmianie formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej, postepowaniu uktadowym

i upadto$ciowym, a takze o zmianie adresu siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania
wiasciciela lub wspdtwtascicieli firmy pod rygorem skutkéw prawnych wyniktych z powodu nie
przekazania powyzszych informacji oraz uznania za doreczong korespondencje kierowang przez
Zamawiajgcego na adresy podane przez Wykonawce.

W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje sie obowigzujgce przepisy w szczegélnosci
Prawa zamowien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa budowlanego i rozporzadzen
wykonawczych.

Wszelkie spory, ktérych stronom nie udato sie rozstrzygna¢ polubownie bedg poddane
rozstrzygnieciu przez Sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Wykonawca nie moze przenie$é swoich obowigzkdw na osobe trzecia.

Wykonawca o$wiadcza, iz jest pfatnikiem podatku VAT i posiada NIP: ......cccceeviierceninnennes
Umowe sporzadzono w trzech egzemplarzach, z ktérych jeden egzemplarz otrzymuje
Wykonawca, a dwa egzemplarze Zamawiajacy.

Integralng cze$¢ umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:

1) Oferta Wykonawcy.

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

3) Kosztorys ofertowy Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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