UMOWA Nr ZP.273......cccovees 2023

zawarta w dniu .....ccccceeeeeeienenn. roku pomiedzy Powiatem StrzyZowskim z siedziba: 38 - 100
Strzyzéw, ul. Przectawczyka 15 reprezentowanym przez:

1. Bogdan Zybura - Starosta Strzyzowski

2. Tomasz Garnacarski - Wicestarosta
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Urszuli Liszka-Bawot, zwanym dalej w tekscie
Zamawiajgcym:

....................... , ul iy i, REGON -

wytonionym w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego w trybie podstawowym bez
negocjacji, znak ZP.272....2023, o nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane zwigzane

2. Szczegbélowy zakres robdt obejmuje wykonanie przez Wykonawce robot ujetych
w dokumentacji projektowej oraz ofercie Wykonawcy stanowigcymi zataczniki do
niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowana przedmiotu umowy zgodnie
z uzgodnionym i zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo - finansowym realizacji
zadania.

4. Dodatkowo w ramach realizacji zamoéwienia Wykonawca zobowigzuje sie zapewnic
wykonanie niezbednych proéb i odbioréw oraz przygotowanie niezbednych dokumentéw
wymaganych do realizacji rob6t, jak: oSwiadczenie kierownika budowy, kierownikow
robét, a takze wszystkie inne dokumenty wymagane do odbioru robét.

5. W ramach realizacji umowy Wykonawca jest zobowigzany do ponoszenia wszelkich
kosztow.

6. Wykonawca po zakonczeniu robét budowlanych jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej w dwoch egzemplarzach (dokumentacje
budowy, geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg, dokumenty wyrobdw zgodnie
Z Zapisami swz).

7. Wykonawca jest zobowiazany do prowadzenia na biezaco dokumentacji fotograficznej
realizowanych robét i przekazywania jej Zamawiajagcemu, w szczego6lnoSci
udokumentuje: stan przed przystapieniem do wykonywania robdt, wazne etapy prac
oraz stan po zakonczeniu robét.

8. Wykonaweca jest zobowigzany réwniez do:

1) opracowania planu BIOZ w ciggu trzech dni od dnia przejecia placu budowy, przy
czym jeden egzemplarz zostanie przekazany Zamawiajgcemu;

2) monitorowania zagrozen dla prawidtowos$ci i terminowosSci realizacji Umowy
oraz realizacji dziatan zaradczych w tym zakresie;

3) zarzadzania procesem realizacji Umowy, zgodnie z wiasciwymi przepisami
i wiedza fachowag;

4) przejecia terenu budowy - w tym celu Wykonawca jest zobowigzany do
zaznajomienia sie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, przed
rozpoczeciem jakichkolwiek wykopéw lub innych prac mogacych uszkodzié
istniejgce instalacje. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
uszkodzenia, w tym w szczeg6lnosci drég, rowéw odwadniajacych, wodociggéw
i gazociggoéw, stupow i linii energetycznych, kabli, punktéw osnowy geodezyjnej
i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowanych przez niego lub



podwykonawcéw podczas wykonywania robét. Wykonawca na swoj koszt bedzie
zobowiazany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wtadz lokalnych,
przedsiebiorstw i wtascicieli wymagane do niezbednego zdemontowania
istniejacych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia
instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji,
kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z Zamawiajgcym;

5) prowadzenia rob6t w sposéb niezagrazajacy mieniu Zamawiajacego,
bezpieczenstwu budowy, pracujacych na niej oséb zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi i ochrony Srodowiska,

6) zabezpieczenia praw wilascicieli i uzytkownikéw wieczystych i innych
korzystajacych z nieruchomosci sasiednich w celu unikniecia zaktécen lub szkod
oraz naprawienia wszelkich szkdd na swéj koszt,

7) prowadzenia dziennika budowy,

8) realizacji zalecen wpisanych do dziennika budowy i polecen inspektora nadzoru,

9) zapewnienia we wlasnym zakresie wszelkich niezbednych mediéw, w tym
w szczegdlnoSci wody i energii elektrycznej na cele budowlane, a takze pokrycia
kosztéw ich poboru,

10)jesli bedzie taka potrzeba, opracowania projektu organizacji ruchu na czas
wykonywania robot oraz uzyskanie zwigzanych z tym zezwolen,

11)pokrywania wszelkich optat eksploatacyjnych dla prowadzonych robét
budowlanych oraz ponoszenia optat i kar za ewentualne przekroczenia w trakcie
realizacji robét norm, okreslonych w odrebnych przepisach, w tym dotyczacych
ochrony $rodowiska naturalnego,

12)wykonania robo6t tymczasowych, ktére mogg by¢ potrzebne podczas
wykonywania robét podstawowych, w tym zabezpieczenia terenu robdét od
zniszczen wywotanych niesprzyjajacymi warunkami atmosferycznymi,

13)zorganizowania we wlasnym zakresie i na swdj koszt zaplecza socjalnego
w lokalizacji uzgodnionej z Zamawiajgcym,

14)skompletowania i przedstawienia Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajacych
na ocene prawidtlowego wykonania przedmiotu odbioru robét, a w
szczegOlnosci: protokoldw badan i sprawdzen, protokotéw odbiorow
technicznych, dziennika budowy, zaswiadczen wtasciwych jednostek i organow
wymaganych przepisami, niezbednych swiadectw kontroli jakoSci, atestow itp.,

15)utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakoficzeniu robét
pozostawienia terenu czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

16)zorganizowania i kierowania budowa w sposéb zgodny z obowigzujgcymi
przepisami bhp,

17)zapewnienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz wszystkim osobom
upowaznionym dostepu do terenu budowy i kazdego innego miejsca gdzie
roboty zwigzane z umowa beda wykonywane,

18)wykonania i utrzymania wszelkich oston, ogrodzen, oznakowan oraz o$wietlenia
miejsca wykonywania robét,

19)zapewnienia bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego w rejonie
prowadzonych robot,

20)zapewnienia wlasciwego oznakowania terenu budowy i prowadzenia jego
biezacej kontroli i ewentualnego uzupenienia,

21)pisemnego informowani Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru) o terminie
zakonczenia robét ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robot
zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora
Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonaé¢ otwory niezbedne do
zbadania rob6t, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego,

22)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robét, ich czesSci badz
majatku Zamawiajacego lub oséb trzecich - naprawienia ich i doprowadzenia do
stanu poprzedniego,



23)zapewnienia potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu ludzkiego oraz
materiatbw niezbednych do badania jakoSci robot wykonanych z tych
materiatbw na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ilosci zuzytych
materiatow. Badania beda realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt,
24)postepowania z odpadami powstatymi w trakcie prowadzenia inwestycji zgodnie
z przepisami ustawy o odpadach,
25)przekazania Zamawiajacemu instrukcji montowanych w ramach inwestycji
urzadzen,
26)wykonania préb i sprawdzen przewidzianych warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdét budowlanych i wykonania inwentaryzacji
geodezyjnej;
Wyliczenie obowiazkéw Wykonawcy niniejszego paragrafu nie ma charakteru
zupelnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego z Umowy
i nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynnosci nie
wymienionych wprost w Umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu
umowy.
Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane.

§2

Strony ustalajg nastepujace terminy realizacji przedmiotu umowy:
a) rozpoczecie catosci prac: do 7 dni od dnia przekazania placu budowy
b) zakoriczenie cato$ci prac w terminie do ... miesiecy od dnia podpisania
umowy.

§3

Zamawiajacy powotuje Inspektora nadzoru rob6t budowlanych w osobie: .........cccceviennn
Inspektor nadzoru dziala w granicach umocowania okre$lonego przepisami Ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane" (j. t. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zZn. zm.)
i w granicach umocowania nadanego mu stosownymi umowami.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: ........ccccoenieiiiiicennnne

§4

Wykonawca zobowiazuje sie w czasie budowy:

a) zorganizowac i wykonywa¢ roboty budowlane w spos6b umozliwiajacy ciagte
funkcjonowanie obiektu,

b) zapewni¢ na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiajgcego,
nalezyty tad i porzadek, przestrzeganie przepisow BHP, ochrone znajdujacych
sie na terenie obiektdw i sieci oraz urzadzen, uzbrojenia terenu i utrzymanie ich
w nalezytym stanie technicznym.

Wykonawce obcigzaja koszty doprowadzenia oraz zuzycia wody i energii elektrycznej na
teren budowy.

Wykonawce obcigzaja koszty utrzymania budowy oraz konserwacji urzadzen i obiektéw
tymczasowych na terenie budowy.

W czasie realizacji rob6t Wykonawca utrzymywat bedzie teren budowy w stanie wolnym
od przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwal i sktadowat wszelkie urzadzenia
pomocnicze i zbedne materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzadzenia
prowizoryczne.

Po zakonczeniu robét Wykonawca uporzadkuje teren budowy w terminie nie
pOZniejszym niz termin koncowego wykonania robot.



Wykonawca zobowiazuje sie do umozliwienia nadzoru budowlanego, do ktérego nalezy
wykonanie zadan okreslonych ustawg - ,Prawo budowlane" oraz do udostepnienia im
danych i informacji wymaganych ta ustawa.

Wykonawca bedzie zobowigzany do systematycznego zagospodarowania gruzu,
wszelkich $mieci, odpadéw, opakowan i innych pozostatosci po zuzytych przez
Wykonawce i Podwykonawcdw materiatach zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia 14
grudnia 2012r. (t.j. Dz. U. 2020r., poz. 797 ze zm.).

Wykonawca ponosi wylaczna odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte w trakcie robot
wobec 0s6b trzecich w zwigzku z realizacjg robét.

§5

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ cato$¢ robdét osobiscie/z udziatem
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw zaakceptowanych przez Zamawiajacego
w zakresie nastepujacych robét stanowigcych przedmiot umowy:
........................................................................................................ (*w zalezno$ci od oferty Wykonawcy).
Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonywania robdt
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajagcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcdéw,
dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania
lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w
szczegOlnosci, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury VAT Iub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy: dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,

b) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylgcznie wykonanie
odpowiednio: robdt budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadaja
czeSci zamoOwienia okreslonego umowa zawarta pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca,

¢) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co
najmniej takim poziomie jakosci, jaki wynika z umowy zawartej pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca i powinno odpowiada¢ stosownym dla tego
wykonania wymaganiom okre$§lonym w dokumentacji projektowej, STWiORB,
SWZ oraz standardom deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

d) okres odpowiedzialno$ci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu
odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec
Zamawiajacego,

e) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykaza¢ sie posiadaniem
wiedzy i do$wiadczenia odpowiadajacych proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i
doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacja umowy;
dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujagcym prawidtowe wykonanie
podzlecanej czeSci umowy, proporcjonalnie kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajagcym  wymaganiom  stawianym  Wykonawcy.  Dokumenty
potwierdzajagce wiedze 1 do$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach
0s6b, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo beda stanowily zatgcznik do
tej umowy,



f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawienia
Zamawiajagcemu na jego zadanie dokumentéw, o$wiadczen i wyjasnien
dotyczacych realizacji umowy o podwykonawstwo.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o Podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia
Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia
Podwykonawcy,

b) uzalezniajacych zwrot kwoty zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajacego.

6. Zawarcie umowy o podwykonawstwo robdét budowlanych moze nastgpi¢ wytgcznie po
akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do jej realizacji przez
podwykonawce moze nastapi¢ wytgcznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo
przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
przedlozenia Zamawiajacemu, za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z
zestawieniem ilosci rob6t i ich wyceng nawigzujaca do cen jednostkowych
przedstawionych w ofercie Wykonawcy wraz z cze$cia dokumentacji dotyczacej
wykonania robét, ktére maja by¢ realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo
lub ze wskazaniem tej czeSci dokumentacji, nie p6Zniej niz 14 dni przed jej zawarciem, a
w przypadku projektu umowy przedktadanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

8. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane bedzie
uwazany za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni
od dnia przedlozenia mu projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen. Za dzien przedtozenia
projektu przez Wykonawce uznaje sie dzien przedtozenia projektu inspektorowi
nadzoru inwestorskiego na zasadach okreslonych w ust. 7.

9. Zamawiajacy zgtosi w terminie okre$§lonym w ust. 8 pisemne zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegélnosci
w nastepujacych przypadkach:

a) niespetnienia przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo,
okreSlonych w ust. 4, przy czym Zamawiajacy moze odstapi¢ od zadania
zatacznikéw do umowy o podwykonawstwo, o ktérych mowa w ust. 4 lit. e,

b) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych
mowa w ust. 7,

c) gdy przedmiot umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej
czeSci przedmiotu umowy, ktérej wykonanie zostato zastrzezone do realizacji
wytacznie bezposrednio przez Wykonawce, z zastrzezeniem sytuacji, w ktorej
umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez podmiot trzeci, na
ktérego Wykonawca powotywatl sie w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego w celu wykazania spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu,

d) zamieszczenia w projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu
umowy od zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub
odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje
przedmiotu umowy przez Podwykonawce,

e) gdy projekt zawiera postanowienia uzaleZniajace zwrot kwot zabezpieczenia
przez Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy przez Zamawiajgcego,
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

f) gdy termin realizacji rob6t budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz
przewidywany umowa dla tych robét,

g) gdy wynagrodzenie podwykonawcy przewyzsza wynagrodzenie wynikajace ze
stawek jednostkowych okreslonych w kosztorysie szczegétowym ztoZzonym
przez wykonawce

h) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane
roboty, uniemozliwiajacego rozliczenie tych roboét pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawcg na podstawie umowy.

. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajacy w catoSci zastrzezenia Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do
tego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny
sprzeciw do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane w terminie 14 dni od jej przedtozenia w przypadkach okreslonych w ust. 9.
Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane bedzie uwazana
za zaakceptowang przez zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia
przedlozenia kopii tej umowy nie zgtosi do niej na pismie sprzeciwu.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowiace cze$¢ przedmiotu umowy w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wytaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego oraz uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostal wskazany w swz, jako niepodlagajacy temu
obowigzkowi, przy czym wylaczenie to nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢
Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego lub moze usunac takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy
o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sagdowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badZz inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, Ze osoby zawierajace
umowe w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia
do jego reprezentacji.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktédrym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o
podwykonawstwo lub istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zadan okres$lonych tg
umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 7-13.
Do zmian istotnych postanowienn umowy o podwykonawstwo, innych niz okreslone w
ust. 17 stosuje sie zasady okre$lone w ust. 7-13.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych ta
umowa.
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22.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
umowy jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktéorymi dysponuje podwykonawca
lub dalszy podwykonawca nie spelniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa okreSlonych umowa, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych,
dostaw lub ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na Zadanie
Zamawiajacego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli
dzialania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg
postanowienia niniejszej umowy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany umowy o
podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzone sg w
jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany
zalaczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku
kopi umowy o podwykonawstwo - ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§6

Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy wynagrodzenie
kosztorysowe Wykonawcy zgodnie ze ztozong ofertg Wynosi ..c.ceesmsmemon PLN
(stownie.....ccooeceereniieine e ztotych ............ /100) brutto i wynika z iloczynu
zastosowanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy cen jednostkowych netto oraz
szacunkowych ilosci robét w kazdej yA okreslonych technologii,
z uwzglednieniem witasciwej stawki podatku VAT.
Wynagrodzenie rzeczywiste, jakie Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy moze rézni¢ sie od
kwoty wskazanej w ust. 1 i bedzie wynikato z iloczynu cen jednostkowych, o ktérych
mowa w ust. 1 oraz iloSci faktycznie wykonanych robdét w kazdej z technologii,
z uwzglednieniem wiasciwej stawki podatku VAT, ustalonych na podstawie obmiaru
robét odebranych i potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego w
protokotach odbioru.
Strony postanawiaja, ze jezeli w toku realizacji zamodwienia zaistnieje koniecznos$¢
wykonania robét zamiennych, to ich rozliczenie odbedzie sie przy zastosowaniu
postanowien zawartych w § 6 ust. 5.
Konieczno$¢ wykonania robét zamiennych musi wynika¢ z protokotu ustalen
sporzadzonego przez Inspektora nadzoru i Kierownika budowy.
Kosztorysy na roboty zamienne sporzadzane bedg w oparciu o KNR, a przy braku w KNR
odpowiednich pozycji kosztorysowych wg innych katalogdw naktadczych,
z zastosowaniem sktadnikéw kalkulacyjnych jak w Kkosztorysach ofertowych do
niniejszego zamdwienia, tj.:
1) materiatéw wg ofertowych ich cen jednostkowych,
2) sprzetu wg ofertowych jego cen jednostkowych,
3) stawkirob./godz. ...... zt
4) kosztoéw og6lnych od ,R”1,S” ... %
5) kosztéw zakupu od ,M” .... %
6) zyskuod,R”+,S” +,Ko" .... %
oraz:
7) cen materiatéw nie wystepujacych w kosztorysach ofertowych, uzgadnianych
kazdorazowo z Zamawiajacym, lecz nie wyzszych niz Srednie ceny publikowane
w wydawnictwie ,SEKOCENBUD” za kwartat bezposrednio poprzedzajacy okres
dokonywania wyceny robot, przy czym w przypadku rozbieznosci miedzy
stronami co do wysokos$ci zastosowanych cen kalkulacyjnych, rozstrzygajace
beda ceny wymagane przez Zamawiajacego, pod warunkiem wskazania
Wykonawcy zrédta nabycia tych materiatéw.
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8) ceny sprzetu nie wystepujacego w kosztorysach ofertowych, uzgodnionych

kazdorazowo z Zamawiajacym, lecz nie wyzszych niz ceny publikowane przez
wydawnictwo ,SEKOCENDBUD” za kwartat bezposrednio poprzedzajacy okres
dokonywania wyceny robot.

Rozliczenie przedmiotu umowy odbywac¢ sie bedzie fakturami cze$ciowymi (do
wysokosci 80% wynagrodzenia umownego) za okreSlony zakres zamoéwienia
zrealizowany na podstawie harmonogramu rzeczowo - finansowego, wystawianymi na
podstawie protokotéw odbioru cze$ciowego robét podpisanych przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru oraz jedng fakturg koncowa (min. 20% wynagrodzenia
umownego) na podstawie protokotu odbioru koficowego.

Do faktur wystawionych przez Wykonawce zataczone bedzie zestawienie naleznosci dla
wszystkich Podwykonawcéw wraz z kopiami wystawionych przez nich faktur bedacych
podstawg do wystawienia faktury przez Wykonawce oraz dowodami dokonania
ptatnosci na rzecz Podwykonawcéow.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w przypadku uchylenia sie
od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, o ktérej mowa w ust. 8 Zamawiajacy umozliwi
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnos$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy informujgc Wykonawce o
terminie do zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.

10. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 9 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. Termin zaptaty naleznosci okresla sie na 30 dni od daty wplywu faktury do

Zamawiajacego.

§7

1. Wykonaweca przyjmuje na siebie nastepujace obowigzki:

a) Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wszelkich roboét i czynnosci

koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy,

b) informowania Zamawiajacego - Inspektora nadzoru o terminie odbioru robét

zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonaweca nie poinformuje o tych
faktach bedzie zobowigzany do odkrycia robét niezbednych do zbadania robét, a
nastepnie przywroécenia do stanu pierwotnego,

¢) materialy i urzadzenia powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyrobow

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

d) zastosowane materialy i urzgdzenia musza by¢ zgodne ze specyfikacjg warunkéw

zamoéwienia, dokumentacja projektows i ofertg Wykonawcy.

e) wykonawca zobowigzany jest bez dodatkowego wezwania dostarczy¢

Zamawiajagcemu wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodno$ci, certyfikaty zgodnosci z Polska Norma lub
aprobaty techniczne na zastosowane materiaty po rygorem odmowy dokonania
przez zamawiajacego odbioru rob6t wykonanych przez Wykonawece,

2. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatéw, technologii wykonania,

urzadzen pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajgcego, ze zmiany te



nie spowodujg obnizenia parametréw technicznych i jakosciowych tych materiatéw lub
urzadzen, w szczeg6lnosci mogg to by¢ zmiany:
a) powodujace obnizenie kosztu wykonania lub kosztu eksploatacji przedmiotu
umowy,
b) powodujace poprawienie parametréw technicznych,
c) wynikajace z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepisow.
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 mogg by¢ wprowadzone po uprzednim zatwierdzeniu
ich przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia budowy i robét z tytutu szkéd, ktére
moga zaistnie¢c w zwigzku 2z okreSlonymi zdarzeniami losowymi oraz od
odpowiedzialnosci cywilne;j.

§8

Wykonawca zaptaci zamawiajgcemu pieniezne kary umowne:

a) w wysokosci 0,5% ceny umownej za kazdy dzien zwloki w terminach
zakonczenia wykonania rob6t okreslonych w §2 ust. 1 pkt b umowy, zwigzane
bezposrednio lub posrednio z przedmiotem umowy lub jej prawidtowym
wykonaniem,

b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym robot w
wysokosci 0,3% ceny umownej za kazdy dzien zwloki liczonej od wyznaczonego
terminu usuniecia tych wad,

c) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji w
wysokosci 0,3% ceny umownej za kazdy dzien zwtoki liczony od wyznaczonego
terminu usuniecia tych wad,

d) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom - 5.000,00 zt za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego
bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub  dalszych
Podwykonawcéw,

e) za nieterminowag zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - 1.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu
terminu zaptaty do dnia zaptaty,

f) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub
projektu jej zmiany, w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy nieprzedtozony do
zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokoSci 1.000,00 zt za kazda
nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

h) za brak dokonania zmiany umowy o podwykonawstwo w zaKkresie terminu
zaptaty w wysokosci 1.000,00 zt,

i) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem
umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez
Zamawiajacego Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z
zasadami okreslonymi umowg w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowaw § 6 ust. 1,

j) za brak zatrudnienia przy realizacji wymaganych w swz czynno$ci os6b na
podstawie umoéw o prace w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowaw § 6ust. 1,

k) za nie przedstawienie Zamawiajagcemu w terminie informacji na temat sposobu
zatrudnienia os6b wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w swz wymaganych
do wykonywania na umowe o prace w wysokosci 1.000,00 zt za kazde
nieprzedtozenie informacji.
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Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy odsetki ustawowe za kazdy dzien zwtoki w zaptacie
faktury.

W przypadku gdy kary umowne nie pokryja wartosci poniesionej szkody, stronom
przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych do wysokosci
poniesionej szkody.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie kar umownych z przystugujacego mu
wynagrodzenia.

§9
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy, tj. w wysokoSci ..........c...... zt
(stownie: .oocvvvvv i zlotych ... /100), w formie ....cccocrviniiiniinnns

Zabezpieczenie zostato wniesione przed podpisaniem umowy.

Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamo6wienia
i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Strony postanawiajg ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
(tj- kwot w wysokosci .......... z1) zostanie pozostawiona na zabezpieczeniu roszczen
z tytutu rekojmi za wady.

Kwota, o ktérej mowa w ust. 3 zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady lub gwarancji

§10

Przedmiotem odbioru koficowego jest przedmiot umowy.

Wykonawca po zakoniczeniu robét zglosi pisemnie Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru
obiektow i robét.

Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér obiektéw i robot najp6zniej w ciggu
14 dni od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, zawiadamiajgc o
tym Wykonawce.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru zostanag stwierdzone wady to Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, moze odméwic¢ odbioru do czasu usuniecia
tych wad, a po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu zleci¢ ich
usuniecie na koszt Wykonawcy,

b) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia a nie uniemozliwiajg uzytkowania obiektu
zgodnie z przeznaczeniem, to Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiedni
wynagrodzenie,

c) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru
po raz drugi.

W trakcie odbioru Zamawiajacy sporzadza protokét odbioru. Protokét podpisuja
wszystkie strony umowy. W przypadku stwierdzenia w odbieranych robotach wad
jakosciowych nadajacych sie do usuniecia, Zamawiajacy okre$la w protokole odbioru
rodzaj, sposob i termin ich usuniecia.

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy trwa przez
60 miesiecy liczac od dnia odbioru koficowego.

Strony postanawiaja, Zze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady przedmiotu umowy
zostaje rozszerzona poprzez udzielenie gwarancji. Termin gwarancji wynosi 60 miesiecy
liczac od daty konicowego odbioru robét.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia stwierdzonych wad przedmiotu umowy w
okresie gwarancji w mozliwie najkrétszym terminie. W przypadku braku usuniecia wad
w ciggu 30 dni od daty ich zgloszenia Wykonawcy, Zamawiajacy jest uprawniony do



usuniecia wad we wlasnym zakresie, kosztami za$ naprawy obcigzony zostanie
Wykonaweca.

§11

Wierzytelno$ci wynikajgce z niniejszej umowy nie mogg by¢ przedmiotem przelewu bez
wyraznej zgody Zamawiajgacego udzielonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§12

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze by¢ dokonana wylacznie w przypadkach
przewidzianych w niniejszej umowie w formie pisemnego aneksu sporzadzonego i
podpisanego przez umocowanych przedstawicieli obydwu stron, pod rygorem
niewaznosci.

2. Zmiana postanowien Umowy w stosunku do treSci oferty Wykonawcy jest mozliwa
poprzez:

— zmiane sposobu wykonania przedmiotu Umowy,

— zmiane zakresu przedmiotu Umowy,

— zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub

— zmiane terminu/terminéw okreslonych w umowie,

w sytuacji gdy:

1) nastapi zmiana powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa w zakresie
majacym wplyw na realizacje przedmiotu zaméwienia (np. zmiana prawa
podatkowego dotyczaca zmiany obowigzujgcych stawek podatku) powodujaca,
ze realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa.
Zmiana tych przepiséw musi wywiera¢ bezposSredni wplyw na realizacje
przedmiotu umowy i moze prowadzi¢ do modyfikacji wytacznie tych zapiséw
umowy, do ktérych sie odnosi;

2) wystapia uzasadnione przyczyny spowodowane czynnikami niezaleznymi od
Wykonawcy, ktére majg wplyw na jakos$¢ realizacji zamoéwienia ( uniemozliwiajg
realizacje zamo6wienia w pierwotnie okre§lonym czasie );

3) zmiany dokonywane s3 w celu prawidtowej realizacji zadan objetych
przedmiotem umowy i osiggniecia zamierzonych przez Zamawiajacego
rezultatow/celow;

4) konieczno$¢ wprowadzenia zmian postanowien Umowy w stosunku do tresci
oferty Wykonawcy bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w:

a) umowach zawartych pomiedzy Zamawiajacym, a inng niz Wykonawca
stronga (w tym m.in. instytucjami nadzorujacymi, posSredniczacymi,
zarzadzajacymi, partnerami zaangazowanymi w realizacje projektu w
ramach, ktérego realizowane jest przedmiotowe zamowienie);

b) ustaleniach dokonanych miedzy Zamawiajacymi dziatajagcymi wspdlnie o
ile zmiany te beda miaty bezposredni wplyw na realizacje umowy.
Zmiany te moga dotyczy¢ wylgcznie tych zapiséw umowy, na ktory
wpltyw miaty zmiany, o ktérych mowa powyzej, m.in. zmiana moze
prowadzi¢ do wydtuzenia terminu realizacji umowy;

5) wystapi konieczno$¢ wprowadzenia zmian w przedmiocie umowy, polegajaca na
rezygnacji z okreSlonego zakresu, o ile zmiana nie bedzie miata wptywu na
osiggniecie celow zamodwienia i jest uzasadniona celowo$cia, gospodarnoscig lub
obiektywna niemoznoscig realizacji zadania przewidzianego w ramach umowy.
Zmiany w tym zakresie beda odbywaty sie na nastepujacych zasadach:

a) zmiana przedmiotu umowy nastapi w szczego6lnosci na podstawie danych
uzyskanych z biezacej dziatalnosci Zamawiajacego, sprawozdawczosci z
realizacji zaméwienia i dziatan kontrolnych prowadzonych przez
Zamawiajacego lub oso6b, dziatajacych w jego imieniu;



b) w przypadku zmiany umowy w zakresie wskazanym w pkt a)
dopuszczalne bedg adekwatne zmiany w wynagrodzeniu Wykonawcy
(przy zastosowaniu stawek wynikajacych ze ztoZonej przez Wykonawce
oferty);

c) zmiana nie moze prowadzi¢ do =zastepowania czeSci przedmiotu
zamdéwienia nowym.

6) wystapia opdZnienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajace z dziatania sity
wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami w szczegélnosSci kiedy wystgpienie sily wyzszej ma
bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania przedmiotu umowy;

7) wystapia niemozliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne
uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczegdlnosci z
powodu technologii realizacji prac okreslonych Umowa, normami lub innymi
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okoliczno$ci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢. Fakt ten musi zosta¢ zgloszony
Zamawiajgcemu i musi zosta¢ potwierdzony przez uprawnione osoby (np.
Inspektoréw Nadzoru).

8) =zaistnieje mozliwos¢ dokonania zmian technologicznych - o ile sg korzystne dla
Zamawiajacego i o ile nie powodujg zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy,
pod warunkiem, Ze sg spowodowane w szczeg6lnosci pojawieniem sie na rynku
materiatow lub urzadzen nowszej generacji nowszej technologii, wykonania
zaprojektowanych robét pozwalajacych na zaoszczedzenie czasu lub kosztéw
realizacji przedmiotu Umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robdt;

9) wystapi koniecznos¢ zrealizowania jakiejkolwiek czeSci robot, objetych
przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych,
materiatowych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowe;j,
a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozitlo niewykonaniem lub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu Umowy,

10)wystapia okolicznosci powodujace, Ze wykonanie umowy zgodnie z opracowang
dokumentacja projektowa nie jest mozliwe, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy

11) wystapia lub zostang ujawnione wady Dokumentacji projektowej skutkujace
konieczno$cia dokonania w niej zmian jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje
realizacje przedmiotu umowy lub w inny sposéb wpltywa na termin/y realizacji
przedmiotu umowy.

12)wystapia lub zostang ujawnione odbiegajgce w sposdb istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej (w szczeg6élnosci w oparciu o dokonane badania
geologiczne/geotechniczne)  warunki  geologiczne,  geotechniczne lub
hydrologiczne (np. kurzawki, osuwiska, wody gruntowe itp.), rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub
niewypatéw, ktore moga skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

13)wystgpia lub zostang ujawnione odbiegajgce w sposdb istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej warunki terenu budowy, w szczegdlnosci dotyczace
nie zinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw budowlanych,

14)zaistnieje niemozno$¢ wykonywania przedmiotu umowy z powodu braku
dostepnosci do miejsc niezbednych do ich wykonania z przyczyn nielezacych po
stronie Wykonawcy,



15)zaistnieje niemozno$¢ wykonywania przedmiotu umowy, gdy uprawniony organ
nie dopuszcza do wykonania robdt lub nakazuje wstrzymanie robot z przyczyn
nielezacych po stronie Wykonawcy,

16)wystapia opdZznienia w dokonaniu okreslonych czynnos$ci lub ich zaniechania
przez wilasciwe organy, ktére to opodznienia nie sa nastepstwem okoliczno$ci
lezacych po stronie Wykonawcy,

17)wystapia opdZnienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wilasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli
opOznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktéorym ww.
decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznos$ci lezacych
po stronie Wykonawcy,

18)nastapi odmowa wydania przez witasciwe organy decyzji, zezwolen, uzgodnien
itp. z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy;

19)nastapi sprzeciw lokalnych spotecznosci np. wiascicieli/uzytkownikéw terenu
wobec zgodnych z umowa i obowigzujacymi przepisami dziatan Wykonawcy (np.
prowadzenie prac przygotowawczych, pomiaréw geodezyjnych, odkrywek
geologicznych, zajecia terenu, prowadzenie robdt budowlanych, praca sprzetu
budowlanego i transportowego, wzmozony ruch pojazdéw i oséb zwigzanych z
realizacja przedmiotu umowy),

20)wystapi niebezpieczenstwo kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub
usuniecia tych kolizji,

21)wystapi konieczno$¢ wykonania rob6t dodatkowych lub zamiennych, udzielenia
zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opézniajg realizacje przedmiotu
Umowy, o ile wykonywanie tych zamoéwien wptywa na termin wykonania
zaméwienia podstawowego;

22)oferta Wykonawcy realizujacego roboty budowlane nie zawierata wskazania
cze$ci, ktora na etapie realizacji zamoéwienia zamierza on powierzy¢
podwykonawcy, Zamawiajacy dopuszcza zmiane postanowien zawartej umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,
tj. powierzenia czeSci zamowienia do realizacji przez podwykonawcéw;

23)zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach ktédrego Wykonawca opierat sie
wykazujac spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, Zamawiajacy dopusci
zmiane podwykonawcy pod warunkiem, Ze nowy podwykonawca wykaze
spelnianie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz wskazane na etapie
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego przez dotychczasowego
podwykonawce;

24)wynikna rozbieznos$ci lub niejasnoSci w rozumieniu poje¢ uzytych w umowie i
zalgcznikach, ktérych nie mozna usung¢ w inny sposob, a zmiana bedzie
umozliwia¢ usuniecie rozbieznosci i doprecyzowanie umowy i zatgcznikow w
celu jednoznacznej interpretacji ich zapis6w przez strony,

25)zaistnieja inne okolicznosci (np. prawne lub techniczne), skutkujace
niemozliwoscia wykonania lub nalezytego wykonania Umowy, zgodnie z jej
postanowieniami lub z zasadami wiedzy inzynierskiej/sztuki budowlanej;

26)zaistnieje potrzeba dokonania zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy;

27)zaistnieje potrzeba dokonania zmiany nazwy zadania;

28)zaistnieje potrzeba dokonania zmian dotyczacych os6b zaangazowanych w
realizacje umowy, os6b reprezentujacych Strony (w szczeg6lnoSci choroba,
wypadki losowe, zmiany organizacyjne),

29)zaistnieje nadzwyczajna zmiana okoliczno$ci, o ktéorych mowa w art. 3571 § 1
Kodeksu cywilnego, w zakresie niezbednym do usuniecia razacej straty
Wykonawcy,

3. Nie stanowig istotnej zmiany umowy nastepujace zmiany:



a) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy, w
szczeg6lnosci zmiana numeru rachunku bankowego,

b) danych teleadresowych,

c) danych rejestrowych, numeréw NIP, REGON, PESEL

d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy

e) zmiany Harmonogramu rzeczowo-finansowego,

f) wynikajace ze zmian organizacyjnych po stronie Zamawiajacego lub Wykonawcy,

w tym w szczegblnosci w jego strukturze organizacyjne;.

Wszelkie zmiany i uzupetnienia Umowy wymagaja uprzedniej akceptacji Stron i formy
pisemnego aneksu, pod rygorem niewazno$ci, muszg by¢ dokonane przez umocowanych
do tego przedstawicieli obu Stron. Podpisanie aneksu do umowy powinno by¢
poprzedzone sporzadzeniem protokotu koniecznoSci zawierajacego min. istotne
okoliczno$ci potwierdzajgce konieczno$¢ zawarcia aneksu oraz przedstawienie
ewentualnych zmian w wynagrodzeniu umownym.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie zaméwienia, w celu wykazania
spelniania warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazac
zamawiajacemu, iZ proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym nizZ wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia.

§13

Oprdcz sytuacji wymienionych w tresci Kodeksu Cywilnego stronom przystuguje prawo
odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:

a) w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, Ze
wykonanie umowy w czesSci lub w caloSci nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy,

b) wrazie likwidacji Wykonawcy,

c) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

d) Wykonawca przerwat realizacje rob6t z przyczyn od niego niezaleznych i
przerwa ta trwa dtuzej niz jeden miesiac

2) Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie
przewidzianych okolicznosci, nie bedzie mégt spei¢ swoich zobowigzan wobec
Wykonawcy.

Odstapienie od umowy w przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, b i ¢ moze
nastgpi¢ w terminie miesigca od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach.
Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej po rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W  przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujace obowiazki szczegdtowe:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdétowy protokoét inwentaryzacji robét w toku wg
stanu na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tego, po ktdérego stronie lezy przyczyna odstapienia od
umowy,

¢) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore
nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych roboét nie
objetych niniejsza umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn
niezaleznych od niego.



d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdét
przerwanych oraz robo6t zabezpieczajgcych, jezeli odstapienie od umowy
nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

e) Wykonawca niezwlocznie, a najp6Zniej w terminie 30 dni usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

f) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia,
po cenach wg kosztorysu opracowanego przez Wykonawce na potrzeby
niniejszej umowy.

§14

Ewentualne spory wynikte z niniejszej umowy rozstrzygac¢ bedzie sad wlasciwy ze wzgledu na
siedzibe Zamawiajacego.

§15

Wierzytelnos$ci objete niniejsza umowa nie moga by¢ przedmiotem przelewu bez zgody drugiej
strony umowy.

§16
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umow3 stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz
ustawy Prawo Budowlane.

§17

Umowe sporzadzono w 3 - ech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem 2 egz. dla
Zamawiajacego i 1 dla Wykonawcy.

§18
Integralng cze$¢ umowy stanowia:
1. Oferta wykonawcy.

2. Kosztorysy ofertowe.
3. Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz z zatgcznikami.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



