UMOWA NR 1ZP.272.....2022

zawarta w teczycy w dniu ...ceeeeennenee roku pomiedzy:
Miastem teczyca, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 teczyca reprezentowang Przez ........e..
Burmistrza Miasta teczyca/ Zastepce Burmistrza Miasta teczyca, przy kontrasygnacie

............................................................................................................... , Zwanym dalej ,Wykonawcg”
o nastepujacej tresci:

§ 1 - Przedmiot umowy
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robét budowlanych w zakresie realizacji zadania
pn. ,,Przebudowa dwdch ulic w teczycy - ulicy Dominikanskiej oraz ulicy Zwiqzku Walki Zbrojnej’
oraz wykonanie czynnosci i przedtozenie dokumentacji, o ktérej mowa w § 7 ust. 6 umowy.

2. Roboty budowlane wykonane beda zgodnie z przeprowadzonym postepowaniem o udzielenie
zamoéwienia klasycznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji z dnia ................ roku
na zasadach ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 11 wrze$nia 2019 r. (t.j. Dz.U. 2021 r., poz.
1129 ze zm.), specyfikacjg warunkéw zamowienia (zwang dalej: SWZ), zasadami wiedzy technicznej,
ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2021r., poz. 2351 ze zm.) a takze
przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

3. Szczegbtowy zakres robdt opisany zostat w specyfikacji warunkdw zamdwienia i dokumentacji
projektowej stanowigcej zatgcznik do SWZ (przedmiary majg charakter tylko pomocniczy).

§ 2 - Podwykonawstwo
Strony umowy ustalaja, ze roboty zostang wykonane przy udziale podwykonawcéw przez Wykonawce
osobiscie/przy udziale podWyYKONAWCOW W ZAKIESIE .......ccecverieiieiciiee ettt vee e b

§ 3 - Termin wykonania zamoéwienia
Strony umowy ustalajg nastepujace terminy realizacji przedmiotu zamodwienia:

1) termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna sie z dniem protokolarnego
przekazania terenu budowy/robét Wykonawcy,

2) termin zakonczenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy - do 30.11.2022r.

3) Wykonaweca potwierdza, zgodnie ze ztozong ofertg oraz z dotozeniem szczegdlnej i najwyzszej
starannosci doswiadczonego profesjonalisty, ze wskazany termin zakonczenia realizacji
przedmiotu niniejszej umowy jest obiektywnie i prawidtowo okreslony oraz wystarczajacy dla
wykonania i zakonczenia wszystkich robét budowlanych oraz przedtozenia dokumentéw, o
ktérych mowa w § 7 ust. 6 umowy.

§ 4 - Obowigzki Zamawiajgcego
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy/robét w ciggu 7 dni od
dnia podpisania umowy o zamodwienie publiczne,
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2) protokolarne przekazanie dokumentacji projektowej,
3) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,
4) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§ 5 - Obowigzki Wykonawcy

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy:

1) przejecie terenu robdt od Zamawiajgcego oraz zabezpieczenie terenu robdt,

2) organizacja zaplecza budowy, ponoszenie kosztéw poboru energii, wody, kanalizacji, wywozu
nieczystosci zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,

3) posiadanie waznej polisy ubezpieczeniowej ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej wraz z
dowodem jej optacenia, potwierdzajgcej, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnos$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci, na kwote nie mniejszg niz
100.000,00 PLN. W przypadku, gdyby ochrona ubezpieczeniowa wynikajgca z przedtozonej
polisy miata wygasng¢ przed zakonczeniem realizacji umowy o zamodwienie publiczne,
Wykonawca zobowigzany jest do przedfozenia Zamawiajgcemu stosownej polisy na dalszy
okres, wraz z dowodem optacenia sktadek przed uptywem terminu ochrony ubezpieczeniowej
z dotychczasowej polisy.

4) zapewnienie na wtasny koszt transportu materiatow z rozbiérki i odpadéw do miejsc ich
wykorzystania lub utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji. Jako wytwarzajacy odpady
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow prawnych wynikajgcych z
nastepujacych ustaw: Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z
2021r., poz. 1973 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 22021 .
poz. 779 ze zm.),

5) zakupienie na wtasny koszt, dostarczenie i wbudowanie niezbednej ilosci nowych materiatéw
potrzebnych do zrealizowania przedmiotu umowy, bez prawa zwrotu ich wartosci przez
Zamawiajgcego. Zastosowane materiaty muszg odpowiadaé¢ wymaganiom art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) oraz ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1213). Wykonawca jest
zobowigzany dostarczaé Zamawiajgcemu w  szczegdlnosci  certyfikaty ,na  znak
bezpieczenstwa”, certyfikaty zgodnosci lub deklaracji zgodnosci, atesty, Swiadectwa
pochodzenia uzytych materiatéw, wyniki badan, préb. Przedstawienie przez Wykonawce
certyfikatéw, deklaracji zgodnosci i atestéw lub wykonanie badan jakosciowych nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za niewfasciwg jako$¢ materiatéw i nienalezyte wykonanie
robét;

6) zapewnienie w czasie robdt - na jej terenie w granicach przekazanych przez Zamawiajgcego
nalezytego tadu i porzadku, zapewnienie ochrony znajdujgcych sie na terenie obiektéw, sieci
oraz urzadzen, uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym oraz
utrzymanie terenu robot w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych,

7) kompletowanie w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu dokumentéw. Kierownik
budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane,

8) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak rdwniez terenéw
sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wtasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw
terenu drég, budynkdéw, nawierzchni lub instalacji,
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9) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,

10) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru inwestorskiego, pracownikom
jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne i przedstawicielom Zamawiajgcego;

11) ponoszenie odpowiedzialnosci za przestrzeganie przepisdow bhp, ochrone ppoz. i dozér mienia
na terenie robdt - na wtasny koszt, jak i za szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie
przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami,

12) ponoszenie odpowiedzialnosci za szkody bedgce nastepstwem niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej
wysokosci,

13) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub okolicznosciach,
ktdre mogag wptynac na jakosc robét lub termin zakonczenia roboét,

14) uzyskanie przed rozpoczeciem robdt wszystkich niezbednych dokumentéw, w szczegdlnosci
zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnien, a takze zapewnienie wymaganych przepisami prawa
(branzowymi) nadzoréw technicznych, w tym z gestorami sieci,

15) zapewnienie wykonania i nadzorowania robdt objetych umowg przez osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane na gruncie przepisow
prawa powszechnie obowigzujgcego,

16) zapewnienie opracowania przed rozpoczeciem robot planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
na budowie oraz instrukcji bezpiecznego wykonywania robot,

17) uczestniczenie w naradach technicznych w siedzibie Urzedu Miejskiego w teczycy oraz w
spotkaniach organizowanych przez Zamawiajacego,

18) sporzadzenie i dostarczenie dokumentacji geodezyjnej zawierajgcej wyniki geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej (rowniez w wersji elektronicznej w formacie plikéw z
rozszerzeniem dwg lub dxf) oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu,
sporzgdzong przez osobe wykonujgcg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii
oraz posiadajgcg odpowiednie uprawnienia zawodowe — opisang i skompletowang w dwadch
egzemplarzach, jak réwniez przedtozenie pozostatych dokumentéw, o ktérych mowa w §7 ust.
6,

19) zapewnienie obstugi geodezyjnej inwestycji,

20) opracowanie i uzgodnienie projektéw tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania
robat,

21) zapewnienie mieszkaricom dojazdu do posesji w trakcie realizacji przedmiotowej inwestyc;ji.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowigzkéw natozonych na niego w

umowie, w przepisach prawa oraz odpowiedzialnos$¢ za skutki ich niewykonania lub nienalezytego

wykonania wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktdre nie zostaty wyszczegdlnione w

przedmiarze robdt a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacjg

projektowag i zostaly wyszczegdlnione w sporzadzonym przez Zamawiajacego protokole
koniecznosci.
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4. Zamawiajgcy wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynnosci wymienione w rozdziale | ust.
3 pkt 3.8 SWZ! wykonywane byly przez osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy
niezaleznie od tego czy roboty te bedzie wykonywat Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca (Wykonawca akceptuje wskazany obowigzek).

5. W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane w opisie
przedmiotu zamdwienia czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
a.zadania os$wiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw

i dokonywania ich oceny,

b.zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

6. W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce osdb wykonujgcych wskazane w opisie przedmiotu zaméwienia czynnosci w
trakcie realizacji zamoéwienia:

a. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych osdéb, imion i
nazwisk tych osdb, rodzaju umowy i wymiaru etatu, wysokosci wynagrodzenia oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umdw oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych
dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym
zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zostac
zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (tj. w
szczegdlnosci? bez adreséw, nr PESEL pracownikdw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega

1 Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce, Podwykonawce, lub dalszego Podwykonawce na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego w opisie przedmiotu zamdwienia czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.). Tym samym, jezeli czynnos$ci potrzebne do realizacji przedmiotu zamdwienia maja cechy
wynikajace z kodeksowej definicji stosunku pracy - mamy do czynienia z aktywizacjg obowigzku wynikajacego z art. 95 ust. 1 i 2 ustawy
Pzp. W czasie i w zakresie realizacji zamdwienia, Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce, Podwykonawce na podstawie
stosunku pracy - osoby wykonujgce czynnosci bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu zamdwienia obejmujacych wykonanie tj.
wykopy reczne, roboty zwigzane z nawierzchnig bitumiczna;.

Powyzsze wymogi nie dotyczg oséb kierujgcych i nadzorujacych budowa oraz dostawcéw materiatéw budowlanych i sprzetu.

2 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawieraé¢ réwniez inne dane, ktére podlegajg wyfaczeniu. Kazda umowa
powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepiséw dotyczacych ochrony danych osobowych - zakres anonimizacji
umowy musi byé zgodny z przepisami ww. ustawy.
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10.

11.

12.

13.

anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c. zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy;

d. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019,
poz. 1781) oraz rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016. Imie i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.;

Najpézniej na dzien przekazania placu budowy oraz na kazdym etapie realizacji zamdwienia,

Wykonawca przedstawia aktualny wykaz oséb, i/lub liczby etatéw i/lub przewidywanej liczby

etatéw, ktdre beda wykonywaty czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia majgce cechy stosunku

pracy (czynnosci wymienione w_rozdziale | ust. 3 pkt 3.8 SWZ). O kazdej zmianie o0séb
zatrudnionych, realizujacych przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca powiadomi_niezwtocznie

Zamawiajgcego.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez

Zamawiajgcego dowoddéw (wskazanych w ust. 5 i 6) w celu potwierdzenia spetnienia przez

Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia oséb wykonujgcych zamédwienie na

podstawie stosunku pracy, traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub

Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych czynnosci,

o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu (odpowiednio §5 swz).

Niedostarczenie w wyznaczonym terminie dokumentéw wskazanych w ww. ust. 5, 6 i 7 skutkuje

obcigzeniem karami umownymi o ktérych mowa w § 9 niniejszej umowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg

Inspekcje Pracy.

O kazdej zmianie osdb zatrudnionych, realizujgcych przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca

powiadomi niezwtocznie Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ za szkody zwigzane z prowadzonymi robotami oraz za
nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw oséb przebywajgcych na terenie budowy. W przypadku,
gdyby wobec Zamawiajgcego skierowane zostaty jakiekolwiek roszczenia oséb przebywajgcych na
terenie budowy, powstate w zwigzku z pracami wykonywanymi przez Wykonawce, Wykonawca
bezwarunkowo i nieodwotalnie na 7gdanie Zamawiajgcego przejmie odpowiedzialnos$¢ i
prowadzenie sprawy. O przejeciu prowadzenia sprawy Wykonawca niezwiocznie powiadomi
osobe trzecia.

W terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji
szczegdtowy Harmonogram rzeczowo-finansowy dla zakresu objetego przedmiotem niniejszej
Umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy musi okresla¢ szczegétowe terminy realizacji
poszczegdlnych czynnosci w ujeciu miesiecznym.
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14.

15.

16.

17.

Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy ma
prawo zgtosi¢ zastrzezenia, co do przedstawionego projektu Harmonogramu rzeczowo
finansowego oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian, w terminie do 5
dni od przekazania Harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia
uzasadnionych uwag Zamawiajgcego i przedtozy¢ Zamawiajgcemu poprawiony Harmonogram
rzeczowo-finansowy w terminie 5 dni od przekazania uwag.

Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi
zatacznik nr 4 do umowy i stanowi podstawe do finansowego i terminowego rozliczania realizacji
przedmiotu zamdwienia.

W przypadku, gdy Harmonogram rzeczowo-finansowy stanie sie niespdjny z faktycznym postepem
pracy lub ze zobowigzaniami Wykonawcy, strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca zobowigzany jest
do przediozenia z wtasnej inicjatywy lub w terminie 5 dni na Zzadanie Zamawiajgcego
skorygowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego. Skorygowany Harmonogram rzeczowo -
finansowy wymaga akceptacji Zamawiajgcego, ktéry uprawniony jest do zgtaszania i
wprowadzania w nim zmian. Zamawiajacy akceptuje Harmonogram rzeczowo-finansowy w
terminie 5 dni. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Harmonogram rzeczowo-finansowy z
wprowadzonymi zmianami w terminie 3 dni. Ostatecznie zaakceptowany skorygowany
Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowié bedzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu
zamowienia. Zmiana Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego i jego akceptacja nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa naliczenia kar umownych z tytutu niedochowania terminu zakonczenia
realizacji przedmiotu niniejszej umowy/zamdwienia okreslonego w §3 pkt 2 umowy.

Zmiana harmonogramu wykonana zgodnie z ww. ust. 17 nie wymaga sporzgdzenia aneksu do
Umowy. Nie dotyczy to terminu zakoniczenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy okreslonego
w §3 pkt 2 umowy.

§ 6 - Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia
Za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w §1 niniejszej Umowy Strony ustalaja

wynagrodzenie ryczattowe brutto zgodnie z ofertg Wykonawcy w wysokosci: ....ccceevereenes PLN
(stownie ztotych: ..., ). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT - stawka
podatku VAT ....... %, W KWOCIE: wwuerererrreeeraeesnnes PLN

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu niniejszej umowy.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okre$lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT.

Zamawiajgcy oswiadcza, ze zadanie bedzie finansowane w czesci ze s$rodkéw Przyznanych
Zamawiajgcemu w ramach Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych,
ustanowiony uchwatg Rady Ministréw nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r.

Wykonawca zapewnia finansowanie wykonania przedmiotu umowy w czesci niepokrytej udziatem
wlasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajgcy wyptate z Promesy przyznanej w ramach
Funduszu, o ktérym mowa w ust. 5.

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania zamdwienia w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto wynikajgcego z umowy — do wysokosci kwoty wkfadu witasnego
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

okreslonego przez Miasto teczyca we wniosku o przyznanie pomocy w ramach Rzgdowego
Funduszu ,Polski tad” Program Inwestycji Strategicznych z zastrzezeniem pkt 8.
Jezeli kwota najkorzystniejszej oferty po przeprowadzonym postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego bedzie wyzsza, niz wartos¢ inwestycji okreslona we wniosku o przyznanie
pomocy ztozonym przez Miasto teczyca w ramach Rzgdowego Funduszu ,Polski tad” Program
Inwestycji Strategicznych, a wktad wiasny Miasta bedzie wyzszy, niz zaktadany we wniosku —
Wykonawcy zostanie wyptacona zaliczka w wysokosci 5% wartosci okreslonej we wniosku o
przyznanie pomocy w ramach Rzadowego Funduszu ,Polski tad” Program Inwestycji
Strategicznych. Pozostata cze$¢ wynagrodzenia zostanie wyptacone po zakonczeniu realizacji
zamdwienia.
Wyptacona zaliczka podlega zaliczeniu na poczet wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy.
Wykonawcy zostanie wyptacone wynagrodzenie w kwocie pomniejszonej o kwote udzielonej
zaliczki, chyba ze zaliczka ta zostanie wczes$niej zwrécona Zamawiajgcemu.
Zaliczka zostanie wyptacona po przekazaniu Wykonawcy placu budowy i po przedfozeniu
Zamawiajgcemu przez Wykonawce faktury zaliczkowej z terminem ptfatnosci zaliczki nie krétszym
niz 14 dni od dnia wystawienia faktury Zamawiajgcemu.
Strony uzgadniajg dokonanie rozliczenia w oparciu o fakture koncowg ptatng w terminie 35 dni od
odbioru koncowego przedmiotu umowy na konto Wykonawcy wskazany w fakturze, zgodnie z
Promesg Wstepng dot. finansowania inwestycji z Rzadowego Funduszu ,Polski tad”, z
zastrzezeniem, ze w przypadku gdy warto$¢ inwestycji bedzie wyzsza, niz okreslona we wniosku o
przyznanie pomocy Zamawiajgcy dopuszcza rozliczenie koricowe zadania w dwdch fakturach:
- faktura nr 1 — obejmujaca kwote dofinansowania, z terminem ptatnosci 35 dni od dnia odbioru
robot,
- faktura nr 2 — obejmujgca wartos¢ wktadu wtasnego pomniejszong o wyptacong zaliczke, ptatng
w terminie do 14 dni od dnia doreczenia faktury.
Za dokonanie zaptaty uwaza sie obcigzenie rachunku Zamawiajgcego.
Za nieterminowg ptatnos¢ faktury, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe za
opo6znienie.
W  przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcéw Ilub dalszych
Podwykonawcéw, Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ do wystawionej przez siebie faktury:
1) kopie faktury wystawiong przez Podwykonawce, dalszego Podwykonawce oraz dowdd
zaptaty niniejszej faktury,
2) oswiadczenie Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy iz Wykonawca nie zalega z

zadnymi zobowigzaniami finansowymi w stosunku do niego, a wynikajagcymi

z zawartej miedzy nimi umowy dotyczacej realizacji przedmiotu zamodwienia

okreslonego w § 1 niniejszej umowy.
Rozliczenia w przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow uszczegdtowiono w § 11 umowy. Przedmiotowe zapisy stosuje sie analogicznie
do podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdw wystepujacych bezposrednio do Zamawiajgcego
z zadaniem zaptaty wynagrodzenia.
Wykonawca moze przesta¢ Zamawiajgcemu ustrukturyzowane faktury elektroniczne (e-faktura), a
Zamawiajgcy zobowigzany jest przyjgé e-fakture za posrednictwem platformy — Platforma
Elektronicznego Fakturowania (PEF) — centralnej, bezptatnej platformy rzagdowej do odbierania i
wysytania ustrukturyzowanych faktur i innych dokumentéw pomiedzy Zamawiajagcymi a
Wykonawcami zamoéwien publicznych. Platforma Elektronicznego Fakturowania dostepna jest pod
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17.

1.
a)
b)

adresem https://efaktura.gov.pl. Zamawiajgcy informuje, ze posiada konto na Platformie PEF (nr
PEPPOL — indywidualny identyfikator:................... — NIP Miasta teczyca).

Rachunek Sprzedawcy winien by¢ wpisany na Biatg Liste Podatnikdw VAT pod rygorem podjecia
czynnosci wynikajacych z przepisdw prawa.

§ 7 - Odbiory
Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw:
robdt zanikajacych,
kofncowy przedmiotu zamdwienia po uprzednim przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentéw
odbiorowych.
Odbiory robdt zanikajacych dokonywane bedg przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca winien zgtasza¢ gotowo$é do odbioréw, o ktérych mowa w ust. 1 Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu zakonczenie realizacji przedmiotu zamowienia i gotowos¢ do
odbioru koncowego w formie pisemnej.
Warunkiem przystgpienia przez Zamawiajacego do czynnosci odbioru przedmiotu zamoéwienia jest
zakonczenie przez Wykonawce realizacji robdt budowlanych bedgcych przedmiotem umowy,
potwierdzone oswiadczeniem Kierownika budowy wpisanym do dziennikéw.
Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego przedmiotu zamodwienia Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu w formie pisemnej, nastepujgce dokumenty: dzienniki budowy, protokoty i
zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami, oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdét z dokumentacja
projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami, dokumenty (atesty, certyfikaty)
potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 wspomnianej ustawy
Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy), dokumentacje geodezyjng
zawierajgcq wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (réwniez w wersji elektronicznej w
formacie plikéw z rozszerzeniem dwg lub dxf) oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu
budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego
projektu, sporzadzong przez osobe wykonujgcg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i
kartografii oraz posiadajgcg odpowiednie uprawnienia zawodowe — opisang i skompletowang w
dwéch egzemplarzach, prawidtowa i kompletna dokumentacja niezbedna do ziozenia
zawiadomienia o zakonczeniu robot.
Nieprzekazanie dokumentéw, o ktédrych mowa w ust. 5, stanowi podstawe do zastosowania przez
Zamawiajgcego postanowien ust. 11 pkt 1 albo pkt 4.
Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego przedmiotu zamowienia, Wykonawca usunie
zaplecze budowy, tymczasowe budynki i tymczasowe instalacje oraz uporzadkuje plac budowy w
tej jego czesci, ktdra zlokalizowana bedzie w obszarze objetym inwestycjg, oraz zapewni w tej
czesci odpowiednie warunki dla natychmiastowego uzytkowania przedmiotu umowy przez
Zamawiajgcego.
Do dnia odbioru koricowego przedmiotu zamodwienia, plac budowy i roboty bedg pod kontrolg
Wykonawcy, a Wykonawca podejmowaé bedzie wszelkie niezbedne czynnosci dla utrzymania
porzadku i stworzenia takich warunkow, ktore pozwolg unikngc zagrozenia zdrowia, zycia lub
mienia.
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9. Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru przedmiotu zamdwienia w terminie do 7
dni roboczych od daty zgtoszenia Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 33,

10. Za date wykonania przedmiotu umowy, uznaje sie date stwierdzong w protokole odbioru
koncowego przedmiotu zamdwienia, z zastrzezeniem ust. 11 pkt 4 i ust. 12.

11. Z czynnosci odbioru koicowego przedmiotu zamdwienia zostanie sporzadzony i podpisany przez
Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawce - Protokét Odbioru Koricowego
Przedmiotu Zamdwienia?, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w ich toku, w tym wszelkie
ujawnione wady i usterki oraz inne nieprawidtowosci wraz ze wskazaniem terminu ich usuniecia.
Jezeli w trakcie czynnosci odbioru koricowego przedmiotu zamdwienia:

1) Inspektor nadzoru inwestorskiego i/lub Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie spetnia
kryteridw gotowosci do odbioru koricowego przedmiotu zamdéwienia z powodu niezakonczenia
wszystkich robdt, nieprzeprowadzenia wszystkich préb, istnienia zasadniczych, lecz dajacych sie
usung¢ wad lub niezgodnosci robét z wtasciwymi przepisami lub normami, nieprzeprowadzenia
wszystkich prob lub nieprzekazania Zamawiajgcemu dokumentacji umozliwiajgcej prawidtowe i
bezpieczne uzytkowanie i eksploatacje przedmiotu odbioru (w tym dokumentacji, o ktérej mowa w
ust. 5), Zamawiajgcy, moze odmowic¢ takiego odbioru. W takiej sytuacji, Zamawiajacy sporzadzi
Protokét Odmowy Odbioru Koricowego Przedmiotu Zamdwienia®> ze wskazaniem wad lub
nieprawidtowosci, ktérych wystepowanie uniemozliwia dokonanie odbioru koricowego przedmiotu
oraz ustali date ich usuniecia (wyznaczajagc date Zamawiajagcy moze uwzgledni¢ propozycje
Wykonawcy). Po usunieciu przez Wykonawce w tym protokole stwierdzonych wad lub
nieprawidtowosci, Wykonawca ponownie zgtosi gotowo$¢ do odbioru koncowego przedmiotu
zamoéwienia, a Zamawiajacy i Inspektor nadzoru inwestorskiego ponownie przystgpig do
przeprowadzenia odbioru koricowego przedmiotu zamoéwienia w terminie wskazanym w ust. 10
niniejszego paragrafu. Jezeli usuniecie ww. wad lub nieprawidtowos$ci przekroczy termin realizacji
przedmiotu zamoéwienia (§3 umowy), Zamawiajgcy moze zgdaé od Wykonawcy zaptaty kar
umownych za kazdy dzierh zwtoki w wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z § 9 ust. 1 pkt 1.1.
umowy ; 2) zostang stwierdzone niemozliwe do usuniecia, ale nieistotne wady umozliwiajgce
uzytkowanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem, Strony podpiszg Protokdt
Odbioru Koricowego Przedmiotu Zamdwienia, a Zamawiajgcy obnizy odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy. Zamawiajacy bedzie uprawniony do potrgcenia odpowiednich kwot wynikajgcych z
obnizenia wynagrodzenia z faktur Wykonawcy, lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

3 W przypadku, gdy Wykonawca zgtosi zakoriczenie realizacji przedmiotu zamdwienia i gotowos¢ do odbioru koricowego w
formie pisemnej w terminie okreslonym w §3 umowy, przedktadajgc jednoczesnie wszystkie wymagane dokumenty w ramach
przedmiotu zamowienia, a Zamawiajgcy w wyznaczonym terminie odbioru nie stwierdzi wad i/lub usterek —Zamawiajacy nie
naliczy i nie pobierze kar umownych z tytutu zwioki za okres pomiedzy zgtoszeniem zakoriczenia realizacji przedmiotu
zamodwienia i gotowosci do odbioru koricowego, a faktycznym rozpoczeciem czynnosci odbioru koricowego. W takim
przypadku Wykonawca korzysta z domniemania realizacji przedmiotu zaméwienia w terminie okreslonym w §3 umowy.
Dodatkowo Zamawiajacy nie naliczy i nie pobierze kar umownych z tytutu zwitoki réwniez w przypadku zaistnienia
okolicznosci, o ktérych mowa w §7 ust. 11 pkt 4 do uptywu terminu 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania Protokotu
Odbioru Koricowego Przedmiotu Zamowienia wraz z Protokotem Wad i Usterek.

4 Protokot Odbioru Koricowego Przedmiotu Zamoéwienia - podpisany przez Strony dokument, potwierdzajagcy wykonanie
catosci robdt zwigzanych z realizacjg inwestycji oraz uzyskanie wszystkich dokumentéw, z tym zastrzezeniem ze powyzsze nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wszystkie wady i usterki jakie ujawnia sie w pdZniejszym okresie, zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy.

5 Protokét Odmowy Odbioru Koricowego Przedmiotu Zamowienia - podpisany przez Strony dokument, wskazujacy, iz
przedmiot umowy nie spetnia kryteriéw gotowosci do Odbioru Koricowego Przedmiotu, obejmujacy liste wad i usterek
stwierdzonych przez Zamawiajacego podczas Odbioru Koricowego Przedmiotu Zamdwienia, ktérych wystepowanie

strona 9



Kwota obnizonego wynagrodzenia zostanie oszacowana przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
na podstawie minimalnych cen Sekocenbud aktualnych na dziehA sporzadzenia Protokdét Odbioru
Koncowego Przedmiotu Zamdwienia wskazujgcego niemozliwe do usuniecia, ale nieistotne wady
umozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu. Wykonawca wyraza zgode na ww. sposéb obnizenia
wynagrodzenia;

3) zostang stwierdzone wady niemozliwe do usuniecia, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy poprzez ztozenie pisemnego
oswiadczenia w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia tych wad lub zgda¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy wg wiasnego wyboru - przez
Wykonawce lub podmiot trzeci. Zamawiajgcy bedzie uprawniony w tym zakresie do potrgcania
odpowiednich kwot, wynikajacych z ponownego wykonania przedmiotu umowy z wynagrodzenia
lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

4) zostang stwierdzone nieistotne wady lub usterki mozliwe do usuniecia i umozliwiajgce
uzytkowanie przedmiotu zamodwienia zgodnie z przeznaczeniem, badZ jesli Wykonawca nie
przekazat catosci dokumentdéw, o ktérych mowa w ust. 5. Strony podpiszg Protokét Odbioru
Koncowego Przedmiotu Zamdwienia. Jednoczesnie Strony opracujg i podpiszg Protokdt Wad i
Usterek® stanowigcy zatgcznik do Protokotu Odbioru Kohcowego Przedmiotu Zamdwienia, w
ktdorym zostang wskazane stwierdzone przez Zamawiajgcego w toku Odbioru Koricowego
Przedmiotu Zamodwienia wady lub usterki bgdz wskazane zostang nieprzekazane przez Wykonawce
dokumenty oraz wyznaczony zostanie termin na ich usuniecie badZ przekazanie. Usuniecie ww.
wad i usterek lub przekazanie dokumentéw, nastgpi w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia
podpisania Protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu Zamodwienia wraz z Protokotem Wad i
Usterek. Zamawiajgcy naliczy kary umowne w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki w usunieciu
wad lub usterek badz przekazania dokumentéw, tzn. 500 zt za kazdy dzien zwtoki liczagc od 15-go
dnia kalendarzowego po podpisaniu Protokotu Odbioru Koricowego Przedmiotu Zamdwienia wraz z
Protokotem Wad i Usterek. Podpisanie Protokotu Odbioru Koricowego Przedmiotu Zamdwienia nie
zwalnia Wykonawcy z wykonania wszelkich ewentualnych robdt, ustug uzupetniajgcych,
wymaganych na podstawie dokumentacji projektowej i/lub wymaganych przez odpowiednie
organy administracji publicznej oraz organy opiniujgce do wydania pozwolenia na uzytkowanie
obiektu/éw stanowigcych przedmiot inwestycji.

12. Po usunieciu wszystkich wad lub usterek badz przekazaniu dokumentéw wskazanych w
Protokole Wad i Usterek, z zastrzezeniem, o ktérym mowa w ust. 11 pkt 2 umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy i Wykonawca powinni, w ciggu 3 (trzech) dni roboczych od
daty otrzymania przez Inspektora nadzoru inwestorskiego od Wykonawcy powiadomienia o ich
usunieciu, podpisaé¢ Protokdt Usuniecia Wad i Usterek’. Protokdt Usuniecia Wad i Usterek jest
zatacznikiem do Protokotu Odbioru Koricowego Przedmiotu Zamowienia.

§ 8 - Przedstawiciele stron umowy

1. Zamawiajgcy zapewnia na swoj koszt nadzér inwestorski.

6 Protokét Wad i Usterek" - podpisany przez Strony dokument, zawierajacy liste wad i usterek nieistotnych stwierdzonych
przez Zamawiajacego podczas Odbioru Korncowego Przedmiotu Zamdwienia, ktérych wystepowanie umozliwia podpisanie
Protokotu Odbioru Korncowego Przedmiotu Zamoéwienia. Protokot Usterek i Wad jest zatacznikiem do Protokotu Odbioru
Koncowego Przedmiotu Zaméwienia.

7 ,Protokét Usuniecia Wad i Usterek" - podpisany przez Strony dokument, potwierdzajacy usuniecie wszelkich wad i usterek
stwierdzonych podczas Odbioru Koricowego w Protokole Wad i Usterek. Protokét Usuniecia Wad i Usterek jest zatgcznikiem
do Protokotu Odbioru Koricowego Przedmiotu Zamdwienia.
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2. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy.

§ 9 - Kary umowne

1. Zamawiajacy moze zgdac od Wykonawcy zaptaty kar umownych w nastepujgcych przypadkach:

1.1.0,2 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §6 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu
przedmiotu umowy (uchybienie terminowi wskazanemu w § 3 pkt 2),

1.2.10 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §6 ust. 1, w przypadku odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn lezagcych po stronie Wykonawcy. Strony
przewidujg mozliwos¢ dochodzenia tej kary po odstgpieniu od umowy z tytutu jej
niewykonania przez Wykonawce w catosci lub czesci,

1.3.0,5 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §6 ust. 1, za brak zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom, dalszym Podwykonawcom, w terminie okreslonym w umowie
z Podwykonawcg lub dalszymi Podwykonawcami,

1.4.0,05 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §6 ust. 1 za nieterminowa zapfate
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom, liczong za kazdy
dzien od uptywu terminu wskazanego za ostateczny dzien zaptaty do dnia zaptaty
wynagrodzenia,

1.5.0,3 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §6 ust. 1, za nieprzedtozenie do
zaakceptowania projektu umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane zgodnie z § 11 ust.1,

1.6.0,5 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §6 ust. 1, za nieprzedtozenie poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o Podwykonawstwo zgodnie z § 11 ust. 7,

1.7.0,5 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §6 ust. 1, w przypadku braku zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w sytuacji okreslonej w § 11 ust. 11,

1.8.0,1 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §6 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki w usunieciu
wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi liczac od dnia wyznaczonego na
usuniecie wad i usterek,

1.9.5.000,00 ztotych za wprowadzenie na teren budowy Podwykonawcy, ktéry nie zostat zgtoszony
Zamawiajgcemu zgodnie z §11 ust. 1, za kazde zdarzenie.

2. Jezeli Wykonawca zaniecha niezwtocznego przedtozenia Zamawiajgcemu wykazu oséb, i/lub liczby
etatow i/lub przewidywanej liczby etatéw, ktére bedg wykonywaty czynnosci w trakcie realizacji
zamoéwienia, o ktédrych mowa w § 5 ust. 4 umowy , Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci
500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (zaniechanie niezwtocznego przedtozenia aktualnego
wykazu).

3. Jezeli Wykonawca nie przedtozy Zamawiajgcemu w terminie wskazanym w wezwaniu dowodow o
ktorych mowa w §5 ust. 5, 6 i 7 umowy, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 200,00 zt za
kazdy dzien zwtoki

4. Za wprowadzenie na teren budowy oséb niezatrudnionych na podstawie stosunku pracy i
wykonywanie przez nie czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia, o ktérych mowa w §5 ust. 4
umowy, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek

5. Zamawiajacy uprawniony jest do potracenia naliczonych kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy (potrgcanie kar umownych z wystawionej faktury) oraz Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.
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10.

Wykonawca nie moze przenies¢ na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej
umowy.

Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty odszkodowania przenoszacego wysokosé
zastrzezonej kary umownej na zasadach ogdlnych kodeksu cywilnego.

W przypadku braku mozliwosci usuniecia wady, usterki przedmiotu umowy, potwierdzonej przez
Zamawiajgcego, moze on zgdac obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

taczna suma kar umownych z tytutéw wymienionych w ust. 1-4 nie moze by¢ wieksza niz 70%
wynagrodzenia brutto, okreslonego w §6 ust. 1.

Wykonawca moze zgdaé od Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego, okreslonego w §6 ust. 1, w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego.

§ 10 — Odstgpienie

1. Zamawiajacy, poza przypadkami wskazanymi w Kodeksie cywilnym, ma prawo do odstgpienia i/lub

rozwigzania umowy ze skutkiem natychmiastowym w nastepujacych przypadkach:

1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy z przyczyn lezgcych po stronie

Wykonawcy w terminie 14 dni.

2) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i

przerwa ta, mimo pisemnego wezwania, trwa dtuzej niz 14 dni.

3) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzieé¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim
wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
umowy.

4) Wykonawca wykonuje robote budowlang przewidziang niniejszg umowg w sposdb niezgodny z

niniejsza umowg, dokumentacjg projektowa, STWIOR bez akceptacji Zamawiajacego i Inspektora
nadzoru budowlanego, zapisami dokumentacji postepowania i wskazaniami Zamawiajgcego.

5) Zamawiajgcy powzigt informacje o realizowaniu robét budowlanych przez Podwykonawcéw bez

zgody Zamawiajgcego.

6) Zostanie ogtoszona upadtos$¢ lub rozwigzanie Firmy Wykonawcy.
7) Zaistniejg okolicznosci, o ktérych mowa w §11 ust. 19 niniejszej umowy.
8) Zostanie wydany przez komornika nakaz zajecia sktadnikdw majatku Wykonawcy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy, pod warunkiem,

ze zostanie ono poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do usuniecia naruszen.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy dopiero po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego

na usuniecie naruszenia, ktéry to termin nie moze by¢ krétszy niz 2 dni.

Stronom przystugiwa¢ bedzie takie prawo do odstgpienia od umowy w sytuacji zaistnienia

nastepujacych okolicznosci:

1) uprawomocnienia sie wyroku wtasciwego sgdu lub wydania decyzji bgdZ postanowienia wtadz
administracyjnych, ktére uniemozliwiatyby rozpoczecie realizacji lub kontynuacje inwestycji;

2) Zamawiajgcemu - gdy zostato otwarte postepowanie likwidacyjne  przedsiebiorstwa
Wykonawcy.
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6.

7.

3) Wykonawcy - w przypadku zawiadomienia go przez Zamawiajgcego, iz wobec zaistnienia
uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci Zamawiajacy nie bedzie modgt spetni¢ swoich
zobowigzan umownych wobec Wykonawcy,

4) Zamawiajgcemu - w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczeristwa
panstwa lub bezpieczedstwu publicznemu. W takich przypadkach Wykonawca moze zgdac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy (art. 456 ust. 1 pkt 1
ustawy Prawo zamowien publicznych).

Odstgpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 3 umowy powinno nastgpi¢ w formie

pisemnej w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

W przypadku odstgpienia od umowy w trybie postanowier niniejszego paragrafu Wykonawca
niezwtocznie zgtosi Zamawiajagcemu gotowosé do protokolarnego
przekazania zakresu zrealizowanej umowy, ktdore to przekazanie nastgpi w terminie

uzgodnionym przez strony. Strony sporzgdzg takze protokoét zaawansowania przedmiotu umowy,

ktory zawieraé bedzie szczegdétowa inwentaryzacje robot wykonanych przez Wykonawce lub jego

Podwykonawcow.

W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegétowe:

6.1. Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy sporzadzi¢ szczegétowy protokot
inwentaryzacji wykonanych robdt w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia, przy udziale
Zamawiajgcego,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, ktéra
spowodowata odstgpienie od umowy,

c) sporzadzi¢ wykaz konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez Wykonawce
do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito
z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy,

d) zgtosi¢ Zamawiajgcemu odbidér robdt przerwanych i zabezpieczajgcych, a najpdiniej
w terminie 14 dni usung¢ z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

6.2. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére odpowiada, obowigzany jest do:
a) dokonania odbioru wykonanych robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za te prace
lub roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
b) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.
Postanowienia ust. 5 i 6 nie majg zastosowania w przypadku o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 tj. w
przypadku nie przystgpienia przez Wykonawce do wykonywania robét.
W przypadkach odstgpienia od umowy, o ktérych mowa w ust. 1 i 3, Wykonawca w terminie 7 dni
od odstgpienia przekazuje protokolarnie w oryginale Zamawiajgcemu dokumenty i opracowania, a
takze wszystkie uzgodnienia i decyzje, ktére uzyskat do momentu odstgpienia od Umowy.

W razie powstania sporu o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne. Strony poddadzg sie mediacjom lub polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem
Polubownych przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorom albo
osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.
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§ 11 - Podwykonawstwo

Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o
ktérych mowa w §2, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na
temat nowych Podwykonawcow, ktérym w pdiniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robét budowlanych. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w
stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia. Przepis art. 122 ww. ustawy stosuje sie odpowiednio.

Do wprowadzenia na teren budowy Podwykonawcy oraz do zawarcia przez Wykonawce umowy
z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg/ami wymagana jest pisemna zgoda Zamawiajgcego z
zastrzezeniem ust. 6 i 9. Wykonawca, Podwykonawca, dalszy Podwykonawca, ktéry zamierza
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest,
w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, zwréci¢ sie do Zamawiajgcego
tj. przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany dofgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o Podwykonawstwo nie moze byé dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych.

Zamawiajacy, w terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy, niz okreslony w ust. 4.

c) zawierajgcej postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 5, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie okresSlonym zgodnie z ust. 5, moze zgtosi¢ sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w
ust. 5.
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10.

11.

12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Niezgtoszenie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciwu do przedtozonej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 5,
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy, niz

okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do

zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt. 1.7.

Wykonawca zobowigzany jest do zmiany umowy w terminie 3 dni od dnia otrzymania od
Zamawiajgcego informacji o niezgodnym z ust. 4 terminie zaptaty.

Przepisy ust. 2—11 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego

umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart

przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych

uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 13. Termin zgtaszania uwag, wynosi 7 dni od dnia

doreczenia tejze informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$c¢ takiej zaptaty,

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego, co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktédremu ptatnos¢ sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

o ktérych mowa w ust. 13, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 13, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na

sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego (cena wskazana w §6
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20.

21.

22.

ust. 1) moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego
przez Zamawiajacego.

Powierzenie wykonania czesci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za ustugi, ktére wykonuje przy
pomocy podwykonawcdw, tzn. odpowiada za dziatania, uchybienia, zaniedbania i zaniechania w
takim samym zakresie jak dziatania, uchybienia, zaniedbania i zaniechania wtasne.
Zlecenie wykonania czesci ustugi podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego na wykonanie tej czesci prac.
§ 12 - Gwarancja i rekojmia
. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na przedmiot umowy pisemnej gwarancji na okres ...........

miesiecy od dnia odebrania przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy i podpisania Protokotu
Odbioru Koncowego Przedmiotu Zamodwienia. Wykonawca na potrzeby odbioru koricowego
zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu dokumenty gwarancji wystawione przez producentéw
zainstalowanych urzadzen.

. Okres rekojmi na przedmiot umowy wynosi .......... miesiecy od dnia odebrania przez

Zamawiajgcego przedmiotu umowy i podpisania Protokotu Odbioru Korcowego Przedmiotu
Zamoéwienia.

. Gwarancja obejmuje:

— przeglady gwarancyjne,
— usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie zamoéwienia w momencie odbioru
jak i powstatych w okresie gwarancji, — koszty przeglagdéw gwarancyjnych.

. Wezwanie na przeglad gwarancyjny zostanie przestane Wykonawcy w formie pisemnej. Na

okolicznos¢ przegladu gwarancyjnego zostanie sporzagdzony protokot.

. W przypadku stwierdzenia wad i usterek podczas przegladu gwarancyjnego Wykonawca

zobowigzuje sie do usuniecia wad i usterek w terminie 14 dni od daty sporzadzenia protokotu z
przegladu gwarancyjnego.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek dziatania sity
wyzszej albo wytgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktérg Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci.

. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad

i usterek w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego lub za posrednictwem poczty elektronicznej (e-
mail) powiadomienia przez Zamawiajgcego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.

. Zamawiajgcy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien

wynikajgcych z gwarancji.

. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi,

jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

10.Po uptywie termindéw ustalonych na usuniecie wad, usterek i ponownym jednokrotnym wezwaniu

Wykonawcy do ich usuniecia w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy zleci realizacje ze $rodkow
whniesionych przez Wykonawce na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. W przypadku, gdy
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koszt ten przekroczy warto$s¢ zabezpieczenia Wykonawca zobowigzany jest na wezwanie
Zamawiajgcego do zaptaty kwoty uzupetniajace;.

11.W razie watpliwosci poczytuije sie, ze niniejsza umowa stanowi dokument potwierdzajgcy udzielong
gwarancje i obowigzujacy okres rekojmi, o ktédrych mowa w ust. 1 i 2 w rozumieniu przepiséw
Kodeksu cywilnego.

§ 13 — Zabezpieczenie

1. Strony potwierdzajg, ze Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o ktérym
mowa w §6 ust. 1, tj. ....cccceeeenennnenn. 28 (stownie: o, ) W formie ...ovevveeeeeeeececrecenes

2. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy
niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub
whniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

3. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie, niz w
pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

4. Wypfata, o ktérej mowa w ust. 3, nastepuje nie pdziniej, niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form dopuszczonych w SWZ.

6. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

7. Zamawiajacy zwrdci lub zwolni 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 30
dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.
Pozostata cze$¢ w wysokosci 30 % zabezpieczenia pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady lub gwarancji, zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi, lub gwarancji.

8. Jezeli dochodzi do przedtuzenia terminu realizacji zamowienia lub okresu gwarancji, rekojmi za
wady, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przedtuzy¢ waznos¢ wniesionego zabezpieczenia
lub wnie$¢ nowe na wydtuzony okres.

9. Jezeli Wykonawca nie wypetnia dyspozycji ust. 8, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
wstrzymania wyptaty wynagrodzenia lub zajecia na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy odpowiedniej jego czesci.

§ 14 — Dopuszczalne przypadki zmian postanowien zawartej umowy
1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos$¢ dokonania zmian umowy przy uwzglednieniu ich zakresu i
charakteru oraz warunkdéw wprowadzenia zmian w nastepujgcym zakresie:

1) zmiany technologii wykonania danego zakresu przedmiotu umowy lub zmiany zakresu
przedmiotu umowy lub zmiany materiatdw w zakresie niezbednym, ktére mogg skutkowac
zmiang terminu wykonania umowy, przy czym w/w zmiana technologii lub zakresu lub
materiatdw musi by¢ spowodowana okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, ktdre byty nieznane na etapie wykonania dokumentacji projektowej
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skutkujg koniecznoscig jej zmiany lub zaistnienia warunkéw faktycznych na terenie budowy,

wptywajgcych na zakres lub sposdb (technologie) wykonania zakresu przedmiotu umowy, przy

czym w/w zmiany muszg by¢é wykonane o jakosci nie gorszej niz okreslone w niniejszej
umowie,

2) w przypadku zmian technologicznych w odniesieniu do dokumentacji projektowej
spowodowanych w szczegdlnosci przez:

a) pojawienie sie na rynku materiatdw, sprzetu, oprogramowan lub urzadzen nowszej
generacji pozwalajagcych na zmniejszenie kosztdw eksploatacji inwestycji, lub
umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robét, urzadzen lub oprogramowan?,

b) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt, pozwalajgcej na
skrécenie czasu realizacji robdot lub zmniejszenie kosztédw eksploatacji inwestycji lub
zwiekszenie standardu inwestycji,

3) wystgpienie robdt dodatkowych lub robdt zamiennych w stosunku do dokumentacji
projektowej pozwalajgce na zwiekszenie uzytecznosci, standardu (jakosci) inwestycji (jej
podwyzszenia), zamdwien o ktérych mowa w art. 305 ust. 1 pkt 1 w zwigzku z art. 214 ust. 1
pkt 7 ustawy Prawo zaméwien publicznych (o ile zostaly przewidziane w ogtoszeniu o
zamoéwieniu) lub zamoéwien dodatkowych przy czym zmiana termindw musi by¢
udokumentowana,

4) w przypadkach, o ktérych mowa w pkt. 1) i/lub, pkt 2) i/lub pkt 3), mozliwa jest zmiana terminu
realizacji inwestycji i/lub zmiana wynagrodzenia Wykonawcy przez jego podwyzszenie lub
zmniejszenie.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany terminu wykonania zamdwienia, sposobu
wykonania lub materiatéw i technologii realizacji rob6t lub dostaw urzadzen/sprzetu i/lub
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego podwyzszenie lub zmniejszenie w przypadku:
1) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy

tj. wyjatkowo niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych,

hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, uniemozliwiajgcymi terminowe wykonanie
zamoéwienia, przeprowadzenia préb i sprawdzen, dokonywania odbioréw;

2) zawieszenia robot przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia nastepujgcych okolicznosci:

a) niesprzyjajgcych  warunkédw  atmosferycznych,  archeologicznych,  geologicznych,
hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, uniemozliwiajgcych wykonywanie robodt
budowlanych,

b) przekroczenia zakreslonych przez prawo termindw wydawania decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.,

c) ujawnienia warunkéw terenowych, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg prowadzenie robot
budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub zgodnie ze
sztuka budowlang w szczegdlnosci istnienia podziemnych urzadzen, instalacji, fragmentéw
budowli, obiektéw infrastrukturalnych lub ich czesci,

3) na skutek okolicznosci wynikajgcych z tzw. sity wyzszej, o ktérej mowa w §16 niniejszej umowy;

4) wystgpienia w trakcie wykonywania zamowienia odkrycia, co do ktorego istnieje
przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bedzie zawiadomienie

8 W przypadku, gdy zmiany postanowien zawartej umowy bedg korzystne dla Zamawiajgcego i wynikty w trakcie realizacji
zamdwienia.
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konserwatora zabytkéw w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w razie potrzeby,
zorganizowania badania archeologicznego;

5) w przypadku przerwy w wykonywaniu robét budowlanych wskutek zdarzern niemozliwych do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy w szczegdlnosci w przypadku wydania postanowienia
lub decyzji o wstrzymaniu robét budowlanych w przypadkach okreslonych w przepisach
ustawy - Prawo budowlane albo wydania orzeczenia przez sad badzZ inny podmiot, ktérego nie
mozna byto przewidzieé¢ w chwili zawarcia umowy;

6) koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych, np. w przypadku
zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku materiatu/ urzgdzenia.

3. Wyjatkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1) to takie warunki
ktore:

1) skutkujg wstrzymaniem prowadzenia robdt biorgc pod uwage wymogi technologiczne
determinujgce wykonanie poszczegélnych robdét budowlanych.;

2) ilo$¢ dni wystepowania tych czynnikdéw atmosferycznych lub intensywnos¢ opadow skutkujaca
przeszkodami, o ktérych mowa w pkt 1) jest wieksza od s$redniej miesiecznej dla danego
miesigca z ostatniego pieciolecia, liczac wstecz od daty ztozenia oferty®.

4. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$s¢ dokonania zmiany terminu wykonania zamoéwienia w
przypadku:

1) gdy w trakcie realizacji zamdéwienia, Zamawiajacy, lub Wykonawca bedzie musiat pozyskac
stosowne uzgodnienia z gestorami sieci, uzyska¢ zezwolenia/decyzje/uzgodnienia itp. od
organdw i/lub urzedéw publicznymi, lub od innych podmiotéw/oséb, ktdrych opinia lub zgoda
bedzie wymagana przepisami prawa i zostanie przekroczony termin wynikajacy z przepisow
prawa i/lub termin zwyczajowo przyjety dla ww. czynnosci, a jednoczesnie przekroczenie
terminu nie wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. W przypadku wystgpienia
ktérejkolwiek z przedmiotowych okolicznosci dopuszcza sie/przewiduje sie mozliwosé
przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, jednak wytacznie za zgoda obu stron i tylko o
okres, w ktorym przekroczono termin wynikajacy z przepiséw prawa i/lub termin zwyczajowo
przyjety dla okreélonej czynnoéci/uzgodnienia/zezwolenia/decyzji'’;

2) wydtuzenia terminu wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy po uptywie okresu
zwigzania ofertg wskazanego w dniu wszczecia postepowania o udzielenie zamdéwienia

% Wydtuzenia terminu wykonania zamdwienia w sytuacji wystapienia zdarzen zewnetrznych, niewywotanych dziataniem lub
zaniechaniem wykonawcy o czas adekwatny do zaistniatej sytuacji, w szczegdlnosci w przypadku wystapienia niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych tj. opady (deszczu, gradu, $niegu), niskie temperatury uniemozliwiajgcych prawidtowe
wykonanie robét, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢.

10 Chodzi o sytuacje, w ktorych: a) wystgpi zwtoka: - w wykonaniu okreslonej czynnosci np. przez organ administracji
publicznej, lub urzad - w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych wtasciwe organy sg zobowigzane
na mocy przepisOw prawa, jezeli to zwtoka nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢;
b) wystapi brak mozliwosci wykonywania robdét z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub
nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.
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6.

10.

publicznego!!. Zmiana terminu realizacji zamdwienia jest dopuszczalna tylko ponad okres
zwigzania ofertg wynikajacy z pierwotnej tresci ogtoszenia o zamdwieniu i nie wynika z
przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

3) koniecznosci przesuniecia terminu przekazania placu budowy z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego - tylko o okres przesuniecia,

4) zaistnienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego w szczegdlnosci spowodowanych
sytuacjg finansowg, zdolnosciami ptatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub
okolicznosciami, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

5) okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowié¢ podstawe zmiany terminu wykonania zamowienia
tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy.

5. W przypadku wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, w
szczegoblnosci w przypadku, gdy wykonywanie robét nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania robdt z Wykonawca innych robdt wykonywanych na terenie budowy albo z
inwestycjami prowadzonymi przez inne podmioty zmianie ulegnie: sposéb wykonania przedmiotu
Umowy lub materiaty i technologia realizacji robdt lub lokalizacja obiektéw budowlanych lub
urzadzen w zakresie koniecznym do usuniecia kolizji i pozwalajgcym na wykonanie robdt w sposéb
nalezyty, termin realizacji przedmiotu zaméwienia odpowiednio o okres trwania przeszkody ktdra
uniemozliwiata realizacje przedmiotu umowy zgodnie z jej trescig i w sposéb nalezyty lub wysokos¢
wynagrodzenia konieczna na pokrycie dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych kosztéow
pozostajgcych w bezposrednim zwigzku z podjetymi dziataniami w celu usuniecia kolizji.

W przypadku zaistnienia innych okolicznos$ci bez wzgledu na ich charakter w tym lezacych po

stronie Zamawiajgcego skutkujgcych niemozliwoscia wykonania lub prawdopodobieAstwem

nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami lub harmonogramem
rzeczowo-finansowym, o ile ich pojawienie sie nie jest lub nie byto w jakikolwiek sposdb zalezne od

Wykonawcy, w tym o charakterze prawnym, organizacyjnym, ekonomicznym, administracyjnym

lub technicznym mozliwa jest uzasadniona tymi okolicznosciami zmiana sposobu wykonania

przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamdwienia w_przypadkach wywotanych

dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej termin wykonania

Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonania jej

przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dtuzej jednak, niz o okres trwania tych okolicznosci. Za okres

trwania tej okolicznosci (powodujgcej wydtuzenie terminu realizacji Inwestycji) Wykonawcy nie
nalezy sie dodatkowe wynagrodzenie.

W przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug, dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia

jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce i zostang

one udokumentowane przez Wykonawce poprzez przedstawienie szczegétowej kalkulacji kosztow
wskazujgcych jaki wptyw miat ten wzrost przedmiotowych wartosci na koszty wykonania tego
zamodwienia, a Zamawiajacy zaakceptuje powyzszg kalkulacje.

Zmiany, o ktérych mowa powyzej musza zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczgce w/w
zmian wraz z uzasadnieniem, strona wystepujgca z wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢ drugiej

11 przedmiotowe przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia dopuszcza sie w sytuacji, gdy w trakcie postepowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego wystapity przypadki przedtuzenia terminu zwigzania ofertg niewynikajgce z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

stronie w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci,

pod rygorem nieprzedtuzenia terminu.

W przypadku wystgpienia zmian o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1), 2), 3) i ust. 2 pkt. 6) mozliwa

bedzie zmiana wynagrodzenia (podwyzszenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu

réznicowego przedtozonego Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przez Wykonawce. Inspektor
nadzoru inwestorskiego dokona weryfikacji kosztorysu réznicowego. W kosztorysie réznicowym
rozliczenia nalezy wykona¢ w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) nalezy wskaza¢ cene roboty, technologii ,pierwotnej" w postaci kosztorysu sporzadzonego
metody szczegétowg wykonanego na podstawie czynnikdéw cenotwérczych przyjetych do
sporzadzenia oferty,

2) nalezy wyliczy¢ cene roboty, technologii ,zamiennej" w postaci kosztorysu szczegétowego,

3) nalezy wyliczy¢ réznice miedzy tymi cenami z pkt. 1) i 2),

4) wyliczen ceny ,zamiennej" nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujgce zatozenia: ceny
jednostkowe robét, technologii zostang przyjete ceny $rednie dla wojewddztwa tédzkiego
z zeszytow SEKOCENBUD z ostatniego kwartatu poprzedzajgcego dokonanie zmiany,

5) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg Katalogi Naktadéw Rzeczowych (KNR), w
przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang Katalogi Norm
Naktadéw Rzeczowych (KNNR), a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona
przez Zamawiajgcego.

Kosztorys ,réznicowy" po weryfikacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy przedtozy¢

Zamawiajgcemu do akceptacji. Zamawiajgcy moze w ciggu 5 dni wnie$¢ uwagi i sugestie, ktore

nastepnie Wykonawca w ciggu 5 dni uwzgledni w kosztorysie.

Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 11 Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny opartg

na wiasnych wyliczeniach.

Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru inwestorskiego i

Zamawiajgcego dla wyliczen kosztéw opracowanych zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 11,

przed rozpoczeciem robdt wynikajgcych z tych zmian.

W przypadku braku koniecznosci przebudowy przytgczy sieci zewnetrznych medidw do

nieruchomosci, badz wykonania przebudowy przez Gestora, Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia

od realizacji umowy w tym zakresie i odpowiedniego pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajgcy ztozy w tym zakresie pisemne oswiadczenie Wykonawcy. Wykonawca dokona

wyliczenia kwoty o jakg nalezy pomniejszy¢ wynagrodzenie w sytuacji o ktérej mowa w niniejszym

ustepie, zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 11. W przypadku koniecznosci zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy strony spiszg stosowny aneks do umowy.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany Wykonawcy, ktéra nastgpi w wyniku:

1) sukcesji, wstepujagc w prawa i obowigzki Wykonawcy, w nastepstwie przejecia, potaczenia,
podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia
dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa jezeli:

a) nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu na moment dokonywania
zmiany,

b) nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania zmiany,

c) zmiana Wykonawcy nhie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma
na celu unikniecia stosowania przepisow ustawy,
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

1.

2) przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego Podwykonawcéw, w
przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp.

3) zmiany przepiséw prawa wprowadzonych w zycie po dacie podpisania umowy. Zmianie ulegna
te postanowienia Umowy, do ktdérych bedzie miata zastosowanie powyzsza zmiana.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian zawartej umowy w zakresie terminu jej wykonania

w przypadku zmiany zakresu rzeczowego umowy, o czas niezbedny do wykonania dodatkowych

robot.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é zmian zawartej umowy w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy

i terminu na podstawie art. 455 ust. 2 ustawy.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ wydtuzenia terminu wykonania zamdwienia z powodu

okolicznosci zaistniatych po stronie zamawiajgcego np. koniecznos¢ zmian dokumentacji

projektowej w zakresie w jakim ww. okoliczno$ci miaty lub bedg miaty wptyw na dotrzymanie

terminu zakonczenia robét i inne.

Wykonawca z wilasnej inicjatywy proponuje zmiane specjalisty w nastepujacych przypadkach:

Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych, niewywigzywania sie z obowigzkéw wynikajgcych z

umowy, jezeli zmiana specjalisty stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych

od Wykonawcy (np. rezygnacji),

Zamawiajgcy moze zgdaé od Wykonawcy zmiany specjalisty, jezeli uzna, ze nie wykonuje on swoich

obowigzkéw wynikajacych z umowy. W przypadku zmiany specjalisty, nowy specjalista musi

spetnia¢é wymagania okreslone dla danego specjalisty (przedstawi¢ niezbedne uprawnienia do

kierowania robotami/nadzorowania robodt). Wykonawca obowigzany jest zmienié¢ specjaliste

zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.

Wszelkie zmiany umowy pod rygorem niewaznosci, wymagajg formy pisemnej i moga byc

dopuszczalne tylko w granicach unormowanych art. 445 i art. 456 ustawy Prawo zamoéwien

publicznych. Warunki dokonania zmian:

1) zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron, wyrazong
na pismie, pod rygorem niewaznosci,

2) strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej umowy: — opisze zaistniate okolicznosci,

— uzasadni, udokumentuje zaistnienie powyzszych okolicznosci, —
opisze wptyw zmian na termin wykonania umowy.

— whniosek o zmiane postanowien zawartej umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

§ 15 - Cesja

Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zaréwno w catosci jak i w czesci, jakichkolwiek
praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy, w tym réwniez roszczenia o zaptate
Wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode Zamawiajgcego na pismie.

W przypadku przeniesienia przez Zamawiajgcego na osobe trzecig praw i obowigzkéow wynikajgcych
z niniejszej Umowy Zamawiajgcy oswiadcza, iz podejmie wszelkie czynnosci tak, aby interes
ekonomiczny Wykonawcy nie zostat naruszony.

. W przypadku wyrazenia zgody na Cesje przez Zamawiajgcego wraz z fakturg VAT, Wykonawca ztozy

oswiadczenie, ze zawarta umowa cesji ciggle obowigzuje, a Zamawiajacy jest uprawniony do
zgdania potwierdzenia istnienia waznej umowy w tym zakresie.
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§ 16 — Sita wyisza

Strony umowy zgodnie postanawiajg, ze nie s3 odpowiedzialne za skutki wynikajace z dziatania sity
wyzszej, tj. pozaréw powodzi, atakdow terrorystycznych, wojen, klesk zywiotowych, zagrozen
epidemiologicznych, a takze innych zdarzen, o charakterze zewnetrznym, na ktére strony nie majg
zadnego wptywu i ktorych nie mogty unikngé badz przewidzie¢ w chwili podpisania umowy (sita
wyzsza)

Strona umowy, dla ktérej wskutek sity wyzszej, wykonanie zobowigzania objetego niniejsza
umowa jest niemozliwe lub znacznie utrudnione jest obowigzana do bezzwtocznego (nie dtuzej niz
7 dni kalendarzowych) poinformowania drugiej strony o wystapieniu i ustaniu dziatania sity
wyzszej. Zawiadomienie to okresla rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypetnianie zobowigzan
wynikajgcych z Umowy, zakres zobowigzania, ktérego wykonanie jest niemozliwe lub znacznie
utrudnione oraz srodki przedsiewziete, aby te konsekwencje ztagodzi¢ i/lub w ogdle zapobiec
oddziatywaniu zdarzenia na wypetnienie zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Strona, ktéra dokonata zawiadomienia o zaistnieniu dziatania sity wyzszej, jest zobowigzana do
kontynuowania wykonywania swoich zobowigzan wynikajacych z Umowy, w takim zakresie, w
jakim jest to mozliwe, jak rdwniez jest zobowigzana do podjecia wszelkich dziatan zmierzajacych
do wykonania przedmiotu umowy, a ktérych nie wstrzymuje dziatanie sity wyzszej.

Obowigzki, ktdrych Strona nie jest w stanie wykona¢ na skutek dziatania sity wyzszej, na czas
dziatania sity wyzszej ulegajg zawieszeniu, tzn. w czasie dziatania sity wyzszej ww. obowigzki nie sg
wykonywane, a terminy ich wykonania ulegajg przedtuzeniu o okres dziatania sity wyzszej, co
zostanie potwierdzone odrebnym aneksem zawartym na wniosek strony, ktérej dziatanie sity
wyzszej obcigza, przy czym wniosek ten musi zostaé ztozony przed uptywem tychze terminéw pod
rygorem uzasadnionej odmowy jego zawarcia przez drugg strone.

W czasie istnienia utrudnien w wykonaniu umowy na skutek dziatania sity wyzszej nie obcigza sie
strony, ktérej sita wyzsza utrudnia lub uniemozliwia wykonanie zobowigzan umownych kosztami
zakupéw interwencyjnych oraz karami umownymi, pod warunkiem wywigzania sie przez strone z
obowigzkéw natozonych w ust. 2-4 niniejszego paragrafu.

W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek dziatania sity wyzszej utrzymuja sie
dtuzej niz dwa miesigce od czasu stwierdzenia wystgpienia sity wyzszej, zas obowigzki okreslone w
ust. 2-4 byty realizowane prawidtowo kazda ze stron moze odstgpi¢ od umowy ze skutkiem
natychmiastowym w zakresie w jakim sita wyzsza uniemozliwia jej lub utrudnia wykonanie
zobowigzan. Odstgpienie od umowy ze skutkiem natychmiastowym nastepuje w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

§ 17 - Zmiana umowy w sytuacji zaistnienia okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19

Zamawiajacy przewiduje zmiany umowy na postawie art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o
szczegoblnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID
19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych).

§ 18- Postanowienia korncowe

Wszelkie spory, mogace wyniknac z tytutu niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez sad wiasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.
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2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie przepisy ustaw: ustawy z dnia
11.09.2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), ustawy z dnia
7.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 2351 ze zm.) oraz Kodeksu cywilnego (t.j.
Dz.U. 2 2020 r., poz.1740 ze zm.) o ile przepisy ustawy prawa zamowien publicznych nie stanowig
inaczej.

3. Umowe sporzadzono w dwdéch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze stron.

Spis zatgcznikow:

1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych;
2.SWZ ze zm.;

3. Oferta Wykonawcy;

4. Harmonogram rzeczowo- finansowy;

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy;
6. Polisa OC

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik do umowy nr
INFORMACIJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODQO”, informuje,
ze:

1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy (bedgcego osobga fizyczng) jest Burmistrz
Miasta teczyca, ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 teczyca, e-mail: kancelaria@leczyca.info.pl ;

2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: iodo@leczyca.info.pl;

3. dane osobowe Wykonawcy przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego pn. ,,Przebudowa dwodch
ulic w teczycy - ulicy Dominikanskiej oraz ulicy Zwigzku Walki Zbrojnej’, nr sprawy
IR.271.2.1.2022. Postepowanie o udzielenie zamowienia klasycznego prowadzone jest w trybie
podstawowym bez negocjacji.

4. odbiorcami danych osobowych Wykonawcy bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.),

5. Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane przez okres, ktdry wyznaczony zostanie przede
wszystkim na podstawie rozporzgdzenia Prezesa Rady Ministréw w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie dziatania
archiwéw zaktadowych, chyba ze przepisy szczegdlne stanowig inaczej;

6. obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych
jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikajg z ustawy Pzp;

7. w odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie beda podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8. Wykonawca posiada:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Wykonawcy
dotyczacych;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych Wykonawcy"’;
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c) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania

danych osobowych z zastrzezeniem przypadkdéw, o ktédrych mowa w art. 18 ust. 2 RODO

kK%,
’

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
Wykonawca uzna, ze przetwarzanie danych osobowych dotyczacych Wykonawcy narusza
przepisy RODO;

9. Wykonawcy nie przystuguje:
a) wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawng przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO.

Wyjasnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jezeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzajacego
istnieje obowigzek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego ani zmiang postanowierr umowy w zakresie niezgodnym z ustawg PZP oraz nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego
zatgcznikow.
"** Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu
zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wazne

wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub panistwa cztonkowskiego.
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