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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji 

pn. „Modernizacja istniejących pomieszczeń zaplecza boisk sportowych w Niepruszewie.” 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 
 
W związku z wnioskami o wyjaśnienie treść SWZ, które wpłynęły do Zamawiającego w prowadzonym 
postępowaniu, Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 2  ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, udziela wyjaśnień: 
 
PYTANIE NR 1 
„Opis przedmiotu zamówienia przetargu dotyczącego modernizacji istniejących pomieszczeń zaplecza boisk 
sportowych mówi że roboty budowlane należy wykonać do 15.10.2023r. Bardzo proszę o wydłużenie tego terminu 
gdyż składanie ofert jest 10.08.2023. jeżeli trafi się kilku wykonawców, gdzie w grę mogą wchodzić jakieś 
odwołania, sprawdzanie ofert itp.  i zamawiający podpiszę umowę do dnia 10.09.2023 to zostanie niewiele czasu 
na realizacje zadania, a pogody w tym czasie mogą być nie sprzyjające, dla tego bardzo proszę o wydłużenie 
terminu realizacji zlecenia. Bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby” 
 
ODPOWIEDŹ. 
Zamawiający informuje, że wyznaczony termin wynika z umowy Zamawiającego z podmiotem finansującym tę 
inwestycji ze szczególnym uwzględnieniem postanowień dotyczącym jej rozliczenia. Termin pozostaje bez zmian.. 
 
 

Przesłane, skorygowane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej, traktując je 

jako ważne i wiążące. 
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