Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy ZDW.N4.361.68.2022

Zalacznik nr 3 do SWZ
WZOR UMOWY
zawarta pomigdzy:
Wojewodztwem Kujawsko — Pomorskim
Pl. Teatralny 2, 87-100 Torun
NIP 9561969536
w imieniu ktérego dziata
Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz
zwanym dalej ,,Zamawiajacym” w imieniu ktorego dzialaja:
Przemystaw Dabrowski - Dyrektor
przy kontrasygnacie
Justyny Herzberg - Gléwnego Ksiegowego
a
L1
NIP .ooovniiniiiiiiiiiiienens REGON .....cccevvvnennne KRS

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a kazdy podmiot odr¢bnie ,,Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamdwienia publicznego, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych zwang dalej: ,,ustawa Pzp” dokonal wyboru oferty Wykonawcy i zostata zawarta
umowa 0 nastepujacej tresci:

Na potrzeby interpretacji postanowien niniejszej umowy ustala si¢ znaczenie nastepujacych
definicji:
a) Odbior czesciowy - odbior polegajacy na pozytywnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanej czesci robot budowlanych. Podstawa dokonania odbioru czesciowego
robot budowlanych jest protokot zdawczo — odbiorczy czesciowy,

b) Odbioér koncowy - odbiér catego przedmiotu umowy dokonany po zgloszeniu przez
Wykonawce zakonczenia wszystkich robot 1 osiggniecia gotowosci do ich odbioru.
Podstawg dokonania odbioru koncowego jest protokoét zdawczo — odbiorczy koncowy,

c) Odbiér gwarancyjny - cyklicznie minimum raz w roku wykonywana kontrola majaca
na celu sprawdzenie, czy wystepuja wady oraz kontrola skutecznosci usunigcia przez
Wykonawce ujawnionych wad. Podstawa dokonania odbioru gwarancyjnego jest
protokot gwarancyjny,
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d) Odbior pogwarancyjny — odbidr po uptywie okresu gwarancji jakosci i rekojmi,
potwierdzajacy odbidér robdt po usunieciu przez Wykonawce wszystkich Wad
ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy po
okresie rekojmi/gwarancji jakosci lub po stwierdzeniu braku wystapienia Wad.
Podstawa dokonania odbioru pogwarancyjnego jest protokot pogwarancyjny,

e) Odbiér robot zanikajacych - odbior robot, ktore ulegaja zakryciu podczas realizacji
zadania. Wykonawca zglasza kazdorazowo taka wykonang robot¢ budowlang do
odpowiedniego Inspektora Nadzoru danej branzy celem odbioru i dodatkowo
dokonuje wpis do dziennika budowy,

f) Wykonawca ustugi nadzoru — wskazany przez Zamawiajgcego Inspektor Nadzoru

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlanych:

Odnowa nawierzchni drogi wojewédzkiej Nr 551 Strzyzawa - Wabrzezno
odc. Pluskowesy - Dzwierzno od km 37+960 do km 44+360, di. 6,400 km
2. W zakres niniejszego zadania wchodzg w szczeg6lnosci nastepujace elementy robot:

1) roboty przygotowawcze,

2) roboty rozbiorkowe,

3) wycinka drzew i krzewow,

4) roboty ziemne,

5) odnowa nawierzchni jezdni drogi wraz ze zjazdami,
6) elementy ulic (krawezniki, obrzeza, $ciek),

7) urzadzenia bezpieczenstwa ruchu,

8) regulacja urzadzen obcych,

9) zabezpieczenie istniejacych sieci,

10) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
11) roboty wykonczeniowe.

3. Zakres szczegotowy robot, ktorego realizacja wynika z niniejszej umowy okreslaja
stanowigce integralng jej czgs¢ nastepujace dokumenty:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (zwana dalej ,,SWZ”), Szczegdlowy opis
przedmiotu zamowienia (zwany dalej ,,OPZ”), dokumentacja projektowa, w tym
Szczegdlna Specyfikacja Techniczna (zwana dalej ,,SST”) wraz z wyjasnieniami do
tresci SWZ udzielonymi przez Zamawiajgcego Oraz umowa,

2) Oferta ztozonaw dniu .............. :

3) Kosztorys ofertowy robot podstawowych, stanowigcy zatacznik nr 1 do niniejszej
umowy,

4) Harmonogram rzeczowo - finansowy sporzadzony przez Wykonawce i zatwierdzony
przez Zamawiajacedo, stanowiacy zalgcznik nr 2 do niniejszej umowy,

4. Opis przedmiotu zamowienia jest integralng czg¢$cig umowy I stanowi zatgcznik nr 3.
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5.

10.

11.

no

Dokumenty opisujace przedmiot umowy nalezy traktowa¢ jako wzajemnie
wyjasniajace i uzupelniajgce si¢. Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy w ww.
dokumentach znajdg si¢ jakiekolwiek sprzecznosci, rozbieznosci lub luki to
Wykonawca jest zobowigzany wystgpi¢ do Zamawiajacego o jednoznaczne zajgcie
stanowiska, ktore jest dla Wykonawcy wigzace.

Wykonawca uznaje, ze dokumentacja projektowa wraz z SST, sa kompletne z punktu
widzenia celu jakiemu maja stuzy¢ i zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu
umowy zgodnie ze ztozona oferta.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich czynno$ci koniecznych dla
zrealizowania przedmiotu umowy oraz do usuniecia jego wad, stwierdzonych w
trakcie wykonywania umowy oraz w okresie r¢kojmi i gwarancji.

Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatow dostarczonych przez Wykonawce,
w tym takze ewentualnie materiatdw pochodzacych z rozbiorki, a zakwalifikowanych
I przeznaczonych do wbudowania.

Materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadac
co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie, okreslonych prawem budowlanym, wymaganiami SWZ oraz
wymaganiami dokumentacji projektowej wraz z SST oraz wymagaja akceptacji
Wykonawcy ustugi nadzoru. Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Wykonawcy ustugi
nadzoru, Wykonawca obowigzany jest okaza¢, w stosunku do wskazanych materiatow,
dane potwierdzajace spetnienie wymagan Zamawiajacego. W przypadku niespetnienia
tych wymagan, Zamawiajacy jest uprawniony do zadania usunigcia tych materiatow i
urzadzen z placu budowy i niezwlocznej wymiany na materiaty i urzadzenia zgodnie z
wymogami Zamawiajacego. Polecenie takie jest dla Wykonawcy wigzace.
Wykonawca po zakonczeniu wycinki do dnia 31.12.2022r., zobowiazany jest zakupié
od Zamawiajacego drewno pozyskane w wyniku wycigcia drzew. W celu okreslenia
warto$ci pozyskanego drewna Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ na wlasny
koszt wycene brakarska sporzadzona dla kazdego wycigtego drzewa przez
wykwalifikowanego rzeczoznawce 1 przedtozy¢ ja Zamawiajacemu. Zamawiajacy na
podstawie otrzymanej wyceny wystawi fakture sprzedazy drewna, do optacenia ktorej
zobowigzany bedzie Wykonawca (termin platnosci faktury wynosi¢ bedzie 14 dni).

W przypadku braku zaptaty naleznos$ci z tytutu faktury sprzedazy na rzecz
Zamawiajacego, Wykonawca wyraza zgod¢ na potrgcenie naleznosci z jakgkolwiek
wierzytelnoscia Wykonawcy przystugujaca mu z niniejszego lub innego stosunku
prawnego zawartego z Zamawiajacym.

§2
Termin realizacji przedmiotu umowy
Termin realizacji przedmiotu umowy: 120 dni.
Do terminu nie uwzglednia si¢ okresu zimowego tj. od 16.12. do 15.03.
Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien, w Ktorym Wykonawca dokonat
skutecznego zgtoszenia Zamawiajacemu zakonczenia wykonania wszystkich robot po
osiggnieciu gotowosci do ich odbioru.
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4. Strony przewiduja wykonanie przedmiotu umowy etapami, zgodnie z
Harmonogramem rzeczowo — finansowym stanowigcym zalgcznik nr 2 do niniejszej
umowy.

§3
Wartos¢ przedmiotu umowy

1. Wynagrodzenie kosztorysowe za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1

strony ustalaja na kwote:

plus podatek 23% VAT ..., 7t

co lacznie stanowi kwote brutto ................... z1

2. Wynagrodzenie okreSlone w ust. 1 wynika z Kosztorysu ofertowego robot
podstawowych stanowigcego zatgcznik nr 1 do umowy i odpowiada zakresowi roboét
opisanemu w § 1, dokumentacji projektowej oraz ofercie Wykonawcy.

3. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1, zawiera rowniez wszystkie koszty zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym zysk, koszty ustug, dostaw, ubezpieczenia i
wszelkie inne, ktore Wykonawca zobowigzany bedzie ponies¢ w celu. prawidlowego
wykonania przedmiotu umowy.

4. Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bedzie
okreslona w oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robot, wynikajacy z
dokonanych i potwierdzonych przez Wykonawce ustugi nadzoru obmiaréw
powykonawczych robot, nie wykraczajacych poza zakres przedmiotu umowy
(dokumentacj¢ projektowa wraz z SST) oraz sporzadzonych na ich podstawie
sprawdzonych i zatwierdzonych kosztoryséw powykonawczych robot podstawowych
I kosztorysow powykonawczych robdt nieujetych lub zanizonych w Kosztorysie
ofertowym robot podstawowych, ale ujetych w dokumentacji projektowej wraz z SST,
oraz na podstawie robot nieujetych (pominietych) w Kosztorysie ofertowym robot
podstawowych i nieujetych (pominig¢tych) w dokumentacji projektowej wraz z SST.
Wynagrodzenie za wykonanie rob6t dodatkowych (w rozumieniu art. 455 ust. 1 pkt 3
ustawy Pzp) bedzie okreslone z zachowaniem zasad wyliczenia wynagrodzenia
wskazanych nize;j.

5. Ceny jednostkowe robdt uzyte przez Wykonawce w Kosztorysie ofertowym robot
podstawowych, pozostaja niezmienne przez caty okres realizacji przedmiotu umowy.

6. W przypadku robdét zanizonych ilosciowo w Kosztorysie ofertowym robot
podstawowych, lecz ujetych w dokumentacji projektowej wraz z SST, w przypadku
gdy rozmiar robot przewyzsza o co najmniej 15 % ilo$¢ ujeta w Kosztorysie
ofertowym, przyjmuje si¢, ze roboty sa nieujete i do rozliczenia stosuje si¢ zasady, 0
ktorych mowa w ust. 7, chyba, ze zaoferowana przez Wykonawce w kosztorysie
ofertowym cena jest nizsza od ustalonej wedlug zasad z ust. 7 — w takim przypadku
przyjmuje si¢ stawke z kosztorysu ofertowego. Nadwyzka ilosci w zakresie do 15%
wzgledem ilosci wskazanych w kosztorysie ofertowym rozliczona zostanie w oparciu
0 ceny jednostkowe kosztorysu ofertowego.

7. Ceny jednostkowe robdt, ktore dotycza robot nieujetych (pominietych)
w Kosztorysie ofertowym robét podstawowych, lecz ujetych w dokumentacji
projektowej wraz z SST, powinny by¢ obliczone przy uzyciu $rednich sktadnikow
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9.

cenotworczych (Rb-g, M, S, Kp, Z) z publikatorow SEKOCENBUD dla wojewodztwa

kujawsko — pomorskiego z kwartalu, w ktorym doszio do podpisania niniejszej

umowy.

Ceny jednostkowe robdt, ktore dotycza robot nieujetych (pominietych)

w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych i nieujetych (pominietych)

w dokumentacji projektowej wraz z SST - robét dodatkowych w rozumieniu art.

455 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp lub robét polegajacych na powtorzeniu podobnych

robét zgodnie z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp powinny by¢ obliczone przy uzyciu

srednich sktadnikow cenotworczych (Rb-g, M, S, Kp, Z) z publikatorow

SEKOCENBUD dla wojewo6dztwa kujawsko — pomorskiego z kwartatu, w ktorym

doszto do podpisania niniejszej Umowy.

W przypadku konieczno$ci wykonania robot budowlanych niewykraczajacych swym

zakresem poza przedmiot umowy okreslony w § 1, ktorych ilos¢ jednostek

przedmiarowych wskazanych przez Zamawiajacego w przedmiarze robdt,

a w konsekwencji Kosztorysie ofertowym robot podstawowych zostata zanizona

w odniesieniu do faktycznej ilosci jednostek przedmiarowych, ktore nalezy wykonac

celem zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu umowy, zostang wykonane

po:

1) sporzadzeniu przez Kierownika Budowy protokotu koniecznosci wykonania robot,
obejmujacego ich zakres rzeczowy i szacowang ilo§¢ — potwierdzonego przez
Wykonawce ustugi nadzoru — oraz po zatwierdzeniu przez Z-c¢ Dyrektora ds.
Inwestycji Zamawiajacego. Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzié
kompletny protokdt koniecznosci w terminie 10 dni od stwierdzenia koniecznosci
ich wykonania.

2) rozliczeniu robot koniecznych do wykonania nastapi na podstawie potwierdzonych
przez Wykonawce ustugi nadzoru obmiaré6w powykonawczych oraz sporzadzonych
na ich podstawie metodg uproszczong sprawdzonych i zatwierdzonych
kosztorysow powykonawczych robot nieujetych w kosztorysie powykonawczym
robot podstawowych — przy zastosowaniu cen jednostkowych robot uzytych przez
Wykonawce w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych.

10. W przypadku potrzeby wykonania robot budowlanych, ktore:

- dotyczg robot nieujetych (pominigtych) w przedmiarze robot, a w konsekwencji
w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych, lecz ujetych w dokumentacji
projektowej wraz z SST;

- dotycza robot nieujetych (pominigtych) w przedmiarze robot, a w konsekwencji

w Kosztorysie ofertowym robot podstawowych i nieujetych (pominigtych) w

dokumentacji projektowej wraz z SST (robot dodatkowych w rozumieniu art. 455 ust.

1 pkt 3) ustawy Pzp oraz robét polegajacych na powtodrzeniu podobnych robot zgodnie

z art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp), a ktorych wykonanie jest konieczne do

zrealizowania i oddania do uzytkowania przedmiotu umowy, zostang wykonane po:

1) sporzadzeniu przez Kierownika Budowy protokotu koniecznosci wykonania robot
obejmujacego ich zakres rzeczowy i szacowang ilos¢ wraz ze wstepng kalkulacja
ich wykonania — potwierdzonego przez Wykonawce ustugi nadzoru oraz po
zatwierdzeniu przez Z-c¢ Dyrektora ds. Inwestycji Zamawiajacego. Kierownik
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budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ kompletny protokot koniecznosci w terminie
10 dni od stwierdzenia koniecznos$ci ich wykonania.

2) rozliczeniu robot koniecznych do wykonania nastgpi na podstawie potwierdzonych
przez Wykonawce ustugi nadzoru obmiaréw powykonawczych oraz
sporzadzonych na ich podstawie, sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysow
szczegdtowych robot pominigtych w  kosztorysie powykonawczym robot
podstawowych — przy zastosowaniu cen, zgodnie ze wskazaniami ust. 7 i ust. 8, z
uwzglednieniem zapiséw ust. 6.

11. W ramach pozycji kosztorysowej ,,Roboty nieprzewidziane” rozliczane beda roboty, 0

1.

4.

ktoérych mowa w ust. 7 (z uwzglednieniem zapisOw ust. 6) oraz w ust. 8.

§4

Zasady rozliczen i platnosci
Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w tresci faktury w terminie do 30 dni liczac od daty jej
doreczenia i akceptacji przez Zamawiajacego. Za date zaptaty uwazac si¢ bedzie date
wydania dyspozycji polecenia przelewu kwoty na rachunek bankowy Wykonawcy.
Faktura wystawiona bedzie w nastgpujacy sposob: nabywca Wojewodztwo Kujawsko
— Pomorskie, Pl. Teatralny 2, 87-100 Torun, NIP 9561969536, ptatnik Zarzad Drog
Wojewodzkich w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz. Zamawiajacy
informuje, Ze istnieje mozliwos¢ przesylania ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych poprzez Platformeg Elektronicznego Fakturowania
(https://brokerpefexpert.efaktura.gov.pl/zaloguj) struktura numeru GLN
5907664502008.
Zamawiajacy dopuszcza odbiory i ptatnosci czgéciowe w zakresie robot budowlanych:
1) Wykonawca ma prawo zgtosi¢ do odbioru wykonang czg¢$¢ robot — o warto$ci nie
mniejszej niz 3.000.000,00 zt brutto. Na uzasadniony wniosek Wykonawcy,
Zamawiajacy moze dopusci¢ odbidr czgsciowy o mniejszej wartosci — jest to prawo
Zamawiajacego, nie obowigzek. Dopuszczenie odbioru czesciowego 0 mniejszej
wartosci wymaga kazdorazowej zgody Zamawiajacego w formie pisemnej.
2) podstawa rozliczenia bedzie faktura VAT czgsciowa wraz z protokotem odbioru
czesciowego podpisanym przez Wykonawce ustugi nadzoru oraz Zamawiajgcego
obejmujgcym wykonang cze$¢, wraz z zestawieniem ilosci i cen jednostkowych robot
podanych w kosztorysie ofertowym,
3) zalgcznikiem do protokotu odbioru czgsciowego bedzie zatwierdzona i kompletna
dokumentacja odbiorowa,
4) do momentu odbioru koncowego suma faktur ptatnosci czg$ciowych nie moze
przekroczy¢ 90% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 3 umowy.
W przypadku wykonania przedmiotu umowy przez Podwykonawcow, Wykonawca
wraz z fakturg czgsciowa/koncowa przedktada:
1) oswiadczenia Podwykonawcéw lub Dalszych podwykonawcoéw potwierdzajacych
dokonanie zaplaty na ich rzecz calosci naleznego im wynagrodzenia z tytulu
wszystkich prac zwiazanych z realizacjg przedmiotu umowy, zgodne z wzorami
stanowigcym Zalacznik nr 4 i 5 do umowy, wraz z kopiami faktur wystawionych przez
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Podwykonawce lub Dalszego podwykonawce oraz potwierdzeniami realizacji
przelewoéw dokonanych wyptat z tego tytutu,

2) oswiadczenia Wykonawcy stwierdzajgcego, ze dokumenty, o ktorych mowa w pkt
1) powyzej przedstawit dla wszystkich Podwykonawcéw i  Dalszych
podwykonawcow, ktorzy brali udziat w realizacji chociazby czesci przedmiotu umowy
(do faktury koncowej).

5. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty, o
ktéorych mowa w ust. 4, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w cz¢sci roéwnej sumie kwot wynikajacych z
nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

6. Strony ustalajg, ze w przypadku wstrzymania wyptaty, o ktorej mowa w ust. 5
wierzytelnos$¢ o zaptate wynagrodzenia nie stata si¢ wymagalna we wskazanej czgsci i
Wykonawcy nie przystuguje roszczenie o zaptate odsetek z tego tytutu. Niewyplacona
kwota wynagrodzenia zostanie uregulowana w terminie 30 dni kalendarzowych od
daty przedtozenia przez Wykonawce brakujacych dokumentow.

§5
Harmonogram rzeczowo - finansowy

1. Przedmiot umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo - finansowym robot, stanowigcym zatacznik nr 2 do niniejszej umowy, ktory
zostat zlozony przed zawarciem niniejszej umowy i zatwierdzony przez
Zamawiajacego.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedstawia¢ na zadanie Zamawiajgcego
zaktualizowany Harmonogram rzeczowo — finansowy, celem jego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego, W terminie 7 dni roboczych od daty polecenia dokonania zmian.

3. Harmonogram rzeczowo - finansowy powinien by¢ przedstawiony w formie
tygodniowej, dla kazdej z pozycji kosztorysowych z osobna, z podaniem kilometrazy,
na ktorych prowadzone beda prace budowlane.

§6
Obowiazki stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokoélarne przekazanie placu budowy co nastgpi w terminie uzgodnionym migdzy
Stronami, nie pdézniej niz do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy,

2) wyznaczenie daty odbioru robot nie przekraczajacego 14 dni od dnia powiadomienia
Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru po zweryfikowaniu i
zaakceptowaniu dokumentacji sprzedazowej przez Wykonawce ustugi nadzoru, oraz
terminowego przystepowania do tych odbiorow,

3) jezeli wystgpi taka koniecznos¢ — zapewnienie udzialu w czynnosciach
odbiorowych innych ekspertow, specjalistow lub biegtych Zamawiajgcego, a takze
podmiotéw trzecich,

4) zaptata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy,

5) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

6) wskazanie Wykonawcy miejsca sktadowania odzyskanych materiatow i urzadzen,
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7)

8)

9)

2. Do
1)

2)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

udostepnienic dokumentacji projektowej pozwalajacej na realizacje przedmiotu
umowy oraz innych dokumentow bedacych w posiadaniu Zamawiajacego
i potrzebnych do realizacji zadania, w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia
podpisania niniejszej umowy lub od dnia zlozenia przez Wykonawce wniosku
0 udostgpnienie dokumentéow w celu sporzadzenia kopii. Po sporzadzeniu Kopii
powyzszych dokumentow Wykonawca zobowigzany jest do ich zwrotu
Zamawiajagcemu W ciagu 7 dni kalendarzowych od przekazania. Zamawiajacy
moze udostepni¢ takze dokumenty w postaci elektronicznej, bez koniecznosci
zwrotu. Decyzja w tym zakresie nalezy do Zamawiajgcego

zgtoszenie osob petnigcych obowigzki Kierownika Budowy do wtasciwego organu
nadzoru budowlanego w terminie okreslonym przepisami, jezeli jest to wymagane
przepisami prawa,

stalej wspolpracy z Wykonawca w zakresie, W jakim bedzie tego wymagata
realizacja przedmiotu umowy, przy czym do Wykonawcy nalezato bedzie
okreslenie tych sfer, w ktorych takie wspotdziatanie bedzie konieczne,
kazdorazowo w formie pisemne;.

obowiazkow Wykonawcy nalezy:

powotanie Kierownika Budowy wskazanego w ofercie Wykonawcy,
posiadajacego niezbedne uprawnienia budowlane i innych wymogow
wynikajacych z SWZ. Kierownik Budowy jest zobowiagzany czynnie uczestniczy¢
w procesie budowy,

przedstawienie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, jezeli jest wymagany
przepisami oraz Planu Zapewnienia Jakosci (dalej: PZJ) przez Kierownika
Budowy w terminie nie pdézniejszym niz termin rozpoczecia robot,
zagospodarowanie terenu budowy, utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy,
a po zakonczeniu robdt usuni¢cia poza teren budowy wszelkich urzadzen
tymczasowego zaplecza, oraz pozostawienia catego terenu budowy i robot oraz
terenu w poblizu uporzadkowanego i nadajacego Si¢ do uzytkowania. Brak
wykonania tego obowigzku upowaznia Zamawiajaceg0 do wykonania tych
czynnosci na koszt Wykonawcy,

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowlang i wiedzg techniczna,
SWZ-em, dokumentacjg projektowg wraz z wytycznymi SST, poleceniami
Zamawiajacego (Wykonawcy ustugi nadzoru),

wykonanie robot tymczasowych, ktore moga by¢ potrzebne podczas wykonywania
robot podstawowych,

oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych maja by¢ prowadzone
roboty podstawowe i tymczasowe,

skompletowanie i przekazanie Zamawiajagcemu (Wykonawcy ustugi nadzoru)
dokumentéw pozwalajagcych na ocene¢ prawidlowego wykonania przedmiotu
umowy i dokonania komisyjnego odbioru koncowego robot zgodnie z OPZ —
wykonanych w jednym egzemplarzu,

po zweryfikowaniu i zaakceptowaniu dokumentéw odbiorowych - wykonanie
dokumentacji odbiorowej w 2 egzemplarzach,

zorganizowanie i kierowanie budowa w sposob zgodny z obowigzujacymi
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przepisami bhp oraz zapewnienie warunkéw ppoz. okreslonych w przepisach
szczegdlowych,

10) udostepnienie terenu budowy pracownikom organdéw nadzoru budowlanego, do
ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawag z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn.zm.). zwane dalej: ustawa
Prawo budowlane oraz udostepnienie im danych i informacji wymaganych ta
ustawg oraz innym pracownikom, ktéorych Zamawiajacy wskaze w okresie
realizacji przedmiotu umowy,

11)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czeSci badz majatku
Zamawiajgcego — naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego,

12) ochrona mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy w terminie od daty przejecia
terenu budowy do daty odbioru koncowego,

13) powiadomienie wtasciwych organéw 1 instytucji o rozpoczgciu robot i
wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu,

14) powiadomienie whasciwych organow i instytucji o przywrdceniu statej organizacji
ruchu,

15) przedstawienie wystapien na wbudowane materiaty, w terminie 10 dni
kalendarzowych przed ich wbudowaniem i rozpoczeciem robot,

16) wykonywanie robot etapowo zgodnie z zalecaniami i wskazaniami Wykonawcy
ustugi nadzoru i Zamawiajacego,

17) natychmiastowego informowania Zamawiajacego 0 wszelkich utrudniajgcych
realizacj¢ przedmiotu umowy okolicznosciach powstatych w trakcie realizacji,
0 ryzykach i zagrozeniach mogacych mie¢ wptyw na prawidtowos¢ i terminowos¢
realizacji umowy, w tym o wszelkich naruszeniach i zagrozeniach przyjetych
harmonogramow robot i zaniechaniach Wykonawcy.

§7
Zasady odbioru

1. Gotowos$¢ do odbioréow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca
(Kierownik Budowy) bedzie zgtaszal Zamawiajagcemu wpisem w dzienniku budowy z
jednoczesnym  powiadomieniem o wpisie  Wykonawcy ustugi  nadzoru
(telefonicznie/SMS oraz za posrednictwem poczty elektronicznej). Zamawiajacy ma
obowigzek przystapi¢ do odbioréw w terminie do 3 dni roboczych od daty wpisu do
dziennika budowy.

2. Szczegotowe wymagania odnosnie dokumentow wymaganych do odbioru zawiera
OPZ.

3. Brak przedstawienia kompletu dokumentow  wymaganych do  odbioru
czegsciowego/koncowego, stanowi podstawe do odmowy odbioru, jezeli z powodu
braku dokumentow Zamawiajacy nie ma mozliwosci zweryfikowania prawidtowosci
wykonania rob6t pod katem zgodnosci z projektem i zasadami wiedzy technicznej. W
takim przypadku przyjmuje si¢, ze wystepuje wada istotna w robotach.

4. O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcow,
przy udziale ktorych wykonatl przedmiot umowy.

5. Strony postanawiajg, ze termin usunigcia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym, w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym lub w okresie
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r¢kojmi i gwarancji wynosi¢ bedzie 14 dni kalendarzowych, chyba ze w trakcie
odbioru Strony postanowig inaczej.

6. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pisSmie Zamawiajgcego o
usuni¢ciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru uznanych uprzednio
robot jako wadliwych.

7. Zamawiajacy dokona przegladu pogwarancyjnego w ostatnim miesigcu trwania
gwarancji.

8. Zamawiajacy ma prawo dokonywac przegladow wykonanych robdot w catym okresie
gwarancji i rekojmi.

9. Odbioru pogwarancyjnego dokonuje si¢ po uptywie okresu gwarancji jakosci, stuzy on
potwierdzeniu usuni¢cia wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci.
W odbiorze pogwarancyjnym biorg udzial przedstawiciele Zamawiajgcego,
Wykonawcy ustugi nadzoru oraz Wykonawcy.

§8
Nadzor nad realizacja umowy i sposob kontaktéw

1. Osoba odpowiedzialng za realizacje umowy ze strony Zamawiajacego jest — Inspektor
nadzoru branzy drogOWEJ: .....ceeeeeeerensennnn.

2. Strony ustalaja, ze wszelka korespondencje zwigzang z realizacja umowy beda
kierowa¢ do Zamawiajacego na dane adresowe wskazane w niniejszej umowie oraz
réwnoczesnie na adres e-mail Inspektora nadzoru.

3. W przypadku zmiany danych adresowych kazda ze Stron zobowigzana jest
niezwlocznie powiadomié¢ o tym fakcie druga Strong. W razie zaniedbania obowiazku
okreslonego w zdaniu poprzednim, dorgczenie dokonane na dotychczasowe dane
adresowe uwaza si¢ za skuteczne.

4. Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda
sporzadzane w jezyku polskim.

§9
Przedstawiciele Wykonawcy
1. Przedstawicielem i reprezentujacym Wykonawce na terenie budowy jest Kierownik
Budowy — .....coooiiii
2. Kierownik Budowy dziata w ramach obowiazkow wynikajacych z ustawy Prawo
budowlane.
§ 10
Zatrudnienie na podstawie umowy 0 prace
1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce (Dalszego Podwykonawce) osob wykonujacych wszystkie prace
fizyczne zwigzane z wykonywaniem robdt (czynnosci) objetych zamowieniem,
ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 z
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pozn.zm.). W szczegdlnosci obowigzek ten obejmuje robotnikéw budowlanych oraz
operatorow sprzetu. Obowigzek, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy
0s0b wskazanych na stanowisku: Kierownika Budowy oraz innych osob petnigcych
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane.

2. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do
wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez
Wykonawce lub Podwykonawce (Dalszego Podwykonawce) wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy 0 prace osob, 0 ktorych mowa w ust. 1. Zamawiajacy uprawniony
jest w szczegolnosci do zadania przedtozenia:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy 0 pracg zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentow

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegolno$ci imi¢ i nazwisko
zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy 0 prace, rodzaj Umowy o prace i
zakres obowigzkoéw pracownika.

3. Niezltozenie przez Wykonawcg w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowodéw, w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

4. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

5. Jezeli pomimo powyzszych wymogdéw na budowie bedzie przebywaé osoba
niezatrudniona na umowe o prace, co zostanie ustalone przez Zamawiajacego, osoba
taka bedzie musiata opusci¢ plac budowy, a Wykonawca zaptaci kar¢ umowng. Fakt
przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatka
sporzadzong przez Wykonawce ushugi nadzoru lub innego przedstawiciela
Zamawiajacego i podpisang przez Wykonawce lub jego przedstawicieli. Odmowa
podpisu notatki przez Wykonawce lub jego przedstawicieli nie ma wplywu na
obowigzek zaptaty kary umownej. Wykonawca ustugi nadzoru/przedstawiciel
Zamawiajacego zaznacza W SWojej notatce fakt odmowy podpisu.

§11
Podwykonawcy
1. Wykonawca — zgodnie z oswiadczeniem zawartym w Ofercie — przedmiot umowy
wykona:
1) bez wudzialu Podwykonawcow, co nie wylacza zgloszenia udziatu

Podwykonawcoéw w trakcie realizacji przedmiotu umowy;

Strona 11231



Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy ZDW.N4.361.68.2022

2) przy udziale Podwykonawcow, w zakresie : ;

3) przy udziale ................. , tj. Podmiotu Udoste¢pniajgcego Zasoby —............
2. Roboty inne niz wymienione w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 Wykonawca wykona sitami

wlasnymi. Jezeli Wykonawca, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, podejmie

decyzj¢ o wykonaniu przedmiotu zamdéwienia przy udziale Podwykonawcdow, innych

niz wskazanych powyzej, zobowigzany jest zglosi¢ projekt umowy/umowe

Zamawiajacemu, zachowujac procedure okreslong ponizej. Zmiana taka nie wymaga

aneksu do umowy. W przypadku Podwykonawcow, wymienionych w ust. 1 pkt 2)

oraz 3) Wykonawca zobowigzany jest rowniez do zgloszenia projektow umoéw/umow,

Zgodnie z ponizszg procedurs.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w
celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest
obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na
ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub Dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode WykonawcCy na zawarcie umowy 0
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

5. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zglasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, jezeli projektowana umowa
0 podwykonawstwo:

1) nie spetlnia wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia (SWZ
z zalacznikami 1 wyjasnieniami),

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku
potwierdzajacego  wykonanie  zleconej Podwykonawcy lub  Dalszemu
Podwykonawcy,

3) zawiera postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie
kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia,
w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztaltowane postanowieniami niniejszej umowy,

4) gdy projekt umowy okresla wiekszg wartos¢ wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy niz wynika to ze ztozonej oferty Wykonawcy w zakresie tej czgsci
robot, ktéra ma zosta¢ wykonana przez Podwykonawce i jednoczesnie nie zawiera
zapisu, ze odpowiedzialnos¢ Zamawiajacego w stosunku do Podwykonawcy jest
ograniczona do stawek/wysokosci wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy,
ktore musza by¢ w takim przypadku wskazane wprost w tresci umowy
podwykonawczej,
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10.

5) umowa zawiera zapisy okreSlajagce kar¢ umowng za nieterminowe wykonanie
zobowigzania przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce jako kare za
opdznienia, kary takie mozna okresla¢ jedynie jako kary za zwloke,

6) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zasad zawierania umow 0 dalsze
podwykonawstwo, w szczegolnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych
umow od:

a) akceptacji przez Zamawiajacego projektow umow o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sa roboty budowlane,

b) uzyskania i przekazania Zamawiajacemu zgody Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,

c) dostarczenia Zamawiajagcemu poswiadczonych (przez przedkladajacego) za
zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

d) obowigzku przekazywania Zamawiajacemu  poswiadczonych  (przez
przedktadajacego) za zgodnos¢ z oryginatem kopii umow o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia,

7) umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ustugi,
nie zawiera zapisow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy/ Dalszego
Podwykonawcy do zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob, na zasadach
wskazanych w § 10 niniejszej umowy.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu  umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie do 14 dni,

uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane lub po uptywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do

tego projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopig
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy, jednakze nie
pozniej niz na 3 dni przed dniem rozpoczecia realizacji robot budowlanych przez

Podwykonawce.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na pismie

sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowal umowe.

Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedkladania Zamawiajagcemu w

terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia poswiadczonej za zgodno$¢ z

oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

dostawy i ustugi, z wytaczeniem umow 0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz

0,5% wartosci umowy. Wytaczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci

wigkszej niz 50.000,00 zt. Obowiagzek aktualizuje si¢ rowniez, gdy taczna wartosc¢

umow Z jednym Podwykonawcg przekroczy wskazang kwote.

Zamawiajagcy wymaga, aby w umowie 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi byty zawarte postanowienia odnosnie:

1) doktadnego zakresu dostaw/ustug, ktore majg by¢ powierzone Podwykonawcy,

2) terminu wykonania dostaw/ustug przez Podwykonawce,
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

3) wysokosci oraz zasady zaptaty wynagrodzenia, a w przypadku, gdyby wysokosé¢
wynagrodzenia Podwykonawcy miata przekroczy¢ wysoko$¢é wynagrodzenia
przystugujacego za ten zakres Wykonawcy umowa musi zawieraé zapis, ze
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego w stosunku do Podwykonawcy jest ograniczona
do stawek/wysokosci wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy, ktore musza
by¢ w takim przypadku wskazane wprost w tresci umowy podwykonawczej,

4) terminu zaptaty wynagrodzenia nie dluzszego niz 30 dni od dnia dor¢czenia
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy dostawy/ustugi.

Ponadto, umowa nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki

Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow

wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki

Wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami niniejszej umowy. Kary umowne za

nieterminowe wykonanie zobowigzania przez Podwykonawce 1lub dalszego

Podwykonawce moga by¢ okreslane wyltacznie jako kary za zwloke.

W przypadku, kiedy termin zaptaty, 0 ktorym mowa w ust. 10 pkt 4) jest dtuzszy niz

30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku,

potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy/ustugi, Zamawiajacy

informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy,
pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

Zamawiajacy, W terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo,

zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, w przypadkach, o ktorych

mowa w ust. 10. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy

0 podwykonawstwo w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, uwaza si¢ za akceptacje

umowy przez Zamawiajacego.

Zasady dotyczace przedktadania projektow oraz kopii uméw wskazane powyzej maja

rowniez zastosowanie w przypadku zmiany umowy z Podwykonawca.

Zasady przedktadania projektow oraz kopii uméw wskazane powyzej maja rowniez

odpowiednie zastosowanie do przedktadania projektéw oraz kopii umow zawieranych

z dalszymi Podwykonawcami.

Suma wynagrodzen Podwykonawcéw nie moze przekroczy¢é kwoty wynagrodzenia

umownego Wykonawcy.

W przypadku umow, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajacy

dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez

zamawiajacego umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub ktory =zawarl przedlozona Zamawiajagcemu umowe O

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia

sic od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub

Dalszego podwykonawce.

17. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16, dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych

po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu
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poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

18. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy.

19. Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, jest obowigzany umozliwi¢

Wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy
informuje o terminie zgtaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej
informacji. W uwagach nie mozna powotywac si¢ na potragcenie roszczen Wykonawcy
wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

20. W przypadku zgloszenia uwag, o0 ktérych mowa w ustepie powyzej, W terminie

wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢é do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zapftaty.

21.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub Dalszemu

22.

podwykonawcy zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
Dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wigkszg niz 5% warto$ci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy.

§12
Wady
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego/gwarancyjnego/pogwarancyjnego,
zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:
1) Jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze odmowié¢ odbioru do
Czasu usuniecia wad, jezeli sg one istotne. W wypadku wystgpienia wad
nieistotnych, Zamawiajacy dokona odbioru i w takim wypadku, jezeli Wykonawca
nie usunie wad w terminie 14 dni, (lub innym terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, uwzgledniajacym wymogi technologiczne oraz uwarunkowania
atmosferyczne) od daty ich zgloszenia przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy
moze powierzy¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i niebezpieczenstwo
Wykonawcy (wykonanie zastepcze). W tym przypadku koszt usuwania wad bedzie
pokrywany z nalezno$ci przystlugujacych Wykonawcy (potracenie) lub z
zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
2) Jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:
a) jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy obniza wynagrodzenie umowne brutto, przy
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czym wysokos¢ obnizenia wynagrodzenia nie moze by¢ wigksza niz 50%
wartosci wynagrodzenia, jezeli warto§¢ wad przekracza 50 % wartosci
wynagrodzenia, uznaje si¢, iz wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodne z
przeznaczeniem i stosuje Si¢ zapis ponizszy,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodne =z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze 0dstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi lub powierzy¢ wykonanie usunigcia wad lub wykonanie
przedmiotu umowy po raz drugi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy
(wykonanie zastepcze). Zamawiajacy zachowuje prawo zgdania wykonania
usuni¢cia wad lub wykonania przedmiotu umowy po raz drugi na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy, takze w wypadku odstgpienia od umowy.

3) W przypadku ujawnienia wad w okresie rekojmi i gwarancji w wyniku kontroli,
jezeli Wykonaweca ich nie usunie w terminie 14 dni kalendarzowych (lub innym
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, uwzgledniajacym wymodgi
technologiczne oraz uwarunkowania atmosferyczne) od daty ich zgloszenia,
Zamawiajagcy MOze powierzy¢ usunigCie ich stronie trzeciej na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy (wykonanie zastepcze). W tym przypadku koszty
usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty
bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

2. W przypadku wystapienia wady lub usterki, ktorej wpltyw nie ogranicza mozliwosci
eksploatacji wykonanych elementow przedmiotu umowy, Zamawiajacy Ww
uzgodnieniu z Wykonawca ustugi nadzoru moze wyrazi¢ zgode¢ na eksploatacje
elementow przedmiotu umowy. W takim przypadku Zamawiajacy natozy potracenia
na Wykonawce, ktorych wysoko$¢ bedzie okreslona na podstawie ,,Instrukcjt DP-T 14
GDDKIA Ocena jakosci na drogach krajowych, czgs¢ | — roboty drogowe” —
Warszawa 2020r., stanowiaca zatacznik do Zarzadzenia nr 17 Generalnego Dyrektora
Drog Krajowych i Autostrad z dnia 21 maja 2020 .

§13
Gwarancja

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na
okres ..... miesiecy od daty odbioru koncowego.

2. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu rekojmi jest rowny okresowi udzielonej
gwarancji. Zamawiajacy zachowuje wszystkie uprawnienia z rgkojmi za wady
wynikajace z przepisow Kodeksu cywilnego.

3. Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym liczac od dnia
odbioru koncowego lub potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji i rgkojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1, jezeli zglosit wade przed uptywem tego terminu.

5. Wykonawca jest zobowigzany do uczestniczenia w corocznych bezptatnych
przegladach gwarancyjnych. Podstawa dokonania odbioru gwarancyjnego jest
protokot gwarancyjny.
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6.

Gwarancja ulega przedtuzeniu o czas, w ktorym na skutek wad Przedmiotu Umowy
lub jego cz¢sci nie mozna byto z niego korzystac.

W przypadku gdy Wykonawca nie przystgpi do usuwania wad lub usunie wady w
sposOb nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przyshugujacymi mu na
podstawie Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usunigcie wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy 1 wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 14 dni
kalendarzowych.

Koszt utrzymania gwarancji i r¢kojmi elementéw robot i producentéw wbudowanych
urzadzen w OKresie jej obowigzywania tj. koszt wszelkich niezbednych przegladow i
ustug eksploatacyjnych, konserwacyjnych, serwisowych wymaganych w tym okresie
przez wykonawcow elementéw robot i producentow wbudowanych urzadzen obcigza
Wykonawce.

§14
Umowa ubezpieczenia

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich umow
ubezpieczenia, dotyczacych i odnoszacych si¢ do realizacji przedmiotu umowy, z
tytutlu szkod, ktore mogag =zaistnieC w zwigzku z zdarzeniami losowymi, a w
szczegbdlnosci od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot objetych
umowa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dzialan na terenie
budowy, w tym dziatan Podwykonawcoéw i ponosi za nie odpowiedzialnosé
odszkodowawcza.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%

wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, na kwote .................... zt.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w

terminach i wysokosciach jak nizej:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty odbioru koncowego lub
potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, badz od dnia
sporzadzenia protokotu inwentaryzacji W przypadku odstgpienia, ktore potwierdzg
prawidtlowe wykonanie przedmiotu umowy,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty uptynigcia okresu rgkojmi
I gwarancji,

Zamawiajacy moze wstrzymac Si¢ ze zwrotem danej czesci zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy, o ktorej mowa w ust 2, w przypadku, kiedy Wykonawca nie

usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania
tych wad.

§16

Kary
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1.

Strony postanawiajg, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
postanowien niniejszej umowy obowigzujagcg forma odszkodowania beda kary
umowne.

Wykonawca zaptaCi Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia
umowy), za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia nastepnego, po terminie, w
ktorym przedmiot umowy miat by¢ wykonany,

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze
gwarancyjnym, odbiorze pogwarancyjnym — w  wysokosci  0,03%
wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia
umowy), za kazdy dzien zwloki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usunigcie wad,

3) za brak zgloszenia gotowosci do odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu w terminie umozliwiajagcym dokonanie odbioru, zgodnie z § 7 ust. 1 —
w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,

4) za nieuzasadniong przerwe¢ W realizacji robot z przyczyn obcigzajacych
Wykonawecg, trwajaca dluzej niz 14 dni kalendarzowych - w wysokosci 0,05%
wynagrodzenia umownego brutto, wskazanego w § 3 ust. 1 (na dzien zawarcia
umowy), za kazdy rozpoczgty dzien przerwy,

5) za stwierdzenie wykonywania robot/ustug/dostaw przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, ktory nie zostal zgloszony zgodnie z zasadami
wskazanymi w § 11 umowy - w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek,

6) w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 3.000,00 zt brutto za kazdy
przypadek,

7) w  przypadku  nieterminowej  zaptaty naleznego  wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 3.000,00 zt
brutto za kazdy przypadek,

8) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w
wysokosci  3.000,00 zt - za kazdy nieprzedtozony projekt umowy o
podwykonawstwo lub projekt jej zmiany,

9) za nieprzedtozenie w terminie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, dostawy lub ushigi - w wysokosci 3.000,00 zi, za kazda
nieprzedtozong kopie umowy o podwykonawstwo lub jej zmiang,

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ushugi, w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 2.000,00 zt za kazda
umowe o podwykonawstwo, ktorej dotyczy brak zmiany terminu zapftaty,

11) z tytulu nieprzedstawienia na wezwanie Zamawiajacego dowodow w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg -
w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy przypadek,
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12) z tytutu nieprzedstawienie do zatwierdzenia zaktualizowanego szczegotowego
Harmonogramu rzeczowo — finansowego - w wysokos$ci 1.000,00 zt brutto za
kazdy rozpoczety dzien zwloki od terminu okreslonego w Zadaniu
Zamawiajacego,

13) za nieusunigcie W terminie  wyznaczonym przez Zamawiajacego
stwierdzonych nieprawidtowosci:

a) niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu
oznakowanie na czas prowadzenia robot,

b) braki w oznakowaniu,

c) brak odblaskowosci tablic, brak odpowiedniej widoczno$ci (utrzymanie
czystosci znakow), uszkodzenia mechaniczne znakow,

w wysokosci 3 000,00 zt brutto za kazdy rozpoczety dzien.

14) za nieprzedtozenie Zamawiajagcemu kompletu dokumentacji, wedtug stanu na
dzien odstgpienia od umowy (dokumenty wymagane jak do odbioru), zgodnie
z § 18 ust. 2 i ust. 4 — w wysokosci 10.000,00 zt,

15) za kazdy dzien zwloki we wniesieniu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, ktorego koniecznos¢ aktualizacji wynika ze zmiany umowy (w
zakresie terminu lub wysokosci wynagrodzenia) w wysokosci 1 000,00 zt
brutto,

16) z tytulu odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 15 % warto$ci umownej
brutto.

3. Laczna warto$¢ kar umownych, ktére Zamawiajacy moze natozy¢ na Wykonawceg, nie
moze przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto.

4. Kary umowne wskazane w ustepach powyzszych moga by¢ naliczane kumulatywnie.

5. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odszkodowania uzupetniajacego za ewentualne
poniesione szkody.

6. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia dorgczenia wezwania, na
rachunek bankowy wskazany w tresci wezwania.

7. Strony zgodnie o$wiadczaja, ze naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajacy ma
prawo potraci¢ z jakakolwiek wierzytelnoscia Wykonawcy przystlugujaca mu z
niniejszego lub innego stosunku prawnego zawartego z Zamawiajacym.

8. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia
przedmiotu umowy lub innych zobowigzan wynikajacych z umowy.

§17
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku, kiedy:
1) Wykonawca nie przystapit do przejecia terenu budowy lub nie rozpoczat robot,
zgodnie z przedstawionym przez niego Harmonogramem rzeczowo-
finansowym, i zwtoka przekroczyta 7 dni,
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2) Wykonawca przerwal niezgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym
realizacje robot i przerwa ta trwa dluzej niz 14 dni, z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy,

3) przedmiot niniejszej umowy wykonuje podmiot inny niz Wykonawca lub
ustanowiony czy zgtoszony, zgodnie z niniejsza Umowa Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca,

4) pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszen wraz
z wyznaczeniem dodatkowego terminu (nie krotszego niz 7 dni), Wykonawca
nadal realizuje roboty w sposob sprzeczny z umowsg, hiezgodny z
dokumentacjg projektowa oraz SST lub wskazaniami Zamawiajacego,

5) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub jego znacznej czesci
w zakresie uniemozliwiajgcym realizacje przedmiotu umowy,

6) zwloka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni w stosunku do
terminu wykonania okreslonego w § 2 ust. 1 umowy,

7) nastapi koniecznos$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, lub
konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartoS$ci
umowy;,

8) kary umowne natozone na Wykonawce osiagnety limit 10 % wynagrodzenia
brutto,

9) wystgpi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w
terminie miesigca 0d powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W
takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia nalezytego
mu z tytulu wykonania czg¢éci umowy,

10) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art.
108 ustawy Pzp,

11)dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy Pzp, wowczas
Zamawiajgcy odstepuje od tej czgsci umowy, w Ktorej ta zmiana dotyczy.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty

3.

powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci okreslonych w ust. 1 i musi zawierac
uzasadnienie.

Jezeli Zamawiajacy zazadal od Wykonawcy wyjasnien dotyczacych okolicznosci
uzasadniajacych odstapienie od umowy, Wykonawca zobowiazany jest do udzielenia
Wyjasnien nie poézniej niz w terminie 7 dni od dnia otrzymania zadania od
Zamawiajacego, a brak odpowiedzi w tym terminie Strony uwazaja za przyznanie przez
Wykonawce zawinionego przez niego spowodowania tych okolicznosci. W przypadku
zlozenia wyjasnien termin, w ciggu ktorego Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy,
liczy si¢ od dnia zlozenia tych wyjasnien lub bezskutecznego uptywu terminu do ich
zlozenia.

§ 18
Obowiazki stron w zwiazku z odstapieniem od umowy
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1. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg
nastepujgce obowigzKi szczegdtowe:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca dokona zabezpieczenia placu budowy:

a) pod katem przejezdnosci i bezpieczenstwa ruchu wg projektu organizacji ruchu
na czas prowadzenia robdot budowlanych, ktory zostal zatwierdzony przez
wlasciwy organ. Przy przejmowaniu placu budowy wprowadzona organizacja
ruchu musi si¢ zgadza¢ z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

b) pod katem zabezpieczenia wykonanych prac przed ich degradacja tj. w
szczegblnosci poprzez zabezpieczenie w Sposob trwaty przed dostawaniem sie
0sob oraz pojazdéw. W przypadkow wykopow wzdtuz pasa jezdni (lub wzdtuz
ciggu pieszego lub pieszo-rowerowego), nalezy oznakowa¢ krawedz wykopu.
Zakres zabezpieczenia zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym.

Koszt zabezpieczenia placu budowy, o ktorym mowa w ust. 1, pod katem

przejezdnosci i bezpieczenstwa ruchu, ponosi Wykonawca do czasu przejecia

placu budowy przez Zamawiajacego. Brak wykonania tychze obowigzkow
upowaznia Zamawiajaceg0 do ich wykonania na koszt i niebezpieczenstwo

Wykonawcy,

Koszt zabezpieczenia przerwanych robot obcigza Strong, z ktorej winy doszto do

odstgpienia od umowy. W przypadku, gdyby koszt obcigzal Zamawiajacego,

wynagrodzenie za prace zabezpieczajagce powinno by¢ obliczone przy uzyciu
$rednich sktadnikow cenotworczych (Rb-g, M, S, Kp, Z), z publikatoréow

SEKOCENBUD dla wojewodztwa kujawsko — pomorskiego z kwartatu

poprzedzajacego kwartal, w ktorym doszto do odstgpienia od umowy.

W przypadku odstgpienia od umowy, Zamawiajacy zobowigzany jest przejac

materiaty budowlane, ktore zostaly wyprodukowane/dostosowane jedynie dla

realizacji przedmiotu umowy (na zamoéwienie), prawidlowo sktadowane i

nieuszkodzone, o odpowiedniej jakosci, i ktore nie moga by¢ wykorzystane przez

Wykonawce (np. kregi studni z otworami, gdzie otwory sa wyprodukowane

zgodnie z katami prowadzenia kolektora gtdownego). Decyzja Zamawiajacego jest

dla Wykonawcy wigzaca. Jezeli materialy te sktadowane sa poza placem budowy,
to Wykonawca jest zobowigzany przewiez¢ je na teren placu budowy lub inne
wskazane przez Zamawiajacego miejsce i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Brak
wykonania tych czynnosci daje prawo Zamawiajacemu do ich wykonania na koszt

i ryzyko Wykonawcy. Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgod¢ na przejgcie umowy

najmu/dzierzawy placu na terenie, gdzie sg sktadowane.

Zamawiajacy nie przejmie na wlasno$¢ betonowych elementéw prefabrykowanych

w postaci kostki brukowej, kraweznikoéw, opornikow, obrzezy, elementow

$cickowych do montazu w jezdni oraz na skarpach (lub innych typowych

materialdw betonowych), palet na ktorych sg sktadowane materiaty, materiatow
geotechnicznych  (geowldknin, geotkanin, geomateracy itp., kruszyw
dostarczonych na budowe, materiatow rozbiorkowych, gruntow z wykopow lub
innych materiatow sypkich lub spoistych. Wykonawca ma obowigzek usuna¢ te
materiaty z placu budowy, w terminie 21 dni od daty odstapienia od umowy. Brak
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wykonania tych czynno$ci daje prawo Zamawiajgcemu do ich wykonania na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

6) Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na przej¢cie na wlasnos¢ humusu, ktory spetnia
wymagania specyfikacji na humusowanie powierzchni zielonych i jest sktadowany
na placu budowy w postaci pryzm (zlokalizowanych na obszarze, ktory podlega
przebudowie - linie rozgraniczajace). Brak takiej zgody skutkuje obowiazkiem
zastosowania do humusu postanowienia pkt. 5 powyze;j.

2. Wykonawca niezwlocznie, nie poézniej w terminie 14 dni od daty odstapienia
przedtozy Zamawiajacemu komplet dokumentacji, wedtug stanu na dzien odstgpienia
od umowy (dokumenty wymagane jak w § 7). Dokumentacja powinna zawiera¢
wszystkie wykonane elementy od poczatku realizacji.

3. Wykonawca zglosi do odbioru roboty przerwane oraz roboty zabezpieczajace. Po
zgloszeniu do odbioru, w oparciu o przedtozone dokumenty Zamawiajacy przystapi
do procedury odbioru robot. Jednoczesnie Wykonawca sporzadzi szczegdlowy
protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem iloSci i wartoSci
wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia. Protokot inwentaryzacji robot
potwierdzony przez Zamawiajacego wraz z protokotem odbioru rob6t w toku stanowié
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcg. Do Protokotu
odbioru robot w toku lub Protokolu inwentaryzacji robot musi by¢ dotgczony
zatwierdzony przez Zamawiajacego Operat kolaudacyjny obejmujacy zakres prac
wykonanych przez Wykonawcg. Operat kolaudacyjny musi spetni¢ wymogi Stawiane
Operatowi kolaudacyjnemu sporzadzanemu na okolicznos¢ koncowej. Brak
sporzadzenia protokolu inwentaryzacji przez Wykonawce upowaznia do jego
sporzadzenia przez Zamawiajacego 1 dorgczenia do wiadomosci Wykonawcy.
Pozostalg procedure opisang niniejszym ustgpem stosuje si¢ odpowiednio.

4. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszelkie (aktualizowane lub nowe) decyzje,
postanowienia, uzgodnienia, opinie, zatwierdzenia, opracowania/dokumentacje
projektowe, raporty (przyrodniczy, $srodowiskowy, archeologiczny, Stanu osnowy
geodezyjnej), zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
budowlanych, ktore byly sporzadzane/ aktualizowane i wykorzystywane w trakcie
realizacji inwestycji.

5. Wykonawca w terminie 21 dni od daty odstgpienia od umowy usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza. Brak wykonania tego obowigzku upowaznia do ich usunigcia
przez Zamawiajacego i sktadowania na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6. Zamawiajacy przejmie od Wykonawcy plac budowy w terminie 30 dni od daty
odstapienia.

§19
Warunki zmiany umowy
1. Wszelkie zmiany tresci umowy wymagaja formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
2. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy jest mozliwa w przypadku wystapienia:
1) warunkow atmosferycznych, ktore uniemozliwiaja technologicznie prawidtowe
wykonywanie robot budowlanych (np. z uwagi na dlugotrwale opady,
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temperatury itd.), co zostanie potwierdzone przez Zamawiajagcego oraz
Wykonawce ustugi nadzoru w protokole (wstrzymanie wykonania robot),

2) sily wyzszej lub z powodu nast¢pstw dziatania Sity wyzszej tzn. niezaleznego

3)

od Stron losowego zdarzenia zewngtrznego, ktéremu nie mozna byto zapobiec
mimo dochowania nalezytej starannosci. Za Sile wyzszg warunkujacg zmiang
umowy uwazacé si¢ bedzie w szczegolnosci: stan epidemii oraz pozar, powddz i
inne klgski zywiolowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dzialania
wojenne w Kraju i za granica,

udokumentowanego przez Wykonawce, tymczasowego braku dostepnosci
specjalistycznych materiatéw budowlanych lub w przypadku opoznien w ich
dostawach, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, jezeli brak dostepnosci
uniemozliwia wykonanie przedmiotu umowy w terminie, chyba ze
Zamawiajacy dopusci wykorzystanie innych zamiennych materiatow
budowlanych,

4) wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajacego lub wiasciwy organ

z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje,
ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie,

5) opdznienia innych inwestycji lub robét budowlanych prowadzonych przez

Zamawiajacego lub innych zamawiajacych, ktore to inwestycje lub roboty
koliduja z wykonaniem przedmiotu umowy i uniemozliwia Wykonawcy
terminowe wykonanie przedmiotu umowy;,

6) opoOznienia Zamawiajagcego w wykonywaniu jego zobowigzan wynikajgcych

7)

8)

Z umowy lub przepisOw powszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia
terminowe wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce,

opdznienia organow  administracji  publicznej w  wydaniu  decyzji
administracyjnych, uzgodnien, opinii lub innych aktow administracyjnych,
Ktorych wydanie jest niezbedne dla dalszego wykonywania prac
projektowych/robot przez Wykonawce, a opdznienie organdéw nie wynika z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

konieczno$ci uzyskania rozstrzygniecia sadu albo organu administracji
publicznej, ktorego uzyskanie nie bylo przewidziane w opisie przedmiotu
zamoOwienia (ani w zadnym innym dokumencie stanowigcym element
dokumentacji postepowania 0 udzielenie zamowienia publicznego), a jest
niezbedne celem wykonania obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z
umowy;,

9) zmiany warunkéw technicznych gestoréw sieci, W szczegodlno$ci sieci

energetycznych, gazowych, wodociggowo — kanalizacyjnych, co uniemozliwia
realizacje przez Wykonawceg obowigzkéw wynikajacych z umowy,

10) wystapienia osob trzecich z roszczeniem lub ujawnienia si¢ roszczen osob

trzecich, ktore uniemozliwiajg dalsze wykonanie przedmiotu umowy, w
szczego6lnosci  uzyskanie odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien
wydawanych przez organy administracji publicznej, a takze uzyskanie
warunkow przylaczeniowych od gestorow sieci,
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11)wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sgdowego, Sadowo-
administracyjnego lub administracyjnego uniemozliwiajgcego wykonanie
przedmiotu umowy przez Wykonawce, w szczegélnosci wstrzymujace
mozliwo$¢ uzyskania odpowiednich rozstrzygnieé, decyzji administracyjnych,
uzgodnien, zezwolen, opinii lub innych aktow administracyjnych niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy,

12)wystapienia na placu budowy niewybuchéw, niewypatow lub znalezisk
archeologicznych, ktére wymagaly wstrzymania wykonania robot
budowlanych przez Wykonawce,

13)wystgpienia na placu budowy awarii, za ktérg odpowiedzialno$¢ nie ponosi
Wykonawca, skutkujacej konieczno$cig wstrzymania wykonania robot
budowlanych przez Wykonawce,

14)zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujacych przepisow
prawa, ktore miaty wplyw na mozliwo$¢ wykonania umowy w terminie w niej
ustalonym,

15) wystapienie koniecznos$ci wykonania robot zamiennych lub robot dodatkowych
(na mocy art. 455 ust.1 pkt 3 oraz zmian na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4),
ust. 2 ustawy Pzp jezeli terminy ich wykonania, rodzaj lub zakres
uniemozliwiajg dotrzymanie terminu realizacji umowy zgodnie z § 2 ust. 2, a
ktorych koniecznosci zlecenia Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ w chwili
sporzadzenia SWZ i w chwili zawarcia umowy,

16)wystgpienie koniecznosci wykonania robot nieprzewidzianych (o ktorych
mowa w Kkosztorysie ofertowym — jezeli dotyczy) — jezeli terminy ich
wykonania, rodzaj lub zakres uniemozliwiaja dotrzymanie terminu realizacji

umowy.
3. Termin realizacji przedmiotu umowy moze ulec zmianie o Czas, W jakim wyzej

wskazane okolicznosci wplyngly na termin wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce, to jest uniemozliwilty Wykonawcy terminowa realizacj¢ przedmiotu
umowy.

4. Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku wystapienia okolicznos$ci, o ktorych
mowa w ust. 2 pkt 12, 13 i 15 oraz w ust. 6.

5. Zmiana Podmiotu trzeciego - Jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach
ktorego Wykonawca oOpierat si¢ wykazujac spetnianie warunkow udzialu w
postepowaniu, Zamawiajacy dopusci zmiang pod warunkiem, ze nowy podmiot trzeci
wykaze spelnianie warunkow w zakresie nie mniejszym niz wskazane na etapie
postepowania o udzielenie zamoéwienia przez dotychczasowy podmiot trzeci.

6. Zmiana umowy odnoszaca Si¢ do przedmiotu umowy jest mozliwa w nastepujacych
sytuacjach:

1) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian wprowadzonych na polecenie Zamawiajacego,

2) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych Ilub materiatowych ze wzgledu na zmiany

obowigzujgcego prawa,
3) koniecznos¢ wykonania robot zamiennych niezbednych do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy, ktore nie zostaty przewidziane w dokumentacji
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10.

projektowej przekazanej przez Zamawiajacego lub koniecznos¢ ich wykonania
wynika z wad w dokumentacji projektowej,
4) w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystgpiag nieprzewidziane
w dokumentacji postgpowania 0 udzielenie zamoéwienia publicznego
okoliczno$ci powodujace koniecznos¢ zmiany opisu przedmiotu zamoéwienia,
w tym w szczegolnosci, jezeli informacje wynikajace z opisu przedmiotu
zaméOwienia okaza si¢ nieprawidlowe, co spowoduje koniecznos¢ zmiany
opisu przedmiotu zaméwienia W zakresie cech, funkcjonalnosci lub innych
wymagan Zamawiajacego odnoszacych sie do projektowanego obiektu, a takze
zmian rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych.
Wystgpienie powyzszych okolicznosci uprawnia Strony do zmiany umowy w zakresie,
w jakim informacje znajdujace si¢ w dokumentacji postgpowania okazg si¢ niezgodne
Z zastanym stanem rzeczywistym.
Zmiana os6b wskazanych w §9 , ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, np. gdyby wskutek wydarzen losowych osoby wskazane w umowie nie mogty
pelnié¢ swoich czynno$ci w okresie obowigzywania umowy. Zmiana ktorejkolwiek z
0s0b musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i zaakceptowana pisemnie
przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje zmian¢ Wylacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob beda takie same lub wyzsze od
kwalifikacji i doswiadczenia (wskazane w ofercie) os6b wskazanych w §9, a
dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy.
Zmiana termindow realizacji umowy, mozliwa jest tylko po wczesniejszym
udokumentowaniu wniesienia Zamawiajacemu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. Brak wniesienia zabezpieczenia uniemozliwia zawarcie aneksu do umowy z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy powoduje konieczno$¢ zmiany
wysokosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wytacznie w przypadku,
gdy zmiana ta przewyzszy 15 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy (o ktorym
mowa w § 3 ust. 1 umowy z dnia jej zawarcia). W przypadku kolejnych zmian
wynagrodzenia przyjmuje si¢, ze Obowigzek zmiany wysokosci zabezpieczenia
aktualizuje si¢, gdy suma zmian wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy przekroczy
wskazany prog 15 %. Zaniechanie czeSci robot nie uprawnia do zmniejszenia
wysokosci zabezpieczenia, jednakze jest uwzgledniane w przypadku zwigkszenia
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
stosujac go odpowiednio.

W celu wprowadzenia zmian w umowie, Wykonawca zobowigzany jest zlozy¢
wniosek dotyczacy zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznos$ci
stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany. oraz do wykazania zaistnienia
zdarzen lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe jego wniosku. Whniosek musi by¢
zlozony w terminie umozliwiajagcym jego weryfikacje przez Zamawiajacego przed
uptywem terminu realizacji umowy. W przypadku wniosku o zmian¢ terminu
Wykonawca zobowigzany jest dodatkowo szczegotowo wskazaé termin przesunigcia
w przyporzadkowaniu do poszczegdlnych przestanek, ktore miatyby uzasadniaé ten
okres, tj. ilos¢ dni dla danej przestanki wraz z uzasadnieniem.
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11. Wskazane w niniejszym paragrafie okolicznosci stanowig katalog zmian, na ktore
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

§ 20
Prawa autorskie

1. W przypadku powstania w trakcie realizacji przedmiotu umowy utwordéw, w
rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych, w ramach
wynagrodzenia Wykonawca:

1)
2)

przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do utworéw,

zezwala Zamawiajgcemu na dokonanie opracowan i zmian utworéw, na
korzystanie z opracowan utworow oraz ich przerdbek oraz na rozporzadzanie
tymi opracowaniami wraz z przerobkami, tj. udziela Zamawiajacemu praw
zaleznych.

2. Nabycie przez Zamawiajgcego praw, o Ktorych mowa w ust.1. nastepuje:

1)

2)

b)

d)

z chwilg odbioru poszczegoélnych utworéw przez Zamawiajacego (do nabycia
praw nie wymaga si¢ uprzedniej akceptacji Zamawiajacego przekazywanych
utworow, czy dodatkowych oswiadczen Wykonawcy),

bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie
nastepujacych pdl eksploatacji:

uzytkowania utworéw lub ich czgéci na wilasny uzytek oraz na uzytek osob
trzecich w celach zwigzanych z realizacja zadan Zamawiajacego, w tym w
szczegolnosci przekazania utworow lub ich czesci innym wykonawcom jako
podstawg¢ do wykonania innych opracowan projektowych, wykonawcom
biorgcym udziat w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego jako
czes¢ SWZ, innym wykonawcom jako podstawg do wykonania lub
nadzorowania robot budowlanych, osobom trzecim biorgcym udziat w procesie
inwestycyjnym,

utrwalenia utworéw na wszelkich rodzajach nosnikow, a w szczegodlnosci na
nosnikach video, taSmie $wiattoczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych
oraz wszystkich typach no$nikow przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np.
CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

zwielokrotniania utworow dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technikg
magnetyczng na kasetach video, technika $wiatloczulg i cyfrows, technika
zapisu komputerowego na wszystkich rodzajach nosnikéw dostosowanych do
tej formy zapisu, wytwarzanie jakakolwiek technika egzemplarzy utworu, w
tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technika
cyfrowa,

wprowadzania utworéw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej,
komputerowej, w tym do Internetu,

wyswietlania i publicznego odtwarzania poszczegélnych utworéow, nadawania
calosci lub wybranych fragmentow utworéw za pomoca wizji albo fonii
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3.

4.

5.

przewodowej
I bezprzewodowej przez stacj¢ naziemna,

f) nadawania za posrednictwem satelity,

g) reemisji,

h) wymiany no$nikéw, na ktorych poszczegdlne utwory utrwalono,

1) wykorzystania w utworach multimedialnych,

J) wykorzystywania w catosci lub fragmentow utworéw do celow promocyjnych
i reklamy,

k) wprowadzania zmian i skrotow,

I) sporzadzenia wersji obcojezycznych, zardéwno przy uzyciu napisow, jak i
lektora,

m) publicznego udostepniania utworéow w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ do
nich dostgp W miejscu i w czasie przez niego wybranym.

n) wykorzystywanie w jakichkolwiek celach Zamawiajacego zwigzanych z
inwestycja w szczegdlnosci w celu budowy,

0) dokonywanie opracowan, zmian, adaptacji, przerobek w Utworze powstatych
w zwigzku z realizacja umowy przez wykonawce robot budowlanych lub
aktualizacji przedmiotowej dokumentacji oraz korzystanie i rozporzadzanie tak
zmieniong dokumentacjg,

p) wykorzystanie dokumentacji lub dokumentacji zmienionej jak wyzej do
rozbudowy, przebudowy, rekonstrukcji, renowacji, wyburzenia oraz wszelkich
innych zmian catosci lub czesci Inwestycji oraz wszelkich innych konstrukgji,
jakich dotyczy¢ bedzie dokumentacja lub zmieniona dokumentacja,

q) prawa do dalszego przenoszenia autorskich praw majatkowych na osoby
trzecie na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyze;j.

Rownoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworow Zamawiajacy
nabywa wlasno$¢ wszystkich egzemplarzy, na ktorych utwory zostaty utrwalone.
Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wykonujac umowe bedzie przestrzegal przepisow
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych
0sOb trzecich, a utwory przekaze Zamawiajgcemu W stanie wolnym od obcigzen
prawami tych osob. Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajgcego odpowiedzialnosé
za wszelkie wady prawne i konsekwencje istnienia tych wad ujawnione lub mogace
si¢ ujawni¢ w przysztosci w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy.

W przypadku, gdy jakikolwiek podmiot trzeci wystgpi z roszczeniem
odszkodowawczym albo roszczeniem o naruszenie osobistych lub majatkowych praw
autorskich do przedmiotu zamoéwienia, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce 0 tym
fakcie. Wowczas Wykonawca zobowigzany jest do przystapienia do sporu po stronie
Zamawiajgcego w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Wykonawca
zwrdci Zamawiajacemu wszelkie poniesione przez niego koszty zwigzane z
konieczno$cig zaptaty odszkodowan na rzecz podmiotéw trzecich, o ktorych mowa w
zadaniu pierwszym, w tym koszty procesu wraz z kosztami zastepstwa procesowego,
zZ zastrzezeniem, ze na Wykonawcy cigzy obowiagzek zwrotu Zamawiajacemu kosztow
stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sadowym, z wylaczeniem z wylaczeniem
ugod, w tym ugdd sadowych, zawartych bez uprzedniej zgody Wykonawcy.
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6. Wykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego, zgodnie z ustawg
o prawach autorskich i prawach pokrewnych, zmian w przedmiotowej dokumentacji
projektowej przenoszac na Zamawiajgcego autorskie prawa zalezne. Prawo zalezne
obejmowaé bedzie prawo do opracowania utworu tj. modyfikowania, dokonywania
tlumaczenia, dokonywania adaptacji, przerobek, tworzenia projektow na podstawie
dokumentacji utworu oraz do korzystania i rozporzadzania z powstatych opracowan.
Zamawiajacy nie moze wykorzysta¢ dokumentacji projektowej do realizowania
inwestycji innej niz budowa przedmiotowej inwestycji lub inwestycji zawierajacej W
sobie w catosci lub czesciowo przedmiot inwestycji okreslonej dokumentacja.

7. Jezeli do czasu odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego
autorskie prawa majatkowe do utworéw nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego,
przejscie tych praw na Zamawiajgcego nastepuje z chwilg odstgpienia.

§21

1. Administrator danych (Zamawiajacy) powierza Podmiotowi przetwarzajagcemu
(Wykonawcy), w trybie art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
Europy (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - ogblne
rozporzadzenie o ochronie danych - RODO (zwanego w dalszej czgsci
,»Rozporzadzeniem™), dane osobowe pracownikow (wspotpracownikdéw) oraz 0séb
wskazanych w dokumentacji postepowania do przetwarzania na potrzeby niniejszej
umowy.

2. Podmiot przetwarzajacy zobowiazuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe
zgodnie z Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, ktore chronig prawa osob, ktorych dane dotycza.

3. Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, iz stosuje $rodki bezpieczenstwa spehniajace
wymogi Rozporzadzenia.

4. Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wszelkich
informacji, danych, materiatoéw, dokumentow i danych osobowych otrzymanych od
Administratora Danych i od wspotpracujacych z nim oséb oraz danych uzyskanych w
jakikolwiek inny sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub
elektronicznej (,,dane poufne”).

5. Podmiot przetwarzajacy o$wiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane bez pisemnej zgody Administratora Danych w innym celu niz
wykonanie Umowy, chyba ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika
Z obowigzujacych przepiséw prawa lub Umowy.

§ 22
Postanowienia koncowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ ogolnie obowiazujace
przepisy, w szczegdlnosci przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamowien
publicznych.
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2.

1.

2.

Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy beda
rozstrzygane zgodnie z obowigzujacym prawem polskim i przez sad wiasciwy
rzeczowo w Bydgoszczy.

§23
Wykonawca nie moze dokona¢ przeniesienia Swoich wierzytelnosci wobec
Zamawiajacego na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajgcego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bgdzie wazna i
stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien umowy uprawniajgce Zamawiajacego
do odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
W przypadku Wykonawcy bedacego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajacego
na wyrazenie zgody na dokonanie Ww. czynnosci Wystepuja Igcznie wszyscy
cztonkowie Konsorcjum.
Zamawiajacy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1 dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen — wszystkich
Podwykonawcow, ktorych wynagrodzenie byloby regulowane ze srodkow objetych
wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnos$ci przedstawionej do akceptacji.

§24

Umowe sporzadzono w dwodch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zakaczniki:

1) Kosztorys ofertowy robot podstawowych

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy

3) Szczegodtowy opis przedmiotu zamdwienia

4) Wzér oswiadczenia Podwykonawcy do faktury czesciowe;j
5) Wzér oswiadczenia Podwykonawcy do faktury koncowej
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Zalacznik nr 4
Wzor o§wiadczenia Podwykonawcy do ptatnosci z tytutu faktury czesciowe.

Wojewodztwo Kujawsko-PomorskKie,
w imieniu ktorego dziala
Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy

OSWIADCZENIE
Niniejszym,
*dzialajgc W imieniu 1 na rzecz z siedzibg W :
ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sqdowego w Sgdzie Rejonowym w
, Wydzial _ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
, wysokos¢ kapitatu zakiadowego: zt, NIP: , REGON:
, !
*ja, prowadzqgcyl/ca dziatalnosé gospodarczq pod firmg :
adres: , wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci
Gospodarczej pod numerem NIP: , REGON: ,

(dalej jako: ,,Podwykonawca”), oswiadczam, iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy
z tytulu wszystkich prac zrealizowanych przez Podwykonawce w ramach wykonywanej
przez (dalej jako: ,,Wykonawca) na rzecz Wojewédztwa
Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu ktorego dziala Zarzad Drog Wojewodzkich (dalej
jako ,,Zamawiajacy”) inwestycji, ktorej przedmiotem jest (dalej jako:
»Inwestycja”) wymagalne na dzien (dzien wystawienia faktury
przez Wykonawce) zostato w catosci zaptacone przez Wykonawcg, a takze, ze Podwykonawca
nie posiada jakichkolwiek roszczen wzgledem Wykonawcy z tytulu wynagrodzenia za te

prace, zas Wykonawca rozliczy? si¢ za nie z Podwykonawcg w sposob catkowity i terminowy.
Tym samym Podwykonawca o$wiadcza, ze na dzien (dzien
wystawienia faktury przez Wykonawce) nie przystluguja mu jakiekolwiek wymagalne
roszczenia o zaplate wynagrodzenia wobec Zamawiajacego, a jezeli takie by istniaty,

niniejszym si¢ ich zrzeka.
Powyzsze nie dotyczy kwot wynagrodzenia naleznych wobec Wykonawcy, ktore stang si¢
wymagalne w przysztosci:

1. Kwota: , nr faktury , data wymagalnosci:
2. Kwota: , nr faktury , data wymagalno$ci:
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Zalacznik nr 5
Wzor o$wiadczenia Podwykonawcy do faktury koncowej

Wojewodztwo Kujawsko-PomorskKie,
w imieniu ktorego dziala
Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy

OSWIADCZENIE
Niniejszym,
*dziatajgc w imieniu i na rzecz Z siedzibg w ,
ul. , wpisanej do Krajowego Rejestru Sgdowego w Sqdzie Rejonowym w
, Wydzial  Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
, wysokos¢ kapitatu zaktadowego: zt, NIP: , REGON:
, !
*ja, prowadzgcy/ca dziatalnos¢ gospodarczq pod firmg ,
adres: , Wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej pod numerem NIP: , REGON: , Zamieszkaly/la
przy ul. , ,

(dalej jako: ,,Podwykonawca”), oswiadczam, iz wynagrodzenie nalezne Podwykonawcy z
tytutu wszystkich prac zrealizowanych do dnia (dzien Odbioru Koncowego)
w ramach wykonywanej przez (dalej jako: ,,Wykonawca”) na
rzecz Wojewédztwa Kujawsko-Pomorskiego, w imieniu ktérego dziala Zarzad Drég
Wojewodzkich  (dalej jako ,,Zamawiajacy”)  inwestycji, ktorej przedmiotem
jest: zostato w cato$ci zaptacone przez Wykonawce, a takze, ze
Podwykonawca nie posiada jakichkolwiek roszczen wzglegdem Wykonawcy z tytutu
wynagrodzenia za te prace, zas§ Wykonawca rozliczyt si¢ za nie z Podwykonawca w sp0sob
calkowity i terminowy. Tym samym Podwykonawca oswiadcza, ze za wszystkie prace
wykonane do dnia (dzien Odbioru Koncowego) nie przystuguja mu
jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiajacego, a jezeli takie by istniaty, niniejszym sie ich
zrzeka.

*wybrac wilasciwe
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