



MIEJSKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA w Bydgoszczy - sp. z o.o.

ULICA TORUŃSKA 103 * 85-817 BYDGOSZCZ * SKRYTKA POCZTOWA 604

KONTO BANK PEKAO S.A. II O BYDGOSZCZ

Nr 73 1240 3493 1111 0000 4305 9142

REGON 090563842

NIP 554 030 92 41

Nr KRS: 0000051276 Sąd Rejonowy w Bydgoszczy

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 366 101 500,00 zł

ZARZĄD SPÓŁKI:

Prezes Zarządu - mgr inż. Stanisław Drzewiecki

Członek Zarządu - mgr Ewa Szczepkowska

Członek Zarządu - mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

TELEFON: 52 586 06 00

FAX: 52 586 05 93

52 586 05 83

adres e-mail: wodkan@mwik.bydgoszcz.pl

adres WWW: http://www.mwik.bydgoszcz.pl

ZP-005/Rb/RZ/2023

Bydgoszcz, dn. 15.03.2023

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa. Dokończenie robót budowlanych. IIIb.” (nr referencyjny ZP-005/Rb/RZ/2023).

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej jako „SWZ”)

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy - spółka z o.o. (dalej jako „Zamawiający”), w odpowiedzi na wnioski wykonawców o wyjaśnienie treści SWZ, złożone na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

1. Zestaw I:

Pytanie 1:

W związku z krótkim okresem między ogłoszeniem a składaniem ofert prosimy o wydłużenie terminu składania ofert o 2 tygodnie tj. na dzień 04.04.2023 r.

2. Zestaw II:

Pytanie 1:

Szanowni Państwo Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert o około 2 tygodnie. Czas ten jest niezbędny do sporządzenia rzetelnej wyceny, a której opracowanie komplikuje m.in. brak przedmiarów, oraz fakt, że wycenie podlegają roboty już częściowo wykonane, co wpływa na czasochłonny proces analizy dokumentacji wykonawczej i wyodrębnienie zakresu robót, które pozostają do wykonania. Dodatkowo należy uwzględnić czas na zebranie i przeanalizowanie ofert podwykonawców i poddostawców.

Wyjaśnienia Zamawiającego do obu zestawów pytań:

Patrz zmiana treści SWZ udostępniona na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 15.03.2023 r.

W imieniu Zamawiającego

Członek Zarządu

/podpis nieczytelny/

mgr inż. Włodzimierz Smoczyński

Prezes Zarządu

/podpis nieczytelny/

mgr inż. Stanisław Drzewiecki



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Fundusz Spójności

