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45000000| Roboty budowlane

45100000| Przygotowanie terenu pod budowe

45110000| Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45111000| Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne

45111200| Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45112000| Roboty w zakresie usuwania gleby
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45112730 | Roboty w zakresie ksztattowania drog i autostrad

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich

45200000 s S s .
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i

45230000 elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
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45232130| Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej

Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni

45233000 autostrad, drog

45233100| Roboty w zakresie budowy autostrad, drég

45233120 | Roboty w zakresie budowy drég

45233124 | Roboty budowlane w zakresie arterii drogowych

45233140| Roboty drogowe

45233200| Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45233220 | Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233222 | Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania

45233226 | Roboty budowlane w zakresie drog dojazdowych

45233290 | Instalowanie znakow drogowych

Opracowat:

mgr inz. Artur Kotakowski

Kunice, grudzieh 2023 r.
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. CzesSc¢ opisowa

Program funkcjonalno-uzytkowy opracowany zostat w oparciu o Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (j. t. Dz. U. z 2013r., poz.1129).

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy jako dokument Zamawiajgcego stanowi

podstawe do:

— przygotowania oferty przetargowej przez Wykonawce,

— przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamowien
publicznych,

— zawarcia umowy pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg na wykonanie dokumentacji
projektowej i rob6t budowlanych.

llekro¢ w PFU postuzono sie pojeciami: ,musi’, ,wymagany”, ,bedg”, ,nalezy”, ,powinny”
lub odpowiadajgce im synonimy uznaje sig, iz pojecia te sg tozsame i uzywane zamiennie,
a zwroty, w ktérych zostaty uzyte, uznaje sie za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drog gminnych
dla 2 zadan. Zadanie 1 obejmuje dziatki nr 284/150, 284/151 oraz 300, natomiast zadanie
nr 2 obejmuje dziatke nr 464/2 obreb Spalona, Gmina Kunice, powiat Legnicki. Prace
bedg prowadzone w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” wraz z petnieniem nadzoru
autorskiego na wskazanym odcinku drogi przez Wykonawce. Zamawiajgcy ustanowi
nadzér inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét objetych zadaniem. Przedmiotowe
zadania zlokalizowane jest w wojewddztwie dolnoslgskim, w powiecie legnickim, na
terenie gminy Kunice. W zakresie opracowania znajduje sie ulica Lesna oraz ulica
Cisowa. Ulice stanowig ciggi komunikacyjne dla osiedla budynkéw jednorodzinnych
potozonych wzdtuz nich. Celem inwestycji jest przebudowa ul. Lesnej oraz ul. Cisowej
w miejscowosci Spalona i poprawa ich stanu technicznego. W przedmiotowym
dokumencie definiuje sie jako:

— Zadanie 1 — prace w zakresie ul. Lesnej

— Zadanie 2 — prace w zakresie ul. Cisowej



Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w cigqu ul. Les$nej oraz w ciggu ul. Cisowej w
miejscowosci Spalona”

_-/I‘J askm\nce:

Fot. 2 — mapa pogladowa [zrédfo:geoportal.gov.pl]



Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi gminnej w cigqu ul. Les$nej oraz w ciggu ul. Cisowej w
miejscowosci Spalona”

Fot. 4 — oznaczenie dziatek Zadanie 2 [Zzrodfo: opracowanie wiasne]



Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie robdét i obejmuije:

ZADANIE 1 — ul. Lesna:

i .

© oo N O

Wykonanie rozbidrki istniejgcej nawierzchni jezdni.

Roboty ziemne wraz z korytowaniem.

Wykonanie uzupetnienia ubytkéw z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
Wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wraz z
korektg niwelety drogi.

Wykonanie warstwy wyroéwnujgco-profilujgcej.

Wykonanie warstwy wigzgcej na korekcie.

Wykonanie warstwy Scieralne;j.

Utwardzenie pobocza mieszankg naturalnych kruszyw niezwigzanych.

Wykonanie tozsamej nawierzchni jak na przebudowywanej drodze na istniejgcych
zjazdach wraz z dopasowaniem niwelety zjazdow do przebudowywanej drogi.

. Wykonanie oznakowania pionowego.

. Regulacja wysokosciowa istniejgcych urzadzen.

. Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na czas robdét.

. Wprowadzenie docelowej organizacji ruchu na przebudowywanym odcinku drogi.

ZADANIE 2 — ul. Cisowa:

i .

o

S 0N

12.
13.
14.
15.

Wykonanie rozbidrki istniejgcej nawierzchni jezdni.

Roboty ziemne wraz z korytowaniem.

Wykonanie uzupetnienia ubytkéw z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
Wykonania podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie wraz z
korektg niwelety drogi

Wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wraz z
korektg niwelety drogi.

Wykonanie warstwy wyroéwnujgco-profilujgcej.

Wykonanie warstwy wigzgcej na korekcie.

Wykonanie warstwy $cieralne;.

Utwardzenie pobocza mieszankg naturalnych kruszyw niezwigzanych.

. Wykonanie tozsamej nawierzchni jak na przebudowywanej drodze na istniejgcych

zjazdach wraz z dopasowaniem niwelety zjazdow do przebudowywanej drogi.

. Przediuzenie kanalizacji teletechnicznej od dziatki nr 443/22 do konca

przebudowywanego odcinka.

Wykonanie oznakowania pionowego.

Regulacja wysokosciowa istniejgcych urzadzen.

Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu na czas robdét.

Wprowadzenie nowe docelowej organizacji ruchu na catej dtugosci ulicy Cisowe;.

Catos¢ przedmiotu zamowienia dla Zadania 1 i Zadania 2 obejmuje wykonanie:

1.

Sporzadzenie dokumentacji projektowej niezbednej do prawidtowego wykonania
wszystkich robét budowlanych i uzyskania dla niej wszystkich wymaganych opinii,



uzgodnieh, warunkéw, decyzji i pozwoleh niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia;
2. Sporzgdzenie projektow wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robo6t dla wszystkich wystepujgcych branz;
3. Wykonanie robét budowlanych na podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego
projektéw i specyfikacji technicznych.
4. Obstuge geodezyjng inwestycji
5. Prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymaganiami
specyfikacji technicznych.
Prowadzenia dziennika budowy i wykonywania obmiaréw ilodci zamawianych robaot.
Sporzgdzenie operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentéw
odbiorowych, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i uzyskanie jej
przyjecia do powiatowego zasobu geodezyjnego.
8. Oddanie do uzytkowania przedmiotu zamdéwienia.

No

Realizacja powyzszego zakresu robo6t powinna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce
przepisy, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat
wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i
doswiadczeniu zawodowym.

Zamowienie dla Zadania 1 i Zadania 2 obejmuje zaprojektowanie i wykonanie
zakresu z branz:

» branza drogowa wraz z odwodnieniem

» usuniecie kolizji z istniejgcym uzbrojeniem technicznym — jezeli rozwigzania
projektowe beda tego wymagaty.
» branza inzynierii ruchu (projekty tymczasowe;j i statej organizacji ruchu)

Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, ze dokument zostat sporzgdzony zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz obowigzujgcymi
normami.

Zamawiajagcy zwraca uwage, iz cato$¢ przedmiotu zamowienia powinna by¢é wykonana
zgodnie z SWZ, przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, normami, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Opis wymagan obejmuje warunki projektowania (specyfikacje techniczne opracowan
projektowych) i wykonania robét budowlanych.

Realizacja poszczegdlnych zakreséw robét zostanie zlecona wykonawcom posiadajgcym
odpowiednie doswiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wybér wykonawcéw odbedzie sie
zgodnie z ustawg Prawo Zamowien Publicznych.

Zamawiajacy upowazni Wykonawce wylonionego zgodnie z ustawg Prawo Zamowien
Publicznych, do wystepowania w jego imieniu, podejmowania wszelkich dziatah w celu
uzyskania uzgodnien, opinii i decyzji na etapie projektowania. Dokumentacje przed
rozpoczeciem robét nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.



1.1. Opis stanu istniejgcego
Zadanie 1:

Droga gminna stanowi droge wewnetrzng i znajduje sie na dziatkach nr 284/151, 300,
284/150. Nawierzchnia rdzni sie w zaleznosci od odcinka:

Odcinek skrzyzowanie z ul. Akacjowa do zjazdu na dziatke nr 284/26

Konstrukcja nawierzchni wykonana z kruszywa famanego. Nawierzchnia posiada
nieréwnosci, liczne zagtebienia oraz ubytki. Warstwy konstrukcyjne posiadajg uszkodzenia
i nie jest zapewniona ciggtos¢ oraz jednolitoS¢ nawierzchni. Na odcinku ok. 35m na
skrzyzowaniu z ul. Akacjowg wystepuje jedno stronny kraweznik betonowy (strona
potnocna jezdni).

Odcinek od zjazdu na dziatke nr 284/26 do dziatki 282

Nawierzchnia w czesci wykonana z mieszanki bitumiczno-asfaltowej. Posiada pekniecia
poprzeczne oraz podiuzne na krawedziach. Od dziatki nr 284/4 droga posiada
nawierzchnie gruntowg nieutwardzong

Na catej dtugosci jezdni znajdujg sie studzienki kanalizacji sanitarnej oraz sieci
wodociggowej. W bezposrednim sasiedztwie znajdujg sie rowniez ogrodzenia poses;ji
prywatnych. Wzdtuz drogi poprowadzona jest napowietrzna linia Sredniego napiecia (strona
potudniowa jezdni poza pasem drogowym)

Zadanie 2:

Droga gminna stanowi droge wewnetrzng i znajduje sie na dziatkach nr 464/1, 464/2, 450/11,
451/8, 516/18 i 516/34. Nawierzchnia rézni sie w zaleznosci od odcinka:
Odcinek od skrzyzowania z DK nr 94 do skrzyzowania z ul. Debowa.
Nawierzchnia z kostki brukowej wraz z kraweznikami. Stan dobry.
Odcinek od skrzyzowania z ul. Debowg do skrzyzowania z ul. Swierkowg
Nawierzchnia wykonana z mieszanki bitumiczno-asfaltowej. Stan dobry.
Odcinek od skrzyzowania z ul. Swierkowg do skrzyzowania z ul. Modrzewiowg —
Konstrukcja nawierzchni wykonana z kruszywa tamanego. Nawierzchnia posiada
nierdwnosci, liczne zagtebienia oraz ubytki. Warstwy konstrukcyjne posiadajg uszkodzenia
i nie jest zapewniona ciggtos¢ oraz jednolitos¢ nawierzchni.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robé6t budowlanych

Zadanie 1:
klasa drogi -D
no$nosc¢ drogi - 100 kN/os
kategoria ruchu - KR1
predkos¢ projektowa - 30 km/h
szeroko$¢ jezdni - do50m
stata organizacja ruchu drogowego - opracowana przez Wykonawce
nawierzchnia jezdni/zjazdow - kruszywo tamane stabilizowane mechaniczne

0/31,5mm gr. 20 cm
- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 5cm

- warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-
asfaltowej gr. 4 cm



- odwodnienie jezdni - powierzchniowe
- szacunkowa dtugos¢ przebudowy - 520 mb
- spadek poprzeczny jezdni - min 2%

W ramach realizacji przedmiotu zamowienia nalezy zaprojektowac i wykonaé w szczegolnosci
nastepujgce elementy:

— projektowana przebudowa drogi gminnej przebiegac bedzie po istniejagcym sladzie

— z uwagi na ograniczony teren inwestycji i miejscowg ograniczong szerokos$¢ dziatki
objetej zamoéwieniem nalezy zaprojektowac jezdnie o szerokosci min. 5,00 m z lokalnymi
zwezeniami wynikajgcymi u uwarunkowan granic dziatek objetych opracowaniem

— istniejacy system odwodnienia powierzchniowego pozostaje utrzymany, w ramach
zadania nalezy oczysci¢ i udroznic istniejgce rowy (jesli istnieja),

— niwelete zaprojektowa¢ w sposéb umozliwiajgcy powierzchniowy spltyw wod
opadowych,

— wykonac¢ frezowanie i rozbiorke istniejgcej nawierzchni wraz z korytowaniem (na catym
odcinku ulicy)

— uzgodni¢ z Zamawiajgcym mozliwosci wykorzystania lub zesktadowania w skazane
miejsce kraweznikow przewidzianych do rozbiorki

— wykona¢ warstwe podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

— wykona¢ warstwe wigzgca z betonu asfaltowego

— wykona¢ warstwe Scieralng z mieszkanki mineralno-asfaltowe;j

— w miejsc ach tukéw wykonac¢ obrzeza betonowe

— w ramach pozostatych branz nalezy uwzgledni¢ wyniesienie i dostosowanie do nowej
niwelety drogi studzienek kanalizacji sanitarnej i ogélnosptawnej, a takze innych mediow
takich jak, studnie i zasuwy telekomunikacyjnie, wodociggowe lub gazowe.

— wykonac¢ tozsamg nawierzchnie jak w ciggu przebudowywanej drogi na zjazdach do

posesiji
Zadanie 2:
- klasa drogi -D
- no$nosc¢ drogi - 100 kN/o$
- kategoria ruchu - KR1
- predkosé projektowa - 30 km/h
- szerokos$¢ jezdni - 50m
- stata organizacja ruchu drogowego - opracowana przez Wykonawce
- nawierzchnia jezdni/zjazdow - kruszywo tamane stabilizowane mechaniczne
0/31,5mm gr. 20 cm
- warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 5cm
- warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-
asfaltowej gr. 4 cm
- odwodnienie jezdni - powierzchniowe
- szacunkowa dtugosc przebudowy - 165 mb
- spadek poprzeczny jezdni - min 2%

W ramach realizacji przedmiotu zamowienia nalezy zaprojektowac i wykonaé w szczegolnosci
nastepujgce elementy:
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— projektowana przebudowa drogi gminnej przebiegac bedzie po istniejagcym sladzie

— istniejacy system odwodnienia powierzchniowego pozostaje utrzymany, w ramach
zadania nalezy oczysci¢ i udroznic istniejgce rowy (jesli istnieja),

— niwelete zaprojektowa¢ w sposéb umozliwiajgcy powierzchniowy spltyw wod
opadowych,

— zakres przebudowy ulicy obejmuje odcinek od skrzyzowania z ul. Swierkowg do
skrzyzowania z ul. Modrzewiowg, na pozostatym odcinku planowane jest wdrozenie
zmienionej organizacji ruchu (brak robét budowlanych)

— wykonac frezowanie oraz rozbidrke istniejgcej nawierzchni wraz z korytowaniem

— wykona¢ warstwe podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie

— wykona¢ warstwe wigzgcg z betonu asfaltowego

— wykona¢ warstwe Scieralng z mieszkanki mineralno-asfaltowe;j

— w miejscach tukéw wykonac¢ obrzeza betonowe

— w ramach pozostatych branz nalezy uwzgledni¢ wyniesienie i dostosowanie do nowej
niwelety drogi studzienek kanalizacji sanitarnej i ogélnosptawnej, a takze innych mediow
takich jak, studnie i zasuwy telekomunikacyjnie, wodociggowe lub gazowe.

— zaprojektowaC i wykona¢ przedtuzenie istniejgcej kanalizacji teletechnicznej z rur
przepustowych typu 2x HDPE o srednicy zew. 110 mm ze sciankg grubosci 6,3 mm
zakonczonych studzienkami kablowymi typu SK-1 o wymiarach min. 60x60x70 cm z
pokrywg lekkg i wywietrznikiem. Studnie umiesci¢ poza jezdnig w poboczu. Ostateczny
sposob przediuzenia kanalizacji uzgodni¢ z gestorem sieci

— wykonac¢ tozsamg nawierzchnie jak w ciggu przebudowywanej drogi na zjazdach do
posesji

— wykona¢ nawigzanie niwelety przebudowywanej jezdni do istniejgcej nawierzchni
asfaltowej

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia i uzyskania akceptacji przez
Zamawiajgcego rozwigzan technicznych minimalizujgcych koszty eksploatacji lub
technologii zamiennych wykonania robét przed zatwierdzeniem Projektu Budowlanego.

Ponadto Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienie wszystkich wymagan okreslonych
w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016 poz. 124 z p6zn. zm.). Ostateczny zakres robodt, rodzaj
technologii i sposdb wykonania zostanie okreslony w dokumentacji projektowej, w tym
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét lub szczegdtowej specyfikacii
techniczne.

1.3. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametréow powierzchni:

Podane wartosci wymienionych elementow robot zasadniczych sg wartosciami
szacunkowymi. Dopuszcza sie za zgodg Zamawiajgcego mozliwos¢ realizacji inaczej
okreslonych robdt budowalnych koniecznych do wykonania przedmiotu zamowienia
zgodnie ze sztukg budowlang, ktore okresli projektant (np. inna technologia, koniecznosé
usuniecia kolizji z uzbrojeniem terenu)

Dopuszcza sie za zgodg Zamawiajgcego mozliwos¢ zwiekszenia lub zmniejszenia
przyjetych parametrow szerokosci i powierzchni, jezeli bedzie to wynikato z warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie lub koniecznosci
wiasciwego potaczenia z posesjami, innymi drogami oraz w rejonach skrzyzowan lub
w zwigzku z odwodnieniem jezdni.
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1.4. Wymagania dotyczace rozwigzan konstrukcyjnych

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania badan geotechnicznych podtoza

gruntowego w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym i na tej podstawie zaprojektowaé
konstrukcje nawierzchni jezdni i ewentualnych poszerzen nasypéw korpusu drogowego.

1.5. Odwodnienie powierzchniowe

Zachowuje sie dotychczasowy system odwodnienia powierzchniowego poprzez

zatozone spadki podtuzne oraz poprzeczne ze sprowadzeniem wod do istniejgcych rowow
oraz na pobocza.

1.6. Elementy wyposazenia

Zadanie 1:

1)
2)

3)
4)
5)
6)

7)

8)

9)

Chodniki — nie przewiduje sie budowy chodnikéw;

Pobocza utwardzone kruszywem - wzdtuz przebudowywanej drogi gminnej nalezy
przewidzie¢ obustronne pobocza o szerokosci min. 0,75 m, kruszywo tamane 0/31,5mm
o gr. 10 cm oraz warstwa odsgczajgca pospotka o gr. 10 cm;

Rowy przydrozne — nalezy oczysci¢ lub odtworzy¢ istniejgce rowy odwadniajgce;
Bariery ochronne — nie przewiduje sie budowy barier ochronnych wzdtuz drogi;
Oswietlenie - nie przewiduje sie budowy oswietlenia;

Zabezpieczenia akustyczne - nie przewiduje sie zastosowania urzgdzen ochrony biernej
(ekranéw akustycznych) zabezpieczajgcych przed nadmiernym hatasem.
Skrzyzowania — na planowanym do przebudowy odcinku znajduje sie skrzyzowanie
z ul. Akacjowg. Nalezy zaprojektowa¢ wiasciwe potgczenie niwelety
na ww. skrzyzowaniu.

Przebudowa istniejgcych zjazdéw - na przebudowywanym odcinku drogi gminnej
przewiduje sie przebudowe zjazddéw indywidualnych i publicznych do nieruchomosci.
Minimalne parametry techniczne zjazdéw indywidualnych i publicznych zostaty
okreslone w §78 i §79 Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z p6zn. zm.). Wykonawca robot
zobowigzany jest do zinwentaryzowania wszystkich istniejgcych zjazdéw w terenie. Do
obowigzkow Wykonawcy nalezy przebudowa wszystkich zjazdéw zinwentaryzowanych.
Inwentaryzacje zjazdow nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Systemy i urzadzenia bezpieczenstwa — nie planuje sie systeméw i urzadzeh
bezpieczenstwa

10) Oznakowanie poziome i pionowe:

a)

b)

c)

Wykonawca jest zobowigzany wykonac projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robot oraz wykona¢ oznakowanie pionowe na czas robét obejmuje
montaz oznakowania zgodnie z projektem czasowej organizacji robét, utrzymanie
oznakowania w czasie wykonania robot oraz jego demontaz po zakohczeniu budowy
Wykonawca jest zobowigzany wykonaé projekt docelowej organizacji ruchu — tylko
oznakowanie pionowe, Zamawiajgcy nie przewiduje poziomego oznakowania na
przebudowywane drodze. Na odcinku przebudowywanej jezdni w miejscach zwezeh
gdzie nie jest mozliwe uzyskanie normatywnego przekroju drogi nalezy zaprojektowaé
droge dwukierunkowg z ograniczeniem pierwszenstwa na zwezonym odcinku jezdni
dla pojazdéw (znak D-5). Ostateczny ukifad organizacji ruchu nalezy uzgodnié
z Zamawiajgcym.

Wykonanie oznakowania pionowego zgodnie ze stalg organizacjg robdt obejmuje
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montaz nowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonego projektu organizacji
ruchu. Do montazu oznakowania w ramach oznakowania docelowego nalezy uzywac
wytgcznie znakéw nowych, nie dopuszcza sie stosowania znakéw i innych materiatéw
uprzednio zdemontowanych. Oznakowanie pionowe nalezy wykonaé zgodnie ze
»3ZCzegotowymi warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na
drogach” (Dz. U. 220, poz.2181 z 3 lipca 2003 r., Zatgcznik nr 1).

d) Projekty organizacji ruchu musza by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym i zatwierdzone
przez organ zarzgdzajgcy ruchem tzn. Staroste Legnickiego.

11)Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego nalezy zastosowaé w trakcie
prowadzenia robot w pasie drogowym w celu:
a) optycznego prowadzenia ruchu,

b) oznaczenia obiektéw znajdujgcych sie w skrajni drogi,

c) zabezpieczenia ruchu pojazdéw i pieszych,

d) poinformowania i ostrzegania kierujgcych,

e) zamykania drég dla ruchu,

f) zabezpieczenia robot prowadzonych w pasie drogowym.

12) Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym zwigzana i niezwigzana
z drogg - Wykonawca rozpozna i wskaze na koniecznos¢ przebudowy Iub
zabezpieczenia obiektéw i urzadzen kolidujgcych 2z projektowang inwestycja,
zlokalizowanych na obszarze objetym budowa.

13) Sieci wodociggowe
Na dziatkach objetych inwestycjg zlokalizowany jest wodociagg o @ 160mm

zlokalizowany zgodnie z mapg zasadniczg. Przejscia poprzeczne wodociggu pod drogg
nie powinny generowac kolizji z projektowang drogg. Na czas roboét nalezy zabezpieczy¢
istniejgce studzienki i zasuwy oraz dopasowac ich gorng krawedz do niwelety drogi.
Podniesienie musi zostac zrealizowanie przy pomocy rozwigzan systemowych.

14) Sieci gazowe — w ciggu jezdni objetej inwestycjg zlokalizowany jest gazocigg sredniego
cisnienia o @ 63mm wraz z przejsciami poprzecznym o @ 25mm. Infrastruktura pod
drogag nie powinna generowac kolizji z projektowang droga.

15) Kanalizacja sanitarna - Na dziatkach objetych inwestycjg zlokalizowana jest kanalizacja
sanitarna o @ 200mm zlokalizowana wzdtuz osi przebudowywanej drogi. Przejscia
poprzeczne kanalizacji pod drogg nie powinny generowac kolizji z projektowang droga.

16) Sieci elektroenergetyczne
Na dziatkach objetych inwestycjg zlokalizowana jest napowietrzna i podziemna

infrastruktura energetyczna oraz oswietleniowa. Linia napowietrzna oraz lokalizacja
przytaczy energetycznych nie powinny generowac kolizji z projektowang drogg. Nalezy
zachowac szczegodlng ostroznos¢ na napowietrzne przewody linii energetycznych
w trakcie prowadzenia robodt przy uzyciu ciezkiego sprzetu.

17) Sieci telekomunikacyjne — poza pasem drogowym drogi planowanej do przebudowy po
stronie potudniowej znajduje kabel telekomunikacyjny.

W przypadku stwierdzenia niezainwentaryzowanych sieci nalezy dokona¢ ich
inwentaryzacji. Ewentualne kolizje nalezy usung¢ na zasadach i warunkach wydanych
przez Administratora tej sieci.

Zadanie 2:

1) Chodniki — nie przewiduje sie budowy chodnikéw;
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9)

Pobocza utwardzone kruszywem - wzdtuz przebudowywanej drogi gminnej nalezy
przewidzie¢ obustronne zwirowe pobocza o szerokosci min. 0,75 m;

Rowy przydrozne — nalezy oczysci¢ lub odtworzy¢ istniejgce rowy odwadniajgce;
Bariery ochronne — nie przewiduje sie budowy barier ochronnych wzdtuz drogi;
Oswietlenie - nie przewiduje sie budowy oswietlenia;

Zabezpieczenia akustyczne - nie przewiduje sie zastosowania urzgdzen ochrony biernej
(ekranow akustycznych) zabezpieczajgcych przed nadmiernym hatasem.
Skrzyzowania — na planowanym do przebudowy odcinku znajduje sie skrzyzowanie z
ul. Swierkowg i Sosnowg, ul. Lipowa, oraz ul. Modrzewiows. Nalezy zaprojektowaé
wiasciwe potgczenie niwelety z ww. ulicami. Nie przewiduje sie roboét na dziatkach nr
432/1, 516/32, 431/1 oraz 516/33

Przebudowa istniejgcych zjazddw - na przebudowywanym odcinku drogi gminne;j
przewiduje sie przebudowe zjazddéw indywidualnych i publicznych do nieruchomosci.
Minimalne parametry techniczne zjazdéw indywidualnych i publicznych zostaty
okreslone w §78 i §79 Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z p6zn. zm.). Wykonawca robot
zobowigzany jest do zinwentaryzowania wszystkich istniejacych zjazdow w terenie. Do
obowigzkow Wykonawcy nalezy przebudowa wszystkich zjazdéw zinwentaryzowanych.
Inwentaryzacje zjazdoéw nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Systemy i urzgdzenia bezpieczenstwa — nie planuje sie systeméw i urzgdzen
bezpieczenstwa

10) Oznakowanie poziome i pionowe:

e)

f)

h)

i)
11)

9)
h)
i)
j)

Wykonawca jest zobowigzany wykonac projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét oraz

Wykonanie oznakowania pionowego na czas robét obejmuje montaz oznakowania
zgodnie

z projektem czasowej organizacji robot, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania
robét oraz jego demontaz po zakonczeniu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ projekt docelowej organizacji ruchu na catym
odcinku ul. Cisowej tj. od zjazdu z DK94 do konca przebudowywanego odcinka jezdni
— tylko oznakowanie pionowe, Zamawiajacy nie przewiduje poziomego oznakowania
na przebudowywane drodze. Na odcinku od zjazdu z DK92 do skrzyzowania z ul.
Debowg zaprojektowac ruch jednokierunkowy w kierunku potudniowym. Caty odcinek
ul. Cisowej nalezy objg¢ strefg zamieszkania oraz strefg ruchu.

Wykonanie oznakowania pionowego zgodnie ze stalg organizacjg robdét obejmuje
montaz nowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonego projektu organizaciji
ruchu. Do montazu oznakowania w ramach oznakowania docelowego nalezy uzywac
wytgcznie znakéw nowych, nie dopuszcza sie stosowania znakéw i innych materiatéw
uprzednio zdemontowanych. Oznakowanie pionowe nalezy wykonaé zgodnie ze
,Szczegoétowymi warunkami technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na
drogach” (Dz. U. 220, poz.2181 z 3 lipca 2003 r., Zatgcznik nr 1).

Projekty organizacji ruchu muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym i zatwierdzone
przez organ zarzgdzajgcy ruchem tzn. Staroste Legnickiego.

Urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego nalezy zastosowa¢ w trakcie
prowadzenia robot w pasie drogowym w celu:
optycznego prowadzenia ruchu,

oznaczenia obiektéw znajdujgcych sie w skrajni drogi,
zabezpieczenia ruchu pojazdéw i pieszych,
poinformowania i ostrzegania kierujgcych,
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k) zamykania drég dla ruchu,
[) zabezpieczenia robét prowadzonych w pasie drogowym.

12) Inne obiekty oraz infrastruktura techniczna w pasie drogowym zwigzana i niezwigzana
z drogg - Wykonawca rozpozna i wskaze na koniecznos¢ przebudowy lub
zabezpieczenia obiektéw i urzadzen kolidujgcych z projektowang inwestycja,
zlokalizowanych na obszarze objetym budowa.

13) Sieci wodociggowe
Na dziatkach objetych inwestycjg zlokalizowany jest wodociagg o @ 110mm

zlokalizowany zgodnie z mapg zasadniczg. Przejscia poprzeczne wodociggu pod drogg
nie powinny generowac kolizji z projektowang drogg. Na czas roboét nalezy zabezpieczy¢
istniejgce studzienki i zasuwy oraz dopasowac ich gorng krawedz do niwelety drogi.
Podniesienie musi zostac zrealizowanie przy pomocy rozwigzan systemowych.

14) Sieci gazowe — w ciggu jezdni objetej inwestycjg zlokalizowany jest gazocigg sredniego
cisnienia o @ 63mm. Infrastruktura pod drogg nie powinna generowac Kkolizji
z projektowang droga.

15) Kanalizacja sanitarna - Na dziatkach objetych inwestycjg zlokalizowana jest kanalizacja
sanitarna o @ 200mm zlokalizowana wzdtuz osi przebudowywanej drogi. Przejscia
poprzeczne kanalizacji pod drogg nie powinny generowac kolizji z projektowang droga.

16) Sieci elektroenergetyczne
Na dziatkach objetych inwestycjg zlokalizowana jest podziemna infrastruktura

energetyczna. Lokalizacje przytagczy energetycznych nie powinny generowac kolizji z
projektowang drogg.

17) Sieci telekomunikacyjne — przedtuzenie istniejgcej kanalizacji teletechniczng od dziafki
443/22 do konca odcinka objetym opracowaniem (skrzyzowanie z ul. Modrzewiow3)

W przypadku stwierdzenia niezainwentaryzowanych sieci nalezy dokonac¢ ich
inwentaryzacji. Ewentualne kolizje nalezy usung¢ na zasadach i warunkach wydanych
przez Administratora tej sieci.

1.7. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Podstawe dziatan Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia stanowig
warunki i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujgce przepisy prawne
regulujgce uzyskanie niezbednych decyzji, zezwolen, pozwolen, zgdd i uzgodnieh oraz
realizacje robot budowlanych zgodnie z prawem.

Przedmiotowe decyzje, zezwolenia, pozwolenia, zgody, uzgodnienia oraz realizacje
rob6t budowlanych Wykonawca uwzgledni przygotowujgc oferte i ujmie w cenie
ofertowe;j.

W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby odstepstwa od
obowigzujgcych warunkéw technicznych, rozstrzygniecie co do sposobu dalszego
postepowania bedzie zalezato od Zamawiajgcego — albo uzna argumentacje
Wykonawcy i wyrazi zgode na ztozenie wniosku do wojewody w tej sprawie, albo
Projektant bedzie zobowigzany poszukiwa¢ innego rozwigzania projektowego.
Ewentualne wystgpienie o odstepstwa od warunkéw technicznych nie stanowi roboty
dodatkowej podlegajacej dodatkowej zaptacie.

Odcinek drogi gminnej nie znajduje sie w obrebie obszaréw chronionych. W ramach
zadania nie przewiduje sie wycinki drzew oraz krzewéw. Zgodnie z Rozporzgdzeniem
Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
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znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 z p6ézn. zm.) § 2 i 3
przedmiotowy projekt nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych zawsze znaczgco
oddzialywa¢ na sSrodowisko oraz przedsiewzie¢ moggcych potencjalnie znaczaco

oddziatywac na srodowisko.

2.

OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

Terminy wykonania poszczegolnych etapow zaméwienia sg okreslone przez

Zamawiajgcego w Umowie.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania dokumentacji przebudowy drogi

W zakresie dokumentacji projektowej obowigzujg nastepujgce warunki ogolne:

1)

2)

4)

7)

8)

Wykonawca powinien prowadzi¢ prace projektowe w oparciu 0 wymagania zapisane w
PFU i powotanych w nim dokumentach, warunkach umowy o roboty budowlane zawartej
z Zamawiajgcym oraz zgodnie z wiedzg techniczna.
Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Wykonawce w zakresie
umozliwiajacym pozyskanie wiasciwej decyzji administracyjnej do wykonania robot
(decyzja o pozwoleniu na budowe lub pozyskanie braku sprzeciwu do wykonywania prac
w oparciu zgtoszenie robét budowlanych).
Wykonawca zobowigzany jest znacC wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w pemhi
odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania opracowan
projektowych.
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzetu, materiatéw lub urzgdzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania
materiatdéw i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i innych
prac projektowych.
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ udziat w opracowaniu dokumentacji projektowej
projektantow posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynaleznych
do izby inzynieréw budownictwa.
Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ sprawdzenie dokumentacji projektowej pod
wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno — budowlanymi, przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynalezne do izby inzynieréw
budownictwa.
Opracowania projektowe powinny byé wykonane z odpowiednig szczegodtowoscig
(dokfadnoscig). Odpowiednia szczegdtowosé dotyczy istniejgcych i projektowanych
parametrow terenu i parametrow obiektow wchodzgcych w sklad opracowan
projektowych. Stopieh szczegodtowosci zalezy gtownie od celow jakie przypisano
danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i ztozonosci projektowanego
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zadania. Uscislenie pojecia ,odpowiednia szczegotowos¢” w odniesieniu do

konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy. Rozwigzania

projektowe zamieszczane w materiatach projektowych stuzgcych do uzyskania
potrzebnych opinii, uzgodnien i pozwolen powinny przedstawiaé¢ niezbedny na danym
etapie zakres szczegotowosci projektowanego zadania inwestycyjnego.

9) Szata graficzna i wydawnicza powinna spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. poz. 1609 z p6zn. zm.). oraz Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. poz. 2454), w
szczegolnosci:

a) zapewnic czytelnosé, przejrzystosc i jednoznacznosc¢ tresci,

b) czesc¢ opisowa bedzie pisana na komputerze, podpisana przez osobe opracowujgca,

c) jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséw, norm i wytycznych,

d) ilos¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,

e) rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego,

f) kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metrykg, podobnie jak strony tytutowe i
oktadki poszczegdlnych czesci skladowych opracowania projektowego oraz
podpisem osoby opracowujgce;.

10) Obok wersji papierowej catos¢ dokumentacji projektowej nalezy przedstawi¢ w wersji
elektronicznej w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych tj. *.dwg, *.doc, *.xls,
zgodnie ze szczegotowymi wymaganiami dla poszczegolnych stadiow, a dla
pozostatych opracowan zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego w
trakcie realizacji.

11) W zaleznosci od zrodia finansowania przedsiewziecia dokumentacja projektowa oraz
wszystkie dokumenty powstate w zwigzku z procesem projektowania powinny spetniaé
wymagania w zakresie promociji projektéw objetych danym programem pomocowym. W
szczegoblnosci wymaga sie, aby dokumenty te oznaczane w sposéb wymagany przez
dany program.

12) Wykonawca — zgodnie z Ustawg Prawo budowlane — jest zobowigzany sprawowac
nadzér autorski w czasie realizacji robot budowlanych na podstawie dokumentacji
projektowej sporzadzonej w oparciu o umowe o roboty budowlane zawartg z
Zamawiajgcym. Na wezwanie Zamawiajgcego zobowigzany jest do:

a) opiniowania zgodnosci projektéw wykonawczych, technologicznych i zamiennych w
zakresie zgodno$ci z wymaganiami dokumentaciji projektowe;j,

b) niezwlocznego wykonywania poprawek i uzupetnien w dokumentacji projektowe;j.

13) Dokumenty i opracowania projektowe sporzadzane przez Wykonawce podlega¢ bedag
weryfikacji prowadzonej przez Zamawiajgcego w zakresie ich zgodnosci z
obowigzujgcym prawem i niniejszym PFU.

14) Wykonawca przekazywac bedzie Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty do weryfikacji i
od niego bedzie otrzymywat uwagi i zastrzezenia do dokumentéw. Proces weryfikacji
danego dokumentu (opracowania projektowego) bedzie zakonczony jego
zatwierdzeniem.

15) Wykonawca nie bedzie mogt przystgpi¢ do odpowiednich robdét bez akceptacji przez
Zamawiajgcego potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentacji projektowej.

16) Wraz z odbiorem opracowan projektowych Zamawiajgcy nabywa prawo do uzywania
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opracowan projektowych wykonanych przez Wykonawce. Na Zamawiajgcego

przechodzg autorskie prawa majgtkowe do opracowan projektowych wykonanych w

ramach Zamowienia.

17) Zamawiajgcy uzyskuje prawo odpowiednio do uzywania opracowan projektowych /
rozporzgdzania opracowaniami projektowymi bez odrebnej zgody Wykonawcy i bez
dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez zadnych ograniczeh czasowych i
ilosciowych w nastepujgcym zakresie:

a) rozporzadzania opracowaniami projektowymi oraz uzytkowania ich na wiasne
potrzeby i potrzeby jednostek podlegtych, w tym w szczegdlnosci przekazania
opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci, takze ich kopii:

b) innym wykonawcom jako podstawy lub materiatu wyjSciowego do wykonania innych
opracowan projektowych,

c) innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania robot
budowlanych,

d) stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym,

e) wykorzystywania opracowan projektowych lub ich dowolnej czesci do prezentacji
oraz dziatan promocyjnych i informacyjnych, w tym udostepniania opracowan
projektowych w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do nich dostep (m.in. w sieci
Internet),

f) wprowadzania opracowan projektowych lub ich czesci do pamieci komputera na
dowolnej liczbie wtasnych stanowisk komputerowych i stanowisk komputerowych
jednostek podlegtych,

g) zwielokrotniania opracowan projektowych lub ich czesci dowolng technika.

18) Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zamowienia zobowigzany pozyskac
wlasnym staraniem zgode na czasowe zajecie gruntu poza pasem drogowym
niezbednego do realizacji robét — o ile zajdzie taka koniecznosc.

19) Wykonawca winien opracowa¢ dokumentacie w sposéb zapewniajacy ciggtosc
przejazdu podczas prowadzenia robot budowlanych zwigzanych z wykonawstwem drogi
oraz znajdujgcych sie w jej ciggu obiektéw inzynierskich.

20) Wykonawca bedzie reprezentowat Zamawiajgcego w kontaktach z wladzami lokalnymi
wszystkich szczebli w zakresie wynikajgcym z realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca
bedzie wspotpracowat, w zakresie niezbednym do wykonania dokumentacji, z innymi
Wykonawcami dziatajgcymi na zlecenie Zamawiajgcego lub podmiotow wskazanych
przez Zamawiajgcego po podpisaniu umowy np. Inspektorem Nadzoru. Strony umowy
beda wspodtpracowac w sprawach merytorycznych i formalnych ktére wystapig w trakcie
realizacji zamdwienia. W tym celu Strony wyznaczg swoich statych przedstawicieli.

21)Wykonawca bedzie odpowiedzialny za  wszelkie straty spowodowane
nieprzestrzeganiem zasad ochrony srodowiska, ochrony przeciwpozarowej oraz innych
przepisoéw podczas wykonywania prac pomiarowych i badawczych.

22) Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. W trakcie prac pomiarowych i badawczych
(inwentaryzacji) oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych witascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dla potrzeb planu ich lokalizacji. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w planach ich lokalizacji. W
przypadku watpliwosci co do lokalizacji infrastruktury podziemnej Wykonawca jest
zobowigzany przeprowadzi¢ przekopy kontrolne.
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23) Wykonawca bedzie realizowa¢ prace pomiarowe i badawcze w sposéb powodujacy
minimalne niedogodnosci dla mieszkancow przylegtych posesiji.

24) Jezeli odkryte zostang na terenie badan i pomiaréow (inwentaryzacji) jakiekolwiek
wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym to sg one wtasnoscig Skarbu Panstwa.
Wykonawca zobowigzany jest je zabezpieczy¢ przed zniszczeniem lub kradzieza,
powiadomi¢ odpowiednie wtadze i inspektora nadzoru i postepowac¢ zgodnie z ich
poleceniami.

25)Wykonawca po realizacji przebudowy przekaze Zmawiajgcemu dokumentacje
projektowg budowlang wraz ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami
i dokumentami wymaganymi przepisami szczegétowymi oraz zaswiadczeniem, o ktérym
mowa w art. 57 Ustawy Prawo Budowlane.

2.2. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

Podstawe dziatanh Wykonawcy w zakresie projektowania przedsiewziecia stanowig
warunki i wymagania zawarte w niniejszym PFU oraz obowigzujgce przepisy prawne
regulujgce uzyskanie niezbednych decyzji, zezwoleh, pozwolen, zgdd i uzgodnien oraz
realizacje robdt budowlanych zgodnie z prawem. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w
szczegolnosci:

1) respektowanie wszystkich warunkéw realizacji przedsiewziecia zapisanych w decyz;ji
srodowiskowej,

2) prowadzenie robot w sposéb niestanowigcy zagrozenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego,

3) oznakowanie wjazdow i wyjazdow z budowy oraz zapewnienie nie zanieczyszczania
drég publicznych materiatami na kotach pojazdéw wyjezdzajgcych z budowy,

4) zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegajacych do drég otwartych dla
ruchu ogrodzenie lub wyrazne oznakowanie robdt,

5) oznaczenie na placu budowy w widoczny sposob miejsc niebezpiecznych,

6) ochrona terenu budowy, materiatéw i urzgdzen uzywanych do robdét,

7) dostarczenie, zainstalowanie i obstuga wszystkich tymczasowych urzadzen
zabezpieczajgcych takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty lub inne,
oznakowania zwigzanego z czasowg organizacjg ruchu oraz tablic informujgcych
0 zmianie organizacji ruchu,

8) organizacja zaplecza budowy oraz budowa drég technologicznych,

9) utrzymanie przejezdnosci drog publicznych oraz zapewnienie dostepu nieruchomosci w
okresie od dnia przejecia placu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w utrzymanie,

10) instalacja tablic informacyjnych budowy,

11) przestrzeganie przepisdw ochrony przeciwpozarowej, w tym utrzymywania sprawnego
sprzetu ochrony przeciwpozarowej,

12) uzywanie materiatow, ktore nie sg szkodliwe dla otoczenia, a jesli materiaty sg szkodliwe
dla otoczenia tylko w czasie robot, uzywanie ich jest dozwolone wylgcznie pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania,

13) opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku
0 jego zatwierdzenie przed rozpoczeciem robdt rozbiorkowych, uzyskanie decyzji
zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz sporzadzenie
informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi
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odpadami i ztoZzenie jej do wtasciwego organu ochrony srodowiska przed rozpoczeciem
robét rozbiorkowych,

14) zabezpieczenie drzew oraz obiektéw budowlanych (jesli wystepujg) przed
uszkodzeniem na czas realizacji inwestyciji,

15) ochrona znajdujacych sie w rejonie robét instalacji napowietrznych, naziemnych
i podziemnych,

16) minimalizacja niedogodnoéci dla okolicznych mieszkancow,

17) stosowanie sie przy transporcie z materiatdw i wyposazenia do obowigzujgcych
ograniczen na drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$
i innych parametrow technicznych, a jesli potrzeba uzyskanie wszelkich niezbednych
zezwolen i uzgodnien w tym zakresie, przestrzeganie przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dziatanie zgodnie z Planem BIOZ.

18) W przypadku zniszczenia lub braku mozliwosci zlokalizowania punktéw osnowy
poziomej i wysokosciowej geodezyjnej przez Wykonawce w trakcie prac budowlanych
jest on zobowigzany do odtworzenia tych punktéw.

2.3. Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca wykonat specyfikacje techniczne wykonania

i odbioru robo6t budowlanych opracowane zgodnie z obowigzujgcym prawem. W zakresie

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét budowlanych (STWIORB)

Wykonawce obowigzujg nastepujgce wymagania:

1) wymaga sie ich przygotowania dla kazdego asortymentu robot,

2) w tresci STWIORB Wykonawca w pierwszej kolejnosci uwzgledni obligatoryjne warunki
i wymagania dotyczgce materiatow, robdét, badan, itd. zawarte w niniejszym PFU,

3) w drugiej kolejnosci podstawe do sporzgdzenia STWIORB stanowig Ogodlne
Specyfikacje Techniczne (OST) przy czym Wykonawca w procesie opracowania
STWIORB nie bedzie uprawniony do obnizania zatozonych w OST standardéw
(obnizania wymagan dla materiatdbw i robdt, obnizania czestotliwosci badan,
zwiekszania dopuszczalnych przedziatow tolerancji, ograniczania zakresow realizacji
odcinkéw prébnych, usuwania lub ograniczania tresci zastrzezen, itp.),

4) w zakresie wymagan dla kruszyw oraz nawierzchni mineralno — asfaltowych
bitumicznych nalezy kierowac sie wytycznymi wydanymi przez Generalng Dyrekcje Drog
Krajowych i Autostrad — wydanie aktualne na dzien opracowania STWiORB,

5) opracowujgc STWIORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje je do zakresu
wynikajgcego z projektu wykonawczego. Wszystkie zawarte w STWIORB wymagania,
ktére majg spetni¢ materiaty, sprzet i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane
roboty, powinny by¢ podane na podstawie najnowszego wydania lub wydania
poprawionego powotanych w OST norm, przepisow i wytycznych,

6) w przypadku braku OST dla danego typu robét Wykonawca opracuje STWIORB
opierajgc sie na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na istniejgcych
wytycznych i instrukcjach dotyczgcych tego typu robét i zwigzanych z nimi badan.

2.4. Obowigzki Wykonawcy

Do obowigzkow Wykonawcy realizujgcego inwestycje w systemie ,.zaprojektuj i wybuduj”, w
ramach ustalonego umowg wynagrodzenia, bedzie nalezato (niezaleznie od danych
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zatgczonych w czesci informacyjnej PFU):

1) pozyskanie wszystkich istotnych informacji niezbednych do projektowania, w tym
wynikajgcych z dokumentéw planistycznych gmin, zasobéw zarzadcow i
administratoréw obiektéw i urzgdzen, archiwow i innych jednostek mogacych posiadac
informacje odnosnie terenu przedsiewziecia;

2) sporzgdzenie mapy do celdéw projektowych dla potrzeb Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego (Technicznego) w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane;

3) sporzadzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiaréw i badan
terenu i istniejgcych obiektow i urzadzern;

4) uzyskanie warunkéow technicznych przebudowy i zabezpieczenia wszystkich
kolidujacych sieci zewnetrznych — o ile zajdzie koniecznosg;

5) sporzadzenie dokumentacji projektowej wykonawczej umozliwiajgcej realizacje
obiektéw budowlanych;

6) sporzgdzenie wszelkich opracowan wynikajgcych z dostosowania dokumentaciji
projektowej do uktadu wspodirzednych sytuacyjnych oraz ukfadu wysokosciowego
aktualnie obowigzujgcych na terenie inwestycji;

7) sporzadzenie wszelkich projektow zwigzanych z organizacjg robét i placu budowy,
gospodarkg odpadami;

8) sporzgdzeniu projektu statej organizacji ruchu i czasowej;

9) sporzgdzenie wszelkich projektow technologicznych i montazowych;

10) sporzadzenie instrukcji uzytkowania obiektéw budowlanych;

11) urzgdzenia terenu budowy;

12) poniesienia ewentualnych kosztow wytgczen i wigczen energii elektrycznej;

13) zapewnienia dostepu do posesji mieszkancow w sgsiedztwie placu budowy, wraz z
organizacjg ruchu na przebudowywanej drodze;

14) zapewnienia obstugi komunikacyjnej, usuwanie na biezgco zbednych materiatow,
odpadow i Smieci;

15)w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci bgdz urzadzen w toku
realizacji — naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego;

16) demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz uszkodzonych obiektow
istniejgcych i elementéw zagospodarowania terenu;

17) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy;

18) wykonania badan, prob, jak réwniez do dokonania odkrywek w przypadku nie zgtoszenia
do odbioru robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych;

19)wykonania badah laboratoryjnych (wskazanych przez Zamawiajgcego) przy
wspotudziale niezaleznego laboratorium drogowego zaakceptowanego przez
Zamawiajgcego;

20) uporzadkowania placu budowy po zakonczeniu roboét i przekazaniu go Zamawiajgcemu
najpozniej do dnia odbioru ostatecznego;

21) ustawienia 2 tablic informacyjnych dotyczacych realizacji inwestycji w ramach Programu
Polski tad wg obowigzujgcego wzoru;

22) sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami;

23) sporzgdzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do
wiasciwego zasobu geodezyjnego;

24)Wykonawca po podpisaniu umowy ubezpieczy na wilasny koszt i zapewni ciggtosé
ubezpieczenia (lub spowoduje taki stan) na wszystkie podane ponizej ryzyka:

a) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montazu (Car/Ear - ubezpieczenie mienia

21



inwestycji);

b) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzenia dziatalnosci

i posiadanego mienia w zwigzku z realizacjg inwestycji (GTPL),
c) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej projektanta, inzyniera (PI).

25) Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za

wady Dokumentacji oraz Rob6t na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Szczegotowy zakres ubezpieczen, gwarancji oraz rekojmi znajduje sie w Umowie.
2.5. Ochrona srodowiska

Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z przepisami prawa w zakresie ochrony
srodowiska. Odcinek drogi gminnej nie znajduje sie w obrebie obszaréw chronionych.
W ramach projektu nie przewiduje sie wycinki drzew oraz krzewdw.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839
z pézn. zm.) § 2 i 3 przedmiotowy projekt nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych
zawsze znaczgco oddziatywa¢ na sSrodowisko oraz przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczgco oddziatywaé na $rodowisko.

W trakcie robot budowlanych powstawac¢ bedg odpady. Gospodarke odpadami
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.
W pierwszej kolejnosci nalezy zapobiega¢ powstawaniu odpaddw, a jezeli nie jest to
mozliwe nalezy przygotowaé odpady do ponownego uzycia, nastepnie nalezy poddaé
je recyklingowi lub innym procesom odzysku, w ostatecznosci odpady
nalezy podda¢ unieszkodliwieniu. Odpady powstajgce na etapie realizacji
inwestycji nalezy segregowaé i magazynowaé selektywnie w wydzielonym miejscu.
Sposdb magazynowania zalezy od rodzaju odpadu. Wykonawca jest odpowiedzialny
za transport odpaddw, ktorych jest wytworcg celem ich dalszego zagospodarowania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dokonanie rejestracji w BDO w zakresie wtasciwym
do prowadzenia witasnej dziatalnoSci oraz prowadzenia dokumentow ewidenc;ji
odpadow, prowadzenia na biezgco ilosciowej i jakosciowej ewidencji odpaddéw zgodnie
z obowigzujgcym katalogiem odpadow z zastosowaniem karty przekazania odpadow
(KPO), karty ewidencji odpadoéw (KEO) oraz sporzgdzania rocznego sprawozdania
o wytwarzanych odpadach i o0 gospodarowaniu odpadami.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu,
0 matej ucigzliwosci akustyczne;.

Maszyny i urzgdzenia napedzane silnikami spalinowymi tankowaé nalezy poza
obszarem budowy, w miejscach do tego celu przeznaczonych. Zaplecze budowy
wyposazy¢ nalezy w sorbenty do neutralizowania ewentualnych wyciekéw substancji
ropopochodnych.

W przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg w $rodowisku
spowodowanego prowadzonymi przez Wykonawce robotami  budowlanymi,
Wykonawca zobowigzany jest do podjecia niezwtocznych dziatann zapobiegawczych.
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Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ prawng i materialng za szkody
w srodowisku powstate wskutek prowadzenia robdt budowlanych. Wszelkie dziatania
zapobiegawcze i naprawcze Wykonawca przeprowadzi na wiasny koszt.

2.6. Harmonogram prac projektowych i budowlanych

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram prac projektowych.
Terminy przekazania ww. dokumentéw okreslone sg w Umowie.

Harmonogram bedzie wykonany z uwzglednieniem:
» zobowigzan Zamawiajgcego okreslonych w zawartych porozumieniach i umowach,
» warunkéw umowy,
» mozliwosci Wykonawcy,
» wymaganych procedur prawnych i mozliwych do przewidzenia przeszkad.

W harmonogramie Wykonawca przedstawi:

» poszczegolne elementy opracowan projektowych wraz z ich warto$ciami,

» kolejnos¢ w jakiej Wykonawca zamierza realizowa¢ poszczegolne elementy
dokumentacji projektowej i robot budowlanych,

» terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przediozenia do akceptacji
poszczegodlnych elementow opracowan projektowych, skoordynowane z terminami
uzyskiwania decyzji, uzgodnien, pozwolen i opinii wymaganych przepisami prawa,

» czas na weryfikacje elementéw dokumentac;ji projektowej,

» rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane.

W razie potrzeby harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce na polecenie
Zamawiajgcego.

2.7. Wymagania w zakresie kontroli robo6t

Wszystkie wykonane roboty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg (w tym
STWIORB), programem zapewnienia jakosci, projektem czasowej organizacji ruchu
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru wydanymi zgodnie z umowa.

Celem kontroli robé6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole
robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, witgczajgc
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatow oraz robot. Przed zaakceptowaniem systemu
kontroli, Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Parametry okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIORB bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego w
STWIORB przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty nie bedg w petni zgodne z
dokumentacjg projektowg lub STWIORB i wptynie to na niezadowalajgcg jakosé
elementu budowli, to takie elementy budowli bedg rozebrane i wykonane ponownie na
koszt Wykonawcy.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentaciji projektowej.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang
usuniete przez niego na wiasny koszt. Sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru
wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia elementéw roboét
bedg oparte na wymaganiach okreslonych w STWIORB, a takze w innych dokumentach
wigzgcych dla Wykonawcy, a powotanych w PFU.

2.8. Odbior robot:

odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
odbiorowi cze$ciowemu,

odbiorowi koncowemu,

odbiorowi ostatecznemu.

YV VY

2.9. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego
postepu robot. Odbioru przedmiotowych robot dokonuje Inspektor Nadzoru

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie po zgtoszeniu zakresu robdt wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i
uprzednimi ustaleniami.

Terminy poszczegoélnych odbioréw obowigzujgcych Wykonawce zostaty okreslone
w Umowie.

2.10. Odbiodr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robaot.

Odbioru robot dokonuje komisja ztozona z Inspektora Nadzoru oraz przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajgcego. Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego.
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211. Odbiér koncowy robot

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$é do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru, ktory informuje o tym Zamawiajgcego.

Na etapie odbioru koncowego i w zakresie odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przedtozy¢é geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w wers;ji
papierowej z klauzulg wtasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
oraz wersje elektroniczng w formacie *.pdf i *.dwg.

Odbiér koncowy robot rozpocznie sie po powiadomieniu Zamawiajgcego przez
Inspektora Nadzoru, ze roboty zostaty zakohczone a dokumenty, o ktérych mowa
ponizej, przyjete. O terminie odbioru koncowego Zamawiajgcy powiadomi
zainteresowanych. Warunkiem dokonania odbioru koncowego jest przedtozenie
Zamawiajgcemu dokumentéw odbiorowych sprawdzonych i podpisanych przez
Inspektora Nadzoru. Poszczegolne terminy dla przeprowadzenia odbioru koncowego
obowigzujgce Wykonawce zostaty okreslone w Umowie.

Odbioru koncowego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i Zamawiajacego. Badania i ustalone
pomiary do odbioru korncowego wykona Laboratorium wskazane przez Zamawiajgcego
na prébkach pobranych przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw w tym dokumentacji fotograficznej, wynikéw badan i pomiaréw, w tym
przede wszystkim badan Laboratorium wskazane przez Zamawiajgcego, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i STWiIORB.
Komisja dokona odbioru koncowego robdt, jezeli ich jakos¢é w poszczegdlnych
asortymentach jest zgodna z warunkami umowy, STWIORB oraz ustaleniami
i poleceniami Inspektora Nadzoru. Roboty z wadami nie bedg podlegaty odbiorowi.

W toku odbioru koncowego robét Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robé6t poprawkowych lub
uzupetniajgcych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakoS¢ wykonywanych robot w
poszczegoélnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowq i
STWIORB, Komisja powinna nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robét poprawkowych,
wyznaczajgc jednoczesnie nowy termin odbioru koricowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokdt
odbioru koncowego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do
odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
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dokumenty, wchodzgce w sktad operatu odbiorowego:

a)

Dokumentacje powykonawczg — Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej
(w formacie *.pdf) wraz z obliczeniami poszczegodlnych obiektdw inzynierskich,
przygotuje i przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawcza, ktéra bedzie
zawiera¢ wszystkie rysunki konstrukcyjne zrealizowanych obiektéw w odpowiednim
stopniu szczegotowosSci, opisy techniczne z podaniem wymiaréw elementow i
rodzajem uzytych materiatow. Rysunki powykonawcze nalezy wykonywaé na kopii
projektu budowlanego. Dokumentacja powykonawcza bedzie obejmowacé
dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji robot. Wymaga sie przy tym, zeby
dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany
byty tatwo rozpoznawalne,

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
Dzienniki budowy (oryginaty),

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
STWIORB,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
STWIORB,

Opinie technologiczng opracowang przez Wykonawce, sporzgdzong na podstawie
wszystkich wynikbw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z STWIORB w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru,

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznych, energetycznych, gazowych, oswietlenia itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzgdzen — o ile takie roboty wystgpig

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

zgtoszenia robot budowlanych oraz zakonczenia robét budowlanych dokonane w
imieniu Zamawiajgcego, oraz decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektéw
budowlanych — o ile bedzie konieczne.

2.12. Odbiér ostateczny

Odbidr ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbiér koncowy robot”.
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1.

1)

2)

3)

4)

5)

Czesc¢ informacyjna

Dokumenty potwierdzajagce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Nie dotyczy.

Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Droga, bedgca przedmiotem zamowienia, stanowi istniejgcy pas drogi gminne;j.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze dziatki 464/1, 464/2, 450/11, 451/8, 516/18 i 516/34 we
wiasciwosci Inwestora. Dziatka nr 446 jest wilasnoscig Generalnej Dyrekcji Drog
Krajowych i Autostrad.

Upowaznienia dla wystepowania w imieniu Zamawiajacego

Zamawiajgcy zobowigzuje sie upowazni¢ Wykonawce do wystepowania w imieniu
Inwestora do odpowiednich organdw i jednostek organizacyjnych oraz samorzgdowych
dla pozyskania niezbednych dla wykonania przedmiotu zaméwienia uzgodnien i zgdd.

Przepisy prawne i normy 2zwigzane z projektowaniem oraz wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do
realizacji zaméwienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych nie stanowi katalogu zamknietego. Wykaz aktow
prawa nie wylgcza koniecznosci przestrzegania innych niewymienionych ponizej
przepisow, o ile w trakcie realizacji zamdwienia bedg one miaty zastosowanie, bez
mozliwosci dochodzenia roszczeh ze strony Wykonawcy odnoszgcych sie do
powyzszego obowigzku, w szczegolnosci w zakresie zmiany Zaakceptowanej Kwoty
Kontraktowej badz tez przedtuzenia Czasu na Ukonczenie.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen, systeméw lub metod i technologii prowadzenia robot. Wykonawca w sposob
ciggty bedzie informowac Zamawiajgcego o swoich dziataniach.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

Ponizszy wykaz aktdw prawnych i instrukcji podano zasadniczo wedtug stanu
obowigzujgcego na czas opracowywania PFU. Wykonawca jest zobowigzany do
stosowania aktéw prawnych, instrukcji oraz majgcych zastosowanie istniejgcych norm
obowigzujgcych w momencie przystgpienia do prac lub robét i uwzgledniania ich
ewentualnej aktualizacji w trakcie wykonywania przedmiotu zamowienia.

Wykaz ustaw i rozporzadzen:

Wykaz ustaw i rozporzgdzeh

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682
z pdzn. zm.).
2. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych
(Dz.U.2022 poz. 1518)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
w sprawie wzoru oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane (Dz.U. 2021 poz. 1170).

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Przepisy wprowadzajgce ustawe - Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2020 oraz z 2020 r.
poz. 288, 875, 1492).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt

budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym
(Dz.U. 2021 poz. 2458).
Ustawa 2z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i gbérnicze

(Dz. U. 2023 poz. 663).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 roku w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczacych projektow robot geologicznych, w tym robat,
ktérych wykonywanie wymaga uzyskania konces;ji (Dz. U. 2023 poz. 155).

Ustawa =z dn. 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska
(Dz. U. 2022 poz. 2556 , 1565, 2127, 2338, Dz. U. z 2021 r. poz. 802, 868, 1047).
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. 2023 poz. 1047, Dz. U. z 2021 r. poz. 463, 694, 720).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 poz. 784).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 roku w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311).

Ustawa z dnia 9 maja 2014 roku o informowaniu o cenach towardéw i ustug
(Dz. U. 2023 poz. 168).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. 2023 poz. 645, Dz.
U.z 2020 r. poz. 471, 1087, 2338 oraz z 2021 r. poz. 54, 720).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 luty 2005 roku w sprawie numeracji
i ewidencji drog publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustoéw i promoéw oraz
rejestru numeréw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom
(Dz. U. 2005 nr 67, poz. 582).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. 2023 poz. 1752).

Ustawa 2z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomosciami
((Dz. U. 2023 poz. 344).

Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2023 poz. 977).

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2023 poz. 1094).

Ustawa z 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U.2023 poz. 1587).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych
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23.

24.

25.

26.

27.

28.
29.

30.

(Dz. U. 2021 poz. 1213).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 grudnia 2021 roku w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454).

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 02 stycznia 2020 roku w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. 2020 poz. 10).

Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych Znaczaco oddziatywac na srodowisko
(Dz. U. 2019 poz. 1839).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku
w sprawie sposobow deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2023 poz. 873).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci
(Dz. U. 2023 poz. 155).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. 2023 poz. 1336).
Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. 2023 poz. 338).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815).

31. Inne, nie wymienione wyzej akty prawne i przepisy konieczne do zrealizowania
inwestyciji.
Wytyczne:
1. Wymagania techniczne WT-1 — Kruszywa
2. Wymagania techniczne WT-2 — Nawierzchnie asfaltowe. Nawierzchnie asfaltowe
na drogach publicznych.
3. Wytyczne techniczne WT-3 2009 — Emulsje asfaltowe. Kationowe emulsje
asfaltowe na drogach publicznych.
4. Ogolne specyfikacje techniczne (OST) dla budownictwa drogowego i mostowego.
lll. zataczniki
1. Szacunkowy Przedmiar Robét

2. Rysunki techniczne:

2.

2.

2.

2.

1. Rys.1. Mapa zasadnicza 1:500
2. Rys.2. Planowany obszar robdét 1:500
3. Rys.3. Mapa zasadnicza 1:500

4. Rys.4. Planowany obszar robdét 1:500
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