nr postepowania: OR.271.5.2024 Zatacznik nr 8 do SWz

Umowa NI .icvccciivnnnsssnnnnnnss

zawarta w dniu ........cceeeeeeee, r. pomiedzy:
Gminag Dagbrowa 2z siedzibg przy ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56, 49-120 Dabrowa,
NIP: 991 045 86 40, reprezentowang przez:

a

................................................... Z siedzibg W .coccoeeveeecieeeiieecceeeeeee, NIP e,
[ = 1O ] , Zarejestrowanym W .oiiiviiiiiiiiiesiiiineesiiineeaaans
POd NUMEIEM ..vviviiiriiieiineineieanens ,

zwanym dalej "Wykonawcq",

ktérzy ponoszg wzgledem Zamawiajgcego solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie niniejszej
umowy, jak tez za jej niewykonanie lub nienalezyte wykonanie (przy jednym wykonawcy
zdanie to zostanie wykreslone) reprezentowanym przez:

na podstawie informacji z Krajowego Rejestru Sgdowego/wydruku z Centralnej Ewidencji
Dziatalnosci Gospodarczej, stanowigcej zatacznik nr 5,

o nastepujacej tresci:
g1
Przedmiot umowy

1. Podstawa zawarcia niniejszej umowy jest wynik postepowania o udzielenie zamédwienia
publicznego, przeprowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605
z pézn. zm.), dalej zwanej ,ustawg Pzp” lub ,ustawg".

2. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,Przebudowa
ulicy Lesnej w Ciepielowicach II etap”, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez
Zamawiajacego w SWZ oraz zgodnie ze ztozong przez Wykonawce ofertg i dokumentacjq
projektowg, o ktérej mowa w ust. 3, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
nalezytg starannoscig oraz wtasciwymi przepisami prawa.

3. Opis przedmiotu zamdwienia, a tym samym szczegdtowy zakres robdt okreslajg zataczone
do SWZ i do niniejszej umowy dokumenty:

1) projekt zagospodarowania terenu wraz z zatgcznikami;

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot;

3) przedmiar robdét (UWAGA: stanowi on dokument wytgcznie pomocniczy);
zwane dalej ,dokumentacjg projektowg”

4) zatacznik nr 9 - opis przedmiotu zaméwienia;

stanowigce zatagczniki do niniejszej umowy, a takze zapisy niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z SWZ, w tym
z OPZ, ztozong ofertg oraz dokumentacjq projektowg, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, obowigzujacymi przepisami i polskimi normami, z nalezytg starannoscig
z zapewnieniem bezpieczenstwa, dobrej jakosci i wilasciwej organizacji, przez osoby
posiadajace wymagane kwalifikacje i uprawnienia.

5. Przedmiot umowy, w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 5 umowy, obejmuje rowniez
wszystkie prace i obowigzki Wykonawcy nie wymienione w dokumentacji projektowej,
a niezbedne do witasciwego, wymaganego przez obowigzujgce przepisy techniczno-
budowlane normy i zasady wiedzy budowlanej, wykonania zadania.

6. Zamawiajacy i Wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zaméwienia zobowigzani
sq wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamdwienia publicznego, w celu nalezytej
realizacji zamowienia.
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z placem budowy oraz dokumentacjg projektowq
i uznaje ja za wystarczajacq podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca os$wiadcza, ze posiada zasoby techniczne, personalne oraz finansowe,
niezbedne do realizacji inwestycji.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu przedmiotu umowy,
z zastrzezeniem okreslonym w § 11.

Wartos¢ robot wytaczonych zostanie ustalona w oparciu o zakres wytgczonych robdt
i stosowne pozycje kosztorysu ofertowego - zatgcznik nr 7 do umowy. W takim przypadku
Zamawiajacy proporcjonalnie zmniejszy wynagrodzenie Wykonawcy i ustali jego wysokos¢,
przy czym minimalna warto$¢ zamodwienia nie moze by¢ mniejsza niz 80 % kwoty
wynagrodzenia okreslonej w § 5 ust. 1.

Jezeli w toku realizacji umowy wystgpi konieczno$¢ wykonania robét, o ktérych mowa
w art. 305 pkt 1) w zw. z art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzany jest
wykonac¢ te roboty na dodatkowe zamodwienie, udzielone przez Zamawiajacego zgodnie
z ustawa Pzp, przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw
i parametréw, ktére stanowity podstawe udzielenia zamodwienia podstawowego, a takze
pozostatych warunkéw umowy. Na wykonanie robét, o ktérych mowa w niniejszym ustepie,
zostanie zawarta oddzielna umowa.

Wykonawca zobowigzuje sie do informowania Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru)
o koniecznosci wykonania robét dodatkowych i zamiennych w terminie 7 dni od daty ich
stwierdzenia i uzyskania uprzedniej jego pisemnej akceptacji, co do koniecznosci wykonania
tych robdt, w formie wpisu do dziennika budowy.

§2

Termin wykonania

. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy: od dnia protokolarnego przekazania

terenu budowy.

. Protokolarne przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do 10 dni roboczych od dnia

podpisania umowy.

. Termin zakonczenia realizacji zamodwienia: do 5 miesiecy od dnia podpisania umowy.

§3

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1)
2)
3)
4)

1.

wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy,
zapewnienie na swoéj koszt nadzoru inwestorskiego,

odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,
terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 5 niniejszej umowy.

4
0bowiqzki§Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie robot budowlanych stanowigcych przedmiot niniejszej umowy w oparciu
o dokumentacje projektowg i OPZ oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
i zasadami wiedzy technicznej, a takze zaleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego
nie wykraczajacymi poza zakres przedmiotu zamowienia;

2) wykonanie robot budowlanych obejmujacych wszelkie prace potrzebne do wypetnienia
wymagan Zamawiajgcego wynikajacych z SWZ i wynikajacych z niniejszej umowy oraz
wszystkie prace, nawet nie wspomniane w umowie, ktore sg konieczne dla stabilnosci,
ukonczenia oraz bezpiecznego i wtasciwego korzystania z przedmiotu umowy;

3) przejecie placu budowy od Zamawiajacego i ponoszenie petnej odpowiedzialnosci z chwilg
jego przejecia;

4) dostarczenie wszystkich materiatdow i urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy;
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5) zabezpieczenie i oznakowanie terenu robdt przez caty okres trwania realizacji przedmiotu
umowy,

6) zapewnienie dozoru mienia na terenie robot oraz wykonanie zasilania placu budowy na
wilasny koszt;

7) opracowanie zmiany organizacji ruchu na czas trwania robdt oraz dokonywania wszelkich
uzgodnien i zgtoszen zwigzanych z zajetoscig pasa drogowego, wdrozeniem usuwania
kolizji z sieciami telekomunikacyjnymi, energetycznymi itp. i ponoszenie wszelkich optat
z tym zwigzanych;

8) wykonanie przedmiotu umowy z materiatdw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym
w art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, okazania, na kazde zadanie
Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatow zgodnosci z polska
normg lub aprobatg techniczng kazdego uzywanego na budowie wyrobu;

9) zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadéow do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tacznie z kosztami utylizacji;

10) przestrzeganie w zakresie wytwarzania odpaddw przepisow prawnych wynikajgcych
z nastepujacych ustaw z uwzglednieniem ewentualnych zmian stanu prawnego:

a) ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska,
b) ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach;

11) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrone
p.poz. i dozér mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie
trwania robdét na czesci obiektu i terenie przyjetym od Zamawiajacego lub majacych
zwigzek z prowadzonymi robotami;

12) terminowe wykonanie i przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
o$wiadczenia, ze roboty ukonczone przez niego sa catkowicie zgodne z umowq
i odpowiadajq potrzebom, dla ktérych sg przewidziane wedtug umowy;

13) zapewnienia na witasny koszt, na czas wykonywania robdt, energii elektrycznej, wody
do celéw budowlanych oraz innych niezbednych medidw;

14) zorganizowania i zapewnienia wiasciwych warunkéw socjalnych dla oséb realizujacych
w jego imieniu przedmiot umowy, we wtasnym zakresie i na wiasny koszt;

15) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych
na terenie robét i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

16) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkdéw pracownikéw i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdéw;

17) dostarczanie na kazde zadanie Zamawiajgcego, dziatajgcego przez Inspektora Nadzoru
niezbednych dokumentow potwierdzajacych parametry techniczne oraz wymagane normy
stosowanych materiatéw i urzadzen w tym np. wynikdw oraz protokotdw badan,
sprawozdan i préb dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;

18) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektéw oraz drzew na terenie robdt i w jej
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem Ilub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robot; przestrzeganie w tym zakresie przepisow ustawy o ochronie
Ssrodowiska;

19) dbanie o porzadek na terenie robét oraz utrzymywanie terenu robét w nalezytym stanie
i porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkdod komunikacyjnych;

20) usuwanie i sktadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych, zbednych materiatéw,
odpadow i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych;

21) uporzadkowanie terenu budowy po zakoniczeniu robdét i przywrécenie do stanu
pierwotnego terendw sasiednich, zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym
dokonania na wtasny koszt, odtworzenia, renowacji zniszczonych Iub uszkodzonych
w wyniku prowadzonych prac obiektow, drdg, nawierzchni lub instalacji oraz likwidacja
zaplecza budowy;
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22) kompletowanie w trakcie realizacji robét wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koricowego kompletu protokotow
niezbednych przy odbiorze;

23) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie
trwania robét w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do ich usuniecia, wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Termin ten nie moze mie¢ wptywu
na wydtuzenie terminu, o ktérym mowa w § 2 niniejszej umowy;

24) ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania Ilub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci;

25) ponoszenie odpowiedzialnosci w zakresie uszkodzenia lub zniszczenia mienia bedacego
wilasnoscig oséb trzecich, w tym instalacji i innych urzadzen, bedacych wynikiem
prowadzonych robét w ramach niniejszej umowy, lub majgcych z nimi zwigzek;

26) posiadanie przez caty okres realizacji umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci, na warto$¢ wynikajacg co najmniej z podpisanej
umowy. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia polisy ubezpieczeniowej oraz
potwierdzenia jej optacenia Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.
W przypadku gdy umowa ubezpieczenia obejmuje okres krotszy niz okres realizacji
umowy Wykonawca obowigzany jest do zawarcia kolejnej umowy, tak aby zachowana
byta ciggtos¢ ubezpieczenia i przedktadania w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia, kopii
kolejnych umoéw lub polis. W przypadkach okreslonych w zdaniu poprzednim, wartosc
ubezpieczenia nie moze byc¢ nizsza niz wartos¢ wynikajaca co najmniej z podpisanej
umowy;

27) niezwtoczne  informowanie  Zamawiajacego o problemach  technicznych lub
okolicznosciach, ktéore mogg wptynac na jakos¢ robét lub termin zakonczenia robét;

28) zapewnienie we witasnym zakresie i na wilasny koszt petnej obstugi geodezyjnej
i geologicznej koniecznej dla wykonania przedmiotu umowy;

29) informowania Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o koniecznosci wykonania robdt
dodatkowych i/lub zamiennych w terminie 7 dni od daty ich stwierdzenia. Wykonanie
tych robot musi by¢ potwierdzone akceptacjg Inspektora Nadzoru w postaci protokotu
koniecznosci;

30) w razie uszkodzenia lub zniszczenia lub kradziezy wykonanych robot lub ich czesci
naprawienie ich i doprowadzenie na wtasny koszt do stanu poprzedniego.

2. Do pozostatych obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi umowa przez osoby posiadajace
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane;

2) wyznaczenie do kierowania robotami i wykonania przedmiotu umowy o0séb wskazanych
w Ofercie Wykonawcy;

3) dokonywanie zmiany ktoérejkolwiek z osdb, o ktéorych mowa w pkt. 2, w trakcie realizacji
przedmiotu niniejszej umowy, wylacznie po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego,
dokonanej na podstawie pisemnego, uzasadnionego wniosku. Zamawiajacy zaakceptuje
takg zmiane w terminie do 7 dni od daty przedtozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osdéb bedg spetnia¢ warunki postawione w tym
zakresie w SWZ;

4) przedstawienie Zamawiajacemu do akceptacji wniosku o zmiane osoby, o ktérej mowa
w pkt.2, oraz uzyskanie pisemnego potwierdzenia (przedmiotowa zmiana nie wymaga
aneksu do niniejszej umowy);

5) odpowiednie umocowanie kierownika budowy, wynikajace z przepiséw ustawy Prawo
budowlane, udziat w radach budowy Ilub naradach roboczych na kazde wezwanie
Zamawiajacego;

6) przestrzeganie zapiséw umowy dotyczacych Podwykonawcéw, w tym dostarczenie
Zamawiajacemu protokotdéw odbioru robdét wykonanych przez Podwykonawcow;

7) zapewnienie prowadzenia dziennika budowy przez kierownika budowy;
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8) dostarczenie Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa w § 6 ust. 3.

3. Obowigzki okres$lone w niniejszym paragrafie obowigzujg réwniez w okresie usuwania wad
i usterek ujawnionych w okresie rekojmi za wady i gwarancji, az do protokolarnego
stwierdzenia usuniecia wad przez Zamawiajgcego.

4. Wykonawca w okresie obowigzywania umowy, w tym réwniez w okresie gwarancji i rekojmi
oraz niezakonczonych rozliczen z niej wynikajacych, jest zobowigzany do informowania
Zamawiajacego o zmianie formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
0 wszczeciu postepowania restrukturyzacyjnego, ukfadowego badz upadtosciowego, a takze
0 zmianie adresu siedziby firmy, zmianie 0séb reprezentujgcych pod rygorem skutkéw
prawnych wynikajacych z zaniechania oraz uznania za doreczong korespondencje kierowang
na ostatni adres podany przez Wykonawce.

§5
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej Umowy, strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe, ktorego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego
w wysokosci:

» netto .....ccoee.... zt
» podatek VAT w wysokosci ... %, tj. ...... zt
* brutto ............... zt (stownie ztotych: ................ ).

2. kaczna warto$¢ brutto robdét budowlanych, dostaw lub ustug dotyczacych tych robot
wykonanych w ramach zawartej umowy przez Wykonawce, Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcdéw nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia brutto, okreslonego w ust 1.

3. Ustala sie, ze wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce
podatki oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem przedmiotu umowy.

4. Zaptata wynagrodzenia dokonywana bedzie w walucie polskiej.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktére nie ulegnie zmianie
bez wzgledu na jakiekolwiek okolicznosci, z wytaczeniem przypadkéow przewidzianych
umowg lub ustawa. Wykonawca potwierdza niniejszym, ze powyzsze wynagrodzenie pokryje
wszelkie koszty i wydatki zwigzane z wykonywaniem umowy, a Wykonawca nie jest
uprawniony do zadania od Zamawiajgcego zwrotu jakichkolwiek wydatkéw poniesionych
przy wykonywaniu umowy, ani do zwolnienia go z zaciggnietych w tym celu zobowigzan.
Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje ryzyko i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy, takze z tytutu
niewtasciwej oceny naktadow pracy niezbednych dla nalezytego wykonania umowy,
btednego oszacowania jakichkolwiek kosztow zwigzanych z realizacjg prac objetych umowsg,
czy oddziatywania innych czynnikdw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na te koszty.
Zadne nieoszacowanie, pominiecie, brak rozpoznania, doprecyzowania zakresu prac
i rozwigzan projektowych, nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia
okreslonego w umowie.

6. W przypadku urzedowej zmiany stawki podatku VAT, strony umowy zobowigzujg sie
do podpisania aneksu do umowy, regulujgcego wysokos$¢ podatku VAT i ceny brutto umowy.

§6
Rozliczenie
1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, zostanie wyptacone w ciggu 30
dni od dnia dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury wraz z kompletem wymaganych
dokumentéw rozliczeniowych (w tym protokot odbioru, dokumentacja powykonawcza,
kosztorys powykonawczy, certyfikaty, atesty, inne wskazane przez Zamawiajgcego),

z zastrzezeniem postanowien umowy dotyczacych podwykonawstwa.

2. Podstawg do wystawienia faktury koncowej jest podpisany przez Zamawiajgcego,

Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy, Wykonawce, protokdt koncowego odbioru robot.

3. Warunkiem zaptaty faktury koncowej jest przedstawienie Zamawiajacemu:

1) Oswiadczenia Wykonawcy o braku zalegtosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom z tytutu uméw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w § 13
niniejszej umowy, wobec jakichkolwiek, zgtoszonych Podwykonawcdéw, podpisane przez
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N

10.

11.

12.

13.

osoby upowaznione do reprezentowania Wykonawcy lub o realizacji przedmiotowego
zadania bez udziatu Podwykonawcow;

2) Oswiadczenia wszystkich, zgtoszonych Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen
finansowych wobec Wykonawcy z tytutu uméw o podwykonawstwo, o ktérych mowa
w 8§13 niniejszej umowy, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
Podwykonawcy;

3) kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom Ilub inne dowody potwierdzajace
dokonanie zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom - poswiadczone ,za zgodnosé
Z oryginatem”;

. W przypadku powierzenia przez Wykonawce czes$ci zamoéwienia Podwykonawcom, faktury

Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostang optacone, pod warunkiem
przedtozenia przez Wykonawce dokumentédw potwierdzajacych uregulowanie zobowigzan
Wykonawcy wobec Podwykonawcy i dalszych Podwykonawcow, w szczegdlnosci pisemnego
o$wiadczenia  Podwykonawcy i dalszych  Podwykonawcoéw. Wstrzymanie przez
Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych mowa
powyzej, nie jest traktowane jako opdznienie Zamawiajgcego w zaptacie naleznego
wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres odsetki za opdznienie
w wysokosci odsetek ustawowych. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od
Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw
i oSwiadczen dotyczacych rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami.

. Zamawiajacy bedzie miat prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej

Wykonawcy dotyczacej rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez
otrzymanie potwierdzonych dokumentéw o dokonanych ptatnosciach m.in. potwierdzenie
przelewu, kwestionariusz przyjecia gotowki.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo do zatrzymania czesSci wynagrodzenia umownego

Wykonawcy ze ztozonej przez niego faktury w czesci odpowiadajacej wartosci wykonanych
przez Podwykonawcow robdt, w przypadku niedostarczenia oswiadczen przez Wykonawce
od Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw o otrzymaniu kwot naleznych im z tytutu
umowy z Wykonawca.

. Wykonawca os$wiadcza, ze jest ptatnikiem podatku VAT.
. Zaptata za wykonanie przedmiotu umowy zostanie uregulowana przelewem z rachunku

bankowego Zamawiajacego na wskazany na fakturze rachunek bankowy Wykonawcy,
w trybie podzielonej ptatnosci, wynikajacej z aktualnych przepiséw o podatku od towardéw
i ustug po bezusterkowym odbiorze catosci prac i przekazaniu Zamawiajgcemu kompletu
dokumentéw rozliczeniowych.

. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przenies¢ wierzytelnosci

wynikajgcych z umowy na osobe trzecia.

Fakture nalezy wystawi¢ na Zamawiajgcego: Gmina Dabrowa, ul. Ks. prof. J. Sztonyka 56,
49-120 Dabrowa, NIP: 991 045 86 40.

W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z umowa Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odmowy jej zaptaty do czasu otrzymania przez Zamawiajgcego faktury

korygujacej.
Dotaczone do faktury zestawienie wartosci wykonanych robdt (zestawienie zbiorcze) musi
by¢ sprawdzone przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez przedstawiciela

Zamawiajacego oraz winno by¢ ztozone wraz z zestawieniem wczesniej przyjetych faktur,
tabelg elementéw rozliczeniowych (rozliczeniem), ew. tabelami obmiarowymi, szkicami
pomiarowymi, wynikami badan i sprawdzen i deklaracjami zgodnosci na wyroby budowlane,
w takim zakresie, w jakim dokumenty te bedq niezbedne. Sprawdzenie przez inspektora
nadzoru i zatwierdzenie zestawienia wykonanych robdt nastgpi w ciggu 7 dni o ile ztozone
zostang kompletne, prawidtowo sporzadzone, dokumenty, o ktérych mowa w niniejszym
ustepie.

Zamawiajacy moze potraci¢ kazda swojg wierzytelno$¢ wynikajaca z niniejszej umowy lub
zwigzang z wykonywaniem niniejszej umowy, nalezng od Wykonawcy, z wierzytelnoscig
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

nalezng Wykonawcy od Zamawiajgcego, o ile obie wierzytelnosci sg wymagane (tj. uptynat
termin ich ptatnosci), na co Wykonawca wyraza zgode. Wskutek potracenia, obie
wierzytelnoéci umarzajg sie nawzajem do wysokosci wierzytelnosci nizszej. Potracenia
dokonuje sie przez oswiadczenie Zamawiajacego ztozone Wykonawcy. Oswiadczenie ma
moc wsteczng od chwili, kiedy potracenie stato sie mozliwe. Wzajemne regulowanie
zobowigzan przez Strony umowy, czy tez dokonanie skutecznego potracenia przez
Zamawiajacego, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania i zakonczenia przedmiotu
umowy, o ktérym mowa w §1 niniejszej umowy, a takze z pozostatych obowigzkdéw
Wykonawcy wynikajgcych z postanowien niniejszej umowy.
Za date zaptaty strony uwazajg dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
Wykonawca ma mozliwo$¢ przestania drogag elektroniczng ustrukturyzowanej faktury
elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 poz. 1666). W przypadku wyboru
mozliwosci przestania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, Wykonawca bedzie
korzystat z platformy, o ktérej mowa w tej ustawie (Platforma Elektronicznego Fakturowania
na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl — w skrécie PEF).

Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o0 przestaniu ustrukturyzowanej faktury

elektronicznej na Platforme Elektronicznego Fakturowania. Powiadomienie o przestaniu

ustrukturyzowanej faktury elektronicznej zostanie przestane poczta elektroniczng na adres
mailowy: faktury@gminadabrowa.pl.

Wykonawca os$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze, ktéra

bedzie wystawiona w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a

ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 2488 z pozn.
zm.) prowadzony jest rachunek VAT.

Wykonawca oswiadcza, ze podany numer rachunku rozliczeniowego wskazany w fakturze,

jest taki sam jak w rejestrze podatnikow (biata lista).

Jesli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawce, jest rachunkiem, dla

ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe

prowadzony jest rachunek VAT to:

1) Zamawiajacy os$wiadcza, ze bedzie realizowac ptatnosci za fakture z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje sie
za dokonanie ptatnosci w terminie okreslonym w § 5 ust. 1 Umowy,

2) Podzielong pfatnos¢ tzw. split payment stosuje sie wytacznie przy ptatnosciach
bezgotéwkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia
zaptaty dla czynnych podatnikéw VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie
wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia pozostajace poza zakresem VAT
(np. zaptata odszkodowania), a takze za s$wiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane
stawkg 0% lub jezeli wynika to z innych przepiséow prawa.

Brak wskazanego na FV rachunku bankowego na wykazie podatnikéw VAT prowadzonym

przez Szefa KAS powoduje, ze Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania zaptaty do

momentu wpisania podanego na FV rachunku do wykazu. Zamawiajacy poinformuje o tym

Wykonawce na pismie. Wstrzymanie ptatnosci w tej sytuacji nie powoduje powstania

jakichkolwiek roszczen po stronie Wykonawcy. W takim przypadku bieg terminu zaptaty

rozpocznie sie od dnia poinformowania przez Wykonawce Zamawiajgcego w formie pisemnej

o wpisaniu rachunku bankowego do wykazu podatnikow VAT badz otrzymania korekty FV,

na ktoérej zostanie wskazany rachunek bankowy zawarty w wykazie podatnikow VAT.

W przypadku wykonania mniejszego zakresu robot wynagrodzenie zostaje automatycznie

odpowiednio zmniejszone /stosownie do pozycji i wartosci zawartej w kosztorysie ofertowym

stanowigcym zatacznik do umowy/.

§7
Odbiory

1. Strony ustalajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw robét:
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10.

11.

12.

1) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbidr koricowy,
3) odbidr gwarancyjny przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi.

. Przedmiotem odbioru koncowego jest wykonanie robdét budowlanych objetych niniejszg

umowg, potwierdzone protokotem koncowego odbioru robaét.

. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ udziat Podwykonawcy w odbiorze, jezeli

Podwykonawca brat udziat w wykonaniu robdt, ktére sg przedmiotem danego odbioru.
Protokoty odbioru robdét sporzadzone pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawcg muszg by¢ obowigzkowo podpisane i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

. Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ wykonane roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu

do odbioru. Zgtoszenie gotowosci do odbioru polegac¢ bedzie na wpisie do dziennika budowy
i jednoczesnym zawiadomieniu Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbiory nastgpig w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od ich zgtoszenia do odbioru
i dokonywane beda protokolarnie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego z udziatem
przedstawiciela Zamawiajacego, Kierownika robét oraz przedstawiciela Wykonawcy.

. Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu gotowos¢ do odbioru koricowego robdét pisemnie,

bezposrednio w siedzibie Zamawiajacego przed uptywem terminu koncowego realizacji
umowy.

. Podstawg zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koricowego bedzie faktyczne

wykonanie robdt, potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

nastepujace dokumenty:

1) dziennik budowy,

2) dokumentacje powykonawczg (w tym m.in.: kosztorys powykonawczy, projekt
powykonawczy) opisang i skompletowang w trzech egzemplarzach,

3) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen,
instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane
stosownymi przepisami,

4) o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjq
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami,

5) dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
budowy),

6) pozostate dokumenty w szczegdlnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta
potwierdzajace nalezyte wykonanie przedmiotu zamédwienia.

. Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbioru w terminie do 7 dni roboczych, liczac od daty

zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru, zawiadamiajagc Wykonawce o terminie
odbioru.

. Po dokonaniu czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzadzony protokdt odbioru

koncowego. Termin podpisania protokotu przez obie strony jest terminem zakoniczenia
odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiajacy moze odmowic
odbioru do czasu ich usuniecia przez Wykonawce, ktéry usunie je na wtasny koszt.
Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru koricowego,
w terminie 14 dni od dnia rozpoczecia tego odbioru.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej Umowy,
uznaje sie date odbioru koncowego, stwierdzong w protokole odbioru koncowego. Przejscie
ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy oraz wszelkie korzysci i
ciezary dotyczace przedmiotu umowy przechodza na Zamawiajacego z chwilg podpisania
bezusterkowego protokotu odbioru koncowego.
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W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nie nadajacych sie do usuniecia

Zamawiajgcy moze:

1) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady te umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
umowy,

2) odstgpi¢ od umowy albo zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, jezeli wady
te uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy Ilub jego parametry odbiegajq
od parametrow w projekcie wykonawczym oraz z zakresu oferty Wykonawcy.

Zamawiajacy moze dokona¢ warunkowego odbioru przedmiotu umowy w sytuacji, gdy

stwierdzone wady s nieistotne. W takim wypadku Wykonawca usunie je w wyznaczonym

w protokole przez Zamawiajacego terminie.

W razie nie usuniecia przez Wykonawce w ustalonym terminie wad i usterek stwierdzonych

przy odbiorze koncowym, Zamawiajgcy jest upowazniony do ich usuniecia przez podmiot

trzeci na koszt Wykonawcy. Koszt usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym
moze zostac¢ pokryty z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wszelkie czynnosci podczas dokonywania odbioru jak i terminy wyznaczone na usuniecie

usterek i wad bedg zawarte w protokole odbioru podpisanym przez upowaznionych

przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego, jezeli wykonane roboty maja

wady zmniejszajace ich wartos¢ lub uzytecznosé. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu

rekojmi za wady fizyczne robodt, istniejagce w czasie odbioru oraz za wady ujawnione

i powstate po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w wadliwym wykonaniu robét, badz

w zastosowaniu wadliwych materiatow.

Jezeli po ostatecznym odbiorze robot, w czasie trwania gwarancji zostang wykryte wady,

Zamawiajacy pisemnie zawiadamia Wykonawce, wyznaczajac termin na zasadach

okreslonych w § 8 na jej usuniecie. Usuniecie wady potwierdza sie protokolarnie przez obie

Strony.

Po protokolarnym odbiorze koncowym robdt, rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 9 niniejszej umowy, oraz

terminy rekojmi i gwarancji.

§8

Gwarancja i rekojmia

. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za wady w wykonanym

przedmiocie umowy, polegajgce na niezgodnosci wykonanych robét lub wybudowanych
obiektdw z umowag. Okres rekojmi za wady wynosi 60 miesiecy. Rekojmia za wady obejmuje
oprocz robot budowlanych réwniez materiaty uzyte do wykonania umowy.

. Niezaleznie od uprawnien z tytutu rekojmi, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji

jakosci na wykonany przedmiot umowy (w tym roboty budowlane, materiaty uzyte do jego
wykonania), na okres .......... miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy, na warunkach okreslonych ponizej, za wyjatkiem
wbudowanych elementéw, na ktére ich producenci udzielili dtuzszego okresu gwarancji
(wéwczas wg gwarancji producenta). Niniejsza umowa i zawarte w ofercie oswiadczenie
Wykonawcy o udzieleniu gwarancji stanowig dokument gwarancyjny.

. Wykonawca zapewnia, ze wykonany w ramach umowy przedmiot umowy, bedzie przez caty

okres rekojmi oraz gwarancji w petni przydatny do korzystania z niego i nie bedzie miat
ubytkéw, wad lub innych uszkodzen utrudniajgcych lub uniemozliwiajacych bezpieczne
uzytkowanie oraz bedzie spetniat swoja funkcje.

. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos$¢ z tytutu gwarancji oraz rekojmi za wady fizyczne

zmniejszajace wartos¢ uzytkowa i techniczng wykonanych robot i materiatow.

. W przypadku zazadania przez Zamawiajacego usuniecia wad Wykonawca zobowigzany jest

do ich nieodptatnego usuniecia w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia wad, chyba ze strony na
piSmie ustalg inny termin jej usuniecia. W sytuacji, gdy wady stwarzajq niebezpieczenstwo
dla ludzi, Wykonawca zobowigzany jest przystapi¢ do usuniecia wad w terminie 24 godzin
od daty ich zgtoszenia. O charakterze wady decyduje Zamawiajacy, ktory przy zgtoszeniu
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danej wady jest zobowigzany poinformowa¢ Wykonawce, czy wada ta stwarza
niebezpieczenstwo dla ludzi. W przypadku wady stwarzajacej niebezpieczenstwo dla ludzi,
ktorej usuniecie (wykonanie naprawy) ze wzgledow technicznych/technologicznych
w terminie nie bedzie mozliwe, Wykonawca niezwtocznie w terminie do 24 godzin dokona
zabezpieczenia wskazanej wady/usterki. Wykonawca dokona naprawy takiej wady
niezwiocznie w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

6. W przypadku usuniecia przez Wykonawce istotnej wady lub wykonania wadliwej czesci robot
na nowo, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usuniecia istotnej wady lub wykonania
wadliwej czesci robdét. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas
potrzebny na usuniecie wady.

7. W przypadku nieusuniecia wady w terminie wskazanym w ust. 5 niniejszego paragrafu
(w trakcie obowigzywania rekojmi oraz gwarancji), niezaleznie od uprawnien z art. 560
§1 Kodeksu Cywilnego, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuniecie wady osobie trzeciej na
koszt i ryzyko Wykonawcy. Kosztami usuwania wad zostanie obcigzony Wykonawca lub
beda pokrywane z kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy. Przed
powierzeniem usuniecia wady podmiotowi trzeciemu, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy
dodatkowy termin do jej usuniecia.

8. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do dokonywania nieodptatnych napraw
przedmiotu umowy do konca okresu jej obowigzywania. Koszty napraw oraz materiatow
uzytych do ich wykonania ponosi Wykonawca.

Przed uptywem terminu rekojmi i gwarancji, strony uzgodnig date korncowego przegladu
gwarancyjnego. Koncowy przeglad gwarancyjny zostanie przeprowadzony komisyjnie
z udziatem o0s6b upowaznionych przez Zamawiajacego i Wykonawce. Wykonawca bedzie
zobowigzany do usuniecia wad, usterek lub naprawienia uszkodzen stwierdzonych
w protokole z koncowego przegladu gwarancyjnego w terminie obowigzywania gwarancji
i rekojmi.

8§9
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % ceny
oferty brutto, co stanowi kwote W WySOKOSCi: suesresrssrassassnrnnsas zt (stownie ztotych: ............
...................... . 00/100).

2. Zabezpieczenie zostato wniesione przed zawarciem umowy w formie: .........cccceeveeiieeens

3. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w Rozdziale XXIII SWZ. Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmiany
jego wartosci.

4. Zwrot zabezpieczenia nastgpi zgodnie z art. 453 Prawa zamodwien publicznych. Kwota
pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji wynosi
30% wartosci zabezpieczenia.

5. W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje sie wtasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg
wykonania robét i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wykonane roboty.

§10
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:

1) powezmie wiadomos¢ o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,

2) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

3) jezeli Wykonawca nie rozpoczat w terminie 14 dni od dnia protokolarnego przekazania
placu budowy robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
pisemnego wezwania przez Zamawiajacego,
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4) jezeli Wykonawca przerwat realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

5) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie Ustawy z dnia
13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu
agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczeinstwa narodowego (Dz.U. z 2023 r.
poz. 1497 z p6zn. zm.).

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur mimo dodatkowego wezwania
w terminie 30 dni od uptywu terminu na zaptate faktur, okreslonego w niniejszej umowie,

2) Zamawiajacy odmawia bez wuzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robdt,

3) Zamawiajacy zawiadomi  Wykonawce, iz z powodu zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan umownych
wobec Wykonawcy.

3. Jezeli Wykonawca wykonuje roboty, w sposdb wadliwy Iub sprzeczny z umowg,
Zamawiajacy moze wezwac¢ go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢ w tym celu
odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu - zgodnie
z przepisami Kodeksu cywilnego, Zamawiajacy moze od umowy odstgpi¢ lub powierzy¢
dalsze wykonanie roboét innemu podmiotowi na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

4. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 powinno
zosta¢ ziozone w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o okolicznosciach
uzasadniajacych odstgpienie od umowy.

5. Odstgpienie od umowy okreslone w ust. 1 pkt. 2-4 nastgpi z winy Wykonawcy.

6. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawierac¢ uzasadnienie.

7. W razie odstgpienia od umowy przez ktdérgkolwiek ze Stron Zamawiajacy zachowuje prawo
dochodzenia roszczen odszkodowawczych z tytulu zaistniatego wczesniej nienalezytego
wykonania umowy, naliczenia i dochodzenia kar umownych oraz roszczen z tytutu rekojmi.

8. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego strony obcigzajq
nastepujace obowigzki szczegbtowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokdt, w ktérym dokona inwentaryzacji robot
w toku, wg stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogag
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét, nieobjetych niniejszg
umowag, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz
robdt zabezpieczajacych,

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 14 dni od zaistniatej sytuacji, usunie
zterenu budowy urzadzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

9. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, zobowigzany jest
do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia, w oparciu o harmonogram i kosztorys ofertowy,

2) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposdb kosztéw budowy
obiektdw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzadzen,

3) przejecia od Wykonawcy pod swdéj dozor terenu budowy.

§ 11
Zmiany umowy
1. Z zastrzezeniem przypadkéw okreslonych w art. 455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zmian umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
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ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w nastepujacych przypadkach:

1) uzasadnionego przedtuzenia terminu realizacji umowy w razie wystgpienia:

a) warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie robdt
stanowigcych przedmiot umowy zgodnie z technologig wtasciwg do ich wykonania,
wynikajacg z norm, technologii wykonania robét, opracowan techniczno-budowlanych
lub innych przepiséw prawa, okreslajagcych warunki atmosferyczne wymagane do
prawidiowego wykonania tych robét, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie
nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos$¢ ponosi Wykonawca. W
takim wypadku termin wykonania umowy moze ulec przedtuzeniu odpowiednio o ilos$¢
dni, w ktérych wystgpity warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe
wykonanie robot stanowigcych przedmiot umowy,

b) koniecznosci zlecenia robdét dodatkowych lub zamiennych,

¢) sytuacji niemozliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a majacej wplyw na
realizacje robot,

d) wystgpienia sity wyzszej, np. zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki
zewnetrzne, ktérego nie mozna byto przewidzie¢, w szczegdlnosci zagrazajacego
bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego powstaniem szkody w znacznych
rozmiarach. Za site wyzsza warunkujacg zmiane umowy uwazaé sie bedzie w
szczegolnosci: powodz, pozar i inne kleski zywiolowe, zamieszki, strajki, ataki
terrorystyczne, epidemie (pandemie), dziatania wojenne, nagte i dtugotrwate przerwy
w dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia;

e) przestojow i opoznien zawinionych przez Zamawiajacego,

f) zmniejszeniu zakresu robét na warunkach okreslonych w §1 ust. 1112,

g) sytuacji, gdy w okresie realizacji Umowy, w wyniku okolicznosci wynikajacych
Z rozprzestrzeniania sie wirusa SARS-CoV-2, w szczegdlnosci: braku dostepnosci lub
opdznienia w dostawach materiatow lub urzadzen badz sprzetu koniecznych do
realizacji Umowy, braku personelu w liczbie koniecznej do terminowej realizacji prac,
ograniczen w przemieszczaniu sie, ograniczen lub zakazéw obrotu konkretnymi
towarami, ograniczenia funkcjonowania okreslonych zaktadéow pracy lub instytucii,
itp., dojdzie do opdznienia w realizacji prac. W takim wypadku termin wykonania
umowy moze ulec przedtuzeniu odpowiednio o liczbe dni, w ktérych wystapi
ktorakolwiek z powyzszych okolicznosci, uniemozliwiajaca prawidtowe wykonanie
robét, stanowigcych przedmiot umowy. Zastosowanie majg zapisy art. 15r Ustawy
z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 340 z pézn. zm).

2) Zmiany powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, ktérych uchwalenie lub zmiana
nastgpity po dniu zawarcia niniejszej umowy, a z ktérych tresci wynika koniecznos¢ lub
zasadnos$¢ wprowadzenia zmian, majgcych wptyw na realizacje umowy.

3) Zaistnienia okolicznoéci uzasadniajacych zmiane niniejszej umowy, a mogacych
skutkowac koniecznoscig zlecenia robét dodatkowych lub zamiennych, tj.:

a) nieujete (niezinwentaryzowane) uzbrojenie podziemne, ktore nie zostato uwzglednione
na mapach do celéw projektowych,

b) zwigzane z zatrzymaniem robét przez m.in. Urzedy Nadzoru Budowlanego,

c) zwigzane z odkryciem w gruncie przedmiotéw niemozliwych do zidentyfikowania przed
przystapieniem do robdét budowlanych, takich jak m. in. gtazy, niewybuchy,
przedmioty wymagajace ochrony konserwatora zabytkéw,

d) zwigzane z ewentualnymi pomytkami i brakami wielobranzowej dokumentacji oraz
zwigzanych z nig przedmiarach robot na podstawie, ktorej realizowana jest inwestycja,

e) wynikajace z koniecznosci dokonywania zmian w projektach wykonawczych
branzowych,

f) wynikajgce z nieprzewidzianych sytuacji takich jak kolizje z innymi urzadzeniami
podziemnymi, powodujgce zniszczenia, uszkodzenia, wymagajace naprawy,
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g) zmiany uwarunkowan prawnych i formalnych realizacji umowy spowodowanych
dziataniem osdb trzecich,

h) koniecznos¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

i) zmianie dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane, zmianie
w rozwigzaniach projektowych, jezeli sq one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia
bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowy,

j) zmianie dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane -
uzgodniona mozliwos¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, ze zmiana ta spowodowana bedzie
okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji robot budowlanych, ktérych nie mozna
byto wczesniej przewidziec,

k) zmianie dokonanej podczas wykonywania robdt i nie odstepujacej w sposob istotny
od zatwierdzonego projektu lub warunkéw pozwolenia na budowe w ramach art.36a
ust.5 ustawy Prawo budowlane i dokonanej zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy
Prawo budowlane, spetniajqc zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.

4) Zmiany podwykonawcy, wprowadzenia podwykonawcy, wprowadzenia podwykonawcy
w zakresie nie przewidzianym w tresci oferty ztozonej przez Wykonawce lub rezygnacji
z podwykonawcy.

W przypadku gdy Wykonawca polegat na zasobach podwykonawcy na zasadach w celu

wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia,

zmiana podwykonawcy Ilub rezygnacja z podwykonawcy jest dopuszczalna pod
warunkiem, ze nowy podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

5) Zmiany nazwy, adresu firmy, spowodowane zmiang formy organizacyjno-prawnej,
przeksztatceniem lub potaczeniem z inng firma.

6) Zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci, na zasadach okreslonych w art. 451
ustawy Pzp.

7) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez ustawodawce przepiséw
dotyczacych stawki procentowej naleznego podatku VAT.

2. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy mogg by¢ dokonywane wytgcznie za zgodag
obydwu Stron i stosownie uzasadnione, w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

3. Jezeli Wykonawca uzna konieczno$¢ wprowadzenia zmian do umowy, o ktérych mowa
w ust. 1 zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu wniosku dotyczacego zmiany
umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej
zmiany i potwierdzajgcymi to dokumentami.

4. Wniosek, o ktérym mowa w ust. 3 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie od dnia,
w ktérym Wykonawca dowiedziat sie lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub
okolicznosciach. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia z wnioskiem wszelkich
innych dokumentéw wymaganych umowg wraz z informacjg uzasadniajgcg zadanie zmiany
umowy.

5. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 wraz
z informacjg uzasadniajacq zadanie zmiany umowy, Zamawiajacy zobowigzany jest do
pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego zadania zmiany umowy i przekazania go
Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy, jak i akceptacji zadania
zmiany.

6. W przypadku dokonania zmian wptywajacych na tres¢ zatgczonych do umowy dokumentdw,
Wykonawca zaktualizuje , kosztorysy ofertowe” i harmonogram rzeczowo-finansowy, bedace
zalacznikami do umowy i przekaze go Zamawiajgcemu. Kosztorysy i harmonogram
rzeczowo-finansowy po aktualizacji stajq sie obowigzujgce po ich podpisaniu przez strony
umowy.
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§12
Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego w §5
ust.1 niniejszej umowy,

2) za kazdy rozpoczety dzien zwioki w oddaniu robdét objetych umowg - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w §5 ust.1 niniejszej umowy,

3) za kazdy rozpoczety dzien zwiloki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze Iub
w okresie gwarancji (rekojmi), liczonej od dnia nastepnego po dniu wyznaczonym na
termin usuniecia wad - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5
ust. 1 niniejszej umowy,

4) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom,
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

5) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszym
podwykonawcom, w wysoko$ci 1%  wynagrodzenia brutto przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom wynikajagcego z zaakceptowanej przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

6) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki,

7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo Ilub jej zmiany, w wysokoséci 0,05 % wynagrodzenia brutto,
okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

8) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 0,05
% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
rozpoczety dzien zwioki,

9) za niewywigzanie sie z obowigzku przedtozenia Zamawiajagcemu ktéregokolwiek
z dokumentéw, o ktérych mowa w §14 ust. 2 umowy, w wysokosci 3 % wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy stwierdzony przypadek,

10) za niewywigzanie sie z obowigzku zatrudnienia przy realizacji zamdwienia ktérejkolwiek z
0so6b wskazanych w § 14 ust.1 umowy, na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow Kodeksu Pracy w wysokosci 1 000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek,

11) za brak waznych polis ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w §4 ust. 1 pkt 25 niniejszej
umowy, w wysokosci 5 000,00 zt, za kazdy dzien zwioki w przedtozeniu, za kazdy
stwierdzony przypadek,

12) za zgtoszenie Zamawiajacemu podwykonawcy podlegajacego wykluczeniu na podstawie
Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdélnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie bezpieczenstwa
narodowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 129 z pézn. zm.) Wykonawca zaptaci na rzecz
Zamawiajacego kare umowna w wysokos$ci 10% wartosSci wynagrodzenia brutto
naleznego Wykonawcy, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za drugie i kazde
kolejne naruszenie.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek
ze stron z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego, za wyjatkiem sytuacji przedstawionej w art. 456 Prawa
zamoéwien publicznych.

3. kaczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 50 % wartosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w §5 ust. 1 niniejszej umowy.

4. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji umowy, kara umowna bedzie liczona
od nowych termindw.
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5.

7.

8.

9.

Wykonawca nie moze odméwic¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym
kosztéw.

. Zamawiajacy moze usungé, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nieusuniete

W wyznaczonym terminie.

. Wykonawca wyraza zgode na potracenie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia

za wykonany przedmiot umowy.

. Zamawiajacy moze zaspokoi¢ swoje roszczenie z tytutu kar umownych rdéwniez

z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o ktérym mowa w §9.

§ 13"
Podwykonawcy

. Wykonawcy nie wolno powierza¢ wykonania zadania w catosci lub w czesci podwykonawcom

bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie. Powierzenie wykonania czesci
zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte
wykonanie tego zamdwienia.

. Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamierzajgc zawrzeé¢ umowe

z podwykonawcqg na roboty budowlane, przed podpisaniem umowy przedstawi
Zamawiajgcemu projekt pisemnej umowy z podwykonawcg (a takze projekt jej zmian
w trakcie realizacji umowy) okreslajacej zakres oraz wartos¢ podzleconych robot, przy czym
podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

. Wykonawca, podwykonawca oraz dalszy podwykonawca zobowigzuje sie zawrzeé

w umowach z podwykonawcami zapisy w nastepujgcym zakresie:

1) Termin zapfaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury Ilub rachunku potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy czesci zamdwienia,

2) w przypadku opdznienia Wykonawcy w zapfacie naleznosci podwykonawcy,
podwykonawca w ciggu 7 dni po uptywie terminu wymagalnosci pfatnosci zobowigzany
jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgacego o opdznieniu w zapfacie,

3) zgodnie z art. 463 ustawy Pzp, nie moze zawiera postanowien ksztattujacych prawa
i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowiern dotyczacych
warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.

. Tres¢ projektu umowy o podwykonawstwo (lub jej zmian), ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane wymaga akceptacji przez Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 30 dni
nie zgtosi na piSmie zastrzezen oznacza to, ze wyrazit zgode na jej zawarcie i akceptuje jej
tresc.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do przedtoZzenia

Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ <z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi oraz
jej zmian w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajgcemu  przystuguje prawo wniesienia sprzeciwu do zawartej umowy

o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sq roboty budowlane, w terminie 30 dni od dnia jej
otrzymania. Niezgtoszenie w w/w terminie pisemnego sprzeciwu do przedfozonej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

Zlecenie czesci przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowigzarn Wykonawcy
wobec Zamawiajgacego, ktdry jest odpowiedzialny za wykonanie tej czesci robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
Podwykonawcow jak za wtasne.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany podwykonawcy, zrezygnowac

* Niniejszy paragraf bedzie miat zastosowanie w przypadku wykonywania czesci robot przez Podwykonawce
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10.

11.

12,

13,

14.

15,

16.

17.

18.

19.

z podwykonawcy badz wprowadzi¢ podwykonawce w zakresie nie przewidzianym w ofercie.
Jezeli zmiana Ilub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w celu wykazania spetnienia warunkdéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.
W przypadku powierzenia przez Wykonawce realizacji robot podwykonawcy, Wykonawca
jest zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, z zachowaniem termindw pfatnosci
okreslonych w umowie z podwykonawca.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia za odebrane roboty jest
przedstawienie Zamawiajacemu pisemnego oswiadczenia podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy o otrzymaniu zapfaty wymaganego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych
robdt. Dotyczy to zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane oraz jej zmian oraz przedtozonej Zamawiajgcemu kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi oraz jej
zmian.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich o$wiadczernn podwykonawcdw,
o ktérych mowa w ust. 12, wstrzymuje sie wypfate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymaganego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sq roboty budowlane
lub ktéry zawart przedfozonga Zamawiajagcemu umowe o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13 dla umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sa roboty budowlane, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo.
Wszelkie koszty, w tym odsetki za opdznienie, ktére powstaty w sytuacjach opisanych
w ust.13 obcigzajq Wykonawce.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwié
wykonawcy zgfoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje
o terminie zgtfaszania uwag nie krdtszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W uwagach nie mozna powotywalé sie na potracenie roszczeri wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez
zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:
1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo dokonaé bezposSredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
wykonawcy.
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20. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposSredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

21.

podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy.

Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy z tytutu wykonanych robdt budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inaczej.

§ 14
Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie

stosunku pracy oséb wykonujacych nastepujgce czynnosci w zakresie realizacji niniejszego
zamowienia: tj.: szeroko rozumiane jako czynnosci zwigzane z robotami budowlanymi
/operatorzy sprzetéw, kierownicy, pracownicy fizyczni/, jezeli wykonanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 2023 r. poz. 1465).

. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych czynnosci wskazane

w ust.1. W celu weryfikacji spetniania tych wymagan, Zamawiajacy uprawniony jest

w szczegolnosci do zadania:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) o$wiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentéw — zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkdéw pracownika.

. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,

przedtozy Zamawiajgcemu wskazane w ust. 2 dowody, w celu potwierdzenia spetnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce
0s0b wykonujacych czynnosci okreslone w ust. 1.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez

Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdéci¢ sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

. Sankcje z tytutu niespetnienia wymagan w powyzszym zakresie, Zamawiajacy okreslit w §12

niniejszej umowy.

§ 15
Dane osobowe

. W przypadku powstania koniecznosci powierzenia lub przetwarzania danych osobowych,

zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.
zasady powierzenia lub przetwarzania tych danych zostang uregulowane odrebng
nieodptatng umowa.

. W przypadku uchylania sie przez Wykonawce od podpisania umowy, o ktérej mowa w ust. 1

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za nastepstwa tego uchylenia, w tym z tytutu
powstatej szkody Zamawiajacego jako administratora danych lub osoby trzeciej, a takze w
razie i z tytutu zwigzanej z tym przerwy lub zwtoki w realizacji przedmiotu umowy. Odmowa
podpisania umowy, o ktéorej mowa w ust. 1 moze by¢ podstawa do odstgpienia przez
Zamawiajacego od niniejszej umowy z winy Wykonawcy.
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16
Osoby wyznaczone do nagzoru prac i realizacji umowy
1. Obowigzki Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiajgcego petni: .....ccoviiiiiiiiiiiiiiiiiiiinen s
tel.: (Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego
przepisami art. 25 | 26 Ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane - Dz. U. z 2023. 682 z p6zn. zm.).
2. Obowigzki Kierownika budowy ze strony Wykonawcy pefni: ...
L (Kierownik budowy dziata w granicach umocowania
okreslonego przepisami art. 21a, art. 22 i 23 Ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane).
3. Odpowiedzialnym za realizacje umowy ze strony Zamawiajacego jest: ......ocovvieiiiiiininennn.

5. Wykonawca przed zmiang osoby (osob), o ktéorych mowa w ust. 2 i 4, musi pisemnie
poinformowac o tym fakcie Zamawiajacego.

6. Zmiana oséb, o ktérych mowa w ust. 1-4, nie wymaga zmiany Umowy (podpisania aneksu
do Umowy).

17
Prawo wiasciwe i?-ozstrzyganie sporéw

1. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszej umowy, majq zastosowanie
przepisy prawa, w szczegolnosci przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamowien
publicznych, ustawy Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

2. W przypadku wystgpienia sporu miedzy Wykonawcg, a Zamawiajacym o roszczenia
cywilnoprawne, w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, strony
zobowigzuja sie do podjecia mediacji lub innego polubownego rozwigzania sporu przed
Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem, albo osobg prowadzacag inne polubowne rozwigzanie sporu.

3. W przypadku, skorzystania z mozliwosci podjecia mediacji strony zawrg umowe o mediacje,
w ktorej okresla osobe mediatora lub sposdb jego wyboru, termin podjecia mediacji
i przedmiot mediacji.

4. Osoba mediatora wskazana w umowie o mediacje musi spetnia¢ nastepujace wymogi:

— by¢ osobg fizyczng majaca petng zdolnos¢ do czynnosci prawnych, korzystajacg w petni
z praw publicznych - art. 1832 § 1 Kodeksu Postepowania Cywilnego,

- nie moze by¢ sedzig, nie dotyczy to sedziego w stanie spoczynku - art. 1832 § 2 Kodeksu
Postepowania Cywilnego,

— by¢ bezstronny - art. 1833 § 1 Kodeksu Postepowania Cywilnego,

— nie moze by¢ petnomocnikiem przed sadem w postepowaniu dotyczgacym sporu objetego
mediacjq lub innym polubownym rozwigzaniem sporu, jak rowniez w zaden inny sposéb
uczestniczy¢ w tym postepowaniu sadowym - art. 595 ustawy Pzp.

5. Zawarcie ugody nie moze prowadzi¢ do naruszenia przepisow dziatu VII rozdziatu 3 ustawy
Pzp.

6. Spory wynikte miedzy stronami o roszczenia w sprawach, ktérych charakter nie pozwala na
zawarcie ugody, rozstrzygane beda przez sad wtasciwy dla Zamawiajacego.

7. W przypadku, gdy w wyniku podjecia préby polubownego rozwigzania sporu, o ktérych
mowa w ust 2-4 niniejszego paragrafu nie doszto do zawarcia ugody, spory wynikie miedzy
stronami rozstrzygane bedg przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

8. Wszelkie spory wynikie na tle wykonywania niniejszej umowy rozstrzygane beda przez sad
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego. Sad ten pozostaje wiasciwy réwniez w przypadku
odstgpienia od Umowy przez ktéorgkolwiek ze Stron Umowy w zwigzku z dochodzeniem
roszczen zwigzanych z odstgpieniem.

9. W przypadku, gdy ktérekolwiek z postanowien Umowy, z mocy prawa badz ostatecznego
lub prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sadu
powszechnego, uznane zostanie niewaznym badz bezskutecznym pozostate postanowienia
Umowy pozostajag w mocy. Postanowienia niniejszej Umowy niewazne lub nieskuteczne,
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zostang zastgpione, na mocy niniejszej umowy, postanowieniami waznymi w $wietle prawa
i w petni skutecznymi.
§ 18
Postanowienia koncowe
1. Niniejsza umowe sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych 3 wydano
Zamawiajacemu, a 1 Wykonawcy.
2. Niniejsza umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.
. Zamieszczone w niniejszej umowie srédtytuty majg charakter wytgcznie porzadkowy
4. Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig nastepujgce zatgczniki:
1) SWZ wraz z dokumentacjg projektowa,
2) Oferta Wykonawcy,
3) Kosztorys Ofertowy /dokument pomocniczy/
4) Harmonogram rzeczowo-finansowy.
5) wydruk z CEIDG/informacja z KRS

w

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

(Kontrasygnata Skarbnika Gminy
lub osoby przez niego upowaznionej)
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