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Zalacznik nr 1
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA
RPI-IN.272....... 2024

zawarta w dniu ..........2024 r. pomigdzy Gming Lobzenica ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica NIP 7642630261
- reprezentowang przez Burmistrza Lobzenicy p. .....cccooeeveecrivennnnns przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy, w dalszej
czgsci Umowy zwana ,,Zamawiajacym”,
a
.................................... prowadzacym dzialalnosS¢ pod NAZWa ..........oooiviiiiiiiiii s
Z S1edziba: W s s sianiinvpensa dues swaideias s NIP suviivivimmmssonass g REGON immunummmbistans , reprezentowana przez

Zamawiajacy i Wykonawca facznie sa zwani ,.Stronami”.
Strony ustalily, co nastepuje:

W wyniku dokonania przez Zamawiajagcego wyboru najkorzystniejszej oferty zlozonej przez Wykonawce
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, przeprowadzonym
zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.
1605 z p6zn. zm.) zwanej dalej ,,ustawg Pzp”, na realizacje zadan inwestycyjnych pod nazwa: ,,Utworzenie zlobka
publicznego w Lobzenicy” (cz¢s¢ 1) oraz ,,Adaptacja czesci budynku szkolnego zlokalizowanego na dzialce
nr 611 w Lobzenicy (tzw. pawilon) w celu dostosowania do potrzeb wychowania przedszkolnego” (czgs¢ 2),
zostata zawarta Umowa o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadania pn. ,,Utworzenie zlobka publicznego
w Lobzenicy” (czes¢ 1) oraz ,,Adaptacja czeSci budynku szkolnego zlokalizowanego na dzialce nr 611
w Lobzenicy (tzw. pawilon) w celu dostosowania do potrzeb wychowania przedszkolnego” (czg¢s¢ 2) wraz
z pozyskaniem braku sprzeciwu do zawiadomienia o zakonczeniu budowy i uzyskaniem decyzji pozwolenia na
uzytkowanie od organu nadzoru budowlanego (zgodnie z § 12 ust. 8), w zakresie szczegofowo okreslonym
w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia zwanej dalej ,.SWZ”, zmianach do SWZ, odpowiedziach na pytania do
SWZ oraz dokumentacji projektowej wymienionej w SWZ.

2. Wymienione w ust. 1 dokumenty, stanowig integralng cz¢s¢ umowy i traktowane beda jako wzajemnie si¢
objasniajace.

3. W przypadku rozbieznosci pomigdzy poszczegoélnymi elementami dokumentacji projektowej lub SWZ,
Wykonawca wystgpi do Zamawiajacego o wskazanie wlasciwego rozwiazania technicznego wykonania robot
budowlanych.

4. Wykonawca oswiadcza, ze uwzglednil w ofercie wszelkie dane udostgpnione przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania wszelkich prac niezbednych do prawidtowego wykonania Przedmiotu

Umowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa w Rzeczpospolitej Polskiej i aktualnymi zasadami wiedzy

technicznej oraz na warunkach ustalonych w niniejszej umowie.

6. Wyceng oferty Wykonawca wykonat zgodnie z SWZ.
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§2
1. Przedmiot Umowy wykonany zostanie z materialow dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213) oraz wymaganiom okreslonym
w dokumentacji projektowej.
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Wykonawca zabezpieczy na wlasny koszt i ryzyko teren budowy, skfadowane tymczasowo na terenie budowy
wyroby, materiaty, urzadzenia do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci,
wiasciwosci lub parametrow oraz umozliwi przeprowadzenie kontroli w tym zakresie przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia/wbudowania wyrobdw budowlanych, materialdéw 1 urzadzen
zgodnie z dokumentacja projektowa i SWZ.

Materiaty rozbidrkowe, z zastrzezeniem ust. 6, zostang zagospodarowane przez Wykonawce, a w przypadku
odpadéw niebezpiecznych, Wykonawca dokona stosownych formalnosei okredlonych w  aktualnie
obowigzujacych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisach prawa i przekaze Zamawiajagcemu podpisang
karte przekazania odpadu lub kartg utylizacji.

Materialy pochodzace z rozbidrki nadajgce sie¢ do ponownego wykorzystania tj. kostka betonowa, obrzeza
betonowe, elementy stalowe, grzejniki, stolarka okienna i drzwiowa, gruz budowlany itp., Wykonawca ulozy
np. na palecie drewnianej, zabezpieczy przed przemieszczeniem (np. owinie folig typu stretch) i przekaze
Zamawiajgcemu na miejsce wskazane przez Zamawiajacego, nie dalej niz 15 km od miejsca inwestycji.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dostawe i montaz urzadzen fabrycznie nowych i nieuzywanych oraz nie
prototypowych, posiadajacych wymagane certyfikaty i deklaracje CE.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg prac, wyroboéw, materialow i urzadzen.

W sytuacji, gdy przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru ekspertyza potwierdzi zastosowanie przez
Wykonaweg wyrobow, materialow lub urzadzen nie odpowiadajacych wymogom okreslonym w Umowie —
Wykonawca zobowiazany bedzie na swaj koszt wymieni¢ wadliwe wyroby, materiaty lub urzadzenia oraz poniesé
koszt przeprowadzonej ekspertyzy.

Wykonawca dostarczy harmonogram rzeczowo — finansowy, w ukladzie tygodniowym oraz kosztorys ofertowy,
w terminie 14 dni od daty podpisania umowy. Kosztorys ofertowy powinien zawiera¢ w szczegolnosci: liczbg
porzadkowg, opis pozycji poszczegolnych robot (co najmniej pozycje wyszczegdlnione w pomocniczym
przedmiarze dolaczonym do dokumentacji projektowej), jednostke miary, ilosci, ceny jednostkowe, wartosci
poszczegolnych pozycji oraz podsumowanie wartosci robot.

Wykonawca dostarczy dokumentacje powykonawczg (operat kolaudacyjny) zgodnie z § 12 ust. 81 § 12 ust. 9.
Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot zgodnie z zasadami kontroli jakosci
materialow i robot okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Wykonawca zobowiagzany jest do przestrzegania oczekiwan organizacyjnych Zamawiajacego zwigzanych
z przebiegiem procesu inwestycyjnego, ktore zostang przedstawione pisemnie przez Zamawiajgcego podczas
procedury przekazania terenu budowy.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§3
Termin rozpoczecia realizacji zaméwienia — od dnia podpisania umowy, jednak nie wczesniej niz
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego harmonogramu robot.
Termin realizacji zamowienia — ........ dni od dnia podpisania umowy.
Termin ustalony w ust. 2 moze ulec zmianie na podstawie przestanek, o ktérych mowa w § 14 niniejszej umowy,
jednak nie pozniej niz do 15.12.2024 r.

WYNAGRODZENIE 1 ZASADY PEATNOSCI

§4
Strony ustalajg wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1 w formie zryczaltowanej
zgodnie z oferta Wykonawcy, w wysokosci brutto .....eevvevevinennnes zl (slownie: ... ).
W powyzszej kwocie uwzglednione zostaly: kwota netto w wysokosci ..................... zt oraz podatek od
towarow i ushug — VAT w wysokoSci ........oeevvnnenen. zl. Powyzsza wartos¢ Przedmiotu Umowy zawiera:
1) CzeS€ 1 za KWOLE civersssersensssosses zl bratto (stownie: ..................... ), w tym podatek VAT w wysokosci
..................... zt i kwota netto w wysokosci .....................zL
2) CzeSC 2 za KWOte viviiinsnssnssssans zl brutto (stownie: ..................... ), w tym podatek VAT w wysokosci
..................... zt i kwota netto w wysokosci ..................... zk

Zamawiajacy przewiduje jedna platnos¢ koncowa.

Ryczaltowe wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 pokrywa wszelkie naleznosci dla Wykonawcy za wszystkie
czynnosci niezbgdne dla wlasciwego wykonania umowy.

Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom,
bioragcym udzial w realizacji odebranych robét budowlanych.
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W sytuacji zmiany stawki podatku od towardéw i ustug (VAT), ktéra wynikaé bedzie z powszechnie
obowiazujgcych przepisow prawnych, wynagrodzenie brutto okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu ulegnie
zmianie w sposob odpowiedni — tak, aby odpowiadalo zaktualizowanej stawce tego podatku dla zakresu obj¢tego
Umowa, ktory na dzien zmiany stawki VAT nie zostal jeszcze rozliczony.

§5
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie platne na podstawie zlozonej
przez Wykonawce faktury wystawionej na podstawie Protokotu Odbioru Koncowego Robét lub Protokotu
Odbioru Usunigcia Usterek, zatwierdzonego przez Zamawiajjcego.
Warunkiem zlozenia faktury jest dopelnienie wszystkich obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z przedmiotu
umowy a przede wszystkim przekazanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej (operatu
kolaudacyjnego) wraz z podpisang Kartg Gwarancyjna.
Platnos¢ bedzie dokonana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT, w terminie
do 30 dni liczagc od dnia zlozenia u Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury sprawdzonej przez
Zamawiajacego.
Zaplata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, ktore zostaly wykonane z udziatem Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu:
1) kserokopie faktury (rachunku), wystawionej przez Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawce,
2) kserokopie dowodu zaptaty oraz pisemne oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
o otrzymaniu zaplaty z tytulu wykonanych robét budowlanych, dostaw lub ustug.
W przypadku niedostarczenia powyzszych dokumentow Zamawiajacy wstrzyma si¢ z wyplatg wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodéw zaplaty.
Jezeli Wykonawca nie dokona, w terminie okreslonym w umowie o podwykonawstwo, w catosci lub w czesci
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, a Podwykonawca zwrdci si¢ z zadaniem zaplaty tego wynagrodzenia
bezposrednio przez Zamawiajgcego na podstawie art. 647" § 5 Kodeksu cywilnego i udokumentuje zasadnos¢
takiego zadania fakturg lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi nalezyte wykonanie i odbiér robot
bez zastrzezef, za ktore zostala wystawiona faktura lub rachunek, Zamawiajacy zaplaci na rzecz Podwykonawcy
kwote bedacg przedmiotem jego zadania, zgodnie z trescia zaakceptowanej umowy o podwykonawstwo,
z zastrzezeniem ust. 7.
Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, Zamawiajgcy informuje Wykonawce o mozliwosci zgloszenia
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy. Wykonawca
w terminie 7 dni od dnia doreczenia niniejszej informacji moze zglosi¢ przedmiotowe uwagi.
W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 7, podwazajacych zasadno$¢
bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy sklada do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
W sytuacji bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiajacy moze dokonaé potracenia kwoty
zaplaconej Podwykonawcy lub skierowanej do depozytu sadowego, z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania niniejszej umowy.
Naleznoéci z tytuhu faktur beda platne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy i lub
Podwykonawcy.
Datg zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy jest dzien wydania polecenia przelewu bankowego.
Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajacego dokonaé przelewu wierzytelnosci na rzecz osoby trzecie;.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest wpisany do wykazu podatnikow VAT, prowadzonego przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ushug
(Dz. U. 22023 r. poz. 1570 z p6zn. zm.).
Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku na wystawionych przez niego fakturach VAT jest zgodny z numerem
rachunku zawartym w wykazie, o ktorym mowa w ust. 13.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§6

. Wykonawca wnidst Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto

Wykonawey tj. coevevernans Zh (stownie: ..o ) na zasadach wedhug SWZ, w formie

Przedmiotu Umowy oraz roszczen z tytulu r¢kojmi za wady, z zastrzezeniem ust. 5.

Zamawiajacy zwrdci zabezpieczenie, w formie jakiej zostalo wniesione, wedlug nastgpujacych zasad: 70 % kwoty
zabezpieczenia Zamawiajacy zwréci w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamoOwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane — tj. od dnia podpisania Protokotu Konicowego Odbioru Robot, natomiast

= =



wn

pozostale 30 % kwoty zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdei nie pozniej niz w ciggu 15 dni po uplywie okresu
gwarancji i rekojmi za wady.
W przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 452 ust. 8 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiazuje
sie do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
Zamawiajacy ma prawo bez uzyskiwania dodatkowej akceptacji Wykonawcy kwote zabezpieczenia przeznaczyé¢
na pokrycie naliczonych kar umownych oraz naleznosci wynikajacych z:

1) nieusunigcia wad i usterek,

2) nienalezytego usunig¢cia wad i usterek,

3) nieprzystapienia do usuwania wad i usterek,

4) zastgpczego usunigcia wad i usterek,
ujawnionych w czasie robot, odbioru lub w okresie rekojmi, a ktérych Wykonawca nie usunie w terminie
ustalonym z Zamawiajacym.
W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 452 ust. 9 ustawy Pzp, Zamawiajacy zmieni forme
na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia, zgodnie
z art. 452 ust. 10 ustawy Pzp.

PRAWA I OBOWIAZKI STRON
§7

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy w szczegolnosci:

1) przekazanie terenu budowy niezwlocznie po zgloszeniu Zamawiajagcemu przez Wykonawce Kierownika
Budowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

3) udzielanie Wykonawcy niezbednych pelnomocnictw w przypadku, gdy okaza si¢ one niezbedne do wykonania
przez Wykonawce obowiazkow wynikajacych z umowy,

4) przeprowadzenie odbioru wykonanych robot,

5) zaplata za wykonang i odebrana robote.

Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakosci i ilosci robdt bez pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

Wykonanie rob6t zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych objetych niniejsza umowa wymaga sporzadzenia

protokolu koniecznosci zawierajacego opis robot, uzasadnienie ich wykonania lub zaniechania oraz kosztorys

roznicowy, ofertowy lub bilansujacy przygotowany metoda uproszczona.

Wykonawca sporzadza w 2 egzemplarzach protokoét koniecznosci.

Wykonawca moze przystagpi¢c do wykonania robdt zamiennych i dodatkowych lub do zaniechania robot

wynikajacych z umowy wylacznie po zatwierdzeniu protokotu koniecznosci przez Zamawiajacego. Zamawiajacy

nie ponosi odpowiedzialnosci, takze finansowej w przypadku wykonania robdt zamiennych i dodatkowych lub

zaniechania robot przez Wykonawcg bez zatwierdzonego Protokotu Koniecznosci.

Zamawiajacy zatwierdzi protokol koniecznosci o ktorym mowa w ust. 3, w terminie do 60 dni liczac od dnia,

w ktorym zostal przedstawiony Zamawiajacemu do zatwierdzenia. Termin ten wynika z konieczno$ci podjecia

uchwaty Rady Miejskiej zwigekszajacej srodki budzetowe na realizacje dodatkowego zakresu robot budowlanych.

Wykonawca speini obowiazki informacyjne (jezeli sa wymagane) przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO

(Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony

0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogélne rozporzadzenie o ochronie danych z dnia 04.05.2016 (Dz. U.

UE. L. 2016.119.1 z pdzn. zm.) wobec osob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio

pozyska/t w celu wykonania danego zadania, zgodnie z umowa.

§8

Do obowigzkéw Wykonawcey nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie prac stanowiacych Przedmiot Umowy z zachowaniem nalezytej starannosci, zasad bezpieczenstwa
i higieny pracy, ppoz., dobrej jakosci, wlasciwej organizacji, zasad wiedzy technicznej (sztuki budowlanej),
obowigzujacych norm oraz przepiséw prawa, w szczegolnosci Prawa Budowlanego oraz zgodnie
z warunkami umowy,

2) wypelnienie wszystkich obowiazkdw wskazanych w pozwoleniu na budowe,

3) zatrudnienie na podstawie umowy o pracg 0s6b wykonujacych w ramach niniejszego zamoéwienia czynnosci,
ktorych wykonanie polega wykonaniu prac na zasadach art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy (Dz. U. z 2023 poz. 1465),

4) prowadzenie na biezaco przez Kierownika Budowy dziennika budowy oraz wykonywanie Przedmiotu Umowy
zgodnie z decyzjg pozwolenia na budowe i dokumentacja projektowa,



5) Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru i uzytkownikiem obiektu harmonogram robét oraz dostarczy go
w formie papierowej do zaakceptowania Zamawiajacemu w terminie 14 dni od daty podpisania umowy.
W przypadku zmiany harmonogramu robét w trakcie prowadzonych robdt budowlanych, Wykonawca
zobowigzany jest do jego aktualizacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o koniecznosci jego
sporzadzenia,

6) sporzadzenie przez Kierownika Budowy i przekazanie Zamawiajacemu przed rozpoczg¢ciem robot, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz wypelnienie na wlasny koszt warunkéw tam okreslonych, zwigzanych
z bezpieczenstwem i ochrona zdrowia (jesli dotyczy),

7) przed przystapieniem do rob6t budowlanych Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia
odpowiednich gestoréw sieci o planowanym rozpoczeciu robdt budowlanych i zlecenia nadzoru nad
urzadzeniami obcymi wiascicielom tych urzadzen oraz pokrycia wszelkich kosztéw nadzoru i innych kosztow
z tym zwigzanych. W przypadku wystapienia jakichkolwiek kolizji z sieciami, urzadzeniami obcymi
Wykonawca zobowiazany jest do ich usunigcia wraz z zalatwieniem wszelkich spraw formalnych z gestorem
danej sieci, _

8) ochrona instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych i naziemnych w zakresie swojego zadania,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyskanie od odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenia informacji o ich lokalizacji, oraz zapewnienie wlasciwego oznaczenia i zabezpieczenia przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie realizacji przedmiotu zamoéwienia. W przypadku
uszkodzenia jakichkolwiek urzadzen podziemnych i naziemnych przez Wykonawce w trakcie realizacji robot,
Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego o tym fakcie oraz do ich usunigcia
na wilasny koszt i ryzyko wraz z zalatwieniem wszelkich spraw formalnych z gestorem danej sieci,

9) ponoszenie kosztoéw (wszelkie oplaty wstepne, przesylowe i eksploatacyjne) zuzycia mediow niezbednych do
realizacji przedmiotu zamoéwienia,

10) kontrolowanie jako$ci materialéw i robot zgodnie z postanowieniami dokumentacji projektowej. Badania
laboratoryjne bedg wykonywane na koszt Wykonawcy w laboratorium zatwierdzonym przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy ma prawo zazada¢ przeprowadzenia dodatkowych badan oraz ma prawo sam przeprowadzi¢
dowolne badania, w przypadku pozytywnego ich wyniku koszty poniesie Zamawiajacy, w przeciwnym razie
Wykonawca. Wykonawca na co najmniej 3 dni robocze przed zamierzonym badaniem bedzie informowat
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o terminie danego badania. Badania kontrolne nalezy wykonywac
w obecnosci Inspektora Nadzoru i w punktach przez niego wskazanych,

11) rozwigzywanie, w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru, probleméw natury techniczno-organizacyjnej
powstalych w toku realizacji robot w wymiarze czasu wiasciwym dla zapewnienia prawidlowej, takze pod
wzgledem terminu, jakosci realizacji robét budowlanych. Kontaktowanie si¢ z Zamawiajagcym w przypadku
koniecznosci jego ingerencji z uwagi na okoliczno$ci zwigzane ze zmianami zakresu i wartosci przedmiotu
umowy,

12) przygotowywanie i przedkladanie do weryfikacji i akceptacji Inspektorowi Nadzoru protokotéw koniecznosci.
Po otrzymaniu akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie przekazac
Zamawiajacemu protokoly koniecznosci do ostatecznej akceptacji, jednak nie pdézniej niz w ciggu 3 dni
roboczych,

13) prowadzenie robot budowlanych w sposob nienaruszajacy bryt korzeniowych istniejacego drzewostanu
i zabezpieczenie pni drzew oraz innych elementéw srodowiska przyrodniczego, na czas wykonywania robot
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Za powstale ewentualne szkody odpowiedzialnos¢ ponosi
Wykonawca,

14) niezwloczne protokolarne przekazywanie Zamawiajacemu materialow rozbiorkowych, jednak nie pézniej niz
w ciggu 3 dni liczac od dnia dokonania rozbiorki, demontazu lub w innym terminie uzgodnionym
z Zamawiajacym,

15) nie pozniej niz 3 dni robocze przed wbudowaniem danego wyrobu budowlanego, czyli materiatu lub
urzadzenia, Wykonawca jest zobowigzany do przedlozenia do akceptacji Inspektorowi Nadzoru, dokumentacji
co do typu i rodzaju proponowanego wyrobu, ktéry musi spetnia¢ parametry okreslone w SWZ, wraz ze
wskazaniem jego przeznaczenia (wniosek o zatwierdzenie materiatu, urzadzenia przed wbudowaniem -
2 egzemplarze). Po otrzymaniu adnotacji Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie
przekaza¢ Zamawiajacemu wnioski materiatowe, jednak nie podzniej niz w ciggu 5 dni roboczych.
W przypadku wbudowania wyrobu budowlanego bez zatwierdzonego Wniosku Materiatowego i bez
akceptacji Zamawiajacego, Wykonawca zobowiazany jest zdemontowac wyréb budowlany na wiasny koszt,

16) uzgodnienie z Zamawiajacym kolorystyki zastosowanych materiatéw budowlanych,

17) zorganizowanie, utrzymywanie i ochrona terenu budowy, na wilasny koszt i ryzyko, w tym niezbednych
zabezpieczen 1 wszystkich innych czynnosci koniecznych do zrealizowania prac. Wykonawca jest



zobowiazany zabezpieczy¢ i oznakowac¢ teren budowy oraz prowadzone prace, dba¢ o stan techniczny
i prawidlowos¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji umowy,

18) zorganizowanie na wlasny koszt dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczen ppoz. na
terenie budowy oraz ponoszenie za nie pelnej odpowiedzialnosci materialnej, zabezpieczenia budowy przed
kradzieza i innymi ujemnymi oddzialywaniami i ponoszenia skutkow finansowych z tego tytuhu,

19) zabezpieczenie terenu budowy i podejmowanie stosownych dzialan na wilasny koszt, majacych na celu
uniemozliwienie wstgpu osobom nieupowaznionym w zamiarze prowadzenia jakichkolwiek robot
budowlanych nie nalezacych do =zakresu przedmiotu umowy, bez stosownych pozwolen i zgody
Zamawiajacego. Ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za zasadach ogdlnych i skutkow finansowych z tego
tytutu. Wykonawca jest zobowiazany usuna¢ na wlasny koszt wykonane bezprawnie prace,

20) zapewnienie na wlasny koszt bezpiecznego korzystania z nieruchomosci i obszaru przylegajacego do terenu
budowy oraz do dbania o porzadek na terenie budowy, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych oraz usuwanie i skfadowanie wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych
materialow, odpaddw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych, a po zakonczeniu robot
usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie calego terenu
budowy i robot czystego i nadajgcego sig do uzytkowania,

21) zapewnienie na wlasny koszt bezpiecznego korzystania i dostgpu do nieruchomosci przylegajacych do terenu
budowy, tworzenia niezbednych i bezpiecznych ,korytarzy ruchu”, informowanie z odpowiednim
wyprzedzeniem wlascicieli przylegajacych nieruchomosci o tymczasowych utrudnieniach,

22) utrzymanie porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu realizacji przedmiotu zamdéwienia, przekazanie
Zamawiajacemu uporzadkowanego terenu budowy do stanu pierwotnego niezwloczne informowanie pisemnie
Zamawiajacego o zaistnialych przeszkodach i trudnosciach mogacych wplyna¢ na jakos¢ wykonywanych prac
albo opéznienie terminu zakonczenia wykonania Przedmiotu Umowy,

23) niezwloczne informowanie pisemnie Zamawiajacego o wszelkich powstalych zagrozeniach wplywajacych na
bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia lub robot na terenie budowy lub na sasiadujacych nieruchomosciach
oraz podjecie natychmiastowych stosownych dzialan majacych na celu zabezpieczenie i wyeliminowanie lub
zmniejszenie zagrozenia,

24) ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci na zasadach ogdlnych za szkody powstale na terenie budowy od chwili
jego przekazania,

25) naprawienie na wlasny koszt uszkodzenia nawierzchni drég, chodnikéw i placow spowodowanego przez
Wykonawce w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,

26) naprawienie na wlasny koszt uszkodzenia budynku Iub innych obiektéw spowodowanego przez Wykonawce
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy,

27) pisemne zglaszanie prac do odbioru zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie,

28) usunigcie wszelkich wad i/lub usterek zgloszonych przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego w trakcie
trwania prac niezwlocznie lub w wyznaczonym Wykonawcy terminie, nie dluzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

29) niezwloczne powiadamianie Zamawiajagcego oraz Inspektora Nadzoru o wszelkich dostrzezonych
ewentualnych niezgodnosciach w dokumentacji projektowej mogacych zagraza¢ prawidlowemu wykonaniu
przedmiotu zamowienia,

30) zaplata naleznego wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcow,

3w przypadku odstaplema od umowy przez ktorakolwiek ze stron Wykonawca jest zobowiazany niezwlocznie,
lecz nie pozniej niz w ciagu 14 dni od daty zlozenia oswiadczenia o odstapieniu, przekaza¢ protokolarnie
Zamawiajacemu wszelka dokumentacje otrzymana od Zamawiajacego i wszystkie dokumenty wytworzone
przez Wykonawce w toku realizacji robot budowlanych do dnia odstgpienia od umowy. Po bezskutecznym
uplywie ww. terminu Zamawiajgcy ma prawo wystgpi¢ na droge sadowa z roszczeniem o wydanie
dokumentow, bez odrgbnego wezwania,

32) odpowiadanie na korespondencje Zamawiajagcego w mozliwie najszybszym terminie, jednak nie pozniej niz
w ciggu 5 dni roboczych lub w terminach narzuconych przez Zamawiajacego w korespondencji,

33) uwzglednienie Zamawiajacego we wszelkiej korespondencji pisemnej, mailowej prowadzonej z Nadzorem
Inwestorskim w formie ,,do wiadomosci”,

34) informowania Zamawiajacego na biezaco o wszelkich problemach zwigzanych z niedopelnieniem
obowigzkow przez Nadzor Inwestorski (np. zbyt dlugi okres oczekiwania na odpowiedz, wydluzajacy si¢ czas
dokonania odbioru robdt zanikajgeych), co ma istotny wplyw m.in. na jakosé i termin wykonywanych robot
oraz na prawidlowy obieg dokumentdw budowy,

35) uczestnictwa w radach budowy i wszelkich spotkaniach zwiazanych z realizacja zadania Kierownika Budowy
i Kierownikow Robdt,



36) przeprowadzenie przy udziale Inspektorow Nadzoru i ewentualnie przedstawicieli uzytkownika prob
funkcjonalnych, rozruchu, majacych na celu sprawdzenie dziatania instalacji, weryfikacji funkcjonowania
pomiaréw, prac regulacyjno-pomiarowych wraz zuruchomieniem prébnym poszczegélnych maszyn,
urzadzen, instalacji, przewodéw. Z przeprowadzonych prob, rozruchu Wykonawca sporzadzi protokot
zawierajacy co najmniej: opis przedmiotu proby, opis wykonanych czynnosci i symulacji, wyszczegdlnienie
ewentualnych nieprawidlowosci, propozycje dziatah Wykonawcy wraz z terminem ich realizacji, listg
uczestnikdw i ich podpisy,

37) przeprowadzenie szkolen przedstawicieli uzytkownika obiektu w zakresie obstugi wszystkich nowych
instalacji, systeméw i urzadzen wraz ze sporzadzeniem protokohu z jego przeprowadzenia zawierajacego co
najmniej: temat szkolenia, date szkolenia, list¢ uczestnikow i ich podpisy,

38) sporzadzenie wszelkich dokumentéw budowy wymaganych przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru,
ktére nie zostaly wyraznie wskazane w niniejszej umowie, a sporzadzenie ktorych jest niezbedne dla
zapewnienia prawidiowego przebiegu Inwestycji,

39) skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru 1 Zamawiajgcemu przed odbiorem koficowym robot
dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowego wykonania Przedmiotu Umowy, w zakresie okreslonym
postanowieniami dokumentacji projektowej i wymaganiami Zamawiajacego oraz innych dokumentow
wskazanych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego w trakcie realizacji robot,

40) Wykonawca jest zobowiazany, w dniu odbioru koncowego, przekaza¢ protokolarnie Zamawiajacemu wszelka
dokumentacje otrzymana od Zamawiajacego,

41) wiadciwe skompletowanie dokumentéw i zloZzenie zawiadomienia o zakonczeniu budowy do organu nadzoru
budowlanego, pozyskanie braku sprzeciwu do zlozonego zawiadomienia wraz z uzyskaniem zgody organu
nadzoru budowlanego na uzytkowanie obiektu bgdacego Przedmiotem Umowy,

42) prowadzenie robot budowlanych zgodnie z wymaganiami zawartymi w decyzji konserwatora zabytkow,

43) wykonanie i zamontowanie na wlasny koszt dwoch tablic informacyjno-promocyjnych zgodnie z wytycznymi
Programu rozwoju instytucji opieki nad dzie¢mi w wieku do lat 3 ,MALUCH+” 2022-2029 w miejscach
i 0 wymiarach wskazanych przez Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazany jest uzyskaé akceptacj¢ projektu
przez Zamawiajacego,

44) stosowanie na wszelkich wytwarzanych dokumentach zwigzanych z realizacja inwestycji, logotypow
i oznaczen zgodnie z wytycznymi programu dofinansowujacego, z ktdrego realizowana jest inwestycja,

45) eksponowania zrodta dofinansowania zadania m.in. przez wlasciwe oznaczanie zadania, zestawieniem
znakow: znakiem Funduszy Europejskich (zlozonym z symbolu graficznego i nazwy Fundusze Europejskie
lub nazwy programu FERS), znakiem barw Rzeczypospolitej Polskiej (zlozonym z barw RP oraz nazwy
Rzeczpospolita Polska), znakiem Unii Europejskiej (zlozonym z flagi UE i napisu ,.Dofinansowane przez
Unie Europejska” oraz znakiem Krajowego Planu Odbudowy (po linii rozdzielajgcej). Pod zestawieniem tych
znakéw nalezy umiescié informacje stowna: ,.Dofinansowane przez Uni¢ Europejska - NextGenerationEU™.
Obowigzek ten dotyczy oznaczania dokumentéw, materialow, produktow, dokumentow zwigzanych
z przedsiewzigciem oraz innych efektow realizacji i promocji zadania,

46) eksponowania zrodla dofinansowania zadania poprzez umieszczenie naklejek zgodnie z zasadami wskazanymi
w Ksiedze Identyfikacji Wizualnej Krajowego Planu Odbudowy na wszystkich wigkszych sprzetach,
urzgdzeniach, maszynach, wyposazeniu, zgodnie ze wskazaniem Zamawiajacego.

Wykonawca przygotuje dokumenty rozliczeniowe do platnosci koncowej, zgodnie ze wskazéwkami Inspektora

Nadzoru i/lub Zamawiajacego.

KIEROWANIE ROBOTAMI
§9
Kierownikiem Budowy posiadajacym uprawnienia budowlane do pehnienia samodzielnych funkgeji technicznych
w budownictwie w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bedzie: p. ............... tel. ..ol , e-mail:

technicznych w budownictwie specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych bedzie:........................... tel cruaseanm ;
e-mally e ;

Kierownikiem Robot elektrycznych posiadajagcym uprawnienia budowlane do pehienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych bedzie:........cociiviviiiniins {11 IP——— 7 1 11 L —— :

Wykonawca WyzZnacza pP. ....oooevvenrnnnn. - jako Przedstawiciela Wykonawey, tel. ............, e-mail:



Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robot bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robot.

W sytuacji koniecznosci zmiany osoby sprawujacej z ramienia Wykonawcy jedna z funkcji, okreslonych
w niniejszym paragrafie — osoba wskazana przez Wykonawce w nastgpstwie powinna spelnia¢ warunki w zakresie
kwalifikacji zawodowych (uprawnien) oraz doswiadczenia, ktore okreslone zostaly w SWZ odpowiednio dla oséb
majacych uczestniczy¢ w realizacji Umowy.

Wykonawca nie bedzie upowazniony do powierzenia podejmowania jakichkolwiek czynnosci w ramach Umowy
przez osoby proponowane przez niego jako stali/czasowi zastgpcy do wykonywania funkcji, okreslonych
w niniejszym paragrafie, do czasu ich zaakceptowania przez Zamawiajacego na pismie. Zmiana ta nie wymaga
aneksu do niniejszej umowy.

NADZOR
§10
Funkcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z ramienia Zamawiajacego beda pehié:
1) w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej: p. ...........ooininae. — zwany dalej Inspektorem Nadzoru oraz

bedacym jednoczesnie Koordynatorem,
2) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych: p. ...l — zwany dalej Inspektorem Nadzoru branzy
sanitarnej,

3) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych:
| o1 TN — zwany dalej Inspektorem Nadzoru branzy elektryczne;j.

Koordynatorem czynnosci w/w Inspektoréw wyznacza si¢ Inspektora Nadzoru w specjalnosci konstrukeyjno-
budowlanej, zwany dalej Koordynatorem.

Kazdy Inspektor Nadzoru jest osoba reprezentujaca Zamawiajacego na terenie budowy, uprawnionymi w jego
imieniu do sporzadzenia protokotéw odbioru zleconych robdt, potwierdzania wykonanych prac oraz nadzoru nad
caloscig inwestycji.

Kazdy Inspektor Nadzoru sprawdzi oraz zaakceptuje harmonogram rzeczowo — finansowy dostarczony przez
Wykonawce.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany ww. osob, o czym Zamawiajacy powiadomi na pismie Wykonawce
na 7 dni roboczych przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Kazdy Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych robot zamiennych,
dodatkowych i uzupeiniajacych lub ograniczenia zakresu rzeczowego robét w imieniu Zamawiajacego bez jego
zgody i pisemnego potwierdzenia.

Kazdy Inspektor Nadzoru przekaze Wykonawcy wytyczne w zakresie terminéw sporzadzania i tresci dokumentéw
zwiagzanych z wykonywaniem Umowy.

Reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez Nadzor Inwestorski w sprawach technicznych nie upowaznia
Wykonawcy do pomijania Zamawiajgcego we wszelkiej korespondencji pisemnej i mailowej kierowanej do
Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca zobowiazany jest uwzgledni¢ Zamawiajacego we wszelkiej korespondencji
w formie ,,do wiadomosci”.

Funkcje Przedstawiciela Zamawiajacego sprawowaé bedzie: p. .ooooovvvvvviviiiinennn, tel. oiviseiine @~mail:
PODWYKONAWSTWO
§11
Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcy nastepujace elementy robdt:.................... / Wykonawca

wykona calos¢ Przedmiotu Umowy bez udziatlu Podwykonawcow.

Zamawiajacy nie naklada obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawcg kluczowych czesci zamdwienia na
roboty budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ Zamawiajacemu, iz zamierza wykonywa¢ roboty budowlane przy
wykorzystaniu Podwykonawcy, zgodnie z zapisami art. 464 ustawy Pzp.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zaméwienia na roboty budowlane lub uslugi nastepuje
w trakcie jego realizacji, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ustawy
Pzp, lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia, wobec tego Podwykonawcy.
Oswiadczenie to nalezy przedtozy¢ w momencie dokonania zgloszenia u Zamawiajacego o zamiarze
wykonywania rob6t budowlanych przy wykorzystaniu Podwykonawcy.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

W przypadku gdy zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powolywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 95 ustawy Pzp, w celu wykazania spehiania warunkow udziatu

w postgpowaniu, o ktorych mowa w art. 95 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu,

iz proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetniajg je w stopniu nie mnigjszym niz

wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoOwienia przedstawiajac Zamawiajacemu dokumenty

wymagane w ofercie na potwierdzenie tego warunku, z data nie poézniejsza niz wystapienie w/w zmian.

Umowa z innym podmiotem/Podwykonawcg/dalszym Podwykonawca robot budowlanych, powinna zawieraé co

najmniej:

1) =zakres robdt zleconych Podwykonawcy, wg. przedmiaru robot lub kosztorysu ofertowego,

2) wskazanie osob reprezentujacych strony,

3) kwote wynagrodzenia za roboty, jednak wskazana kwota nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego zakresu robot
wynikajaca z oferty Wykonawcy,

4) termin wykonania powierzonego zakresu robot,

5) postanowienia dotyczace wysokosci kar umownych, jednak nie wyzsze niz okreslone w § 15 niniejszej
Umowy,

6) terminy zaplaty wynagrodzenia nie moga by¢ dluzsze niz 30 dni liczac od dnia zlozenia prawidlowo
wystawionego/ej rachunku/faktury.

Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane nie moze zawiera¢ postanowien:

1) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, powinno by¢ poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez

Zamawiajacego, natomiast przystapienie do realizacji robot budowlanych przez Podwykonawce powinno byc

poprzedzone akceptacja umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamowienia publicznego na

roboty budowlane, do przedlozenia Zamawiajacemu, nie pozniej niz 7 dni przed jej zawarciem, projektu tej

umowy, a takze projektu zmiany umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany

dolgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy wraz

z projektem umowy cesji wierzytelnosci.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany, w trakcie realizacji zamoOwienia

publicznego, do przedlozenia Zamawiajacemu, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartych uméw

o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi oraz ich zmianie, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy,

o ktérym mowa § 4 ust. 1 niniejszej umowy oraz wynagrodzenia uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot

zostal wskazany przez Zamawiajgcego w dokumentach zamowienia. Zwolnienie z tego obowigzku nie dotyczy

umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 20 000,00 zt.

Wykonawca przedfozy wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, informacj¢ z Krajowego Rejestru

Sadowego Podwykonawcy lub inny dokument wiasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy,

potwierdzajacy uprawnienia osob zawierajacych umowg w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

Zamawiajgcy zglosi zastrzezenia w przypadku przedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo, nie

spetniajacego okreslonych w SWZ wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo lub warunkow

dotyczacych Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz w przypadkach, gdy:

1) nie speinia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

2) przewiduje ona termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 6 pkt. 6);

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od dnia przedlozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo,

nie zglosi na piSmie zastrzezein, uwaza si¢, ze zaakceptowal ten projekt umowy.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub po bezskutecznym uplywie terminu na zgloszenie przez

Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca przedlozy poswiadczony za zgodnos¢ z oryginalem

odpis umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pézniej niz na 7 dni

przed dniem rozpoczecia realizacji rob6t budowlanych przez Podwykonawcg.

Zamawiajgcy zglosi sprzeciw w przypadku przedlozenia umowy o podwykonawstwo, niezgodnej

z zaakceptowanym wezesniej przez niego projektem umowy o podwykonawstwo.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od dnia przedlozenia umowy o podwykonawstwo, nie zgtosi na

pismie sprzeciwu, uwaza si¢, ze zaakceptowat t¢ umowsg.
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W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia dokonania

zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawey (dalszemu Podwykonawcy) z zachowaniem terminow

okreslonych tg umowa.

W przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowiazku zaplaty wymaganego wynagrodzenia

przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktorzy zawarli:

1) zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane
lub

2) przedlozone Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa dostawy lub ustugi,

Zamawiajacy zaplaci bezposrednio Podwykonawcy kwote naleznego wynagrodzenia bez odsetek naleznych

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, zgodnie z trescia umowy o podwykonawstwie oraz zgodnie

z art. 465 ustawy Pzp.

Podwykonawca zawierajac umowe z dalszym Podwykonawca ma obowigzek uzyska¢ zgode Wykonawcy do

zawarcia lub zmiany umowy zgodnej z projektem umowy oraz zobowiazany jest przedstawi¢ do akceptacji projekt

umowy cesji wierzytelnosci, ktory bedzie zawarty migdzy Podwykonawca (Cedentem), a dalszym Podwykonawca

(Cesjonariuszem), zas Wykonawca bedzie w tej umowie Diuznikiem Wierzytelnosci.

W przypadku zawarcia przez Wykonawcg umowy o podwykonawstwo bez zgody Zamawiajacego, zmiany

warunkow umowy z Podwykonawca bez zgody Zamawiajgcego oraz w przypadku nieuwzglednienia zastrzezen

do umowy o podwykonawstwo zgloszonych przez Zamawiajacego, Zamawiajacy jest zwolniony z

odpowiedzialnosci za zaplate wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktdre] mowa w tresci przepiséw ustawy Pzp.

Wykonawca korzystajacy z udzialu Podwykonawcéw peni funkcje¢ Koordynatora podczas wykonywania robot

i usuwania ewentualnych wad.

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany albo odsunigcia Podwykonawcy, jezeli sprzgt techniczny, osoby

i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca, nie spelniaja warunkéw lub wymagan dotyczacych

podwykonawstwa, okreslonych w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego lub nie dajg r¢kojmi

nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robot.

Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako

przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu

zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 3 umowy.

Powyzsze postanowienia w zakresie umowy o podwykonawstwo stosuje si¢ odpowiednio do umow

o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

ODBIORY
§12

Przedstawiciel Wykonawcy bedzie pisemnie zglaszat gotowos¢ prac do wszelkich odbiorow.

Odbioru robdt budowlanych dokonuje Inspektor Nadzoru 1 przedstawiciele Wykonawcy w obecnosci
przedstawiciela Zamawiajacego.

W razie koniecznosci dokonania odbioru robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu, Wykonawca zawiadomi
Inspektora Nadzoru o wykonaniu tych robdt w celu dokonania ich odbioru w terminie 3 dni roboczych przed
planowanym terminem ich zakrycia. Wykonawca wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru, dostarczy
Inspektorowi Nadzoru niezbedne dokumenty do oceny prawidlowosci wykonanych prac i zastosowanych
wyrobéw budowlanych. Odbioru robdét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru
osobiscie na placu budowy.

W przypadku wykonania robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bez polecenia Inspektora Nadzoru,
Wykonawca na whasny koszt dokona ich odkrycia i/lub wykona te roboty ponownie. Kazdorazowy odbior robét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzony protokolarnie przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie odbiory robdt (zanikajacych, ulegajgecych zakryciu, odbior koncowy, odbiér przed uptywem okresu
rekojmi) dokonywane bgda na zasadach okreslonych w dokumentacji projektowej 1 przez Zamawiajgcego.

Z czynnosci odbioru koncowego lub odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokdt zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad.

Jezeli w momencie zloZenia przez Wykonawce zawiadomienia o zakofczeniu Przedmiotu Umowy wraz
z wnioskiem o przeprowadzenie odbioru koncowego zostanie stwierdzone przez Nadzdér Inwestorski badz
Zamawiajacego, ze przedmiot odbioru nie osiagnal gotowosci do dokonania odbioru koncowego z powodu nie
zakonczenia robot, niewykonania prac poprawkowych koniecznych do wykonania wskazanych w trakcie realizacji
inwestycji, jego wadliwego wykonania lub braku dostarczenia kompletnej dokumentacji powykonawczej (operatu
kolaudacyjnego) zatwierdzonej przez Nadzor Inwestorski i przyjetego bez uwag przez Zamawiajacego,
Zamawiajacy wezwie pisemnie Wykonawce¢ do usunigcia wszelkich nieprawidlowosci, co skutkowaé bedzie
brakiem mozliwosci wyznaczenia przez Zamawiajacego terminu odbioru koncowego z winy Wykonawcy.
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Oznacza to zwloke w rozumieniu niniejszej umowy, co skutkuje naliczeniem kar umownych, o ktérych mowa
w § 15 niniejszej umowy. Warunkiem zlozenie przez Wykonawce zawiadomienia o zakonczeniu Przedmiotu
Umowy wraz z wnioskiem o przeprowadzenie odbioru koficowego robdt budowlanych jest dopetnienie wszelkich
obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy, a w szczegdlnosci zakonczenie robét budowlanych i przekazanie
Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego) z pozytywna oceng Nadzoru
Inwestorskiego i przyjecia jej bez uwag przez Zamawiajacego. Zaznacza sig, iz zakonczenie robdt budowlanych
nie jest jednoznaczne z zakonczeniem Przedmiotu Umowy. Po usunigciu przez Wykonaweg wszelkich
nieprawidlowoéci, Wykonawca zobowiazany bedzie do ponownego zlozenia stosownego zawiadomienia
o zakonczeniu Przedmiotu Umowy i gotowosci do dokonania odbioru koficowego Przedmiotu Umowy.
Wykonawca minimum 14 dni przed planowanym zlozeniem u Zamawiajacego zawiadomienia o zakonczeniu
Przedmiotu Umowy w celu odbioru koncowego robdt skompletuje i przedstawi Inspektorowi Nadzoru dokumenty
pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy, w zakresie okreslonym postanowieniami
dokumentacji projektowej i wymaganiami Zamawiajacego. Po otrzymaniu akceptacji Inspektora Nadzoru
niniejszych dokumentéw Wykonawca przekaze je do ostatecznej weryfikacji przez przedstawiciela
Zamawiajacego minimum 7 dni roboczych przed planowanym zlozeniem u Zamawiajagcego zawiadomienia
o zakonczeniu wydzielonego etapu robét lub Przedmiotu Umowy. W ramach dokumentéw odbioru konicowego
Przedmiotu Umowy Wykonawca przedlozy w szczegolnosci dokumentacje powykonawcza (operat kolaudacyjny)
oraz niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci materialow, bedacych przedmiotem odbioru. Zamawiajgcy
z odpowiednim wyprzedzeniem przekaze Wykonawcy spis zawartosci operatu kolaudacyjnego zawierajgcego
migdzy innymi:

a) os$wiadczenie Wykonawcy, o wbudowaniu materiatléw i urzadzen zgodnie z dokumentacja projektowa
i oferta Wykonawcy, posiadajacych odpowiednie dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie
i speliajace zakladane projektowe i uzytkowe warunki wytrzymatosciowe, jakosciowe i techniczne,

b) protokoly badan i sprawdzen technicznych, protokoty rozruchu urzgdzen,

c¢) protokoty przeprowadzonych szkolen,

d) powykonawczg inwentaryzacja geodezyjna wraz z informacja uprawnionego geodety o odst¢pstwach od
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu badz o braku wprowadzonych zmian do projektu
zagospodarowania dziafki lub terenu (dokument wymagany do odbioru koficowego),

e) dokumenty potwierdzajace wbudowanie materialéw i urzadzen dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie: certyfikaty, aprobaty, atesty, deklaracje zgodnosci, swiadectwa dopuszczenia,

f) tabela elementow rozliczenia koncowego z uwzglednieniem przedmiaru i wartosci poprzednio
rozliczonych, biezacych do rozliczenia i pozostajacych do rozliczenia,

g) kosztorys powykonawczy (zawierajacy w szczegoOlnosei: L.p., numer pozycji kosztorysowej, opis pozycji
kosztorysowej, jednostke (nazwa, ilos¢), cene jednostkowa, wartos¢ netto, ilos¢ powykonawczg, wartos¢
powykonawcza, podsumowanie wartosci netto, kwot¢ VAT i brutto). Kosztorys powykonawczy nalezy
przekaza¢ Zamawiajacemu rowniez w formie elektronicznej, edytowalnej,

h) kosztorys roznicowy robét (zawierajacy w szczegdlnosci: L.p., numer pozycji kosztorysowej, opis pozycji
kosztorysowej, ilosci projektowane i powykonawcze, wartosci projektowane i powykonawcze,
podsumowanie wartosci netto, kwotg VAT i brutto),

i) przedmiar powykonawczy (zawierajacy w szczegolnosci: Lp., numer pozycji kosztorysowej, opis pozycji
kosztorysowej, jednostke (nazwa, ilosc), ilos¢ powykonawczg),

7) komplet rysunkéw zamiennych (jesli wystapity zmiany projektowe) w 3 egzemplarzach wraz z pismem
Projektanta o kwalifikacji odstepstw i zmian wprowadzonych w trakcie realizacji inwestycji,

k) zawiadomienie o zakonczeniu budowy wraz z kompletem zalacznikéw zlozone w organach nadzoru
budowlanego z potwierdzeniem jego wplywu do organu nadzoru (dokument wymagany do odbioru
koncowego),

1) dokument o braku sprzeciwu organdéw nadzoru budowlanego do ztozonego zawiadomienia o zakonczeniu
budowy i udzieleniu pozwolenia na uzytkowanie (dokument wymagany do odbioru koficowego).

Najp6zniej na dzien zlozenia u Zamawiajgcego zawiadomienia o zakonczeniu robot i gotowosci do dokonania
odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje
powykonawczg (operat kolaudacyjny) zatwierdzong przez Nadzor Inwestorski i przedstawiciela Zamawiajacego
bez uwag.

Zamawiajgcy w ciagu 10 dni roboczych od daty pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o gotowosci do odbioru,
przystgpi do czynnosci odbiorowych.

Z czynnosci odbiorowych zostanie sporzadzony protokét zawierajacy ustalenia dokonane w toku poszczegolnych
odbioréw, w tym stwierdzone wady i terminy ich odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:
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1) nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze zada¢ usunigcia wad wyznaczajac odpowiedni termin. Fakt
usunigcia wad zostanie stwierdzony protokolarnie. Terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin
usuniecia wad.

2) nienadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze:

a) zazada¢ wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi wyznaczajac ostateczny termin ich realizacji,
zachowujac prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i1 odszkodowan na zasadach
okreslonych w § 15, niniejszej umowy oraz naprawienia szkody wyniklej ze zwloki,

b) w przypadku niewykonania w ustalonym terminie Przedmiotu Umowy po raz drugi, Zamawiajacemu
przystuguje prawo naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych lub odstgpienia od umowy
z winy Wykonawcy oraz zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy,

c) dokona¢ odbioru Przedmiotu Umowy z wada w przypadku, gdy jej wystgpowanie nie wplywa na
uzytkowanie przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem, a jej usunigcie jest nieekonomiczne lub
niezasadne z innych przyczyn w opinii zaréwno Nadzoru Inwestorskiego jak 1 Zamawiajacego,
zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach
okreslonych w § 15 niniejszej umowy z uwagi na utracong wartos¢ uzytkowa, estetyczng, techniczna lub
inng przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia Wykonawey za odbior wadliwie wykonanego
Przedmiotu Umowy, w wysokosci odpowiedniej do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej w stosunku do wartosci danego zakresu prac, jednak nie wiecej niz 50 % wynagrodzenia
brutto dotyczacego danej pozycji kosztorysowe;.

3) Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunig¢eiu wad.

4) W przypadku, gdy Wykonawca odmawia usunigcia wady lub jej nie usuwa, Zamawiajacemu przystuguje
prawo obnizenia wynagrodzenia zgodnie z cenami rynkowymi oraz inne prawa wynikajace z Umowy,
w szczegolnosci odstapienia od umowy.

Wykonawca zobowiazany jest zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 41) zawiadomi¢ organ nadzoru budowlanego o zakonczeniu

budowy w celu uzyskania braku sprzeciwu i1 decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie (jesli taki obowiazek natozono

w decyzji pozwolenia na budowe).

REKOJMIA I GWARANCJA
§13

Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi na Przedmiot Umowy na okres ........ miesigcy.

Wykonawca kazdorazowo zapewni Zamawiajacego o nieistnieniu wad w Przedmiocie Umowy.

Bieg okresu rgkojmi rozpoczyna si¢ w dniu podpisania przez Zamawiajacego Protokohu Koncowego Odbioru
Robot lub od daty potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym Przedmiotu Umowy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli zglosit wade
przed uptywem tego okresu.

Zamawiajacy w okresie udzielonej rekojmi powiadomi Wykonawce niezwlocznie o wszelkich ujawnionych
usterkach. Wady i usterki usunigte zostana niezwlocznie. Termin przystgpienia do usuwania wad i usterek
w technicznie uzasadnionych przypadkach moze zosta¢ wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego.

Wady, ktére wystapily w okresie r¢gkojmi nie zawinione przez Zamawiajacego, Wykonawca usunie w ciagu
7 dni roboczych od daty otrzymania zgtoszenia.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad i usterek bez wzgledu na zwigzane z tym koszty. Jezeli
Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie
ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. Koszty usuwania wad Zamawiajacy bg¢dzie pokrywal z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy poprzez jego odpowiednie pomniejszenie. Wykonawca w okresie rekojmi
1 gwarancji zobowigzany jest do nieodplatnego usuwania wszelkich zgloszonych mu wad i usterek.

W razie nieusunig¢cia wad i usterek w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze naliczy¢ kar¢ umowna zgodnie
z § 15 umowy.

W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnigciu umowy, Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny
wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody (w tym m.in.
wydatki, koszty postgpowan) oraz roszczenia oséb trzecich w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad
Przedmiotu Umowy.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane wszelkie
urzadzenia, wyposazenie i inne elementy objete przedmiotem umowy na okres ......... miesigcy. Wykonawca
najpozniej w dniu odbioru koncowego robot dostarczy Zamawiajacemu podpisany dokument udzielenia
gwarancji. Termin gwarancji rozpoczyna si¢ w dniu podpisania przez Zamawiajgcego Protokolu Odbioru
Koncowego Robot lub Protokotu Odbioru Usunigcia Usterek.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wobec Zamawiajacego do spetnienia wszelkich roszczen wyniktych z tytulu
nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy na podstawie obowigzujacych przepisow Kodeksu Cywilnego.
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12. Szczegdlowy zakres gwarancji okresla dokument udzielenia gwarancji (Karta Gwarancyjna) stanowiacy zalgeznik

13.

nr 1 do umowy.
Usuniecie wad, usterek nastgpuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

ZMIANY UMOWY
§14

Zamawiajacy dziatajac zgodnie z przepisami art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany
postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy,
bez przeprowadzenia nowego postgpowania o udzielenie zamoéwienia.
Zamawiajacy, poza mozliwo$cia zmiany zawartej umowy na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 2, 3, 4 Pzp, przewiduje
rowniez mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien zawartej umowy, takze w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastgpujacych okolicznosciach:
1) zmiana terminow wykonania umowy:

a) zmiany wynikajace z warunkow atmosferycznych, uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie robot, przy
czym przez niekorzystne warunki pogodowe nalezy rozumie¢ warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
wykonywanie przedmiotu zamdwienia. Wystapienie niekorzystnych warunkéw pogodowych Wykonawca
winien zglosi¢ w dzienniku budowy oraz pisemnie Inspektorowi Nadzoru i Zamawiajgcemu. Zgloszenie
powinno zostaé potwierdzone przez Inspektora Nadzoru wpisem w dzienniku budowy,

b) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub
terenowymi, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawcg opdznienie,
w szczegolnosci:

— wystgpienie w trakcie prowadzenia robot klgsk zywiotowych,

— natrafienie w trakcie prowadzenia robot na niewypaly lub niewybuchy,

— koniecznos¢ wykonania wykopalisk archeologicznych,

—  wystapienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow geologicznych,

— wystgpienie odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych,
w szczegblnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych obiektow
budowlanych lub podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych,

¢) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore spowodowaly
niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawcg opo6znienie, w szczegolnosci:

— wstrzymanie robot przez Zamawiajacego,

— konieczno$é usunigcia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt w zakresie wykonywanych robot,

d) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, dodatkowych lub podobnych,

€) zmiany bedace nastepstwem dzialania lub braku dziatania organéw administracji i innych podmiotow
o kompetencjach zblizonych do organéw administracji w szczegdlnosci eksploatatoréw infrastruktury oraz
wiascicieli gruntéw pod inwestycje, ktore spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez
Wykonawce opdznienie, w szczegdlnosci:

— wystgpienie opdznien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez wlasciwe organy
administracji, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

— wystapienie opdznien lub sprzeciwéw w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktérych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opoznienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz sytuacje
te nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

— odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen,
uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg, w tym odmowa udostgpnienia przez
wlascicieli nieruchomosci do celow realizacji inwestycji,

— wystgpienie braku mozliwo$ci wykonania robot z powodu niedopuszczenia do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

f) zmiany spowodowane przez zagrozenie wplywajace na bezpieczenstwo zycia, zdrowia, mienia lub robot
na terenie budowy, lub sasiadujacych nieruchomosci, a Inspektor Nadzoru wydat Wykonawcy polecenie
wykonania robét, usuniecia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia
zagrozenia, jesli koniecznos¢ polecenia wynikta z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego,

g) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgce brakiem
mozliwosci prowadzenia rob6t lub prac lub wykonywania innych czynnosci przewidzianych umowa, ktore
spowodowaly niezawinione i niemozliwe do uniknigcia przez Wykonawcg opoznienie,
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2)

h)

1)

k)

D)

w przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po uplywie pierwotnego terminu zwigzania oferta, na skutek
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego (w szczegdlnosci gdy oferta ztozona przez Wykonawce
przekraczala mozliwosci finansowe Zamawiajacego i konieczne bylo podjecie dziatan zmierzajacych do
zabezpieczenia dodatkowych srodkow finansowych umozliwiajacych zawarcie umowy z Wykonawceg), co
wplynelo na skrocenie czasu Wykonawcy na wykonanie umowy. W takim przypadku mozliwe jest
wydluzenie terminu lub terminéw wykonania umowy maksymalnie o czas, jaki mingt od uplywu
pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy,

wystapienie kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.
W takim przypadku zmiany w Umowie zostana ograniczone do zmian koniecznych powodujacych
uniknigcie lub usuniecie kolizji,

wystgpienie dziatania sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie
z postanowieniami Umowy, np. klgski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne, majacej bezposredni
wplyw na terminowo$¢ wykonania robot,

pozyskanie lub mozliwos¢ pozyskania dodatkowych zewngtrznych $rodkéw  finansowych
(np. unijnych lub krajowych) w okresie trwania Umowy,

zmiany zapisow umowy o dofinansowanie inwestycji bedacej Przedmiotem Umowy.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt.1 termin wykonania umowy
moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu
w sposob nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci. Wykonawca nie moze zgdaé
zwigkszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztéw bezposrednich lub posrednich spowodowanych
przestojem lub dtuzszym czasem wykonywania umowy.

zmiana sposobu spelnienia $wiadczenia:

a)

zmiany technologiczne spowodowane w szczeg6lnosci nastepujacymi okolicznosciami:

— z uwagi na mozliwos¢ osiagnigcia wymaganego efektu przy nizszych kosztach wykonania robot
poprzez zastosowanie innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub materialowych, przy
zachowaniu jakosci i parametrow technicznych obiektow budowlanych, instalacji i urzadzen,

— z uwagi na mozliwo$¢ osiggnigcia wymaganego efektu poprzez zastosowanie innych rozwigzan
technicznych lub materialowych zwigkszajacych jakosé, parametry techniczne lub eksploatacyjne
obiektow budowlanych lub skracajacych termin realizacji zamowienia,

— pojawienie si¢ na rynku materialéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na poniesienie
nizszych kosztéw realizacji Przedmiotu Umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego Przedmiotu
Umowy, lub umozliwiajace uzyskanie lepszej jakosci robot,

— pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych rob6t pozwalajgcej na skrocenie
czasu realizacji inwestycji lub kosztéw wykonywanych robét lub prac, jak rowniez kosztow
eksploatacji wykonanego Przedmiotu Umowy,

— zmiany rodzaju materialéw, z ktérych beda wykonane roboty budowlane, w przypadku zaprzestania
produkcji materialu badZz wycofania i wprowadzenia przez producenta materialu o parametrach
1 cechach uzytkowych lepszych lub jakosciowo wyzszych lub technologicznie nowszych,

— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot warunki geologiczne skutkujace mozliwoscig zrealizowania Przedmiotu Umowy przy
dotychczasowych zalozeniach technologicznych,

— odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot warunki terenowe, w szczegélnosci istnienie niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych,

— zmiana decyzji, postanowieni lub uzgodnien przez organy administracyjne i podmioty uzgadniajace
dokumentacje projektowa,

— koniecznos¢ zrealizowania Przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

— koniecznos¢ wykonania robot oraz usunigcia wad w celu zmniejszenia zagrozenia, gdy zaistnieje
wypadek wplywajagcy na bezpieczefistwo zycia, zdrowia, mienia, lub robot na terenie budowy, lub
sgsiadujacych nieruchomosci, a Inspektor Nadzoru wydal Wykonawcy polecenie wykonania robdt,
usunigcia wad lub podjecia innych czynnosci w celu wyeliminowania lub zmniejszenia zagrozenia.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 pkt 2) lit. a) mozliwa jest

w szczegblnosci zmiana sposobu wykonania, materialow i technologii robdt, zmiany lokalizacji

budowanych urzadzen, ograniczenie zakresu robot objetych umowa lub zmiana wynagrodzenia.

Zmiana rodzaju materialéw, rozwiazan technicznych, technologii i urzadzen wymaga pisemnej akceptacji

Zamawiajgcego i Projektanta, uzyskanie ktorej wymaga przedstawienia przez Wykonawce szczegdtowego
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uzasadnienia zmiany. Zmiana rodzaju materialow nie moze powodowa¢ podwyzszenia wynagrodzenia
okreslonego w Umowie i nie wymaga ona sporzadzenia aneksu do Umowy.

b) zmiana oséb wskazanych w oferciec Wykonawcy lub w umowie, przy pomocy ktoérych Wykonawca
realizuje Przedmiot Umowy, na inne osoby spelniajagce warunki okreslone w SWZ, wedtug polityki
kadrowej Wykonawecy.

3) pozostale zmiany spowodowane nastgpujacymi okolicznosciami:

a) sila wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z SWZ,

b) zmiany wynagrodzenia umownego w przypadku zmiany przez wladz¢ ustawodawczg okreslonej
w Umowie stawki podatku od towaréw i ustug VAT w trakcie realizacji niniejszej Umowy. Podatek VAT
bedzie naliczany w wartosciach wynikajacych z przepisow obowigzujgcych w dniu wystawienia faktury
z jednoczesnym dokonaniem przez Strony inwentaryzacji robot wedlug stanu na dzien poprzedzajacy
wystawienie faktury po wejsciu w Zzycie zmienionych przepisow. Jednoczesnie kwota brutto
wynagrodzenia umownego, okreslona w Umowie zostanie aneksem do Umowy odpowiednio zmieniona,

¢) zmiana przepiséw dodatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowiazku podatkowego
itp.,

d) zmiana zakresu Przedmiotu Umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiajacego z realizacji czgsci
Przedmiotu Umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,

e) kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami. W takim
przypadku zmiany w umowie zostana ograniczone do zmian koniecznych powodujacych uniknigcie lub
usunigcie kolizji,

f) gdy zaistnieje inna okoliczno$é prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkujaca niemozliwoscig
wykonania lub nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ,

g) zmiany w zakresie wprowadzenia lub zmiany Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy robdt lub
ustug lub dostaw,

h) zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkow platnosci zwigzanych z zawarciem umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo,

i) zmiana struktur organizacyjnych Zamawiajacego,

j) zmiana w zakresie wprowadzenia odbiorow czesciowych, terminéw platnosci oraz wprowadzenia
platnosci czgsciowych.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ei wymienionych w ust. 2 pkt. 3) lit. a), d), ¢), f) mozliwa

jest w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania, materialéw i technologii robét, jak réwniez zmiany lokalizacji

budowanych urzadzen.

W przypadku okreslonym w ust. 2 pkt 3) lit. b) zmiana stawki VAT dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia umownego

za prace wykonane po dacie podpisania ancksu do umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt. 1), 2) i 3) mozliwa jest réwniez, powigzana ze zmiang sposobu, zakresu

$wiadczenia lub przepiséw prawa, odpowiednia zmiana rozliczania lub zmiany wysokosci wynagrodzenia.

Wszystkie powyzsze postanowienia w ust. 2 pkt 1), 2) i 3) stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze

wyrazié zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Zamawiajacy przewiduje rowniez mozliwo$¢ dokonywania nieistotnych zmian postanowien umowy, ktore nie

dotycza tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwiazanych z obsluga administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana nr rachunku
bankowego),

2) zmiana danych teleadresowych.

Strona wystepujaca o zmiang postanowien zawartej umowy zobowigzana jest do uzasadnienia

i udokumentowania zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 2. Wniosek o zmiang postanowien umowy

musi by¢ wyrazony na pismie.

10. Zmiana umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci.

1.

KARY UMOWNE
§15

Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zwloke w dotrzymaniu terminu, o ktérym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy — w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
zwloki, jednak nie wiecej niz 30,0 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

2) za zwloke w dotrzymaniu terminu wynikajacego z niniejszej umowy lub natozonego przez Zamawiajacego
w korespondencji — w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 4
ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki,
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3) za kazdy stwierdzony przypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania obowiazkow wynikajacych
Z niniejszej umowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 4
ust. 1 niniejszej umowy,

4) za zwlok¢ w usunigciu wad, usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze pogwarancyjnym lub
w okresie rgkojmi i gwarancji — w wysokosci 0,01 % od wynagrodzenia umownego brutto Przedmiotu
Umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwloki, liczony od uplywu terminu
wyznaczonego zgodnie z postanowieniami § 12 na usuniecie wad,

5) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 30,0 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

6) jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal podmiot inny niz Wykonawca lub inny
niz Podwykonawca skierowany do wykonania robdt zgodnie z procedurg okreslong w § 11 - kare umowng
w wysokosci 1,0 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

7) za brak zaplaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto okreslonego w umowie pomigdzy
Wykonawca a Podwykonawca lub w umowie pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawca robot
budowlanych, za kazdy dzien zwloki,

8) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokosci 5 000,00 zt,

9) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,
w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy — w wysokosci 5 000,00 z1,

10) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia, terminu zaplaty i zakresu
prac — w wysokosci 5 000,00 zt,

11) za wbudowanie wyrobu budowlanego bez zatwierdzonego Wniosku Materialowego, w wysokosci 5 000,00 zi,
Wykonawca zobowiazany jest zdemontowa¢ wyrdb budowlany na wilasny koszt w przypadku braku akceptacji
Nadzoru Inwestorskiego,

12) za niedostarczenie lub zwloke w dostarczeniu dokumentéw, o ktérych mowa w § 2 ust. 10 niniejszej umowy,
w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien zwloki,

13) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy bedzie wykonywala inna osoba niz zaakceptowana
przez Zamawiajacego lub jesli roboty budowlane bgda prowadzone bez stalej kontroli Kierownika Budowy na
budowie - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,

14) za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy — w wysokosci 30,0 % wynagrodzenia brutto
wymienionego w § 4 ust. 1 ninigjszej umowy,

15) za odbiér wadliwie wykonanego Przedmiotu Umowy, o ktérym mowa w § 12 ust. 12 pkt 2) lit. ¢) —
w wysokosci odpowiedniej do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej w stosunku do wartosci
danego zakresu prac, jednak nie wigcej niz 50 % wynagrodzenia brutto dotyczacego danej pozycji
kosztorysowej,

16) z tytulu niespelnienia przez Wykonawcg lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg 0sob wykonujacych czynnosci wskazane w SWZ — w wysokosci 5 000,00 zt z kazde naruszenie
wymogu zatrudnienia.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstagpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie

Zamawiajacego — w wysokosci 30,0 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kar¢ umowna w terminie 10 dni od daty wystapienia przez Zamawiajacego

z zadaniem zaplacenia kary. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci przystugujacej

Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych w przypadku,

gdy poniesiona szkoda przewyzsza nalezna kar¢ umowna.

Kary umowne s3 naliczane niezaleznie od siebie i podlegaja kumulowaniu.

Wykonawca zgadza si¢ na potracenie z wynagrodzenia naleznych kar umownych.

Strony ustalaja maksymalny limit kar umownych w wysokosci 30 % wynagrodzenia brutto okreslonego

w § 4 ust. 1.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§16

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé odstgpienia od umowy:

1) w warunkach okreslonych w art. 456 ustawy — Pzp,

2) w przypadku ogloszenia upadlosci Wykonawcy lub wszczecia postepowania likwidacyjnego,
3) w przypadku wszczecia postgpowania egzekucyjnego,
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4) gdy Wykonawca nie rozpocznie realizacje Przedmiotu Umowy w terminie, bez uzasadnionych przyczyn lub
nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na pismie, okreslonym w § 3 ust. 1
niniejszej umowy,

5) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy za pomoca Podwykonawcow (dalszych Podwykonawcow),
w stosunku do ktérych Zamawiajacy nie zaakceptowal umowy pomiedzy Wykonawcg, a Podwykonawca
(dalszym Podwykonawca),

6) gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowa w sposdb niezgodny z dokumentacjg
projektowa, wskazaniami Zamawiajacego lub niniejsza umowa,

7) egdy Wykonawca przerwat realizacj¢ Przedmiotu Umowy i przerwa trwa dhuzej niz 30 dni,

8) gdy Wykonawca realizuje Przedmiot Umowy niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dokumentacja
projektowa, pomimo pisemnego upomnienia Wykonawcy przez Zamawiajacego,

9) gdy wielokrotnie naliczono kary umowne za nienalezyte wykonanie przedmiotu zamowienia.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawcg, iz wobec

zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie mogl spelni¢ swoich zobowigzan umownych

wobec Wykonawcy.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia

i musi zawiera¢ uzasadnienie. Z uprawnienia do odstapienia umownego mozna skorzysta¢ w okresie 30 dni od

wystapienia w/w okolicznosci, nie pézniej jednak niz 21 dni od uplywu terminu wskazanego w wezwaniu do

zaprzestania naruszen.

W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wykonane roboty, gwarancje oraz

wszelkie dokumenty zwigzane z realizacjg umowy.

W przypadku odstapienia od umowy Wykonawcg i Zamawiajacego obciazajg nastgpujace obowiazki szczegotowe:

1) Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej winy nastapilo odstapienie od umowy lub przerwanie robét,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdét przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy, nastapilo z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 14 dni roboczych od daty zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 2) Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegolowy protokol inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych rob6t wedlug stanu na dziefi odstapienia, protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie
podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce,

4) Wykonawca niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 10 dni roboczych, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone. W przypadku niewykonania tego w tym terminie Zamawiajgcy
wykonana to na koszt i ryzyko Wykonawcy, wystawi Wykonawcy za te ushugi faktur¢ VAT i ma prawo
skompensowa¢ swoja naleznos¢ z naleznosciami dla Wykonawcy,

5) w przypadku, gdy Wykonawca uchyla si¢ od spisania szczegolowego protokotu z inwentaryzacji robot w toku,
o ktérej mowa w pkt. 3), Zamawiajacemu przystuguje prawo do jednostronnego spisania ww. dokumentow,

6) protokot odbioru robdt w toku, ktorego zalacznikiem jest protokol inwentaryzacji robot, stanowic bedzie
podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada:

1) dokona protokolarnego odbioru robdt, wg stanu na dzien odstapienia,

2) zaplaci wynagrodzenie za prace, ktére zostaly wykonane do dnia odstgpienia.

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY
§17

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ cywilng za wszelkie wyrzadzone szkody, w tym roéwniez na majatku
przylegtym do inwestycji w zwiazku z wykonywaniem zleconych robot.

Kserokopia umowy ubezpieczenia OC (polisa lub inny dokument ubezpieczenia) zostala przediozona przed
podpisaniem umowy, kserokopia potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem i przekazana Zamawiajgcemu.

Jezeli termin, na ktory zostala zawarta polisa (lub inny dokument) ubezpieczenia, konczy si¢ w okresie realizacji
zamoOwienia, Wykonawca winien przedlozy¢ polis¢ (lub inny dokument) ubezpieczenia OC, przedluzong co
najmniej do terminu zakonczenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca ma obowigzek uksztaltowaé stosunki prawne z Podwykonawcami zadania, dostawcami maszyn
i urzadzen w sposob zapewniajacy petng odpowiedzialnos¢ za wady, w tym techniczne w wykonawstwie zadania
oraz terminowosc.

Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajacym za terminowe wykonanie zadania oraz za dotrzymanie
terminu oddania do eksploatacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca odpowiada za Podwykonawcow jak za dziatania wiasne.
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KLAUZULE WALORYZACYJNE
§18

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 umowy,
w przypadku zmiany ceny materialow lub kosztow zwiazanych z realizacja zamoéwienia, tj. gdy nastapi zmiana
(odpowiednio wzrost lub spadek) o wigcej niz 15% miesiecznego wskaznika cen produkcji budowlano-
montazowej dla budowy obiektdw inzynierii ladowej i wodnej oglaszanego przez Prezesa Glownego Urzedu
Statystycznego w Monitorze Polskim (wskaznik inflacji GUS) obowiazujacego w dniu zlozenia wniosku,
o ktorym mowa w ust. 2 i 3 ponizej, w stosunku do wskaznika inflacji GUS obowiazujacego w dniu otwarcia
ofert, Strony maja prawo do waloryzacji (odpowiednio zwigkszenia lub obnizenia) cen jednostkowych
wynagrodzenia umownego o polowe zmienionego wskaznika inflacji GUS, za niewykonany przez Wykonawce
i nieodebrany przez Zamawiajacego zakres prac wg stanu na dzien zlozenia powyzszego wniosku, poczawszy od
uptywu 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, z zastrzezeniem dalszych postanowien umowy. W przypadku, gdyby
wskaznik inflacji GUS przestalby by¢ dostepny, zastosowanie znajda inne, najbardziej zblizone, wskazniki
publikowane przez Prezesa GUS. Wartos¢ waloryzacji poszczegdlnych cen jednostkowych niewykonanych
pozycji wynagrodzenia umownego bedzie liczona wg ponizszego wzoru:

W=XxG/2
gdzie:
W - wartos¢ waloryzacji ceny jednostkowej danej niewykonanej pozycji
X - wartos¢ danej niewykonanej pozycji
G - wartos¢ zmienionego wskaznika inflacji GUS wyrazona w %
W sytuacji wzrostu wskaznika inflacji GUS, o ktorym mowa w ust. 1, powyzej 15% Wykonawca jest uprawniony
zlozy¢ Zamawiajagcemu pisemny wniosek o zmiang umowy w zakresie waloryzacji wysokosci wynagrodzenia,
o ktorej mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.
W sytuacji spadku wskaznika inflacji GUS, o ktérym mowa w ust. 1, powyzej 15% Zamawiajacy jest uprawniony
zlozy¢ Wykonawcy pisemny wniosek o zmiang umowy w zakresie waloryzacji wysokosci wynagrodzenia,
o ktérej mowa w ust. 1. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.
Whiosek, o ktorym mowa w ust. 2 i 3 mozna zlozy¢ nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia
umowy (poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia); mozliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian
wynagrodzenia, jednak nie czesciej niz raz na 6 miesigey i z zastrzezeniem pozostalych postanowien niniejszego
paragrafu.
Obowiazek wykazania wplywu zmian, o ktérych mowa w ust. | niniejszego paragrafu na zmiang wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 4 ust. | umowy, nalezy do Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany umowy
przez Zamawiajacego.
Maksymalna taczna warto$¢ wszystkich zmian wynagrodzenia (odpowiednio wzrostu lub spadku), jaka dopuszcza
Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia,
o ktérych mowa w ust. 1, to 12% pierwotnego wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 umowy. W przypadku,
gdy czes¢ wnioskowanej zmiany wynagrodzenia bedzie powodowaé przekroczenie tego limitu, to wartosé
waloryzacji poszczegolnych cen jednostkowych niewykonanych pozycji wynagrodzenia umownego bedzie
liczona jako iloczyn udzialu procentowego danej niewykonanej pozycji w stosunku do facznej wartosci
wszystkich niewykonanych pozycji oraz wartosci pozostalego limitu niewykorzystanego przed wnioskowang
zmiang wynagrodzenia, wg ponizszego wzoru:

W=(X/Y)xZ
gdzie:
W - wartos¢ waloryzacji ceny jednostkowej danej niewykonanej pozycji
X - warto$¢ danej niewykonanej pozycji
Y - warto$¢ wszystkich niewykonanych pozycji
Z - wartos¢ pozostatego limitu niewykorzystanego przed wnioskowang zmiang wynagrodzenia
Postanowien umownych w zakresie waloryzacji wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 1 nie stosuje si¢
od chwili osiagnigcia limitu, o ktérym mowa w ust. 6.
Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z ust. 1, zobowiazany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawarl umowg, w zakresie odpowiadajagcym zmianom
cen materialéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcey, jezeli przedmiotem umowy sa roboty
budowlane, dostawy lub ustugi oraz okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.
Nie bedzie sig stosowa¢ zadnej waloryzacji w stosunku do kosztow lub cen prac wprowadzonych po zawarciu
umowy, ani prac, ktére mialy by¢ zakonczone, jednak z powodu zwloki Wykonawcy nie zostaly wykonane
w terminie wynikajacym z harmonogramu rzeczowo-finansowego.
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POSTANOWIENIA KONCOWE
§19

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Pzp.

Wszelkie istotne zmiany niniejszej umowy wymagaja aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwiazku z realizacja niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad wiasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego. Zamawiajacy dopuszcza poddanie ewentualnych sporéw w relacjach z Wykonawea
o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu
polubownemu rozwiazaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.

Strony zobowigzujg sie wzajemnie do zawiadomienia drugiej Strony o kazdorazowej zmianie adresu wskazanego
w Umowie.

Integralnymi dokumentami okreslajgcymi warunkami realizacji przedmiotu zamodwienia s3 nastgpujace
dokumenty:

1) wzor Karty Gwarancyjne;j,

2) SWZ,

3) dokumentacja projektowa,

4) oferta Wykonawcy.

Umowa zostata sporzadzona w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych kazdy uwazany jest za oryginalny —
z tego 2 egzemplarze dla Zamawiajacego i 1 egzemplarze dla Wykonawcy.

Obowiazek informacyjny zgodnie Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogolne rozporzadzenie o ochronie
danych z dnia 04.05.2016 (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z pézn. zm.), zostal spelniony w SWZ.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
§ 20

Realizujac obowiazek wynikajacy z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0s6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z pdzn. zm.)
— zw. dalej RODO, informujemy, ze:

1

2.

Administratorem Panstwa danych osobowych jest Gmina Lobzenica, ktorg reprezentuje Burmistrz Lobzenicy,

ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica, telefon 67 286 81 00, e-mail: urzad@lobzenica.pl.

Administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych, z ktérym moga si¢ Panstwo kontaktowa¢ we wszystkich

sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych za posrednictwem adresu e-mail: rodo@lobzenica.pl lub

pisemnie na adres Administratora, natomiast z ramienia Wykonawcy jest: p. ............ , tel. ol ,

511t 1] :

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bgdg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym

z postgpowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostgpniona zostanie dokumentacja

postgpowania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowiefi publicznych

(Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z pdzn. zm.).

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia

zakonczenia postgpowania o udzielenie zamowienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres

przechowywania obejmuje caly czas trwania umowy.

Obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest wymogiem

ustawowym okre$lonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udzialem w post¢powaniu o udzielenie

zamowienia publicznego, konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikaja z ustawy Pzp.

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposéb zautomatyzowany,

stosowanie do art. 22 RODO.

Posiada Pani/Pan:

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych,

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

3) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzezeniem przypadkéw, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
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4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO.
9. Nie przyshuguje Pani/Panu:
1) wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych,
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,
3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawa
prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Podpis zloZony zostal w mojej obecnosci

(pieczec imienna pracownika, data, podpis pracownika)

‘RONVN/K REFERATU PLANOWANIA
’ e igﬁf_so-lmwsmw
Wt
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Zalgcznik nr 1 do umowy RPI-IN.272.....2024

Wzor dokumentu udzielenia gwarancji jakosci, ktory Wykonawca zobowiqzuje si¢ podpisac i przekaza¢ w dniu
odbioru koncowego Inwestycji.

Fundusze Rzeczpospolita Dofinansowane przez % gEAAr‘:IOWY
Europejskie - Polska Unie Europejska ==— ODBUDOWY
Dofinansowane przez Uni¢ Europejska - NextGenerationEU
WZOR

KARTA GWARANCYJNA

na roboty budowlane wykonane w ramach zadania pn.
»Utworzenie zlobka publicznego w Lobzenicy” (cz¢s¢ 1) oraz
»Adaptacja cze¢sci budynku szkolnego zlokalizowanego na dzialce nr 611
w Lobzenicy (tzw. pawilon) w celu dostosowania do potrzeb wychowania przedszkolnego” (czes¢ 2)
na podstawie umowy nr RPI-IN.272.....2024 z dnia ........... 2024 r.

§1
UAZIEIONA PEZEZY fcvssssnsinssbsiimssss ko P s 7% SIBAdZIDE W -ceiiovnini pustansns o v, 0 1 L
reprezentowang PrzeZ ..............o.ocoo.... zwanym w dalszej czgsci Wykonawca na rzecz Gminy Lobzenica,
ul. Sikorskiego 7, 89-310 Lobzenica reprezentowanej przez .................. zwanym w dalszej czesci Zamawiajacym,
o0 nastepujacej tresci:
Wykonawca oswiadcza, ze objete niniejszymi warunkami gwarancyjnymi prace bgdace Przedmiotem Umowy
zostaly wykonane zgodnie z umowa, dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng, zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi, jak réwniez z nalezyta starannoscia.
2. Wykonawca oswiadcza, ze objete niniejszymi warunkami gwarancyjnymi obiekty budowlane, urzadzenia
techniczne i systemy zwigzane z obiektami budowlanym oraz dostarczone wyposazenie nie s3 wadliwe i posiadaja
pelng sprawnos¢ eksploatacyjna.

§2

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu pelnej gwarancji jakosci na przedmiot zamowienia objety umowag nr
RPI-IN.272.....2024 z dnia ....... 2024 r. na okres ..... miesiecy od daty odbioru koncowego Inwestycji
(ooeveeeenennr). W oprzypadku stwierdzenia wad i usterek gwarancja udzielona bedzie na okres liczony, od
podpisania protokohu odbioru koncowego robot zawierajacego potwierdzenie usunigcia wad i usterek

2. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do nieodplatnego usuwania wszelkich zgloszonych mu wad
i usterek lub dostarczenia wolnego od wad i usterek Przedmiotu Umowy, ujawnionych po odbiorze koncowym,
w terminie do 14 dni od otrzymania zawiadomienia o ujawnionych usterkach lub wadach, a w uzasadnionych
przypadkach, w innym wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie z zastrzezeniem ust. 4. Usunigcie wad
powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

3. Wykonawca przystapi do wymiany albo napraw gwarancyjnych Przedmiotu Umowy niezwlocznie po otrzymaniu
zgloszenia nie pdzniej jednak niz w ciagu 7 dni od zawiadomienia go o nieprawidlowosciach w przedmiocie
umowy, a w uzasadnionych przypadkach w innym wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie.

4. W przypadku ujawnienia si¢ wady lub usterki, ktora stwarza zagrozenia dla bezpieczenstwa, zdrowia oraz zycia
Wykonawca przystapi do wymiany lub napraw gwarancyjnych przedmiotu nie pézniej niz w ciggu 24 godzin od
zawiadomienia.

5. Zamawiajacy dopuszcza dostarczenie i zainstalowanie na okres napraw rozwigzania zastgpczego. Koszty i ryzyko
rozwigzan zastepczych, ponosi Wykonawca.,

6. Wykonawca w okresie trwania gwarancji jest zobowigzany do przeprowadzenia na wlasny koszt wszelkich
przegladéw gwarancyjnych i konserwacji urzadzen technicznych w liczbie i terminie wymaganym przez
producenta tych urzadzen po wczesniejszym powiadomieniu Zamawiajgcego o terminie dokonywana tych
czynnosci. Czynnosci te swiadczone bgda przez uprawniony serwis w miejscu wskazanym przez zglaszajacego
wade z mozliwoscig naprawy w innym miejscu wskazanym przez Gwaranta, jezeli naprawa w danej lokalizacji
okaze si¢ niemozliwa.

7. W przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy z obowigzku, o ktérym mowa w ust. 2, 3, 4 Zamawiajacy bedzie
uprawniony do dokonania usunigcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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8.

10.

W przypadku nieterminowego wywiazania si¢ Wykonawcy z obowigzku, o ktérym mowa w ust. 2, 3, 4,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary umownej, zgodnie z zapisami umowy, ktorej dotyczy
niniejsza gwarancja.

W przypadku wystgpienia wad uniemozliwiajacych uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiajacy moze zada¢ wykonania tego przedmiotu po raz drugi wyznaczajac Wykonawcy
odpowiedni termin, zachowujac jednoczesnie prawo domagania si¢ od Wykonawcy naprawienia szkody wyniklej
z opdznienia.

Zamawiajacy ma prawo bez zgody Wykonawcy przeznaczy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na
pokrycie ewentualnych roszczen z tytutu nieusunigcia lub nienalezytego usunigcia wad w okresie gwarancji.

§3
Jezeli w ramach niniejszej gwarancji taczna wartos¢ usunigtych wad przekroczy 10 % wartosci Przedmiotu
Umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od dnia skutecznego usunigcia ostatniej z wad, ktora skladac sig
bedzie na przekroczenie 10 %-wej wartosci Przedmiotu Umowy.
Okres gwarancji ulega kazdorazowo przedluzeniu o czas wystapienia wady, czyli o czas liczony od dnia
zgloszenia wady przez Zamawiajacego do dnia skutecznego usunigcia wady.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie okresu gwarancji, jezeli
dokonat zgloszenia wady przed jego uptywem.

§4
Zgloszenie wad lub usterek Przedmiotu Umowy bedzie nastgpowato w formie pisemnej lub pocztg elektroniczna.
Zgloszen gwarancyjnych moze dokonywaé¢ Zamawiajacy lub Uzytkownik obiektu.
W tym celu Wykonawca wskazuje adres e-mail ..............cocooiini. dostgpny w godzinach pracy
Wykonawcy. Zgloszenia przestane po godzinach pracy Wykonawcy traktowane bedg jak wysltane w najblizszym
dniu o0 godzinie rozpoczgcia pracy Wykonawcy.
Dopuszcza si¢ zgloszenie wad Iub usterek Przedmiotu Umowy w formie telefonicznej, przy czym kazdorazowo,
zostanie ono potwierdzone przez Zamawiajacego lub Uzytkownika w formie pisemne;.
W przypadku gdy firma Wykonawcy ulegnie przeksztatceniu obowiazki z tytulu niniejszej Karty Gwarancji
przejmie nastepca prawny. O tym fakcie Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego pod
rygorem utraty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
W przypadku gdy Wykonawca zmienil adres, siedzibg, adresy mailowe i nie powiadomit o tym skutecznie
Zamawiajgcego, zgloszenia, o ktorych mowa w ust.] dokonane na wskazany w niniejszej karcie adres beda
uznawane za skuteczne.

§5
Nie podlegaja uprawnieniom z tytulu gwarancji wady lub usterki powstale na skutek:
1) normalnego zuzycia obiektu lub jego czgsci,
2) szkod wyniktych z winy Uzytkownika, a szczegolnie konserwacji i uzytkowania, budowli w sposéb niezgodny
z instrukcja lub zasadami eksploatacji i uzytkowania,
3) uszkodzen mechanicznych i aktéw wandalizmu,

4) sily wyzszej.

Wykonawca:

(data i podpis)
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