UMOWANR............... (wzor)

Wdniu ............. 2021 roku, w Leczycy pomiedzy:
Miastem Leczyca z siedzibg w 99-10 teczyca ul. M. Konopnickiej 14

reprezentowanym przez:

(zwanym dalej ,Zamawiajgcym”),

(zwang dalej ,Wykonawcg”),

- w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie podstawowym
zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych
(tj.Dz. U. 2021 poz. 21129 ze zm.) - zostata zawarta Umowa nastepujgcej tresci:

§1

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zaméwienie publiczne polegajgce
na przebudowie przejscia dla pieszych — Czes$¢ ...polegajgce na opracowaniu dokumentacji
projektowej i na jej podstawie wykonanie robét budowlanych zgodnie ze ziozong ofertg,
Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz wymaganiami Zamawiajgcego okre$lonymi w
Specyfikacji Warunkow Zamowienia (SWZ) oraz w niniejszej umowie.

§2

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z
zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej, normami, stosownymi aktami prawnymi i
normami prawa krajowego oraz wspolnotowego.

2. Wykonawca przyjmuje do wykonania dokumentacje projektowag (zgodnie z zapisami w
Programach Funkcjonalno-Uzytkowych PFU) wraz z cze$cig kosztowg i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robét, uzyskaniem wszystkich koniecznych decyzji
administracyjnych wraz ze
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ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe/zgtoszenia zamiaru wykonania robot

budowlanych.

Powyzsza dokumentacja musi by¢ przygotowana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1129 -

zwanym dalej ,rozporzadzeniem”) i obejmowac, m. in. nastepujgce elementy w

przypadkach wymaganych przez prawo:

a) projekt budowlany (sporzgdzony zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. z 2020 r. poz.1609) w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robot budowlanych, a w
nim:

» projekt zagospodarowania terenu, gdzie na planszy sytuacyjnej zostang
naniesione w sposob czytelny objete opracowaniem obiekty, granice wtasnosci
nieruchomosci, numery geodezyjne, numery policyjne nieruchomosci,

» projekty architektoniczno-budowlane i wykonawcze w zakresie poszczegolnych
branz,

b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

c) czes¢ kosztowa:

* przedmiar robét w zakresie, o ktérym mowa w § 6 rozporzgdzenia wskazanego

na wstepie niniejszego ustepu,

* kosztorys inwestorski sporzgdzony zgodnie z wymogami zawartymi w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (t.j. Dz. U. z
2004 r. nr 130 poz. 1389) w sprawie okre$lenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow
prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. Czes¢ kosztowa musi
nosi¢ date opracowania z tego samego miesigca danego roku, w ktorym
nastepuje odbior dokumentaciji.

d) informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej
opracowanie jest wymagane na podstawie odrebnych przepisow,

e) uzgodnienia branzowe winny zosta¢ dotgczone do projektow poszczegdinych branz,

f) projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas przebudowy,

g) projekt docelowej organizacji ruchu,

h) inwentaryzacje zieleni wraz z projektem gospodarki istniejgcg zielenig, wykonang na
planie zagospodarowania terenu, dla celdw uzyskania decyzji o pozwoleniu na
wyciecie drzew, zgodnie z ustawg o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.

(t.j. Dz. U. 2020 poz. 55),

i) wszelkie inne niezbedne opracowania, uzgodnienia, decyzje (w tym decyzje na
wycinke drzew), opinie, opracowania, zgtoszenie zamiaru wykonania robot
budowlanych, wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe, zgtoszenie
wykonania robot, inne zatgczniki warunkujgce przystgpienie do robot budowlanych.
Wykonawca zobowigzuje sie do przygotowania dokumentacji w taki sposob, aby
spetniata wszelkie wymogi ustawy Prawo zaméwien publicznych. W szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia zgodnosci przygotowanej dokumentacii
z art. 99 (zwtaszcza ust. 4 — zakaz wskazywania w dokumentacji znakéw towarowych,
patentéw lub pochodzenia) oraz w sposob o ktory mowa w art. 101 ust. 1 ustawy Prawo
zamowien publicznych ,w szczegdlnosci przez odniesienie sie do Polskich Norm
przenoszgcych normy europejskie,
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Przedmiot zamowienia Wykonawca winien wykonaé¢ zgodnie z ofertg oraz wytycznymi do
projektowania zawartymi w opisie przedmiotu zaméwienia (PFU).

. Wykonawca na etapie opracowania dokumentacji dokona szczegodtowych analiz  w

zakresie oceny inwestycji pod katem pozwolenia na budowe lub zgtoszenia zamiaru
wykonania robot budowlanych. Wszelkich uzgodnien w tym zakresie nalezy dokonac z
Zamawiajgcym.

. Zamawiajgcy i Wykonawca bedg sie na biezgco informowac¢ o ewentualnych problemach,

dodatkowych okolicznosciach wyniktych w trakcie wykonywania umowy.

Przekazane opracowania stanowigce przedmiot zamdéwienia bedg wzajemnie
skoordynowane technicznie i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyc.
Rozwigzania projektowe na poszczegoélnych etapach projektowania w zaleznosci od
potrzeb oraz rozwigzanie finalne przedkfadane bedg do Zamawiajgcego.

. Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajgcemu w terminie 10 dni roboczych od

podpisania umowy:

a) harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac projektowych, ktéry zostanie
zaakceptowany przez Zamawiajgcego,
- Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego w terminie 7 dni roboczych. W tym samym terminie Zamawiajgcy ma
prawo ztozy¢ zastrzezenia, co do przedstawionego projektu harmonogramu rzeczowo-
finansowego oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian.
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa
powyzej w terminie 3 dni.
- Wykonawca ma obowigzek zaktualizowania harmonogramu rzeczowo—
finansowego w terminie do 7 dni od daty podpisania Aneksu do Umowy, zmieniajgcego
termin realizacji oraz uzyskania jego akceptacji przez Zamawiajgcego.
- W przypadku, gdy ztozony harmonogram rzeczowo-finansowy przebiegu prac
stanie sie niespéjny z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy
strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca na polecenie Zamawiajgcego zobowigzany jest
do przedtozenia w ciggu 7 dni skorygowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga akceptacji Zamawiajgcego,
ktéry uprawniony jest do zgtaszania i wprowadzania w nim zmian w terminie 5 dni
roboczych od daty przekazania takiego skorygowanego harmonogramu. Wykonawca
zobowigzany jest uwzgledni¢ zastrzezenia i uwagi, o ktérych mowa powyzej i
przedstawi¢ Zamawiajgcemu poprawiony harmonogram rzeczowo - finansowy
przebiegu prac w terminie 3 dni.
- Ostatecznie zaakceptowany skorygowany harmonogram rzeczowo-finansowy
przebiegu prac stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu
zamowienia.

b) skiad Zespotu projektowego wraz ze szczegétowym zakresem obowigzkéw i
niezbednymi danymi teleadresowymi.
- Wykonawca wskaze osobe bedgcg w skiadzie Zespotu projektowego
uprawniong do podejmowania wigzgcych decyzji.
- Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego
0 zmianach w sktadzie Zespotu projektowego.
- Kazda zmiana Zespotu wymaga akceptacji Zamawiajgcego.
- W przypadku zmiany osoby wchodzgcej w skfad Zespotu projektowego
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowana inna osoba
spetnia wymagania okreslone w SWZ w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.
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10. Wykonawca dokumentacji projektowej zobligowany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej
w terenie w celu wtasciwego doboru projektowanych rozwigzan.

§3

1. Wykonawca zobowigzany jest na koszt wtasny w ramach przedmiotu umowy do:

a)

b)

d)

f)

9)

h)

)
K)

zapewnienia obstugi geodezyjnej (wytyczenie punktow gtdwnych, obstuge w trakcie
realizacji, inwentaryzacje powykonawczg z planszg zbiorczg uzbrojenia wraz z
docelowg organizacjg ruchu), dokumentacja powykonawcza winna zostac
sporzgdzona w wersji elektronicznej w formie edytowalnej, mozliwej do edycji przez
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej teczycy,

nagrania i dostarczenia Zamawiajgcemu na ptycie CD/DVD stan pasa drogowego
przed rozpoczeciem budowy w miejscu inwestycji, wraz z jej otoczeniem poza placem
budowy oraz stan drég, ktére bedag stanowity dojazdy do placu budowy,
przedstawienia do zatwierdzenia organowi zarzgdzajgcemu ruchem projektu
tymczasowej organizacji ruchu. Projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien
uwzglednia¢ docelowe dojazdy dla mieszkahcow, dojazdy gospodarcze oraz
réwnolegle prowadzone roboty w ramach innych inwestycji w rejonie prowadzonych
robot,

wprowadzenia zmian do projektu tymczasowej organizacji ruchu, na kazdym etapie
prowadzonych robét, po wydanym przez Zamawiajgcego poleceniu zmiany. Z tytutu
zmian do projektu w obszarze objetym tymczasowg organizacjg ruchu Wykonawcy nie
przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

zapewnienia prawidtowej organizacji ruchu w czasie trwania robot,

wykonania tablic informacyjnych okreslonych Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. 2018 poz. 963),

realizowania prac na podstawie wykonanego przez Wykonawce i zatwierdzonego
przez organ zarzgdzajgcy ruchem projektu tymczasowej organizacji ruchu,
przedstawiania do zatwierdzenia Zamawiajgcemu wszelkich niezbednych,
posiadajgcych odpowiednie uzgodnienia, projektow technologicznych robot
towarzyszgcych wymaganych przepisami STWiORB,

zabezpieczenia robo6t przed skutkami warunkéw atmosferycznych, za wyjgtkiem
dziatania sity wyzszej,

zabezpieczania i chronienia swojego mienia na wtasny koszt,

naprawienia na swoj koszt wszelkich wyrzadzonych szkod, oraz ponoszenia wszelkich
zwigzanych z tym kosztéw, optat, jak i ewentualnych kar natozonych przez Policje,
Straz Miejskg i inne stuzby publiczne, jezeli powstaty one z winy Wykonawcy,
pokrycia wszelkich kosztéw prac projektowych zwigzanych z wprowadzaniem na jego
wniosek zamiennych rozwigzan projektowych w stosunku do dokumentaciji projektowej,
w przypadku sporzgdzenia przez Wykonawce zamiennych Projektéw Wykonawczych,
uzgodnienia i skoordynowania wyzej wymienionych projektow z Zamawiajgcym,
utrzymania w czystosci drog publicznych i wewnetrznych, chodnikéw, kraweznikow, itp.
Dojazd do terenu budowy winien by¢ pozbawiony resztek materiatow,

wykonania oznakowania tymczasowego zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu wraz z jego zmianami oraz utrzymania go przez caty
okres realizacji zamowienia, a takze do jego demontazu po zakonhczeniu robaét,
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p) zorganizowania i zabezpieczenia terenu robot oraz zapewnienia statych warunkéw
widocznosci w dzien i w nocy tych elementéw oznakowania, ktére sg niezbedne ze
wzgledu bezpieczenstwa,

g) zapewnienia statego utrzymania porzadku i czystosci wewnatrz i bezposrednio na
zewnatrz terenu robot oraz utrzymania w stanie estetycznym ogrodzen i obiektéw
tymczasowych robot,

r) wykonywania wszelkich czynnosci dodatkowych wynikajgcych z przyjetej technologii
wykonania roboét oraz wynikajacych z dostepu do miejsca robét,

S) ochrony zieleni na terenie budowy zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami prawa, wytycznymi zawartymi w SWZ, w szczegolnosci poprzez: O ochrone
bryt korzeniowych drzew i/lub krzewdw poprzez zastosowanie prac recznych wokot
nich;

+ zabezpieczenie drzew i/lub krzewdw na terenie budowy przed uszkodzeniem; O nie
sktadowanie materiatdw budowlanych oraz nie wyznaczanie placéw postojowych
w strefie ochrony drzew;

* nie uszkadzanie drzew i/lub krzewéw (korzeni, pni, konarow i gatezi);

* nie dokonywanie samowolnej, niezgodnej z prawem wycinki drzew i/lub krzewéw
bez posiadania stosownych zezwolen;

+ stosowanie wtasciwych metod wykonywania prac przy drzewach,

Z) zabezpieczenia istniejgcych drzew na czas prowadzonych robét,

aa) zapewnienia wiasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony

srodowiska w miejscu robdét i jego otoczeniu,

bb)w przypadku wystgpienia takiej koniecznoéci, lub gdy technologia tak wymaga lub

pozostawania w opdznieniu, zapewnienia pracy w godzinach, nocnych, w sobote,
niedziele i swigta. Praca w godzinach, nocnych, niedziele i Swieta zawsze wymaga
zgody Zamawiajgcego.

cC) usuniecia zbednych odpaddw powstatych w trakcie realizacji zamdwienia poza teren

robét zgodnie z zasadami utylizacji i sktadowania odpadow okreslonymi ustawg z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2020 poz. 797 ze zm.) oraz zapisami
STWIORB,

dd) prowadzenia Dziennika Budowy, ktory winien nieprzerwanie znajdowac sie na terenie
budowy i by¢ w tym czasie do petnej dyspozycji Zamawiajgcego, bgdz tez wskazanych
przez niego innych osob trzecich lub podmiotdw,

ee) zawarcia umow z wiascicielami sgsiednich nieruchomosci, w przypadku koniecznosci
zajecia terenu poza pasem drogi na czas prowadzenia prac zwigzanych z przebudowg
drogi, ich zawarcie wraz z optatami z tego tytutu lezy po stronie Wykonawcy,

ff) zapewnienia dojazdow, przejezdnosci i dostepnosci dla mieszkancow oraz
utwardzonych dojs¢ dla pieszych do posesji na czas prowadzenia robét (docelowych
oraz gospodarczych),

gg) powiadomienia w imieniu Zamawiajgcego poszczegodlnych gestorow sieci infrastruktury
technicznej o zamierzonym terminie rozpoczecia robét budowlanych, zweryfikowania z
gestorami przebiegu ich sieci przez teren budowy oraz wykonania w trakcie realizacji

robot wszelkich obowigzkow wynikajgcych z warunkow i uzgodnien gestorow sieci m.
in. koszty nadzoréw, odbioréw itp.

hh) wykonania inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapg inwentaryzacyjng po dwa
egzemplarze (wersja papierowa i ptyta CD - pliki DWG lub odpowiadajgce plikom DWG,
zgodnie z odniesieniami geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemu,

ii) informowania mieszkancéw o ewentualnych utrudnieniach/zmianach dot. organizacji

ruchu, co najmniej na 3 dni przed ich wprowadzeniem,
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i) zapewnienia odpowiednio wykwalifikowanych oséb do wykonania zamowienia
zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020
poz. 1333),
kk) wykonania tablic informacyjnych z informacjg o kosztach oraz zrodfach finansowania.
Wzor tablic zostanie przekazany przez Zamawiajgcego.
2. Prace budowlane wykona¢ nalezy etapowo, przy zachowaniu ciggtosci ruchu
samochodowego, przy ewentualnych ograniczeniach tego ruchu (np. zawezenie szerokosci
jezdni). Nie przewiduje sie catkowitego wytgczenia jezdni z ruchu.
3. Przy wykonaniu przedmiotu Umowy nalezy uwzglednic zapisy ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2020 poz. 797 ze zm). Wykonawca zobowigzuje sie do
przyjecia na siebie obowigzkéw posiadacza odpadow i prowadzenia gospodarki odpadami
zgodnie z ustawg o odpadach, a w szczegdlnosci prowadzenia kart ewidencji odpadu oraz
przekazania odpadu i dostarczenia ich kopii do Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzuje sie
ponadto do usuniecia zbednych odpadow powstatych w trakcie realizacji zamdwienia poza
teren robét zgodnie z zasadami utylizacji i skladowania materiatéw odpadowych okreslonych
ustawg o odpadach oraz zapisami SWZ.
4.  Od chwili protokolarnego pisemnego przejecia przekazania terenu budowy do czasu
protokolarnego odbioru kohcowego rob6t Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé na zasadach
ogélnych za szkody wynikte na tym terenie.
5. W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i sktadowat wszelkie urzgdzenia
pomocnicze i zbedne materiaty, odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzadzenia prowizoryczne.
6. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom
organdéw panstwowego nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do udostepniania im danych i informacji
wymaganych ustawg. Osoby te przebywajgc na terenie budowy bedg przestrzegac regut
bezpieczenstwa na nim obowigzujgcych w tym planu BIOZ.
7. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli stanu postepu robét budowlanych zgodnie
z harmonogram rzeczowo-finansowym.
8. Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i
przekaza¢ go Zamawiajgcemu w dniu odbioru koncowego robot.

§4

1. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kompletne opracowania bedace przedmiotem
niniejszego zamowienia, o ktérych mowa w § 2, w formie:
1). papierowej dla kazdego z przejs¢ dla pieszych:
a) projekt budowlany - 4 kpl.
b) projekt wykonawczy - 4 kpl.
C) projekt organizacji ruchu na czas robot — 4 kpl
d) projekt docelowej organizacji ruchu — 4 kpl
e) SST - 2 kpl.
f) przedmiar robot - 2 kpl.
g) kosztorys inwestorski - 2 kpl.

2). Dokumentacje powykonawczg wykonana w formie papierowej i cyfrowej zgodnie z § 13
ust. 6 - 2 kpl. w tym 1 komplet projektow wykonawczych i projektéw budowlanych z
oryginalnymi uzgodnieniami i opiniami. Pozostate komplety muszg zawiera¢ kserokopie
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ww. dokumentoéw poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem przez projektanta (autora
opracowania). Zamawiajgcy bedzie przyjmowat dokumentacje zszytg w sposéb trwaty (np.
zszywaczem). Kazde opracowanie branzowe winno by¢ oprawione oddzielnie, wszystkie
rysunki ztozone do odpowiedniego formatu zgodnie z zasadami sktadania rysunkow.
a) wersja elektroniczna dokumentacji 1 kpl. dla kazdego z przejsé dla pieszych.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu oswiadczenie potwierdzajgce, ze forma pisemna
jest tozsama z formg cyfrowg oraz os$wiadczenie, ze przedmiot niniejszego zamédwienia
zostat wykonany zgodnie z umowa, zasadami wspétczesnej wiedzy technicznej, normami
oraz obowigzujgcymi przepisami i jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma
stuzyc.
Wykonawca zobowigzuje sie uzyskaé wszystkie decyzje administracyjne niezbedne do
rozpoczecia robot wraz ze ztozeniem wniosku o pozwolenie na budowe/zgtoszeniem
wykonania rob6t budowlanych.
Etap projektowania uznaje sie za wykonany w chwili podpisania przez Zamawiajgcego i
Wykonawce protokotu odbioru dokumentacji projektowej bez zastrzezeh.
. Zamawiajgcy dokona czynnosci odbioru przedmiotu umowy w zakresie projektowania w
terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania kompletnej dokumentacji przez
Wykonawce w sposob okreslony w pkt. 4.
. Jezeli w toku czynnosci odbioru przedmiotu umowy w zakresie opracowania dokumentaciji
projektowej zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce
uprawnienia:
1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia - odmawia odbioru do czasu ich usuniecia,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy dokona odbioru i moze naliczy¢ kary umowne
na podstawie § 14 ust. 1 pkt 1.3
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajgcy odstgpi od umowy w terminie okreslonym w § 16 ust. 2 lub zazgda
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Protokot  odbioru  dokumentacji  projektowej winien zawiera¢ wyszczegolnienie
przekazywanych woluminow, ich tytuty, ewentualnie numery utatwiajgce poszukiwanie i
nazwiska projektantow (autoréw). Przed podpisaniem ww. protokotu muszg byc¢
dostarczone Zamawiajgcemu oswiadczenia, o ktéorych mowa w ust. 2. Bez tych
oswiadczeh Zamawiajgcy nie podpisze protokotu odbioru. W projekcie budowlanym
wykonawczym nalezy zamiesci¢ uwage o nastepujgcej tresci: ,Zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami zawartymi w ustawie Prawo budowlane, zastosowane wyroby budowlane
winny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie”.
. Wykonawca oswiadcza, ze wszelka dokumentacja projektowa nie bedzie naruszac praw
0sob trzecich, a w przypadku wystgpienia w tym wzgledzie jakichkolwiek naruszen,
zobowigzuje sie ponieS¢ petng odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg z tego tytutu.
Wykonawca o$wiadcza, iz bedg mu przystugiwaty wytgczne i nieograniczone autorskie
prawa majgtkowe do stworzonej dokumentacji projektowej bez ograniczen terytorialnych.
. W ramach ustalonego w umowie wynagrodzenia bez ograniczen terytorialnych i
dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie Wykonawca wraz z opracowaniami
stanowigcymi przedmiot zamowienia przenosi niniejszag umowg na Zamawiajgcego
autorskie prawa majgtkowe wraz z zezwoleniem do wykonywania praw zaleznych do tych
opracowan bez dodatkowych oswiadczeh stron w tym zakresie:
a) prawa do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostepniania,
rozpowszechniania przedmiotu umowy w sposéb trwaty i czasowy, w wersji zwartej jak
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10.

11.

12.

13.

14.

i w pojedynczych elementach, jakimikolwiek srodkami i jakiejkolwiek formie,
niezaleznie od formatu, systemu, standardéw, zaréwno poprzez:
- zapis na materialnych nosnikach trwatych w szczegoélnosci technikg drukarska,
reprograficzna, jak i
- zapis w postaci cyfrowej, w szczegolnosci poprzez umieszczanie opracowania
jako produktu multimedialnego na nosnikach materialnych (w szczegolnosci na
dyskietce, CDR, DVD czy poprzez wprowadzanie do pamieci komputera) jak réwniez
poprzez udostepnianie opracowania jako produktu multimedialnego w sieciach
teleinformatycznych (w szczegdlnosci poprzez umieszczenie opracowania na
serwerze, w sieci Internet, w sieci komputerowej czy pamieci RAM poszczegdlnych
urzadzen),
b) prawa do rozpowszechnia opracowania zarowno w formie materialnych
nosnikow jak i w postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyswietlanie,
odtwarzanie, publiczne udostepnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieta
publicznosci w taki sposéb, aby kazdy mégt mie¢ do niego dostep w miejscu i czasie
przez siebie wybranym, a takze do jego rozpowszechniania w lokalnych oraz
ogoélnodostepnych sieciach elektronicznych niezaleznie od formatu, systemu lub
standardéw, a takze wykorzystywania jego fragmentoéw do reklamy lub promoc;ji dziatan
prowadzonych przez Zamawiajgcego,
c) prawa do obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych opracowanie
utrwalono przez wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginatu albo jego
egzemplarzy, a takze uzytkowanie na wiasny uzytek i uzytek jednostek zwigzanych z
Zamawiajgcym zarowno w formie materialnych nosnikoéw opracowania jak i jego
cyfrowej postaci, w tym w szczegoélnosci dokonywane czynnosci wyzej wskazanych w
stosunku do catosci lub czesci przedmiotu umowy, a takze ich wszelkich kopii
poprzez przekazywane:
- innym wykonawcom jako podstawe lub materiat wyjsciowy do wykonania innych
projektéw i opracowan,
- innym wykonawcom jako podstawe dla wykonania i nadzorowania robot
budowlanych,
- innym podmiotom biorgcym udziat w tej oraz w kolejnych inwestycjach,
d) uzycie w celu dochodzenia roszczen lub obrony swych praw.
Zamawiajgcy wraz z przekazaniem mu wszelkich dokumentéw, projektéw i opracowan
wykonanych w ramach realizacji niniejszej umowy bedzie uprawniony do dokonywania
zmian we wszystkich opracowaniach, ich modyfikacji, ttumaczen bez zgody Wykonawcy.
Zamawiajgcy jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw majgtkowych i praw
zaleznych na inne osoby oraz do udzielania im licencji na korzystanie z opracowan,
projektéw i dokumentow.
Przeniesienie praw autorskich majgtkowych na wskazanych wyzej polach eksploatacji oraz
prawa do zezwalania na wykonywanie zaleznego prawa autorskiego nastepuje w ramach
wynagrodzenia naleznego wykonawcy na podstawie tej umowy, okreslonego w § 12 ust.
1 umowy.
Przeniesienie praw autorskich nastepuje z chwilg faktycznego wydania Zamawiajgcemu
przez Wykonawce stworzonej przez niego dokumentacji w catosci lub w czesci.
Przejscie autorskich praw majagtkowych powoduje przeniesienie na Zamawiajgcego
wiasnosci egzemplarzy dokumentéw, projektow i opracowan w liczbie wskazanej w
niniejszej umowie.

§5
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Datg rozpoczecia realizacji umowy jest data zawarcia Umowy przez strony.
Data zakonhczenia realizacji umowy: 30.06.2022r.

§6

Szczegotowy zakres Umowy przedstawiajg nastepujgce dokumenty, ktére bedg uznane
za integralna czesc Umowy, w nastepujgcej kolejnosci:

a) Niniejszy dokument Umowy,

b) SWZ wraz z udzielonymi wyjasnieniami i wprowadzonymi zmianami,

c) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych (STWIORB),

d) Dokumentacja projektowa — Projekt Wykonawczy,

e) Dokumentacja projektowa — Projekt Budowlany,

Wszelkie uzupetnienia i wyjasnienia do powyzszych dokumentéw powinny byé
odczytywane i interpretowane w takiej samej kolejnosci, jak wymieniono w niniejszym
paragrafie lit. a — e.

§7

. Przedstawicielami Zamawiajgcego w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym
do kontaktéw z Wykonawcg, z wytgczeniem skifadania oswiadczen woli moggcych
skutkowaC uzupetnieniem lub zmiang umowy, oraz odpowiedzialnym za nadzér nad
prawidtowg realizacjg, JeSst ......coiiiiii

. Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie niniejszej Umowy, w tym upowaznionym do
kontaktéw z Zamawiajgcym oraz odpowiedzialnym za nadzér nad prawidtowg realizacjg
przedmiotu zamowienia, JESt: ... . ..ot

. Zmiany przedstawicieli stron do umowy nie wymagajg aneksu. Strony dokonujg zmian na
podstawie oficjalnego zawiadomienia na pismie.

§8

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy, w terminie 10 dni od
daty podpisania protokotu odbioru dokumentacji projektowej. W tym samym terminie
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu dokumenty wymagane art. 41
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1333).

. Wykonawca zobowigzuje sie do rozpoczecia robot w terminie 7 dni od dostarczenia
Zamawiajgcemu zatwierdzonego przez witasciwy organ zarzgdzajgcy ruchem projektu
tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, jezeli jest wymagany stosownie do
wiasciwych przepisow prawa.

. Wykonawca zapewni we witasnym zakresie dostawy pradu i wody w zakresie
niezbednym do wykonania zadania.

. Wykonawca we wtasnym zakresie zorganizuje i zabezpieczy zaplecze oraz plac budowy.
Koszty organizacji i utrzymania zaplecza oraz placu budowy nalezy ujgé w ramach
kosztéw ogdinych budowy. Koszty te nie bedg podlegaty dodatkowym rozliczeniom.

. Wykonawca wykona tymczasowe przytgcza medidw we wiasnym zakresie w obrebie
terenu budowy lub poza nim.

§9
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. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw wilasnych
(nowych), zapewni kompetentne kierownictwo, pracownikow i sprzet niezbedny do
wykonania robét w zakresie zapewniajgcym prawidtowe pod wzgledem jakosciowym i
terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

Materiaty i urzadzenia, o ktéorych mowa w ust.1 powinny spetnia¢ wszelkie wymogi
przewidziane ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1333),
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. 2020 poz. 215 ze
zm.), wymaganiom SWZ oraz STWIORB, co do jakosci.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do
wskazanych materiatéw wiasnych (nowych) dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do
obrotu i stosowania w budownictwie.

. Wykonawca pokryje koszty wszystkich badan potrzebnych dla udokumentowania
wymaganej jakosci wykonywanych robét i wbudowanych materiatéw. Koszty te
uwzglednione zostaty w wynagrodzeniu umownym.

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty z zachowaniem nalezytej starannosci,
zasad bezpieczenstwa, dobrej jakosci, wlasciwej organizacji pracy, zasad wiedzy
technicznej, obowigzujgcych przepiséw prawa, w szczegodlnosci z ustawg Prawo
budowlane, zgodnie z opisem przedmiotu zaméwienia i na warunkach ustalonych
niniejszg umowa.

§10

. Wykonawca zobowigzuje sie w okresie realizacji umowy do zatrudnienia na podstawie
umowy O prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(t.j. Dz. U. 2020 poz. 1320) oséb wykonujgcych prace drogowe i elektryczne.
. W terminie 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu pisemne oswiadczenie o spetnieniu obowigzku wskazanego
w ust. 1.
. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego oraz w terminie
przez niego wskazanym, nie krotszym niz 5 dni, ztozy¢ pisemne oswiadczenie o
spetnieniu warunkéw okreslonych w ust. 1, a ponadto przedtozyc¢:
a) poswiadczong za zgodnoé¢ z oryginatem kopii umowy o prace potwierdzajgcej
zatrudnienie na podstawie umowy o prace, na ktérej widnieje: imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace oraz zakres
obowigzkoéw pracownika,
b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie dowodu potwierdzajgcego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczenia spotecznego oraz
zdrowotnego, na ktorej widnieje imie i nazwisko pracownika,
C) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu Zaktadu Ubezpieczeh Spotecznych,
potwierdzajgce optacanie przez wykonawce Ilub podwykonawce skfadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace;
. Zatrudnienie, o ktorym mowa w ust. 1 do realizacji przedmiot Umowy bedzie trwa¢ w
catym okresie wykonywania przedmiotu Umowy, a w przypadku rozwigzania stosunku
pracy przed zakonczeniem tego okresu, Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia,
na podstawie umowy o prace, na to miejsce innej osoby w terminie 14 dni od dnia
rozwigzania umowy z dotychczas zatrudniong osoba.
. Spetnienie obowigzku okreslonego w ust. 1 moze nastgpi¢ takze poprzez skorzystanie
przez Wykonawce z ustug Podwykonawcy spetniajgcego wymagania okreslone w
niniejszym paragrafie umowy. W takim wypadku postanowienia niniejszego paragrafu
stosuje sie odpowiednio.

Strona 10 z 25




§ 11

1. 1. Wykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy moze postugiwac sie Podwykonawcg

1a.

lub dalszym Podwykonawcg. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy jak réwniez zmiana tych podmiotéw
wymaga zachowania warunkéw przewidzianych w niniejszym paragrafie. Z
zastrzezeniem ust. 1a zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy nie stanowi
Zmiany umowy.

Jezeli Wykonawca w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia powotywat sie na
zasoby podmiotu, o ktérym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych,
wowczas Wykonawca postuzy sie takim podmiotem jako Podwykonawcg w celu realizacji
przedmiotu umowy w nastepujgcym zakresie:

(NAZWA) .o (ZAKIES). .o

1b.

1c.

2.

3.

Rezygnacja przez Wykonawce z Podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1a lub jego
Zmiana wymaga sporzadzenia aneksu do umowy i nastepuje na zasadach okreslonych
w art. 462 ust. 7 ustawy Prawo zamowien publicznych, co oznacza, ze Wykonawca
zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie warunki udziatu w postepowaniu w stopniu nie mniejszym, niz
podmiot, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

Zgodnie z art. 462 ust. 3 ustawy Prawo zamoéwienh publicznych przed przystgpieniem do

wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sg juz znane, zobowigzany jest poda¢ nazwy

albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe przedstawicieli podwykonawcow i oséb do
kontaktu z nimi, zaangazowanych w ustugi oraz roboty budowlane, ktére majg byc¢
wykonane w miejscu podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadamiaé Zamawiajgcego o wszelkich zmianach

danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze

przekazywac¢ informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje ustug oraz robot budowlanych. Zamawiajgcy

moze zada¢ wskazanych powyzej informacji w przypadkach o ktérych mowa w art. 462

ust. 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Wykonawca na pisemne zgdanie Zamawiajgcego ma obowigzek usung¢ wskazanego
przez Zamawiajgcego Podwykonawce z terenu budowy w terminie 5 dni od dnia odbioru
przez Wykonawce ww. pisemnego zgdania, jezeli Zamawiajgcy uzna, ze dany

Podwykonawca narusza w sposob razgcy swoje zobowigzania, a w szczegodlnosci nie

przestrzega przepisow prawa.
W projekcie umowy o podwykonawstwo miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawca:

a) termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury Iub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma wynagrodzen okreslona w umowach z
podwykonawcami nie przekraczata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu
niniejszej umowy,

c) musi by¢ zawarte postanowienie zobowigzujgce podwykonawce lub dalszego
podwykonawce do przedktadania Zamawiajgcemu projektow umow o dalsze
wykonawstwo oraz poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umow na
zasadach okreslonych ponizej,
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d) nie moga by¢ zawarte postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczace warunkéw wyptaty
wynagrodzenia w sposob mniej korzystny dla Podwykonawcy niz prawa i obowigzki
Wykonawcy (art. 463 Pzp).
4. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robét budowlanych, ktérych
przedmiotem sg roboty budowlane stosuje sie nastepujgcag procedure:

1)

2)

3)

4)

5)

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca

przedstawi Zamawiajgcemu:

a) projekt umowy o podwykonawstwo ze wskazaniem kwoty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

b) dokumentacje dotyczacg zakresu Robot, kiére majg by¢ wykonane przez
tego Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

C) zgode Wykonawcy — w przypadku, gdy o taka zgode wystepuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,

d) przedktadany projekt umowy o podwykonawstwo bedzie przewidywat
mozliwos¢ powierzenia realizacji przedmiotu umowy w zakresie robdt
budowlanych dalszemu Podwykonawcy jedynie za uprzednig zgoda
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

W terminie 14 dni od dnia przedtozenia kompletu powyzszych dokumentow
Zamawiajacy:

a) udzieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w
formie pisemnej zgody na zawarcie umowy lub

b) wniesie zastrzezenia do przediozonego projektu  umowy o
podwykonawstwo.

Nie zgtoszenie zastrzezen w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci do
przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo w ww. terminie uwaza sie
za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie
7 dni od dnia zawarcia umowy 0 wykonawstwo.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania kopii zawartej umowy
0 podwykonawstwo moze zgtosi¢ sprzeciw w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci w stosunku do tej umowy.

6) Nie zgtoszenie sprzeciwu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci do
przedfozonej umowy o podwykonawstwo w powyzszym terminie uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

7) W sytuacji okreslonej w niniejszym ustepie pkt. 2) i pkt. 5) Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca obowigzany jest dokonac poprawek w
przedtozonym projekcie umowy lub samej umowie zgodnie z uwagami wyrazonymi
przez Zamawiajgcego.

5. W przypadku uméw o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stosuje sie nastepujaca procedure:

1)

2)

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia lub w terminie 7 dni od zawarcia umowy o
wykonawstwo.

Postanowienie powyzsze dotyczy tylko umow o podwykonawstwo:

Strona 12 z 25




6.

10.

- 0 wartosci wiekszej lub réwnej kwocie wynoszacej 0,5% wartosci niniejszej
umowy oraz umoéw o podwykonawstwo ktérych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajgcego w dokumentach zamowienia lub - o wartosci wiekszej niz 50 000
zt.

W przypadku uméw okreslonych w niniejszym ustepie 5 Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca przedktada poswiadczong za zgodnosé z oryginatem
kopie umowy réwniez Wykonawcy.

3) W przypadku okreslenia wynagrodzenia w walucie innej niz ztoty polski wartos¢
umowy o podwykonawstwo ustala sie biorgc pod uwage sredni kurs danej waluty
opublikowany przez NBP w dniu zawarcia umowy. Jesli w dniu zawarcia umowy
NBP nie publikuje tabeli kurséw srednich, nalezy przyjg¢ kurs z tabeli kurséw
srednich opublikowany w dniu najblizszym po dniu zawarcia umowy:

4) W przypadku zawarcia kilku umow o podwykonawstwo z tym samym
Podwykonawcyg lub dalszym Podwykonawcg ust. 5 pkt. 1) stosuje sie, jezeli
suma wartosci tych umow spetni wymogi okreslone w ust. 5 pkt. 2)

Procedury okreslone w ust. 4 i ust. 5 majg odpowiednie zastosowanie do wszelkich
zmian, uzupetnien oraz anekséw do umoéw zawieranych z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami.

Wykonawca zobowigzany jest wraz z doreczeniem faktury/rachunku za dany zakres
robot, przedtozy¢ Zamawiajgcemu dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktorzy brali udziat w realizacji odebranych
robét budowlanych, poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie faktur lub rachunkow,
na podstawie ktérych zaptata tego wynagrodzenia zostata dokonana oraz o$wiadczenia
podwykonawcow o otrzymaniu catosci wymagalnego wynagrodzenia za dany zakres
robét - zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik nr 3 do Umowy, a w przypadku
Podwykonawcy, za pomocg ktorego Wykonawca realizowat prace projektowe, rowniez
oswiadczenie Podwykonawcy o przeniesieniu na Wykonawce praw autorskich w zakresie
wynikajgcym z niniejszej umowy. Wraz z dowodami zaptaty wynagrodzenia Wykonawca
winien przedtozy¢ wykaz podmiotéw realizujgcych zafakturowane roboty, dostawy,
ustugi.

W przypadku nieprzedtozenia, okreslonego wyzej dowodu zaptaty Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy w czesci odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci. W takiej sytuacji
Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia, a w szczegodlnosci roszczenie o
zaptate odsetek za opdznienie, odszkodowanie lub prawo odstgpienia od umowy.
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonania zaptaty kwot naleznych podwykonawcom
bezposrednio na rzecz poszczegdlnych podwykonawcéw, a dokonana ptatnosé
pomniejszy zobowigzania Zamawiajgcego wobec Wykonawcy.

Zamawiajgcy przed dokonaniem ptatnosci bezposrednio Podwykonawcy poinformuje
faksem lub pocztg elektroniczng o tym zamiarze Wykonawce. Wykonawca w terminie
10 dni od dnia otrzymania tej informacji uprawniony jest do zgtoszenia pisemnie uwag
dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy W uwagach nie mozna powotywac¢ sie na potrgcenie roszczen
Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych 2z realizacjg umowy o
podwykonawstwo.. Zamawiajgcy zobowigzany jest natychmiast poinformowaé
Wykonawce o wszelkich roszczeniach Podwykonawcy odnosnie ptatnosci naleznego
wynagrodzenia, ktére Podwykonawca kieruje bezposrednio do Zamawiajgcego.
Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczg réwniez dalszych i kolejnych
Podwykonawcéw Wykonawcy.
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11. Zgodnie z art. 120 ustawy Prawo zamoéwien publicznych Wykonawca, ktéry polega na
sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, odpowiada solidarnie z
podmiotem, ktéry zobowigzat sie do udostepnienia zasoboéw, za szkode poniesiong przez
Zamawiajgcego powstatg wskutek nieudostepnienia tych zasobow, chyba ze za
nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.

12. W przypadku nieprzestrzegania obowigzku, o ktérym mowa w ust. 3 lit. b, Zamawiajacy
uprawniony jest do zgtoszenia w tym zakresie zastrzezen Ilub sprzeciwu do
przedktadanych umow o podwykonawstwo. W przypadku nie zgtoszenia zastrzezeh lub
sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci stosuje sie art. 647 § 3
Kodeksu cywilnego.

13.W umowach o podwykonawstwo Wykonawca powinien zapewni¢, aby suma
wynagrodzen ustalona w nich za zakres robot budowlanych, dostaw czy ustug
wykonanych w podwykonawstwie, nie przekroczyta wynagrodzenia przypadajgcego na
ten zakres robot budowlanych, dostaw i ustug wynikajgcych z harmonogramu rzeczowo-
finansowego zatozonego przez Wykonawce. W przypadku nieprzestrzegania
powyzszego obowigzku Zamawiajgcy uprawniony jest do zgtoszenia w tym zakresie
zastrzezen lub sprzeciwu do przedktadanych uméw o podwykonawstwie. W przypadku
nie zgtoszenia zastrzezen lub sprzeciwu w ww. zakresie do solidarnej odpowiedzialnosci
stosuje sie art. 647 § 3 Kodeksu cywilnego.

§12

Strony ustalajg wynagrodzenie Wykonawcy za przedmiot Umowy na kwote ryczattowag

brutto ..................... sfownie: .................... , W tym nalezny podatek VAT.

Rozliczenie za wykonany i odebrany przedmiot umowy nastgpi w sposob:

2.1. Rozliczenie pomiedzy stronami nastgpi zgodnie z zapisami § 12 poczgwszy od
2022 roku.

2.2. Rozliczenie za wykonanie dokumentacji projektowej nastgpi fakturg wystawiong po
odbiorze catosciowym dokumentacji zgodnie z § 4 ust. 5 i nastepne. Catkowity
koszt dokumentacji projektowej bedzie wynosit do 10% wartosci wynagrodzenia
Wykonawcy wskazanego w ust. 1. Rozliczenie to obejmuje rowniez wynagrodzenie
za przeniesienie autorskich praw majgtkowych w zakresie wskazanym w § 4 ust.
9-14

2.3.  Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty odbedzie sie na podstawie faktury
koncowej zgodnie z zapisami zawartymi w ust.4.

W  przypadku, gdy suma faktur czesciowych przy ptatnosci przekracza 90%

wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 12 ust. 1, Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢

dowody zaptaty wszelakiego wynagrodzenia (wymagalnego i niewymagalnego)

Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, ktorzy brali udziat w realizacji robot.

Rozliczenie korhicowe nastgpi fakturg koricowg po zakonczeniu catosci robodt i ich odbiorze

koncowym. Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany przez obie strony

protokdt odbioru kohcowego, wraz z dostarczeniem dowoddéw zapfaty, wszelakiego

wynagrodzenia (wymagalnego i niewymagalnego) oraz pozostatych dokumentéw, o

ktérych mowa w § 11 ust. 7 niniejszej umowy oraz oswiadczenia podwykonawcow i

dalszych Podwykonawcéw o niezaleganiu przez Wykonawce i Podwykonawcow z

ptatnosciami, ktdre powinno zawierac:

- wykaz faktur (w formie tabeli), ktéry powinien zawiera¢: Wykonawce, Podwykonawce,
nr faktury, data wystawienia, termin ptatnos$ci, kwota netto/brutto, warto$¢ umowy wraz z
aneksem, status (zaptacono/nie zaptacono).
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19.

20.

21.

22.

- zapis, ze miedzy Podwykonawcg a Wykonawcag nie istnieje zaden spor, ktéry skutkuje
badz moze skutkowac powstaniem roszczen podwykonawcy wobec Wykonawcy o zapfate
wynagrodzenia za wykonane roboty /dostawy/ustugi*,

- Podwykonawca oswiadcza, ze roboty objete umowg o podwykonawstwo wykonat
samodzielnie bez udziatu dalszych Podwykonawcow/wykonat z udziatem nastepujgcych
dalszych podwykonawcéw wraz z ich wskazaniem - zgodnie ze wzorem stanowigcym
zatgcznik nr 4 do Umowy.

Wykonawca wystawi faktury w terminie ustawowym, jednak nie wczesniej niz po dokonaniu
odbioru.

Za dzien zaptaty przyjmuje sie dzieh obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Zaptata zostanie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.
Zaptata naleznosci nastgpi w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury wraz z dostarczeniem dowodéw zaptaty oraz pozostatych
dokumentoéw, o ktorych mowa w § 11 ust. 7 i § 12 ust. 3 i 4 niniejszej Umowy. Zaptata
zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy wskazany w fakturze.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zatrzymania wynagrodzenia w czesci
odpowiadajgcej nieuregulowanej naleznosci Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy,
celem zabezpieczenia srodkow na zaptate dla nich, na co Wykonawca wyraza zgode. W
takim przypadku Wykonawcy nie bedg przystugiwaty zadne roszczenia z tego tytutu, w
szczegoblnosci prawo do zgdania odsetek ustawowych.

Warto§¢ umowy zawiera wszelkie koszty niezbedne do prawidtowego zrealizowania
zamowienia okreslonego w specyfikacji warunkéw zaméwienia, w tym koszty zwigzane z
wykonaniem projektéw oraz tymczasowym oznakowaniem na czas budowy, a bez ktérych
nie mozna wykona¢ zamowienia.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg okre$lajgcg przedmiot Umowy.
Wszystkie roboty dodatkowe, ktdre wystgpig w okresie realizacji inwestycji, a ktore
Wykonawca — jako jednostka dziatajgca zgodnie ze sztukg budowlang, wiedzg i
doswiadczeniem — mogt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty — muszg by¢ wykonane w
ramach wynagrodzenia okreslonego powyzej.

Wykonawca nie moze przenosi¢ nha osoby trzecie, zarowno w catosci jak i w czesci,
jakichkolwiek praw lub obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy, w tym réwniez
roszczenia o zaptate wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode
Zamawiajgcego na pismie. W przypadku wyrazenia zgody na cesje, Wykonawca wraz z
fakturg VAT, ztozy oswiadczenie, ze zawarta umowa cesji obowigzuje, a Zamawiajgcy jest
uprawniony do zgdania potwierdzenia obowigzywania umowy cesji na dzien dokonywania
ptatnosci.

W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawce rachunek bankowy, na ktéry ma nastgpic
zaptata wynagrodzenia, nie widnieje w wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako
podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywroconych do rejestru VAT,
Zamawiajgcemu przystuguje prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia do czasu
uzyskania wpisu tego rachunku bankowego do przedmiotowego wykazu lub wskazania
nowego rachunku bankowego ujawnionego w ww. wykazie.

Okres do czasu uzyskania przez Wykonawce wpisu rachunku bankowego do
przedmiotowego wykazu lub wskazania howego rachunku bankowego ujawnionego w
ww. wykazie nie jest traktowany jako opdznienie Zamawiajgcego w zaptacie naleznego
wynagrodzenia i w takim przypadku nie bedg naliczane za ten okres odsetki za opdznienie
w wysokosci odsetek ustawowych.

Za przedmiot zamdwienia niewykonany, cho¢ objety formularzem cenowym,
wynagrodzenie nie przystuguije.
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§13
Wykonawca (kierownik budowy) zgtosi Zamawiajgcemu zakonczenie rob6t i gotowosc do
odbioru wpisem w dzienniku budowy oraz pismem ztozonym w siedzibie Zamawiajgcego.
Potwierdzenie tego wpisu oraz brak ustosunkowania sie przez Zamawiajgcego w terminie
3 dni roboczych od daty dokonania wpisu oraz ztozenia zawiadomienia na pismie
oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci do odbioru w dniu wpisu do dziennika budowy.
Odbidr koncowy Wykonawca moze zgtosi¢ po uprzednim przediozeniu wiodgcemu
inspektorowi nadzoru operatu kolaudacyjnego zawierajgcego wymagane przepisami
Prawa budowlanego (art. 57) dokumenty zawierajgce protokoty odbioru robét z
zewnetrznymi gestorami sieci.
Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu umowy. Zamawiajgcy
dokona odbioru robét w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty wyznaczenia terminu
odbioru.
Jezeli w toku czynnoéci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujgce uprawnienia:
1) jezeli wady nadajg sie do usunigcia to:
a) odmawia odbioru do czasu ich usuniecia — w przypadku wad istotnych
uniemozliwiajgcych  uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem,
b) dokonuje odbioru i wyznacza termin na ich usuniecie —w przypadku pozostatych
wad.
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:
a) jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajgcy dokona odbioru i naliczy kary umowne na podstawie
§ 14 ust. ust.1 pkt 1.3,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie okreslonym w § 16 ust. 2 lub
zazgdac wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Odbidr robdt odbedzie sie zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét

5.

budowlano-montazowych, obowigzujgcymi normami, przepisami BHP oraz z zakresem
badan ustalonych i podanych przez Zamawiajgcego.

Strony ustalajg nastepujgce postanowienia szczegotowe w sprawie procedury odbioru:

a) odbiér czesciowy za wykonanie § 4 pkt 1 nastgpi do ostatniego dnia miesigca po
faktycznie wykonanych robotach,

b) odbiér koncowy dokonany bedzie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
skfadajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie oSwiadczenia kierownika robot
oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane,
potwierdzonych przez Zamawiajgcego. Odbidor koncowy przeprowadzony zostanie
komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego, w obecnosci
Wykonawcy.

c) odbior w okresie rekojmi, gwarancji rozpoczyna sie na miesigc przed uptywem okresu
gwarancji lub rekojmi majgcy na celu stwierdzenie wykonania przez wykonawce
zobowigzan wynikajgcych z rekojmi oraz gwarancji za wady, dokonywany zostanie
przez Zamawiajgcego z udziatem Wykonawcy, w formie protokolarnej. Odbior ten
nastgpi po usunieciu wszelkich wad zgtoszonych przez Zamawiajgcego w okresie
gwarancji lub rekojmi,

d) odbior ostateczny dokonany zostanie przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy
w formie protokotu ostatecznego odbioru, po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w
okresie gwaranc;ji jakosci i rekojmi.
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6. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji
powykonawczej przed podpisaniem protokotu odbioru koncowego. w ilosci 2 egz. - wersje
papierowg i elektroniczng wraz ze spisem zdawczo odbiorczym.

§14

1. Strony postanawiajg, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania
postanowien niniejszej Umowy obowigzujgca formg odszkodowania bedg kary umowne.
Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1.1 za kazdy dzien zwtoki w rozpoczeciu wykonania robot okreslonych w protokole przekazania
budowy badZz w oddaniu robét objetych zaméwieniem w wysokosci 1% ceny ofertowe;j
brutto wskazanej w § 12 umowy;

1.2 za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy powstalg z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 0,5% ceny umownej brutto za kazdy dzien zwioki liczac od dnia
nastepnego po terminie w ktorym dany przedmiot umowy miat by¢ wykonany — wg
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego harmonogramu rzeczowo-finansowego.

1.3 za zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze
gwarancyjnym, odbiorze pogwarancyjnym — w wysokosci 1% ceny umownej brutto za
kazdy dzieh opdznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad;

1.4 za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oznakowanie na
czas prowadzenia robot, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienalezytg
starannoscig w wysokos$ci 1 % ceny umownej brutto za kazdy dzien nieprawidtowosci;

1.5 w przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 10% niezaptaconej naleznosci brutto;

1.6 w przypadku nieterminowej zapfaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom Ilub
dalszym podwykonawcom, w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzieh zwtoki;

1.7 za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu
jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w wysokosci 1% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 12 - za kazdy nieprzedtozony projekt umowy o
podwykonawstwo lub projekt jej zmiany;

1.8 za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem Kkopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 12 - za kazdg nieprzedtozong kopie umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiang;

1.9 za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 1%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 12 - za kazdg umowe o
podwykonawstwo, ktdrej dotyczy brak zmiany terminu zaptaty;

1.10 z tytutu nie przedstawienia wskazanych w § 10zawartych uméw o prace w trakcie
realizacji (na zgdanie Zamawiajgcego) w wysokosci 0,25 % wynagrodzenia Wykonawcy za
kazdy przypadek nieokazania umowy o prace.

1.11 z tytutu odstgpienia od umowy przez ktoérgkolwiek ze stron z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 20 % ceny umownej brutto.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu:

1.1 Za zwloke w przekazaniu terenu budowy w wysokosci 1% wartosci umownej brutto za
kazdy dzien zwioki, liczgc od dnia nastepnego,

1.2. Za zwtoke w rozpoczeciu odbioru przedmiotu umowy w wysokosci 1% cenyi umownej
brutto za kazdy dzien zwtoki liczgc od nastepnego dnia po terminie, w ktérym odbiér miat
by¢ rozpoczety.

2. Jezeli zwtoka w wykonaniu przedmiotu umowy przekroczy 30 dni w stosunku do terminu
zakonczenia robét okreslonego w umowie, Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia
od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

3. Kary umowne wskazane w ustepach powyzszych mogg by¢ naliczane kumulatywnie.
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. Stronom przystuguje prawo do odszkodowania uzupetniajgcego za ewentualne poniesione
szkody.

. Termin zapfaty kary umownej wynosi 3 dni od dnia wezwania.

. Naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ z wierzytelnosciami
wynikajgcymi z faktur wystawionych przez Wykonawce.

7. Zaptata kary przez Wykonawce lub odliczenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub innych

zobowigzan wynikajgcych z umowy. Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia

odszkodowania uzupetniajgcego, przewyzszajgcego wysoko$¢ zastrzezonych kar

umownych na zasadach ogélnych Kodeksu Cywilnego.

o O

§ 15

1. Strony postanawiajg, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy za wady zostaje rozszerzona
poprzez udzielenie pisemnej gwarancji jakosci na przedmiot umowy.

2. Okres gwarancji jakosci i rekojmi na wykonany przedmiot umowy wynosi ...... * miesiecy

liczgc od dnia podpisania protokotu odbioru kohcowego. W przypadku usunigcia wady po

dacie podpisania przez strony protokotu odbioru koncowego okres gwarancji jakos$ci i

rekojmi na wykonany zakres robot liczy sie od dnia ich usunigcia.

Okres gwarancji jakosci i rekojmi na zieleh wynosi 36 miesiecy, z zastrzezeniem ust.9.

Niniejsza umowa stanowi jednoczesnie dokument gwaranc;ji.

Wady powinny by¢ stwierdzone protokolarnie.

Zamawiajacy kazdorazowo wyznaczy termin usuniecia wad uwzgledniajgc czas

uzasadniony technicznie, poprzez sporzgdzenie odpowiedniej adnotacji przez Inspektora

Zamawiajgcego w protokole gwarancyjnym. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone

protokolarnie.

7. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w
ust. 2, 3, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

8. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego lub
Wykonawca odmdwi usunigecia wad, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuniecia wad bedg
pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej kwoty bedgcej zabezpieczeniem
nalezytego wykonania umowy.

9. W przypadku odbioru, z zastrzezeniem obowigzku usuniecia wad, o ktérym mowaw § 13
ust. 3 ppkt. (1) lit. b) okres gwarancji jakosci i rekojmi na przedmiot Umowy liczy sie od dnia
usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze.

ook W

§ 16
1.Stronom przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1. 1.Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu
interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu; odstgpienie
od umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku wykonawca moze
zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy (art.
456 ustawy),

b) w przypadku, gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét lub
nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie przez

okres 7 dni od daty doreczenia tego wezwania,
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d)

f)

9)

Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umowa bez akceptacji Zamawiajgcego,
a Zamawiajgcy bezskutecznie wezwat go do wykonywania robot zgodnie z umowg
i uptynat termin wskazany w wezwaniu,

zostato zlikwidowane przedsiebiorstwo Wykonawcy,

w przypadku, o ktorym mowa § 13 ust. 3 pkt 2) lit. b),

w przypadku, gdy wystgpi konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w § 11 ust.
8 lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5%
wynagrodzenia brutto okreslonegow § 12 ust. 1,

w przypadku, gdy kary umowne naliczone na podstawie § 14 osiggng 20 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 12 ust. 1. Taki przypadek
traktowany bedzie jako odstgpienie od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy,

h) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:
- dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455Prawo zamowien

publicznych,

- Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108

Prawo zaméwien publicznych ,

1.2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a)

b)

Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru robét lub podpisania
protokotu odbioru,

Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie moégt spetni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 pkt 1.1. lit. b) — h) i pkt 1.2. powinno
nastgpi¢ w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty powziecia wiadomosci o przyczynie
odstgpienia pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia i powinno zawieraé
uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zobowigzany jest:

a)

b)

c)

d)

e)

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi¢ szczegdtowy protokdt inwentaryzaciji robot w toku wedtug stanu na
dzien odstgpienia,

zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
Wykonawcy,

sporzadzi¢ wykaz tych materiatow konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejszg
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,
zgtosi¢ Zamawiajgcemu odbior robdt przerwanych i zabezpieczajgcych, a
najpozniej w terminie 14 dni usungc¢ z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wzniesione,

wykonania inwentaryzacji powykonawczej wykonanych robot wraz z mapg
inwentaryzacyjng w ilosci dwéch egzemplarzy (w wersji papierowej i na ptycie CD
— pliki DWG - lub odpowiadajace plikom DWG, zgodnie z odniesieniami
geodezyjnymi) i przekazania Zamawiajgcemu na koszt strony, ktéra spowodowata
odstgpienie od umowy.

2) Zamawiajgcy zobowigzany jest do:
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a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) odkupienia materiatdbw, konstrukcji lub urzadzen wskazanych w wykazie
sporzagdzonym zgodnie z pkt. 1) lit. ¢) niniejszego ustepu umowy, wykonanych
badz nabytych dla realizacji przedmiotu umowy,

c) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw
budowy obiektow zaplecza, urzgdzen zwigzanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie
tych obiektow i urzgdzen,

d) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy.

§ 17

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich umoéw
ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktére moga zaistnie¢ w zwigzku z zdarzeniami losowymi, a
w szczegolnosci od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot objetych umowa.
Ponadto Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich uméw
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej za wszelkie szkody materialne i na osobach
oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow dotyczgce osob trzecich, a powstate w
zwigzku z wadami wykonawczymi wykonanych robét na caty okres rekojmi i gwarancji.

2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegdlnosci:
odpowiedzialno$¢ cywilna za wszelkie szkody materialne i na osobach oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkdéw dotyczgce pracownikow i oséb trzecich, a powstate w zwigzku
z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

3. Strony uzgadniajg iz pokrycie wszelkiego rodzaju szkdd wskazanych w ust. 11 2 nastepowaé
bedzie przez Wykonawce lub jego ubezpieczyciela na zasadach okreslonych w umowie z
ubezpieczycielem bez udzialu Zamawiajgcego. Dotyczy to w szczegdlnosci
odpowiedzialnosci z tytutu szkéd poniesionych przez osob trzecich.

§18
1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian umowy w przypadkach okreslonych
w art. 455 Prawo zamowieh publicznych, a takze jezeli nastgpi:

1.1 a) zmiana obowigzujgcych przepisébw — w tym przypadku Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do zmiany umowy tylko w tym zakresie, w jakim zmiana przepisoéw prawa
wplywa na prawa i obowigzki stron umowy, w szczegdlnosci zmiana stawki podatku
VAT w odniesieniu do wynagrodzenia, w takim przypadku nie moze ulec zwiekszeniu
warto$¢ wynagrodzenia brutto,

b) zmiana lub rezygnacja z podwykonawcéw, o ktérych mowa w § 11 ust. 1a,

¢) zmiana formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 19
umowy, na inng przewidziang w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

d) zmiany formy prawnej prowadzonej dziatalnosci gospodarczej przez Strony.

1.2 Nastgpi zmiana wynagrodzenia, w wyniku: robot zamiennych i/lub zmiany technologii
jezeli sg konieczne dla prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia lub innych
robét ( dodatkowych ) nieujetych w zaméwieniu. Dostrzegajgc celowos¢ rozwazenia
w/w zmian Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy sporzgdzenie kosztoryséw robot
zamiennych i/lub zmiana technologii lub robo6t dodatkowych. Wymagajg one
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Kosztorysy te bedg opracowane w oparciu o
nastepujgce zatozenia: ceny jednostkowe na roboty/technologie tego samego rodzaju
co w pierwotnym zamowieniu oraz niezbedne do wykonania zamdéwienia
podstawowego, ale nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, dla robot
niewystepujgcych w zamowieniu podstawowym, zostang okreslone na podstawie
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najnizszych czynnikéw produkcji okreslonych w publikacji SEKOCENBUD dla kwartatu

poprzedzajgcego wystgpienie koniecznosci wykonania tych robot. Zamawiajgcy

kazdorazowo dokona szczegotowej weryfikacji kalkulaciji. Zaakceptowane kosztorysy
moga by¢ podstawg do sporzgdzenia protokotu koniecznosci, w ktérym strony okreslg
rodzaj i zakres planowanych, ewentualnych zmian. Zaréwno protokoty koniecznosci jak

i kosztorysy sg traktowane wytgcznie jako dokumenty robocze. Do czasu zawarcia

stosownego aneksu do umowy nie stanowig zrodta zobowigzania dla zadnej ze stron,

jak réwniez podstawy do zmian w realizacji umowy. Dla wprowadzenia w/w zmian
konieczne jest zawarcie aneksu do umowy.

1.3 Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany technologii roboét na lepsza/nowoczes$niejszg o
ile poprawi to parametry przedmiotu zamowienia i nie spowoduje zwiekszenia
wynagrodzenia.

2. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1.2. z zastrzezeniem zaistnienia przestanek
okreslonych art. 455 ust. 1 i 2 Prawa zamowien publicznych, Zamawiajgcy moze wezwac
Wykonawce do zawarcia aneksu do umowy obejmujgcego wykonanie robét zamiennych
i/lub zmiany technologii lub robét dodatkowych, za wynagrodzeniem ustalonym przez
strony na zasadach okreslonych w ust. 1.2 i przy odpowiedniej zmianie terminu wykonania
przedmiotu umowy, a Wykonawca jest zobowigzany taki aneks zawrze¢ niezwtocznie, przy
czym nie pozniej niz w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, o ile wykonanie tych robot
nie przekracza jego zdolnosci technicznej lub zawodowej. Naruszenie przez Wykonawce
obowigzku, o ktéorym mowa w poprzednim zdaniu, uprawnia Zamawiajgcego do
odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy z zachowaniem wymogow okreslonych w § 16
(odstgpienie od umowy).

3. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢é dokonania zmiany terminu realizacji zamdwienia lub
jego terminéw posrednich w przypadku:

a) zmian bedgcych nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, tji. warunkdédw atmosferycznych  uniemozliwiajgcych  prowadzenie
przedmiotowych prac, nieprzewidzianych pozostatosci  archeologicznych,
nieprzewidzianych warunkéw geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami
infrastruktury, niewypaty, niewybuchy uniemozliwiajgce terminowe wykonanie
zamowienia,

b) zawieszenia robdt przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia nastepujgcych
okolicznosci:

- nietypowych dla danego miesigca warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prowadzenie robot zgodnie ze STWIORB oraz sztukg budowlang,
nieprzewidzianych pozostatosci archeologicznych, innych niemozliwych do
przewidzenia warunkéw uniemozliwiajgcych realizacje robdt.

- przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania decyzji, zezwolen,

C) zmian bedacych nastepstwem dziatania organéw administraciji

lub os6b indywidualnych:

- gdy pomimo wystgpienia Wykonawcy lub Zamawiajgcego o wydanie decyzji
administracyjnej lub warunkéw technicznych lub innego dokumentu niezbednego
do prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, w terminie ustawowo przewidzianym
dla danej czynnosci, w przypadku braku regulacji ustawowej — w terminie
zwyczajowo przyjetym, organ administracji publicznej lub inna upowazniona
instytucja bgdz osoba nie wydata stosowanego dokumentu lub decyzji — tylko w
zakresie przedtuzenia terminu realizacji inwestycji,

- w przypadku odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien dotyczacych usuwania btedéw w dokumentacji projektowe;j,
z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
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- gdy nastgpi koniecznos¢ pozyskiwania stosownych uzgodnien z gestorami sieci, z
innymi podmiotami lub osobami, ktérych opinia lub zgoda bedzie wymagana
przepisami prawa — tylko w zakresie przediuzenia terminu realizacji zamowienia o
czas niezbedny do zakonczenia Umowy,

d) koniecznosci usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;,
OPZ lub STWIORB, lub koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku
do zamieszczonych w dokumentacji projektowej, OPZ lub STWIORB,

e) koniecznosci zmiany umowy zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3), pkt 4) lub art. 455 ust. 2
ustawy Prawo zamowien publicznych i zlecenia robot nieobjetych zamowieniem
podstawowym, a koniecznych do prawidtowego zakonczenia pierwotnego zakresu
robét, ktérych wykonanie wptywa na zmiane terminu wykonania zamoéwienia, jezeli
umowa o zamowienie nie zostanie zawarta w pierwotnym okresie zwigzania ofertg
wynikajgcym z ogtoszenia o zamdwieniu, strony przedtuzg termin realizacji umowy o
okres ponad pierwotny termin zwigzania ofertg, koniecznosci zmiany umowy zgodnie
z art. 455 ust. 1 pkt 3), pkt 4) lub art. 455 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych i
Zlecenia robot nieobjetych zamowieniem podstawowym, a koniecznych do
prawidtowego zakonczenia pierwotnego zakresu robét, ktérych wykonanie wptywa na
zmiane terminu wykonania zamowienia

f) sily wyzszej, to znaczy niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, o
charakterze nadzwyczajnym, ktére byto niemozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy i ktéremu nie mozna byto zapobiec mimo dochowania nalezytej
starannosci,

g) koniecznos¢ przesuniecia terminu przekazania terenu budowy - tylko o okres

przesuniecia,

h) wystgpienie rob6t zamiennych;

- przy czym zmiana terminéw musi by¢ udokumentowana, a pisemny wniosek o jej
dokonanie strona wystepujgca zobowigzana jest ztozy¢ w terminie 7 dni od daty
powziecia informacji o takiej okolicznosci,

- przedtuzenie terminu nastgpi o okres czasu, jaki wynika z okolicznosci
powodujgcych koniecznosc jego przedtuzenia,

- okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowi¢ podstawe zmiany terminu wykonania
zamowienia tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy.

Koniecznoé¢ lub celowo$¢ zmian, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1.2 i 1.3 oraz ust. 2 musi
zosta¢ udokumentowana. Pismo (wniosek) dotyczace ww. zmian wraz z uzasadnieniem,
strona wystepujgca z wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢ drugiej stronie w terminie 7 dni
od daty powziecia informacji o takiej okolicznoéci oraz nie pdzniej niz 10 dni przed korhicem
terminu realizacji przedmiotu umowy.
. Za przedtuzenie terminu realizacji zamowienia Wykonawcy nie przystuguje dodatkowe
wynagrodzenie.
. Zamawiajgcy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamowienia w przypadkach
zawinionych przez Wykonawce.
. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 2 termin
wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do
zakonczenia wykonania jej przedmiotu w sposéb nalezyty.
Dopuszcza sie zmiany, niezaleznie od ich wartosci, o ile nie sg istotne w rozumieniu art.
454 ust. 2 ustawy Prawo zamodwien publicznych.
. Wprowadzenie zmiany postanowien umowy wymaga aneksu sporzgdzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§19
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1. Wykonawca wnosi na rzecz Zamawiajgcego zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci ........ ceny catkowitej podanej w ofercie (brutto) tj. ..........ccccuueee. zt,
w nastepujgcych formach dopuszczonych zapisem art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych:

a) w pienigdzu tj. przelewem kwoty W WYSOKOSCI ...........cccuvvvveeeerennnnne zt,

D) W ktorej oryginat zostat ztozony w
siedzibie Zamawiajgcego.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1, zostanie zwrécone
na ponizszych zasadach:

a) 70% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone w
terminie 30 dni od dnia wykonania zamodwienia i uznania przez Zamawiajgcego za
nalezycie wykonane, po podpisaniu przez Zamawiajgcego Protokotu Odbioru
Koncowego,

b) 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone nie
pozniej nizw 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji na wykonane
roboty budowlane.

3. Zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caly okres zabezpieczenia, a zabezpieczenie w
innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy. 4. W przypadku niewywigzania sie¢ przez Wykonawce z obowigzku
wskazanego w ust.3, tj. nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia
najp6zniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na
zabezpieczenia w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyptata nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznoéci dotychczasowego
zabezpieczenia.

5. Zmiana formy zabezpieczenia na jedng z form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy
Prawo zaméwien publicznych wymaga aneksu do niniejszej umowy.

6. W przypadku przedtuzajgcego sie terminu wykonania przedmiotu zamowienia Wykonawca
zobowigzany jest przediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy o okres
niezbedny dla prawidtowego zakohczenia przedmiotu zamdwienia i dostarczy¢ jego dowdd
najpozniej na 30 dni przed koncem waznosci poprzedniego zabezpieczenia.

7. Zabezpieczenie Nalezytego Wykonania Umowy poza przypadkami wyraznie
wymienionymi w Umowie moze stuzy¢ w szczegodlnosci pokrywaniu kar umownych i
zaspokajaniu roszczen Zamawiajgcego w okresie rekojmi za wady lub gwarancji w zwigzku
z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z obowigzkow okreslonych w rekojm za wady lub
gwarancji.

§20

1. Strony zgodnie o$wiadczajg, ze nie beda ponosi¢ odpowiedzialnosci za skutki
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy wynikajgce z dziatania sity wyzszej,
przez ktdrg, w szczegdlnosci, rozumiane sg: pozary, powodzie, akty terroryzmu, stany
zagrozenia epidemiologicznego lub epidemii, a takze inne zdarzenia o charakterze
zewnetrznym, na ktorych zaistnienie strony nie majg zadnego wptywu i ktorych nie mogty
unikngé¢ badz przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy (sita wyzsza).

2. Strona, ktéra dozna utrudnien w wykonaniu Umowy na skutek dziatania sity wyzszej, jest
zobowigzana do niezwtocznego zawiadomienia o tym drugiej strony. Zawiadomienie winno
zawiera¢ co najmniej: wskazanie zdarzenia (bedgcego przejawem dziatania sity wyzszej),
daty jego zaistnienia, jego aktualnego i prognozowanego wpltywu na realizacje Umowy oraz
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planowanych lub podjetych dziatan zmierzajgcych do usuniecia lub zmniejszenia
negatywnych konsekwencji dziatania sity wyzszej. Niezwtocznie po ustaniu stanu sity
wyzszej strona, ktéra doznata utrudnien w wykonaniu Umowy, zawiadomi drugg strone o:
dacie zakonczenia dziatania sity wyzszej, ostatecznym wplywie sity wyzszej na realizacje
Umowy, a takze podjetych dziataniach zmierzajgcych do usuniecia lub zmniejszenia
negatywnych konsekwencji dziatania sity wyzszej.

3. Strona, ktora zawiadomita o =zaistnieniu dziatania sity wyzszej, zobowigzana jest
kontynuowac wykonywanie swoich zobowigzan wynikajgcych z Umowy, w takim zakresie,
w jakim jest to mozliwe. Ponadto jest zobowigzana do podjecia wszelkich dostepnych jej
srodkdw majgcych na celu zminimalizowania negatywnego wplywu sity wyzszej na
wykonanie przedmiotu Umowy.

4. W przypadku, gdy na skutek dziatania sity wyzszej i spowodowanego tym utrudnienia w
wykonywaniu Umowy nastgpito opdznienie w jej realizacji przekraczajgce okres trzech
miesiecy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od czesci Umowy niezrealizowanej na skutek
dziatania sity wyzszej. W takim przypadku termin do ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu
wynosi jeden miesigc od uptywu w/w trzymiesiecznego terminu opdznienia w realizacji
Umowy. Oswiadczenie powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5. Oswiadczenie o odstgpieniu pozostaje bez wptywu na zrealizowang cze$s¢ Umowy i
zwigzane z nig prawa i obowigzki stron, w szczegdlnosci prawa autorskie do przekazanej
dokumentacji projektowej, rekojmie lub gwarancje. W przypadku odstgpienia od Umowy,
wskazanym w ust. 4, strony rozliczag wykonane i nierozliczone wczesniej prace, na
zasadach okreslonych w § 16 ust. 3.

§ 22
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemne;j
pod rygorem niewaznosci.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg mialy zastosowanie przepisy
Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych.

§ 23

Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z nig bedg
rozstrzygane przez sgd wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§ 24

Umowe niniejszg sporzgdza sie w 3 egzemplarzach: 2 egzemplarze dla Zamawiajgcego i 1
egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

* zgodnie z ofertg Wykonawcy
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