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Znak sprawy: 271/14/2020 Gmina Lubenia

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

na udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego

(zgodnie z ustawg z dnia 29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych (. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z p6zn.zm..)
o wartosci szacunkowej zamowienia

mniejszej niz kwoty okres$lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp.

Zamodwienie jest wspoffinansowane na operacje typu ,,Gospodarka wodno-
Sciekowa” w ramach poddziatania ,, Wsparcie inwestycji zwigzanych z
tworzeniem , ulepszaniem lub rozbudowg wszystkich rodzajow matej

infrastruktury , w tym inwestycji w energie odnawialng i oszczedzanie energii”
objetego Programem Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020

. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO:

Gmina Lubenia
36-042 Lubenia 131

zamierza udzieli¢ zamodwienia publicznego na realizacje zadania:

Budowa wodociaggu gminnego w miejscowosciach Sotonka, Straszydle, Lubenia i
Siedliska wraz z rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujecia wody, budowa
pompowni, zbiornikow wyrownawczych i zasilania energetycznego — etap 1Va,
Va, Via”

CPV: LR}
Giéwny przedmiot: 45000000-7 - Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty:
45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

str. 1

Budowa wodociagu gminnego w miejscowosciach Sotonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudowa stacji uzdatniania wody i
ujecia wody, budowa pompowni, zbiornikow wyrownawczych i zasilania energetycznego — etap 1Va, Va, VIa”
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45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane

45231100-6 - Ogdine roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggow

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzania Sciekow,
45232150-8 - Roboty w zakresie rurociggdw do przesytu wody

45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow

45245000-6 - Roboty w zakresie pogtebiania i pompowania dla instalacji do uzdatniania wody
45252126-7 - Roboty budowlane w zakresie zaktaddéw uzdatniania wody pitnej

71300000-1 - Ustugi inzynieryjne

Zamawiajgcy oczekuje, ze Wykonawcy zapoznajg sie dokfadnie z trescig wszystkich dokumentow przetargowych.
Wykonawca ponosi ryzyko nieterminowego dostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentow, przedtozenia oferty nie w
petni odpowiadajacej pod kazdym wzgledem zbiorowi dokumentdw przetargowych

str. 2

Budowa wodociagu gminnego w miejscowosciach Sotonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudowa stacji uzdatniania wody i
ujecia wody, budowa pompowni, zbiornikow wyrownawczych i zasilania energetycznego — etap 1Va, Va, VIa”



Znak sprawy: 271/14/2020 Gmina Lubenia

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO:

Nazwa Zamawiajgcego:

Gmina Lubenia

Adres Zamawiajgcego:

36-042 Lubenia 131

tel.: /17/ 85 03 914 — 915 fax.: /17 / 87 55 090

www.lubenia.pl, www.bip.lubenia.pl

Uwaga! Zamawiajacy dopuszcza skiadanie ofert w dwoch formach:
a) pisemnej

b) elektronicznej za posrednictwem Systemu pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina lubenia

. TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA:

Postepowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 z pdzn.zm.) o wartosci szacunkowej
zamowienia mniejszej niz kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo
zamowien publicznych.

. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA:

1 Nazwa przedmiotu zamdwienia:

Budowa wodociaqgu gminnego w_miejscowosci Sofonka, Straszydle, Lubenia i
Budowa wodociagu gminnego w miejscowosciach Sofonka, Straszydle, Lubenia i
Siedliska wraz z rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujecia wody, budowa
pompowni, zbiornikow wyrownawczych i zasilania energetycznego — etap 1Va,

Va, Via

Przedmiotem zamdwienia jest:

1 Budowa sieci wodociggowej wraz z przytgczami w nieskanalizowanej czesci miejscowosci Straszydle
- Etap IVA - Budowe sieci wodociggowej wraz z przytaczami w nieskanalizowanej czesci miejscowosci
Straszydle (wigczenie do etapu 1V).
- Etap VA - Budowe sieci wodociggowej wraz z przytgczami w nieskanalizowanej cze$ci miejscowosci
Straszydle (wigczenie do etapu V).
- Etap VIA - Budowe sieci wodociggowej wraz z przytagczami w nieskanalizowanej czes$ci miejscowosci
Straszydle oraz dwdch budynkéw w miejscowosci Sotonka (wigczenie do etapu VI).
tacznie 9,61 km sieci i 6,15 km przylaczy

2 Wszystkie oferowane rury do budowy wodociggu muszg spetnia¢ wymagania normy

Budowa wodociagu gminnego w miejscowosci Sofonka, Straszydle, Lubenia i Budowa wodociagu gminnego w miejscowosciach Sotonka,
Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujecia wody, budowa pompowni, zbiornikow wyrownawcezych i
zasilania energetycznego — etap 1Va, Va, Via
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1) PN-EN 12201-2:2011 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przestania wody i do
cisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Polietylen (PE) — CzeS$¢ 2 : Rury
2) PN-ISO 4065: 2008 Rury z tworzyw termoplastycznych — Tablica uniwersalna grubosci Scianek
3) Rury tréjwarstwowe opisane sg w specyfikacji technicznej PAS 1075:2009
3 Do budowy przytgcza wodociggowego wykonawca zastosuje rury z tworzyw PE 100 typ SDR 17
polietylenowe cisnieniowe, cisnienie minimum 10 PN i 16 PN odpowiednio dla przekrojow
wskazanych w przedmiarze robét, do montazu bez podsypki piaskowej. W gruncie kamienistym.
4 Rury dwu lub tréjwarstwowe odporne na naciski punktowe, rury powinny posiada¢ PAS 1075, aprobaty
IBDiM, ITB oraz atest higieniczny. W aprobatach powinien by¢ zapis o mozliwosci uktadania rur w
przewiercie sterowanym bez rury ostonowej.

CPV: ...
Glowny przedmiot: 45000000-7 - Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty:

45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane

45231100-6 - Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggdw

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania Sciekéw,
45232150-8 - Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody

45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociggéw

45245000-6 - Roboty w zakresie pogtebiania i pompowania dla instalacji do uzdatniania wody
71300000-1 - Ustugi inzynieryjne

Szczegbtowy opis przedmiotu zamoéwienia stanowi : Dokumentacja projektowa zatgcznik do SIWZ ,oraz
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — zatgcznik . do SIWZ. Przedmiar robot
(zatagcznik do SIWZ) stuzy tylko jako pomoc w okreSleniu kwoty ryczattowej na wykonanie w/w roboty
budowlanej. Ilosci podane w tym opracowaniu sg orientacyjne i pomocnicze.

Jesli w dokumentach skfadajgcych sie na opis przedmiotu zamdwienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy,
towaru lub produktu, Zamawiajacy - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej
parametrow, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujgcych posrednio lub bezposrednio
towar badz produkt - dopuszcza rozwigzania rownowazne zgodne z danymi technicznymi i parametrami
zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwigzania réwnowazne, nalezy rozumie¢ rozwigzania
charakteryzujace sie parametrami nie gorszymi od wymaganych, a znajdujacych sie w dokumentacji.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamdwien publicznych (dalej ustawy PZP), Wykonawca, ktéry powotuje
sie na rozwigzania rownowazne w zakresie opisywanym przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykazac, ze
oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.
Nazwa wiasng jest nazwa, pod ktdrg oznaczany przez nig przedmiot wystepuje (lub wystepowatby) zaréwno
w Polsce, jak i w innych krajach.

Wykonawca w okresie gwarancji zapewnia wykonywanie czynnosci konserwacyjnych oraz przeglagdéw zgodnie
Zz wymogami i zaleceniami okre$lonymi przez producenta (m.in. w dokumentacji techniczno-ruchowej,
instrukcjach, kartach gwarancyjnych itp.) wszystkich systemoéw i urzadzen dla zapewnienia ich optymalnej
sprawnosci i utrzymania gwarancji

W przypadku gdy Zamawiajacy przewiduje wymagania, o ktdrych mowa w art. 29 ust. 3a, okreSlenie w
szczegolnosci:

a) sposobu dokumentowania zatrudnienia 0sob, o ktdrych mowa w art. 29 ust. 3a

Budowa wodociagu gminnego w miejscowosci Sofonka, Straszydle, Lubenia i Budowa wodociagu gminnego w miejscowosciach Sotonka,
Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujecia wody, budowa pompowni, zbiornikow wyrownawcezych i
zasilania energetycznego — etap 1Va, Va, Via
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b) uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce wymagan, o ktérych
mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagan

c) rodzaju czynnosci niezbednych do realizacji zaméwienia, ktdrych dotyczg wymagania zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci w
trakcie realizacji zamoéwienia.

Zamawiajgcy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga aby co najmniej dwie osoby
wykonujgce czynno$ci w zakresie realizacji przedmiotu zamodwienia okreSlone w przedmiarze robdt,
ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1* ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, zostaty zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
umowy o prace.

Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyzej wymienione osoby na okres realizacji zamdwienia. W
przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego okresu, zobowigzuje sie do
niezwtocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.

*art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1976 r. — Kodeks pracy: Przez nawigzanie stosunku pracy
pracownik zobowigzuje sie do wykonywania pracy okreslonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego
kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawce, a pracodawca -do zatrudniania
pracownika za wynagrodzeniem.

Zamawiajacy przed podpisaniem umowy jak i w trakcie jej realizacji ma prawo do kontroli spetnienia
przez Wykonawce lub Podwykonawce wymagania wskazanego w czesci VIII ust. 1 SIWZ, w szczegolnosci
poprzez przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentdw potwierdzajgcych sposob zatrudnienie ww. 0séb
(kopie umow o prace), a takze oSwiadczenie ww. 0sdb, ze sg zatrudnione na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy z uwzglednieniem minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) przez caty okres realizacji
przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego w terminie do 5 dni roboczych przedkfadat
bedzie Zamawiajgcemu raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. 0séb, oswiadczenia zatrudnionych oséb
o otrzymaniu pensji, przedktadat dowody odprowadzenia sktadek ZUS, przez caty okres realizacji
zamowienia.

w przypadku nie przedstawienia informacji w terminie, o ktdrym mowa w ust.4 Wykonawca
kazdorazowo ptaci¢ bedzie kare w wysokosci 1,0% catkowitego wynagrodzenia niniejszej umowy;

W przypadku dwukrotnego nie wywigzania sie z obowigzku wskazanego w ust. 4 lub zmiany sposobu
zatrudnienia osdb, Zamawiajgcy ma prawo od umowy odstgpi¢ z winy Wykonawcy i naliczy¢ dodatkowo
kare umowng w wysokosci 1,5% wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy.

Kody opisujace przedmiot zamoéwienia Stownik CPV:

Glowny przedmiot: 45000000-7 - Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty:

45111200-0- Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111240-2 - Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane

45231100-6 - Ogodlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociggdw

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania Sciekéw,
45232150-8 - Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody

45232100-3 - Roboty pomocnicze w zakresie wodociggdw

Budowa wodociagu gminnego w miejscowosci Sofonka, Straszydle, Lubenia i Budowa wodociagu gminnego w miejscowosciach Sotonka,
Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudowa stacji uzdatniania wodly i ujecia wody, budowa pompowni, zbiornikow wyrownawczych i

zasilania energetycznego — etap 1Va, Va, Via
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45245000-6 - Roboty w zakresie pogtebiania i pompowania dla instalacji do uzdatniania wody
45252126-7 - Roboty budowlane w zakresie zakltadéw uzdatniania wody pitnej
71300000-1 - Ustugi inzynieryjne
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Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia znajduje sie w zatgcznikach nr 1,5,8-11 i 15 do SIWZ.

Zamawiajgcy posiada opracowang projekt wykonawczy, przedmiar robdt, specyfikacje techniczng
wykonania i odbioru robét - komplet dokumentacji technicznej stanowi zatacznik do niniejszej SIWZ.

Wskazane w dokumentacji technicznej materiaty, wyroby, urzadzenia zamawiajacy traktuje jako
okreslenie parametréw przedmiotu zamoéwienia za pomocg standardu. Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie
ofert rownowaznych w zakresie przyjetych rozwigzan technologicznych, uzytych materiatéw, wyrobdw i
urzadzen pod warunkiem, ze zaproponowane w ofercie sg istotnie rownowazne z okreSlonymi w
dokumentacji technicznej pod wzgledem parametrow technicznych , jakosciowych i eksploatacyjnych.
Zaoferowanie rozwigzan technicznych, urzadzen, wyroby lub materiatdw rownowaznych nie moze
prowadzi¢ do zmiany projektu. Zamawiajagcy wymaga wykazania (udokumentowania) réwnowaznosci
wprowadzonych zamiennikdow oraz uzgodnienia (dopuszczenia bez uwag i warunkdw) z wiasciwymi
projektantami i uzyskania akceptacji Zamawiajgcego na etapie przygotowania oferty.

Wszystkie wskazane z nazwy materialy i przyjete technologie uzyte w dokumentacji wskazanej w
zalgczniku do SIWZ nalezy rozumie¢ jako okreslenie wymaganych parametrow technicznych lub
standardéw jakosciowych. Oznacza to, ze Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert rownowaznych dla
nazwanych materiatow i urzadzen, wymienionych w dokumentacji technicznej z zachowaniem ich
wymogow w zakresie jakosci. Przedstawione parametry przedmiotu zamowienia stanowig minimum
techniczne i jakosciowe oczekiwane przez Zamawiajgcego i bedg stanowity podstawe oceny ewentualnych
materiatdw rownowaznych. Materiaty przed wbudowaniem bedg przedstawione Zamawiajgcemu do
akceptacji. W przypadku przywotania w opisie przedmiotu zamoéwienia norm, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemdéw odniesienia, o ktdrych mowa w art. 30 ust.1-3 ustawy Pzp, Zamawiajacy
dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym.

Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamoéwien publicznych wykonawca, ktory powotuje sie na
rozwigzania rownowazne opisywanym przez Zamawiajgcego, jest obowigzany wykaza¢, ze oferowane
przez niego roboty budowlane spetniajg wymagania okreSlone przez Zamawiajacego. W zwigzku z
powyzszym wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ zamienne rozwigzania na pisSmie (dane, techniczne,
atesty, dopuszczenia do stosowania) w postaci stosownego projektu. Wszelkie koszty wynikajgce z tytutu
rozwigzan rownowaznych ponosi wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany w cenie ofertowej uwzgledni¢ wszystkie koszty niezbedne do prawidtowej
realizacji zamowienia. Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonania przez Wykonawce
kluczowych czesci zamdwienia na roboty budowlane lub ustugi.

Zamawiajgcy nie przewiduje wymagan, o ktérych mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcy. Zamawiajgcy zada wskazania
przez Wykonawce czesci zamdwienia, ktdrych wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcy, i podania
przez wykonawce firm podwykonawcow.

W  przypadku zaméwien na roboty budowlane lub ustugi, ktére, Zamawiajacy zada, aby przed
przystgpieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i
nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i osdb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie
roboty budowalne lub ustugi. Wykonawca zawiadamia o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcdéw, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych lub
ustug niezwtocznie.

Budowa wodociagu gminnego w miejscowosci Sofonka, Straszydle, Lubenia i Budowa wodociagu gminnego w miejscowosciach Sotonka,
Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudowa stacji uzdatniania wodly i ujecia wody, budowa pompowni, zbiornikow wyrownawczych i
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Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreSlonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postepowaniu, lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
0 udzielenie zaméwienia.

Roboty nalezy wykonywac sitami wtasnymi lub z udziatem podwykonawcéw Przedmiot zamowienia nalezy
wykona¢, zgodnie z projektem budowlanym, projektem wykonawczym,  specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdt, obowigzujgcymi normami, polskim Prawem Budowlanym wraz z aktami
wykonawczymi i innymi przepisami w zakresie dotyczacym przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie zamowienia podwykonawcom. Zamawiajgcy zada aby
wykonawca przedstawit, jaki zakres zamdwienia bedzie realizowaé podwykonawcami, a jaki bedzie
realizowat samodzielnie. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie dziatania i zaniechania
podwykonawcow jak za dziatania i zaniechania wiasne.

Wszystkie materiaty, wyroby i urzadzenia dostarcza wykonawca zgodnie z opracowang dokumentacjg
projektowa, zgtoszeniem zamiaru rozpoczecia robot budowlanych , specyfikacjami technicznymi i
przedmiarem.

Zastosowane do wbudowania materiaty, dostarczone wyroby i urzadzenia winny posiada¢ wszelkie
wymagane prawem dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie: atesty, certyfikaty, aprobaty
techniczne, $wiadectwa badan i kontroli jakosci.

Zamawiajgcy nie dysponuje pomieszczeniami magazynowymi oraz socjalnymi dla pracownikow
Wykonawcy - konieczne jest zorganizowanie odpowiedniego zaplecza budowy w ramach oferty.

Wykonawca zobowigzuje sie do zabezpieczenia rejonu wykonywanych prac oraz do prowadzenia robot w
spos6b nie zagrazajgcy bezpieczenstwu zatrudnionych pracownikdw i uzytkownikdéw, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami bhp i ppoz., oraz opracowania i biezacego aktualizowania z inspektorem
nadzoru zamawiajgcego postepu realizacji robot.

Wymagany przez Zamawiajgcego minimalny okres gwarancji na realizacje przedmiotu zamdwienia 5 lat
(60 miesiecy). Szczegoty dotyczace rekojmi i gwarancji znajdujg sie we wzorze umowy.

Wykonawca winien udzieli¢ gwarancji bez ograniczen jej zakresu na wszelkie roboty objete umowa na
okres co najmniej 60 miesiecy liczac od dnia podpisania przez strony protokotu odbioru koncowego. W
ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany bedzie do utrzymania w petnej sprawnosci technicznej
przedmiotu umowy, bezptatnego S$wiadczenia ustug obejmujgcych usuwanie usterek i wszelkich
nieprawidtowosci oraz bezptatnego przeprowadzania konserwacji i przegladdw technicznych.

Zamawiajgcy posiada opracowang dokumentacje techniczng - komplet dokumentacji projektowej stanowi
zatgcznik do niniejszej SIWZ.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA:

Wykonanie catosci zamowienia nastgpi w terminach .

1

Ustalenia dotyczace realizacji przedmiotu zamodwienia:

1 rozpoczecie: z dniem podpisania umowy
2 zakonczenie: 23.12.2021 r. /protokét odbioru koncowego/ w tym zgtoszenie Wykonawcy o
zakonczeniu robdt ztozone wraz z kompletem dokumentéw do odbioru - 15.12.2021 r.
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1)

2)

1)

2)

3)

4)

Roboty prowadzone bedg zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym
stanowigcym zatgcznik do umowy.

Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczgy (mapy) wraz z kompletem protokotow
(oryginat) z uzgodnien z wiasciwymi organami ( branze: gazowa, elektryczna, drogowa,
melioracja i urzadzenia wodne, telekomunikacyjna, kanalizacyjna, itp.) Wykonawca
wykona i przediozy do uplywu ostatniego dnia miesigca nastepujacego po
kwartale, w ktorym prowadzone byly roboty budowlane zgodnie =z
harmonogramem rzeczowo - finansowym.

Komplet inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z protokotami i uzgodnieniami
Wykonawca zlozy w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie_do 14.12.2021 r.

Uzgodniong z odpowiednimi organami dokumentacje powykonawczg /geodezyjna/
obiektu wraz z naniesionymi dokonanymi zmianami w trakcie budowy do 23.12.2021 r.
. dokumentacje geodezyjng, zawierajgcg wyniki geodezyjnej inwentaryzadji
powykonawczej oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu,
sporzadzong przez osobe wykonujgcg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i
kartografii oraz posiadajgcg odpowiednie uprawnienia zawodowe.

V. WARUNKI UDZIAtU W POSTEPOWANIU:

udzielenie zamdwienia mogg ubiegac sie wykonawcy, ktorzy :

nie podlegaja wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust.1 ustawy Pzp oraz wykluczeniu, o ktérym
mowa w art. 24.ust.5 pkt 1 ustawy Pzp - w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym
przez sad ukladzie w postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidacje jego majatku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia
15 maja 2015 r. — Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r. poz. 814 z p6zn.zm.) lub ktdrego upadtosc
ogtoszono, z wyjatkiem wykonawcy, ktdry po ogtoszeniu upadtoéci zawart uklad zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje
majatku upadtego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia
28 lutego 2003 r. — Prawo upadtosciowe (Dz. U. z 2020 r. poz 1228.);

spetniaja warunki udziatlu w postepowaniu dotyczace:

kompetencji lub uprawnien do prowadzenia okreslonej dziatalnosci zawodowej, o ile
wynika to z odrebnych przepisow.

Zamawiajgcy nie wyznacza szczegétowego warunku w tym zakresie.

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiajacy nie wyznacza szczegotowego warunku w tym zakresie.

C) zdolnosci technicznej lub zawodowej.
Wykonawca spetni warunek jezeli wykaze ze:

(1) nalezycie zrealizowat w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert (a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie) - co najmniej jedng robote
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budowlang polegajagcg na wykonanie minimum 1 zadania polegajacego na: robocie
budowlanej polegajgcej nha wybudowaniu:

(1) sieci wodociagowej lub

(2) przytaczy wodociggowych lub

(3) sieci wodociagowej wraz z przylgczami
o dtugosci tacznie co najmniej 10 km

(2) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamdwienia, dlatego tez Wykonawca
musi wykaza¢ osoby, skierowane przez Wykonawce do realizacji zamowienia publicznego, w
szczegolnosci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych
do wykonania zaméwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci
oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami tj.: co najmniej jedng osoba,
ktéora bedzie petnita funkcje kierownika budowy, posiadajgcg uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi:

(3) w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen,
wodociggowych i kanalizacyjnych — kierownik budowy uprawnienia bez
ograniczen; (zgodnie za art. 14 ust. 1 pkt 4 lit b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333) — kierownik budowy

zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane lub odpowiadajgce im uprawnienia budowlane, ktére zostaty
wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisdw upowazniajgce do petnienia tej funkcji w
przedmiotowym zamowieniu, z aktualng przynaleznoscig do wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

Ocene spetniania warunku udzialu w postepowaniu Zamawiajacy przeprowadzi na podstawie
zalaczonego do oferty oswiadczenia, stanowigcego zatacznik nr 4 do SIWZ

W przypadku wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia ww. warunek mozna spetni¢
facznie.

Wykonawca wykazujac spetnianie warunku dotyczacego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia moze skorzystac z przygotowanego przez Zamawiajgcego Zatgcznika Nr 13,

Zamawiajgcy informuje, ze posiadane przez osoby, o ktérych mowa w rozdz. V pkt 1 ppk 2 lit c. tiret (2)
SIWZ uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do wymagan okreslonych w ogtoszeniu i SIWZ
powinny by¢ zgodne z ustawg z dnia 7 lipca 1994r., Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 poz. 1333). Osoby,
ktére posiadajg uzyskane przed dniem wejécia w Zzycie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji
przedmiotu zamodwienia, do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowaty
uprawnienia do pefnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie wykazuja te dokumenty, jako
obowigzujace.

Zamawiajacy dopuszcza rowniez mozliwos$¢ uznania uprawnien wynikajacych z innych niz krajowe przepisow
np. tresci dyrektyw, zawartych uméw miedzynarodowych i innych przepisow, ktére potwierdzg spetnianie
warunku dotyczacego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamoéwienia.

Zamawiajacy okresSlajgc wymogi dla kazdej osoby w zakresie posiadanych uprawnien budowlanych,
dopuszcza, odpowiadajgce im uprawnienia wydane obywatelom panstw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzezeniem art. 12a oraz innych przepisow ustawy
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 1333) oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020r., poz220.).

2 Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postepowania, uzna¢, ze Wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobow technicznych lub zawodowych
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Wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze Wykonawcy moze mie¢ negatywny wplyw
na realizacje zamowienia.

3 Zamawiajgcy okreslit warunki udzialu w postepowaniu oraz wymagane od Wykonawcow Srodki
dowodowe w sposdb proporcjonalny do przedmiotu zamoéwienia oraz umozliwiajgcy ocene zdolnosci
Wykonawcy do nalezytego wykonania zamdwienia, w szczegdlnosci wyrazajac je jako minimalne poziomy
zdolnosci.

4 Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamdwienia, lub jego czesci, polega¢ na zdolnosciach
technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od
charakteru prawnego tgczacych go z nim stosunkéw prawnych.

5 Wykonawca, ktdory polega na zdolnoSciach lub sytuacji innych podmiotéw, musi udowodnic¢
Zamawiajgcemu, ze realizujgc zamdwienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotow, w
szczegolnosci przedstawiajac zobowigzanie tych podmiotow do oddania mu do dyspozycji
niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia. Wzdr zobowigzania stanowi zatgcznik nr
6 do SIWZ.

6 Zamawiajgcy oceni, czy udostepniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci techniczne Ilub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalaja na wykazanie przez Wykonawce
spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu oraz zbada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 PZP.

7 W odniesieniu do warunkéw dotyczacych wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia,
Wykonawcy mogg polega¢ na zdolnosciach innych podmiotdw, jesli podmioty te zrealizujg roboty
budowlane, do realizacji ktorych te zdolnosci s wymagane.

8 Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe, podmiotu, o ktdrym mowa w ust. 1. pkt 2) lit. c), nie
potwierdzajg spetnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodza wobec tych
podmiotow podstawy wykluczenia, Zamawiajgcy zada, aby Wykonawca w terminie okreSlonym przez
Zamawiajgcego:

1) zastapit ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) zobowiazat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czeSci zamdwienia, jezeli wykaze zdolnosci
techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansowg lub ekonomiczng, o ktérych mowa w ust. 1.

9 Z postepowania wyklucza sie Wykonawcow, ktorzy nalezac do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu
ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentéow (Dz.U. z 2020r.poz.1076 z
pozn.zm.), ztozyli odrebne oferty, oferty czeSciowe lub wnioski o dopuszczenie do udziatu w
postepowaniu, chyba, ze wykazg, ze istniejgce miedzy nimi powiazania nie prowadza do zaktdcenia
konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamowienia

VI. PODSTAWY WYKLUCZENIA , O KTORYCH MOWA W ART. 24 PZP:

1. Obligatoryjne przestanki wykluczenia Wykonawcy okreslono w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy PZP.

2. Zamawiajacy przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 PZP. Zamawiajacy wykluczy
Wykonawce:

1) w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w postepowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub sad
zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. — Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r. poz. 814 p6zn.zm.) lub ktérego upadtos¢ ogtoszono, z wyjatkiem
Wykonawcy, ktdory po ogtoszeniu upadiosci zawart ukiad zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sadu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku
upadtego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28
lutego 2003 r. — Prawo upadtosciowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228.);
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2

2)

VILI.

Do

ktéry w sposob zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza jego uczciwos¢, w
szczegolnosci gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub razgcego niedbalstwa nie
wykonat lub nienalezycie wykonat zamdwienie, co Zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomoca
stosownych $rodkéw dowodowych;

jezeli Wykonawca lub osoby, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy PZP, uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy pozostajg w relacjach okreslonych w art. 17 ust. 1 pkt 2—-4 ustawy PZP
zZ:

a) Zamawiajacym,

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiajgcego,

c) cztonkami komisji przetargowej,

d) osobami, ktdre ztozyty oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy PZP,

chyba ze jest mozliwe zapewnienie bezstronnosci po stronie Zamawiajagcego w inny sposob niz przez
wykluczenie Wykonawcy z udziatu w postepowaniu;

ktéry, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonat w istotnym stopniu
wczesniejszg umowe W sprawie zamowienia publicznego lub umowe koncesji, zawartg z
Zamawiajacym, o ktérym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy PZP, co doprowadzito do rozwigzania
umowy lub zasadzenia odszkodowania;

bedgcego osobg fizyczng, ktérego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom
pracownika lub wykroczenie przeciwko $rodowisku, jezeli za jego popetnienie wymierzono kare
aresztu, ograniczenia wolnosci lub kare grzywny nie nizszg niz 3000 ztotych;

jezeli urzedujgcego cztonka jego organu zarzadzajgcego lub nadzorczego, wspodlnika spotki w spotce
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spétce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej
lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o ktdrym mowa w pkt 5;

7) wobec ktérego wydano ostateczng decyzje administracyjna o naruszeniu obowigzkéw
wynikajgcych z przepisbw prawa pracy, prawa ochrony S$rodowiska lub przepisow o
zabezpieczeniu spotecznym, jezeli wymierzono tg decyzjg kare pieniezng nie nizszg niz 3 000
ztotych;

8) ktdry naruszyt obowigzki dotyczace ptatnosci podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, co Zamawiajgcy jest w stanie wykazac¢ za pomocg stosownych Srodkow
dowodowych, z wyjatkiem przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, chyba ze
Wykonawca dokonat ptatnosci naleznych podatkow, optat lub sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzgce porozumienie w
sprawie sptaty tych naleznosci.

WYKAZ OSWIADCZEN LUB DOKUMENTOW POTWIERDZAJACYCH

SPEENIENIE WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOANIU ORAZ BRAK
PODSTAW DO WYKLUCZNIA

oferty Wykonawca dotgcza aktualne na dzien sktadania ofert oSwiadczenia w zakresie wskazanym

przez Zamawiajgcego. Oswiadczenia sg zawarte w zatgcznikach nr 3 i 4 do SIWZ. Informacje zawarte w
o$wiadczeniach stanowig wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca :

1)
2)

nie podlega wykluczeniu (zatgcznik Nr 3 do SIWZ)

spetnia warunki udziatu w postepowaniu (zatacznik Nr 4 do SIWZ)

Wykonawca, ktory zamierza powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcom, w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje o
podwykonawcach w o$wiadczeniu, znajdujgcym sie w zatgczniku nr 3 do SIWZ.
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3 Wykonawca, ktory powotuje sie na zasoby innych podmiotdw, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia oraz spetnienia - w zakresie, w jakim powotuje sie na ich zasoby - warunkow
udziatu w postepowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach. Informacje zawarte w os$wiadczeniach
stanowig wstepne potwierdzenie, ze podmiot na zasoby ktdrego powotuje sie Wykonawca:

1) nie podlega wykluczeniu (zatgcznik Nr 3 do SIWZ)
2) spetnia warunki udziatu w postepowaniu (zatgcznik Nr 4 do SIWZ)

4 Wykonawca zobligowany jest do wypetnienia oSwiadczen zawartych w zatgcznikach Nr 3 i 4 do SIWZ
dotyczacych prawdziwosci podanych przez niego informacji.

5 Petnomocnictwo do podpisania oferty, sktadania ewentualnych wyjasnien, jezeli osobg podpisujaca hie
jest osoba upowazniona;

W przypadku skiadania ofert w formie pisemnej:

Oryginatu petnomocnictwa lub kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez notariusza.
Petnomocnictwo winno wskazywac date jego wystawienia oraz okres, na ktdéry zostato udzielone. Brak
tego okresu zamawiajgcy odczyta jako petnomocnictwo wystawione na czas nieokreslony.

W przypadku sktadania oferty w formie elektronicznej:

Oryginat petnomocnictwa do podpisania oferty w postaci elektronicznej podpisany kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, jezeli osobg podpisujgca nie jest osoba upowazniona do reprezentowania
wykonawcy zgodnie z odpowiednimi dokumentami rejestrowymi. Wykonawca moze ztozy¢ kopie
petnomocnictwa, wowczas wymagane jest pozyskanie notarialnego uwierzytelnienia odpisu
petnomocnictwa. Elektroniczne poswiadczenie zgodnosci odpisu lub kopii z okazanym dokumentem
notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku gdy do reprezentowania
Wykonawcy wymagana jest reprezentacja tgczna (wiecej niz jedna osoba), do oferty nalezy dotaczyc
stosowne pethomocnictwo/a podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym facznie przez wszystkie
0soby uprawnione do reprezentacji.

6 Wykaz czeSci zamodwienia, ktorej wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom oraz nazwy firm
podwykonawcdw, o ile sg wiadome (jezeli dotyczy)

7 Zobowigzanie podmiotow do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby
realizacji zaméwienia.

8 Zamawiajacy przed udzieleniem zamowienia, wezwie Wykonawce, ktorego oferta zostata najwyzej
oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia
nastepujgcych oswiadczen lub dokumentow:

1) wykazu robot budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu skfadania ofert albo wnioskdw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty,
miejsca wykonania i podmiotdw, na rzecz ktdrych roboty te zostaty wykonane, z zatgczeniem
dowoddw okreslajgcych czy te roboty budowlane zostaty wykonane nalezycie, w szczegdlnosSci
informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i
prawidlowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktorych mowa, sg referencje badz inne dokumenty
wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z
uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska¢ tych
dokumentow - inne dokumenty; wykaz stanowi zatacznik nr 12 do niniejszej SIWZ;

2) wykazu osdb, skierowanych przez Wykonawce do realizacji zamoéwienia publicznego, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnien, doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamdwienia
publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do
dysponowania tymi osobami; wykaz stanowi zatgcznik nr 13 do niniejszej SIWZ.

9 Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktérej mowa
w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaze Zamawiajacemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktdrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP.
Wraz ze zitozeniem o$wiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢c dowody, Zze powigzania z innym
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Wykonawcg nie prowadzg do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamowienia. Wzor
o$wiadczenia stanowi zatagcznik nr 14 do niniejszej SIWZ.

10 W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie majg przepisy Rozporzadzenia Ministra Rozwoju w
sprawie rodzajéw dokumentdw, jakich moze zgda¢ Zamawiajgcy od Wykonawcy w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126) i Rozporzadzenie Ministra
Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia 16 pazdziernika 2018 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
rodzajow dokumentow, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie
zamowienia Dz.U. 2018 poz. 1993., Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r.
Zmieniajgce rozporzadzenie zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze
zadac¢ zamawiajgcy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamdwienia Dz.U. 2019 poz. 2447).

11 Jezeli Wykonawca nie ztozy o$wiadczen lub dokumentow potwierdzajgcych okolicznosci, o ktdrych mowa
w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia postepowania,
o$wiadczenia lub dokumenty sg niekompletne, zawierajg btedy lub budzg wskazane przez Zamawiajgcego
watpliwosci, Zamawiajgcy wezwie do ich ztozenia, uzupetnienia, poprawienia w terminie przez siebie
wskazanym, chyba ze mimo ich ztozenia oferta Wykonawcy podlegataby odrzuceniu albo konieczne
bytoby uniewaznienie postepowania.

12 W celu zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o udzielenie zamdwienia, Zamawiajgcy moze
na kazdym etapie postepowania wezwa¢ Wykonawcodw do ztozenia wszystkich lub niektorych oswiadczen
lub dokumentéw potwierdzajgcych, ze nie podlegajg wykluczeniu, spetniajg warunki udziatu w
postepowaniu, a jezeli zachodzg uzasadnione podstawy do uznania, ze ztozone uprzednio o$wiadczenia i
dokumenty nie sg juz aktualne, do ztozenia aktualnych o$wiadczen lub dokumentow.

13 UWAGA! DOTYCZY DOKUMENTOW ELEKTRONICZNYCH:

1) Sposdb sporzadzenia dokumentéw elektronicznych, oswiadczen lub elektronicznych kopii
dokumentéw lub os$wiadczen musi by¢ zgody z wymaganiami_okreslonymi w _rozporzadzeniu
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. poz. 1126 z zm.) w_sprawie rodzajow
dokumentéw, jakich moze Zada¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu (dalej:
rozporzadzenie) , rozporzadzeniem Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii_z dnia 16
pazdziernika 2018r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze
zadac¢ zamawiajacy od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamowienia (Dz.U. poz.1993)
oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniajace rozporzadzenie
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zada¢ zamawiajacy
od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamowienia Dz.U. 2019 poz. 2447

2) Dokumenty lub oswiadczenia, o ktorych mowa w Rozporzadzeniu skiadane sa w oryginale w
postaci_dokumentu_elektronicznego lub w_elektronicznej kopii_dokumentu lub oswiadczenia
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem.

3) Poswiadczenia za zgodnos$¢ z oryginalem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na
ktorego zdolnosciach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o
udzielenie zamodwienia publicznego albo podwykonawca, w _zakresie dokumentow lub
os$wiadczen, ktdre kazdego z nich dotycza.

4) Poswiadczenie za zgodno$¢ z oryginalem elektronicznej kopii (zdjecie lub skan wersji
papierowej) dokumentu lub oswiadczenia nastepuje przy uzyciu kwalifikowanego podpisu
elektronicznego.

5) Jezeli ktorys z wymaganych dokumentow skladanych przez Wykonawce jest sporzadzony w
jezyku obcym, dokument taki nalezy ztozy¢ wraz z ttumaczeniem na jezyk polski.
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VIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z
WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN LUB

DOKUMENTOW, JEZELI ZAMAWIAJACY, W SYTUACJACH OKRESLONYCH W
ART. 10C-10E, PRZEWIDUJE INNY SPOSOB POROZUMIEWANIA SIE NIZ
PRZY UZYCIU SRODKOW KOMUNIKACII ELEKTRONICZNEJ, A TAKZE
WSKAZANIE OSOB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIE Z
WYKONAWCAMI.:

1. Wszelkie zawiadomienia, o$wiadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiajacy oraz Wykonawcy moga
przekazywac:

»  Pisemnie na adres Gmina Lubenia, 36-042 Lubenia 131
« faksem na nr 17 87 55 099

«  za posrednictwem Platformy Zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/gmina_lubenia

« w sytuacji awarii Systemu lub przerwy technicznej dziatania Systemu Zamawiajacy dopuszcza
komunikacje za pomocg poczty elektronicznej na adres b.baran@Ilubenia.pl.

2. W korespondencji kierowanej do Zamawiajgcego Wykonawca winien postugiwac sie numerem sprawy
okreslonym w SIWZ.

3. Osobg uprawniong do kontaktow z Wykonawcami jest:
« Karolina Watach sprawy merytoryczne - tel.17 87 55 096 ,
» Bozena Baran — sprawy proceduralne — 17 85 03 916
od poniedziatku do pigtku w godzinach od 08.00 do 15.00.

4. Sprawy techniczne zwigzane z dziataniem systemu — Centrum Wsparcia Klienta platformazakupowa.pl
pod numer 22 101 02 02, cwk@platformazakupowa.pl .

5. W celu skrdcenia udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje sie, aby komunikacja miedzy zamawiajgcym
a wykonawcami, w tym wszelkie o$wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane sg
w formie elektronicznej za posrednictwem Platformy i formularza ,Wyslij wiadomosc¢” znajdujacego sie
na stronie danego postepowania. Za date przekazania (wptywu) oswiadczen, wnioskow, zawiadomien
oraz informacji przyjmuje sie date ich przestania za posrednictwem Platformy poprzez klikniecie przycisku
~WYyslij wiadomos$¢” po ktdrych pojawi sie komunikat, ze wiadomos¢ zostata wystana do zamawiajgcego.

6. Zamawiajgcy bedzie przekazywat wykonawcom informacje w formie elektronicznej za posrednictwem
Platformy. Informacje dotyczace odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu skfadania i
otwarcia ofert Zamawiajacy bedzie zamieszczat na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja,
ktérej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, bedzie przekazywana
w formie elektronicznej za posrednictwem Platformy do konkretnego wykonawcy.

7. Zamawiajacy, zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow w sprawie uzycia $rodkdw
komunikacji elektronicznej w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego oraz udostepnienia i
przechowywania dokumentdéw elektronicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1320; dalej: “Rozporzadzenie w
sprawie Srodkow komunikacji”), okresla niezbedne wymagania sprzetowo - aplikacyjne umozliwiajgce
prace na platformazakupowa.pl, tj.:

1) staty dostep do sieci Internet o gwarantowanej przepustowosci nie mniejszej niz 512 kb/s,
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10.
11.

12.

13.

14.

15.
16.

2) komputer klasy PC lub MAC o nastepujacej konfiguracji: pamie¢ min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2
GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemdw operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux,
lub ich nowsze wersje,

3) zainstalowana dowolna przegladarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja
10 0.,

4) wiaczona obstuga JavaScript,

5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obstugujacy format plikdw .pdf,

6) Platforma dziata wedtug standardu przyjetego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTFS8,

7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platforme zakupowg stanowi date oraz doktadny czas
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Giownego
Urzedu Miar.

Wykonawca, przystepujgc do niniejszego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego:

1) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl okreslone w Regulaminie zamieszczonym na
stronie internetowej pod linkiem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakfadce
~Regulamin" oraz uznaje go za wigzacy, (zatacznik nr 8 do SIWZ).

2) zapoznat i stosuje sie do Instrukcji sktadania ofert/wnioskdw dostepnej pod linkiem
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4g4sIS4t761ZVKPbkyD/view ( zatacznik nr 9 do
SIWZ)

Zamawiajgcy informuje, ze instrukcje korzystania z Platformy dotyczace w szczegdlnosci logowania,

sktadania wnioskdw o wyjasnienie tresci SIWZ, sktadania ofert oraz innych czynnosci podejmowanych w

niniejszym postepowaniu przy uzyciu Platformy znajduja sie w zaktadce ,Instrukcje dla Wykonawcow" na
stronie internetowej pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

Korzystanie z Systemu przez Wykonawcdw jest bezptatne

Komunikacja poprzez Wyslij wiadomos$¢ umozliwia dodanie do tresci wysytanej wiadomosci plikéw lub
spakowanego katalogu (zatacznikow). Wystepuje limit objetosci plikow lub spakowanych folderéw do
ilosci 10 plikow lub spakowanych folderow (pliki mozna spakowac) przy maksymalnej wielkosci 150
MB.

Dokumenty elektroniczne, o$wiadczenia lub elektroniczne kopie dokumentéw lub o$wiadczen sktadane sg
przez wykonawce za posrednictwem przycisku Wyslij wiadomos¢ jako zatgczniki.

Dla wygody dodatkowo Wykonawca otrzyma powiadomienia tj. wiadomos$¢ email dotyczace komunikatéow
w sytuacji gdy zamawiajacy opublikuje informacje publiczne lub spersonalizowang wiadomos¢ zwang
prywatng korespondencja.

Wykonawca ma obowigzek sprawdzania informacji zamieszczonych w informacjach publicznych w
Formularzu sktadania oferty lub wniosku, gdyz pomimo wysytania powiadomiern mailowych mogg one
ulec awarii lub wiadomos¢ moze trafi¢ do folderu Spam.

Wyjasnienia tresci SIWZ:

Wykonawca moze zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia. Zamawiajgcy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwtocznie, jednak nie pozniej niz na 2
dni przed uptywem terminu sktadania ofert — pod warunkiem ze wniosek o wyjasnienie tresci specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia wplynat do Zamawiajgcego nie pozniej niz do konca dnia, w ktorym
uptywa potowa wyznaczonego terminu do skfadania ofert. Jezeli wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ
wplynie po uptywie wyzej opisanego terminu, lub dotyczy udzielonych wyjasnien, Zamawiajgcy moze
udzieli¢ wyjasnien lub pozostawi¢ wniosek bez rozpoznania. Przedtuzenie terminu skfadania ofert nie
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18.

19.

20.

21

22,

wpltywa na bieg terminu sktadania wniosku o wyjasnienie tre$¢ SIWZ Pytania Wykonawcdw oraz
odpowiedzi Zamawiajgcego muszg by¢ sformutowane na pismie, faxem lub wystane drogg elektroniczna.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze w kazdym czasie przed uptywem terminu sktadania
ofert zmieni¢ tres¢ specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia. Dokonang zmiane Zamawiajgcy przekaze
niezwtocznie wszystkim Wykonawcom, ktorzy pobrali SIWZ i zamieSci na wiasnej stronie internetowej.
Jezeli wprowadzona zmiana wymaga przedtuzenia czasu na wprowadzenie zmian w ofertach Zamawiany
przedtuza termin skfadania ofert i poinformuje o tym Wykonawcow, ktorym przekazano SIWZ, zamiesci
informacje na stronie internetowej i dokona zmiany ogtoszenia o zamdwieniu zaréwno w Biuletynie UZP
jak i na wlasnej stronie internetowej.

Zamawiajgcy przedtuza termin skfadania ofert, jezeli w wyniku zmiany SIWZ niezbedny jest dodatkowy
czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

O przedtuzeniu terminu skfadania ofert Zamawiajgcy niezwtocznie zawiadomi wszystkich Wykonawcow,
ktorym przekazano SIWZ oraz zamieszczajac informacje na stronie internetowej Platformy

Zamawiajacy nie zamierza zwotywac zebrania Wykonawcow.

. Zalecenia dla Wykonawcow:

1) Ze wzgledu na niskie ryzyko naruszenia integralnosci pliku oraz fatwiejszg weryfikacje podpisu,
zamawiajgcy zaleca, w miare mozliwosci, przekonwertowanie plikow skfadajgcych sie na oferte na
format PDF i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

2) Pliki w innych formatach niz PDF zaleca sie opatrzy¢ zewnetrznym podpisem XAdES. Wykonawca
powinien pamietac, aby plik z podpisem przekazywac tacznie z dokumentem podpisywanym.

3) Zaleca sie, aby komunikacja z wykonawcami odbywata sie tylko na Platformie za posrednictwem
formularza “Wyslij wiadomos¢”, nie za posrednictwem adresu email.

4) Podczas podpisywania plikow zaleca sie stosowanie algorytmu skrétu SHA2 zamiast SHA1L.

5) Jesli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wczesniejsze podpisanie kazdego ze
skompresowanych plikow.

Po otwarciu ofert:

1) komunikacja miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcami, w tym wszelkie o$wiadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje, przekazywane sg w formie elektronicznej za posrednictwem
Platformy zakupowej, w zaktadce ,,Komunikaty”,

2) Za date wpltywu oswiadczen, wnioskéw, zaswiadczen oraz informacji przyjmuje sie date zapisania na
serwerach. Aktualna data i godzina, zsynchronizowane z Gtéwnym Urzedem Miar, wysSwietlane sg w
prawym gdérnym rogu Platformy.

23. Zamawiajgcy nie zamierza zwotywac zebrania Wykonawcow.

24. Zamawiajagcy zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej terenu na, ktérym

prowadzone bedag roboty bedace przedmiotem zmowienia z uwagi na specyfike terenu, co utatwi
prawidlowe przygotowanie oferty. Koszty zwigzane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi
Wykonawca.
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IX. WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

Kazda oferta musi by¢ zabezpieczona wadium w wysokosci 60 000,00 zt (stownie: szes¢dziesiat tysiecy
ztotych  00/100).

Wadium musi by¢ wniesione przed uptywem terminu do sktadania ofert.
Wadium moze by¢ wnoszone w nastepujacych formach:

1) pienigdzu, przelewem na konto bankowe Zamawiajgcego, prowadzone w Banku Spétdzielczym w

Lubeni Nr konta bankowego: 41 9161 0001 0000 0127 2000 0050.

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze
poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2014 r. poz.
1804 z pdzn. zm. Oraz 2015 r. poz. 978 i 1240).

Jezeli wadium zostanie wniesione w pienigdzu, przelewem, Wykonawca dotgcza do oferty kserokopie
wptaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu nalezy wpisa¢: ,Wadium
— Wodociag —etap IVa-VIa ".

W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niz w pienigdzu, wymagane jest dotgczenie do oferty
dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiajgcego. Dokumenty, o ktdrych mowa w punkcie X.3 2-5
muszg zawierac okreslony datg termin odpowiedzialnosci, nie krdtszy niz okres zwigzania ofertg okreslony
w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia oraz wszystkie przypadki utraty wadium przez Wykonawce
okreslone w art.46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Wadium wnoszone w formach niepienieznych nalezy sktada¢ w formie oryginatu. Gwarancja bankowa,
gwarancja ubezpieczeniowa, poreczenie bankowe oraz poreczenia innych instytucji winny zostac¢ ztozone
w formie dokumentu oryginalnego. Dokument wadialny powinien by¢ wystawiony na Zamawiajgcego,
mie¢ forme os$wiadczenia bezwarunkowego, nieodwotalnego i ptatnego na pierwsze pisemne zgdanie
Zamawiajgcego Z tresci gwarancji winno wynika¢ bezwarunkowe, na kazde pisemne zadanie zgtoszone
przez Zamawiajacego w terminie zwigzania ofertg, zobowigzanie gwaranta do wyptaty Zamawiajgcemu
petnej kwoty wadium w okoliczno$ciach okreslonych w art. 46 ust. 4a i art. 46 ust. 5 ustawy.

Wadium wnosi sie przed uptywem terminu skfadania ofert.

W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie
decydowac bedzie data i godzina wptywu srodkéw na rachunek bankowy Zamawiajgcego potwierdzony
przez Bank.

Wadium wniesione w formach okreSlonych w art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy nalezy wnie$¢ za
posrednictwem Platformy zakupowej w formie elektronicznej —Zamawiajacy wymaga ztozenia dokumentu
wadium poprzez wczytanie na Platformie zakupowej oryginatu dokumentu wadialnego, tj. opatrzonego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym osdb upowaznionych do jego wystawienia ze strony
gwaranta/poreczyciela. Dokument wadium winien zostac przekazany Zamawiajgcemu w takiej formie, w
jakiej zostat on ustanowiony przez gwaranta

Okolicznosci i zasady zwrotu wadium, jego przepadku okresla ustawa w art. 46. ustawy Prawo zamdwien
publicznych.
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Zamawiajacy zwroci  wadium:

1) wszystkim Wykonawcom niezwtocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaznieniu
postepowania, z wyjatkiem wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza z
zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w
odpowiedzi na wezwanie, o ktorym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn lezgcych po
jego stronie, nie ztozyt oswiadczen lub dokumentow potwierdzajacych okolicznosci, o ktorych mowa
w art. 25 ust. 1, oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 25a ust.1, petnomocnictw lub nie wyrazit zgody
na poprawienie omytki, o ktdérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowato brak mozliwosci
wybrania oferty ztozonej przez Wykonawce jako najkorzystniejszej,

2) Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiajacy zwraca wadium
niezwtocznie po zawarciu umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, jezeli jego wniesienia zadano.

3) niezwtocznie na wniosek Wykonawcy, ktdry wycofat oferte przed uptywem terminu sktadania ofert,

4) Zamawiajgcy zazgda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawce, ktéremu zwrécono wadium
na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jezeli w wyniku rozstrzygniecia odwofania jego oferta zostata
wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie okreSlonym przez
Zamawiajgcego.

Wadium zostanie zwrocone na wniosek Wykonawcy, ktory wycofat oferte przed uptywem terminu
sktadania ofert,

Wadium wniesione w pienigdzu Zamawiajgcy zwraca wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku
bankowego, na ktdrym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku
bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wskazany przez
Wykonawce.

Zamawiajgcy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jezeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, 0
ktorym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozyt oswiadczen
lub dokumentdéw potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, oSwiadczenia, o ktérym
mowa w art. 25a ust.1, petnomocnictw lub nie wyrazit zgody na poprawienie omyiki, o ktérej mowa w
art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowato brak mozliwosci wybrania oferty ztozonej przez Wykonawce jako
najkorzystniejszej..

Zamawiajacy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami , jezeli Wykonawca, ktdrego oferta zostata wybrana :
1) odmoéwit podpisania umowy w sprawie zamdwienia publicznego na warunkach okreslonych w ofercie,
2) nie wnidst zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

3) zawarcie umowy w sprawie zamoOwienia publicznego stato sie niemozliwe z przyczyn lezacych po
stronie Wykonawcy

Jezeli po wyborze najkorzystniejszej oferty konieczne jest przediuzenie terminu zwigzania ofertg
obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przedtuzenia dotyczy jedynie Wykonawcy, ktérego oferta
zostata wybrana jako najkorzystniejsza.

Okolicznosci i zasady zwrotu wadium, jego przepadku okre$la ustawa w art. 46. ustawy Prawo zamdwien
publicznych.

Zamawiajgcy, nie pozniej niz na 7 dni przed uptywem waznosci wadium, wzywa wykonawcdw, pod
rygorem wykluczenia z postepowania, do przedtuzenia waznosci wadium albo wniesienia nowego wadium
na okres niezbedny do zabezpieczenia postepowania do zawarcia umowy. Jezeli wniesiono odwotanie po
wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje sie jedynie do wykonawcy, ktdrego oferte wybrano
jako najkorzystniejsza.
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19 Zamawiajacy odrzuci oferte jezeli wadium nie zostato wniesione lub zostato wniesione w sposob
nieprawidiowy.

X. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA:

2 Termin zwigzania ofertg wynosi 30 dni kalendarzowych (liczac od dnia uptywu sktadania ofert).

w

Bieg terminu zwigzania oferta rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu skfadania ofert.

N

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiajgcego moze przedtuzy¢ termin zwigzania ofertg, z
tym ze Zamawiajgcy moze tylko raz, co najmniej na 3 dni przed uptywem terminu zwigzania ofertg ,
zwroci¢ sie do Wykonawcow o wyrazenie zgody na przedtuzenie terminu o oznaczony czas, nie dtuzszy
jednak niz 60 dni . Odmowa wyrazenia zgody skutkuje wykluczenie Wykonawcy z postepowania na
podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2.

5 Przedtuzenie okresu zwigzania ofertg jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedtuzeniem okresu
waznosci wadium albo jezeli nie jest to mozliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedtuzony okres
zwigzania oferta. Jezeli przedtuzenie terminu zwigzania oferta dokonywane jest po wyborze oferty
najkorzystniejszej, obowigzek wniesienia nowego wadium lub jego przedtuzenia dotyczy jedynie
wykonawcy, ktorego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza

6 Odmowa wyrazenia zgody na przedtuzenie terminu zwigzania ofertg nie powoduje utraty wadium.

XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT:

1 Wymagania podstawowe:

1) Wykonawca powinien zapoznac sie z catoscig niniejszej dokumentacji i przedstawic oferte zgodnie z
jej wymaganiami.

2) Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte zawierajacg jedng — jednoznacznie opisang
propozycje obejmujacg cato$¢ zamdwienia.

3) Ztozenie przez jednego Wykonawce wiecej niz jednej oferty lub oferty zawierajacej alternatywy
spowoduje odrzucenie wszystkich ofert ztozonych przez danego Wykonawce.

4) Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z przygotowaniem i ztozeniem oferty.

W PRZYPADKU SKELADANIA OFERT W FORMIE PISEMNE]J STOSUJE SIE NASTEPUJACE
WYMAGANIA:

1) Oferta i wszystkie zataczone dokumenty, o$wiadczenia skladane przez Wykonawce muszg byc
podpisane czytelnie lub opatrzone dodatkowo pieczatkami imiennymi przez osoby zdolne do czynnosci
prawnych w imieniu Wykonawcy i zaciggania w jego imieniu zobowigzan finansowych, w wysokosci
odpowiadajacej cenie oferty (Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia).
Oznacza to, ze jezeli z dokumentu(éw) okreslajgcego(ych) status prawny Wykonawcy(dw) lub
petnomocnictwa (petnomocnictw) wynika, ze do reprezentowania Wykonawcy(ow) upowaznionych
jest facznie kilka osdb, dokumenty wchodzgce w sktad oferty muszg by¢ podpisane przez wszystkie te
osoby;
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Oswiadczenia, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. poz.
1126) w sprawie rodzajow dokumentdw, jakich moze zada¢ zamawiajgcy od wykonawcy oraz form w jakich
te dokumenty mogg by¢ sktadane dotyczace Wykonawcy i innych podmiotdw, na ktdrych zdolnosciach lub
sytuacji polega Wykonawca na zasadach okreSlonych w art. 22 a ustawy oraz dotyczace podwykonawcow
sktadane sg w oryginale.

Dokumenty, o ktdrych mowa w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. poz. 1126)
w sprawie rodzajow dokumentow, jakich moze zgda¢ zamawiajgcy od wykonawcy oraz form w jakich te
dokumenty moga by¢ sktadane, inne niz o$wiadczenia, o ktérych mowa powyzej sktadane sg w oryginale lub
w kopii poswiadczonej za zgodno$c¢ z oryginatem.

2) W przypadku podpisania oferty oraz poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem kopii dokumentow
przez osobe niewymieniong w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, nalezy do
oferty dotgczy¢ stosowne petnomocnictwo w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie.

3) Poswiadczenia za zgodnoS¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na ktérego
zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie
zamowienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentdw, ktére kazdego z nich dotycza.

4) W przypadku podpisywania oferty przez osobe nieuprawniong zgodnie z zapisami w dokumentach
rejestrowych do oferty nalezy dotaczy¢ petnomocnictwo. Petnomocnictwo musi by¢ ztozone w
oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie — przykltadowy wzdr stanowi zatacznik nr 2 do
niniejszej SIWZ.

5) Kazda poprawka w ofercie powinna by¢ zaparafowana przez osobe podpisujacg oferte.
2 Tajemnica przedsiebiorstwa:

1) Oferty oraz wszelkie o$wiadczenia i zaswiadczenia sktadane w trakcie tego postepowania sg jawne z
wyijatkiem informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
16 kwietnia 1993r. 0 zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. z 2019r. Dz. U. poz. 1010 ze
zm.), ktore to informacje, na podstawie zastrzezenia zawartego w ofercie, nie bedg udostepnione
innym osobom. . W zwigzku z powyzszym Wykonawca zobowigzany jest do wypetnienia
odpowiedniego punktu druku Formularza Ofertowego. Zastrzezone informacje winny by¢
odpowiednio oznaczone na wifasciwym dokumencie widocznym  napisem: ,tajemnica
przedsiebiorstwa” i ztozone w odrebnej kopercie wewnetrznej, a na ich miejscu w dokumentacji
nalezy zamiesci¢ stosowne odsyfacze.

2) Zamawiajacy informuje, iz zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy PZP, nie ujawnia sie informacji stanowigcych
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisdw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli
Wykonawca, nie pozniej niz w terminie skladania ofert lub wnioskow o dopuszczenie do
udzialu w postepowaniu, zastrzegt, ze nie mogq by¢ one udostepniane oraz wykazal, iz
zastrzezone informacje stanowia tajemnice przedsiebiorstwa. Wykonawca nie moze zastrzec
informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust. 4. Wszelkie informacje stanowigce tajemnice
przedsiebiorstw w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
(Dz.U. z 2019 r., poz. 1010 ze zm.), ktére Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnice
przedsiebiorstwa, winny by¢ zatgczone w osobnym opakowaniu, w sposob umozliwiajacy tatwe od
niej odfgczenie i opatrzone napisem: ,Informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa — nie
udostepniac”.

3) Zamawiajgcy nie ujawnia informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisow
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jezeli Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie skfadania ofert,
zastrzegt, ze nie mogg one by¢ udostepnione oraz wykazat, iz zastrzezone informacje stanowig
tajemnice przedsiebiorstwa. Wykonawca nie moze zastrzec informacji, o ktérych mowa w art. 86 ust.
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4)

5)

6)

4 ustawy Pzp, tj.: m. in.: nazwy i adresu, informacji dotyczacych ceny, terminu wykonania
zamowienia, okresu gwarancji i warunkow ptatnosci.

Wykonawca jest obowigzany wykazac, iz zastrzezone przez niego w ofercie informacje stanowig
tajemnice przedsiebiorstwa.

W sytuacji, gdy informacje zastrzezone nie stanowig tajemnicy przedsiebiorstwa w rozumieniu
wskazanych przepiséw, Zamawiajgcy uzna ich zastrzezenie za bezskuteczne - o czym poinformuje
wykonawce.

Wykonawca nie moze zastrzec w szczegolnosci informacji dotyczacych ceny, terminu wykonania
zamowienia i warunkéw platnosci.

Wymog lub mozliwos$¢ ztozenia ofert w postaci katalogdw elektronicznych lub dotgczenia katalogow

elektronicznych do oferty, w sytuacji okreslonej w art. 10a ust. 2

1)

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Nie dotyczy przedmiotowego zamdwienia
Forma oferty:

Oferta musi by¢ sporzadzona czytelnie na pismie, trwalg technika, w jezyku polskim oraz podpisana
przez osobe/osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z aktem rejestracyjnym i
wymogami ustawowymi.

Zaleca sie, aby oferta zawierata spis tresci oraz aby wszystkie strony dokumentéw sktadajgce sie na
oferte byty kolejno ponumerowane.

Wszelkie miejsca w ofercie, w ktorych Wykonawca nanidst poprawki lub zmiany wpisywanej przez
siebie tresci muszg by¢ parafowane przez osobe(y) podpisujgca(e) oferte. Ewentualne zmiany
powinny by¢ naniesione czytelnie.

Cena ofertowa powinna by¢ podana liczbowo i stownie. W przypadku réznicy w cenie oferty podanej
liczbowo i stownie przyjmuje sie ze prawidtowo podano cene stownie.

Zaleca sie , aby Wykonawca zgromadzit wszelkie informacje, ktdére moga by¢ konieczne do
przygotowania oferty.

Wystepujace w przedmiarze i opisach do dokumentacji nazwy handlowe materiatdw budowlanych
nalezy traktowac jako przyktadowe. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow rownowaznych, wowczas
w kosztorysie ofertowym sktadanym przed podpisaniem umowy nalezy podac petne nazwy handlowe
oferowanych materiatow. Wymaga sie aby oferowane zamienniki posiadaty nie gorsze parametry
jakosciowe, aktualne aprobaty techniczne atesty lub $wiadectwa dopuszczajgce stosowania w
obiektach uzytecznosci publicznej. Instalacje powinny posiadac certyfikaty na znak bezpieczenstwa i
zgodnosci z obowigzujgcymi normami oraz spetnia¢ wymagania okreslone w SIWZ.

Wszystkie strony dokumentéw, skladajgce sie na oferte powinny by¢ w sposdb trwaty ze sobg
pofaczone (np. zszyte, zbindowane), a strona tytutowa powinna zawiera¢ nastepujgce informacje:

a) Przedmiot postepowania,

b) Nazwe, adres siedziby firmy, adres do korespondencji Wykonawcy, (jezeli jest inny niz adres
siedziby),

c) Numer telefonu, numer faksu, adres e-mail, numer NIP,

Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce w ofercie cze$ci zamowienia, ktorej wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcom.

Oferte przedkfada sie Zamawiajgcemu w jednym egzemplarzu.
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10) Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci rozliczen pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg w walutach
obcych. Wzajemne rozliczenia bedg prowadzone wytgcznie w walucie polskiej (PLN).

11) Oferte, oswiadczenia oraz dokumenty nalezy ztozy¢é zabezpieczone w sposdb uniemozliwiajgcy
zapoznanie sie z jej zawartoscig przed uptywem terminu otwarcia ofert.

12) Wykonawca powinien umiesci¢ oferte w zamknietej kopercie (paczce), zewnetrznej zaadresowanej
na:

Gmina Lubenia
36-042 Lubenia 131
~Budowa wodociagu gminnego w miejscowosciach Sofonka, Straszydle, Lubenia i
Siedliska wraz z rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujecia wody, budowa

pompowni, zbiornikow wyrownawczych i zasilania energetycznego — etap IVa, Va,

VIia”

oraz

»Nie otwierac¢ przed dniem 09.09.2020 r. godz. 09°."

5 Zmiana oferty.

1) Zmiana oferty wymaga formy pisemnej. Na kopercie nalezy umiesci¢ zastrzezenie ,ZMIANA OFERTY”
. Ze zmiany oferty musi jednoznacznie wynikac, ktére postanowienia oferty sg zmieniane.

2) Zmiany, poprawki lub zmiany ztozonej oferty muszg by¢ ztozone w miejscu i wedlug zasad
obowigzujacych przy sktadaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierajagce zmiany
nalezy dodatkowo opatrzy¢ napisem "ZMIANA". W przypadku ztozenia kilku ,ZMIAN" koperte (paczke)
kazdej ,,ZMIANY"” nalezy dodatkowo opatrzy¢ napisem ,ZMIANA NR ....."”

6 Wycofanie oferty.

1) Wykonawca moze, przed uptywem terminu sktadania ofert zmieni¢ lub wycofa¢ oferte. Ze zmiany
oferty musi jednoznacznie wynikaé, ktore postanowienia oferty sg zmieniane.

2) Zmiany lub wycofanie ztozonej oferty sg skuteczne tylko wowczas, gdy zostaty dokonane przed
uptywem terminu sktadania ofert.

3) Wycofanie ztozonej oferty nastepuje poprzez ztozenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez
umocowanego na pismie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie nalezy ztozy¢ w miejscu i wedtug
zasad obowigzujgcych przy sktadaniu oferty. Odpowiednio opisang koperte zawierajaca
powiadomienie nalezy dodatkowo opatrzy¢ dopiskiem "WYCOFANIE

W PRZYPADKU SKtADANIA OFERT W FORMIE ELEKTRONICZNEJ STOSUJE SIE NASTEPUJACE WYMAGANIA

1. Oferte nalezy zlozy¢ w jezyku polskim, sporzadzong pod rygorem niewaznosci, w postaci
elektronicznej i opatrzong kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Oferta musi by¢ podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upowaznione do
sktadania oswiadczenn woli w imieniu Wykonawcy. Po prawidtowym przekazaniu plikdw oferty
wyswietlana jest informacja o pozytywnym przyjeciu oferty do Platformy Zakupowej.
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10.

11.
12.

13.

14.

Korzystanie z Platformy jest mozliwe dla Uzytkownikdw Internetu z uzyciem popularnych
przegladarek internetowych, systeméw operacyjnych, typdw urzadzen oraz typéw potaczen
internetowych. Minimalne wymagania techniczne umozliwiajgce korzystanie ze  Strony
platformazakupowa.pl to przegladarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej
dostepnej wersji, z wigczong obstugg jezyka Javascript, akceptujaca pliki typu ,cookies” oraz facze
internetowe o przepustowosci co najmniej 256 kbit/s. platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla
minimalnej rozdzielczosci ekranu 1024x768 pikseli.

W celu zatozenia Konta Uzytkownika na platformazakupowa.pl , konieczne jest posiadanie przez
Uzytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

Uzytkownik korzystajgcy z platformazakupowa.pl nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w
tre$¢, strukture, forme, grafike, mechanizm dziatania platformazakupowa.pl .

W celu zatozenia konta, Uzytkownik powinien wypetni¢ formularz Zatozenia konta udostepniony na
Stronie platformazakupowa.pl i przesta¢ wypetniony formularz droga elektroniczng do Operatora
Platformy poprzez wybdr odpowiedniej funkcji znajdujgcej sie w formularzu Zaktadania konta.
Podczas Zaktadania konta Operator Platformy ustala indywidualne Hasto.

Uzytkownik wpisuje w formularz nastepujgce dane: imie i nazwisko, adres e-mail, hasto, NIP firmy,
nazwa firmy, kraj pochodzenia. Dane te sg niezbedne do zawarcia umowy i korzystania z petnej
funkcjonalnosci platformazakupowa.pl

Zatozenie konta nastepuje z zachowaniem ponizszych zasad:

1) Uzytkownik powinien wypetni¢ wszystkie pola formularza, chyba ze pole jest oznaczone jako
opcjonalne;

2) Informacje wpisane do formularza powinny dotyczy¢ wytgcznie Uzytkownika i by¢ zgodne z
prawdg, przy czym Uzytkownik jest osobg odpowiedzialng za prawdziwo$¢ informacji
wpisanych do formularza;

3) Uzytkownik powinien zapozna¢ sie z trescig Regulaminu udostepnionego w formularzu
Zaktadania konta;

4) Uzytkownik Zaktadajgc konto, wyraza wole zawarcia umowy o $wiadczenie drogg
elektroniczng, na jego rzecz przez Operatora platformazakupowa.pl , ustugi prowadzenia
Konta Uzytkownika, przy czym niewyrazenie przez Uzytkownika woli zawarcia umowy
uniemozliwia zalozenie Konta Uzytkownika i zalecamy wtedy korzystanie z
platformazakupowa.pl bez zaktadania konta

Po przestaniu wypetnionego formularza, Uzytkownik otrzymuje niezwtocznie droga elektroniczng, na
adres poczty elektronicznej podany w formularzu, potwierdzenie Zatozenia konta przez Operatora
platformazakupowa.pl z prosbg o potwierdzenie i aktywacje Konta Uzytkownika.

Aktywacja nastepuje poprzez wybranie przekierowania na platformazakupowa.pl , ktére jest
zamieszczone w przestanej wiadomosci e-mail. Z tg chwilg zawarta zostaje umowa o $wiadczenie
drogg elektroniczng ustugi prowadzenia Konta Uzytkownika, za$ Uzytkownik uzyskuje mozliwosc
dostepu do Konta Uzytkownika i ustug nieodptatnych udostepnianych w ramach Konta Uzytkownika.

Uzytkownik zobowigzany jest dotozy¢ wszelkich staran w celu zachowania poufnosci Hasta.

W razie zaistnienia okolicznosci wskazujgcych na podejrzenie, iz Hasto znalazto sie w posiadaniu
osoby nieuprawnionej, Uzytkownik ma obowigzek niezwlocznie zawiadomi¢ o tym fakcie Operatora
platformazakupowa.pl , z wykorzystaniem dostepnych $rodkdw tgcznosci.

Ustugodawca tworzy i wdraza zabezpieczenia przed nieuprawnionym korzystaniem, zwielokrotnianiem
lub rozpowszechnianiem tresci zawartych na platformazakupowa.pl . W przypadku zastosowania
przez Operatora platformazakupowa.pl powyzszych zabezpieczen, Uzytkownicy zobowigzujg sie
powstrzymac od jakichkolwiek dziatan zmierzajacych do usuniecia lub obejscia takich zabezpieczen
lub rozwigzan

Operator platformazakupowa.pl $wiadczy 24 (dwadziescia cztery) godziny na dobe, 7 (siedem) dni w
tygodniu na rzecz Uzytkownikow, ktorzy Zatozyli konto drogq elektroniczng, ustuge nieodptatnag
Prowadzenie Konta Uzytkownika, w ramach ktérej Uzytkownik ma mozliwos¢:

1) sktadania Zamawiajgcym Ofert w zakresie zamieszczanych przez nich Postepowan;

2) zamieszczenia wizytowki zawierajagcej dane kontaktowe Uzytkownika, ktora bedzie widoczna
dla Zamawiajacych;
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3) zatozenia nieograniczonej liczby Subkont,
15. Przestanie wypetnionego formularza Zatozenia konta jest rownoznaczne z:
1) przyjeciem do wiadomosci i akceptacjg przez Uzytkownika postanowien Regulaminu

2) akceptacjg Instrukcji dostepnej pod linkiem w przypadku ziozenia oferty w postepowaniu
podlegajgcym pod Prawo zamdwien publicznych;

3) upowaznieniem Ustugodawcy do przetwarzania danych osobowych Uzytkownika
przekazanych w formularzu zaktadania konta w celu $wiadczenia ustugi oraz wyrazeniem
zgody na przekazywanie przez Ustugodawce na adres poczty elektronicznej, podany przez
Uzytkownika podczas Zaktadania konta, informacji zwigzanych z obstuga techniczng Konta
Uzytkownika

4) Uzytkownik w celu ztozenia Zamawiajagcemu Oferty wybiera polecenie "ZtOZ OFERTE"
dostepne pod zamieszczonym przez Zamawiajgcego Postepowaniem

16. platformazakupowa.pl umozliwia ztozenie oferty bez zaktadania konta. Jezeli Uzytkownik nie ma
konta na platformazakupowa.pl i skltada Oferte bez Zaktadania konta, to ma obowigzek potwierdzi¢
do czasu zakonczenia zbierania ofert adres mailowy podany w formularzu, poprzez klikniecie w link
aktywacyjny wystany w mailu potwierdzajgcym ziozenie Oferty.

17. Niedopetnienie tego obowigzku moze skutkowac odrzuceniem Oferty przez Zamawiajgcego, gdyz
kontakt z Uzytkownikiem nie bedzie uwierzytelniony. Ustugodawca zastrzega, iz Zamawiajgcy moze
zastrzec mozliwos¢ sktadania oferty jedynie w przypadku zatozenia konta. W takim przypadku nie
bedzie mozliwym zlozenie oferty bez zaktadania konta .

18. Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp, nie ujawnia sie informacji stanowigcych tajemnice
przedsiebiorstwa, w rozumieniu przepisow o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jezeli wykonawca,
nie pozniej niz w terminie skfadania ofert, w sposdb niebudzacy watpliwosci zastrzegt, ze nie moga
by¢ one udostepniane oraz wykazat, zataczajgc stosowne wyjasnienia, iz zastrzezone informacje
stanowig tajemnice przedsiebiorstwa. Na platformie w formularzu skltadania oferty znajduje
sie miejsce wyznaczone do dolaczenia czesci oferty stanowigcej tajemnice
przedsiebiorstwa.

19. Wykonawca, za posrednictwem platformazakupowa.pl moze przed uptywem terminu do skladania
ofert zmieni¢ lub wycofac oferte. Sposdb dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w
instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcije

20. Zgodnie z definicjg dokumentu elektronicznego z art.3 ustep 2 Ustawy o informatyzacji dziatalnosci
podmiotéw realizujgcych zadania publiczne, opatrzenie pliku zawierajgcego skompresowane dane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest jednoznaczne z podpisaniem oryginatu dokumentu, z
wyijatkiem kopii poswiadczonych odpowiednio przez innego wykonawce ubiegajgcego sie wspdlnie z
nim o udzielenie zamowienia, przez podmiot, na ktérego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca,
albo przez podwykonawce.

21. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesytanego za posrednictwem dedykowanych formularzy do:
ztozenia, zmiany, wycofania oferty oraz do komunikacji wynosi: 150 MB.

XIl. WYKONAWCY WYSTEPUJACY WSPOLNIE

1 Wykonawcy mogg wspolnie ubiegac sie o udzielenie zamdwienia (np. konsorcjum). W takim przypadku
ich oferta musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

1) W odniesieniu do wymagan postawionych przez Zamawiajgcego, kazdy z przedsiebiorcow wchodzacy
w skfad konsorcjum oddzielnie musi udokumentowac, ze brak jest podstaw do ich wykluczenia tj.
ztozy¢ stosowne oS$wiadczenie. Dokumenty te potwierdzajg spetnianie warunkéw udziatu w
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2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w ktorym kazdy z Wykonawcdw wykazuje
spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Warunki udziatu w postepowaniu muszg byc¢ spetnione przez Wykonawcow wspolnie.

Wykonawcy wystepujacy wspdlnie muszg ustanowi¢ petnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w
postepowaniu o udzielenie niniejszego zamoéwienia publicznego albo reprezentowania w
postepowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego. Umocowanie nalezy przedtozy¢
wraz z ofertg. UWAGA: tres¢ pelnomocnictwa powinna dokladnie okresla¢ zakres
umocowania oraz dane mocodawcow i pelnomocnika. Pelnomocnictwo musi by¢ ztozone
w oryginale lub kopii poswiadczonej notarialnie.

Pelnomocnictwo moze dotyczy¢ zarowno reprezentowania wszystkich Wykonawcow sktadajacych
wspolng oferte w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego, jak i podpisania w ich imieniu
umowy o zamoéwienie publiczne. Jezeli petnomocnictwo upowaznia jedynie do reprezentowania
wykonawcow w postepowaniu, to przed podpisaniem umowy z Zamawiajgcym wymagane bedzie
ztozenie umowy, w ktdrej okreslone bedg prawa i obowigzki poszczegolnych Wykonawcow.

Petnomocnictwo musi wskazywa¢ petnomocnika (w tym zakres jego umocowania), a takze
wskazywac wszystkich wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o zamowienie.

Petnomocnictwo musi by¢ podpisane przez osoby wykonawcoéw skiadajgcych wspdlng oferte
uprawnione do zaciggania zobowigzan w jego imieniu.

Korespondencja z Zamawiajgcym oraz rozliczenia z wykonawcami dokonywane beda przez
petnomocnika wskazanego petnomocnictwem

W przypadku spotki cywilnej, wyznaczanie petnomocnika nie jest konieczne gdy wszystkie
o$wiadczenia woli podpisujg wszyscy wspdlnicy.

Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane beda wytacznie z petnomocnikiem (liderem)/
spotka.

10) Wypetniajac druk ,Formularz Ofertowy”, jak roéwniez inne dokumenty powotujace sie na

~Wykonawce”, w miejscu np. ,nazwa i adres Wykonawcy” nalezy wpisa¢ dane dotyczace konsorcjum
lub petnomocnika konsorcjum/ spotki lub petnomocnika spotki.

2 Jezeli oferta Wykonawcow wystepujgcych wspdlnie zostanie wybrana, Zamawiajacy bedzie zadac przed
zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego umowy regulujgcej wspotprace tych Wykonawcow.

3 Wykonawcy wystepujacy wspdlnie ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za wniesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy i wykonanie umowy.

4 W przypadku wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty wykonawcow wystepujgcych wspdlnie,
Zamawiajacy przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia publicznego moze zazgda¢ umowe regulujaca
wspotprace tych wykonawcow

5 Podmiot sktadajacy oferte jako uczestnik konsorcjum i jednoczesnie sktadajacy oferte samodzielnie lub
jako uczestnik innego konsorcjum zostanie potraktowany jako sktadajgcy dwie oferty i na tej podstawie
wszystkie oferty z jego udziatem zostang odrzucone.

XIIl. MIEJSCE I TERMIN SKEADANIA I OTWARCIA OFERT:
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10 Oferte nalezy ztozyé¢ w zaleznosci od jej formy:

1)

2)

pisemnej
a) Oferty nalezy sktada¢ w siedzibie Zamawiajacego tj. Urzedzie Gminy Lubenia, 36-042 Lubenia
131, pok. Nr 2 Sekretariat.

b) Termin sktadania ofert uptywa w dniu 09.09.2020 r. 0 godz. 09°. Oferty otrzymane przez
Zamawiajgcego po tym terminie zostang niezwtocznie zwrdcone

c) Celem dokonania zmian badZz poprawek Wykonawca moze wycofaé wczesniej ztozong oferte i
ztozy¢ jg po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SIWZ terminu
skfadania ofert.

d) Po uptywie terminu sktadania ofert Wykonawca nie moze dokona¢ zmian w ofercie.
Elektronicznej:

a) Oferte wraz z wymaganymi o$wiadczeniami/dokumentami nalezy ztozyé za posrednictwem
systemu pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/gmina lubenia do dnia 09.09.2020 r.
do godz. 09.00.

b) Do oferty nalezy dotaczy¢ wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty.

c) Po wypetnieniu Formularza skfadania oferty lub wniosku i zatadowaniu wszystkich wymaganych
zatacznikow nalezy kliknac przycisk ,Przejdz do podsumowania”.

d) Oferta lub wniosek skladana elektronicznie musi zosta¢ podpisana elektronicznym podpisem
kwalifikowanym. W procesie sktadania oferty za posrednictwem platformy wykonawca powinien
ztozy¢ podpis bezposrednio na dokumencie przestanym za posrednictwem Platformy. Ztozenie
podpisu na platformie na etapie podsumowania ma charakter nieobowigzkowy, jednak pozwala
zweryfikowac waznos¢ podpisu przed ztozeniem oferty.

e) Za date przekazania oferty przyjmuje sie date jej przekazania w systemie (platformie) w drugim
kroku sktadania oferty poprzez klikniecie przycisku “Z16z oferte” i wyswietlenie sie komunikatu, ze
oferta zostata zaszyfrowana i ztozona.

f) Szczegotowa instrukcja dla Wykonawcow dotyczaca ztozenia, zmiany i wycofania oferty znajduje
sie na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

11 Wymogi dla ofert pisemnych i elektronicznych”

1)

2)
3)

4)

5)

W przypadku oferty ztozonej po wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy zwraca jg zgodnie z art. 84 ust.
2 ustawy Pzp.( dotyczy formy pisemnej oferty)

Z zawartoscig ofert nie mozna zapoznac sie przed uptywem terminu otwarcia ofert.

Komisyjne otwarcie ofert odbedzie sie w dniu 09.09.2020 r. o godz. 09'% siedzibie
Zamawiajgcego tj. Urzedzie Gminy Lubenia, 36-042 Lubenia 131, pok. Nr 3 Sala Narad.

Bezposrednio przed otwarciem ofert Zamawiajacy poda kwote, jakg zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamdwienia . Podczas otwarcia ofert zostanie podana do wiadomosci zebranych nazwa
i adres Wykonawcow, a takze informacje dotyczace ceny, terminu wykonania zaméwienia, okresu
gwarancji i warunkow ptatnosci zawartych w ofertach. Na zakonczenie publicznego otwarcia ofert
beda przyjmowane do protokotu oswiadczenia od upetnomocnionych przedstawicieli Wykonawcow.
Informacje te Zamawiajgcy przeSle niezwiocznie na wniosek Wykonawcow nieobecnych w na
otwarciu ofert.

W czesci jawnej, przy udziale osob zainteresowanych, nastgpi:
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13

14

15

a) podanie przez Zamawiajacego kwoty, jakq zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamdwienia;
b) zbadanie nienaruszalnosci ofert;
C) otwarcie ofert w kolejnosci ich ztozenia;

d) ogtoszenie nazwy i adresu firmy, ktorej oferta jest otwierana oraz ceny ofertowej, terminu
wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkéw ptatnosci zawartych w ofertach.

Niezwtocznie po  otwarciu  ofert zamawiajagcy zamieSci na  stronie internetowej
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina lubenia informacje dotyczace:

1) kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia;
2) firm oraz adresow wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamdwienia, okresu gwarancji i warunkéw pfatnosci zawartych w ofertach.

Zgodnie z art. 24 aa ustawy, Zamawiajgcy najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada, czy
Wykonawca, ktorego oferta zostata oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu (art. 24 ust.
1 pkt 12-23 oraz podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy, wskazane przez Zamawiajgcego)
oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu, okreslone przez Zamawiajgcego .

Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty sktadane w postepowaniu o
udzielenie zamowienia publicznego s3 jawne i podlegajg udostepnieniu od chwili ich otwarcia, z
wyijatkiem informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu przepisébw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, jesli Wykonawca zastrzegt nie pdzniej niz w terminie sktadania ofert, ze nie
mogg one by¢ udostepniane.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o ktérej mowa w art. 51 ust. 1a, art.
57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o ktorej
mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiajacemu oswiadczenie o przynaleznosci lub braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 23. Wraz ze

ztozeniem oswiadczenia, wykonawca moze przedstawi¢ dowody, Ze powigzania z innym
wykonawca nie prowadza do zaklocenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie

zamowienia.

XIV.  OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:

Wykonawca podaje cene oferty prawidtlowo wypetniajgc Formularz Oferty — zatgcznik nr 1 do SIWZ.

W cenie oferty nalezy poda¢ wszystkie koszty wynikajgce z SIWZ wraz z zatacznikami, uwzgledniajac
zakres zamowienia okreslony w SIWZ wraz z zatgcznikami.

Cena ofertowa musi uwzglednia¢ wszystkie nalezne Wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikajace z
tytutu przygotowania, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamdwienia, w tym wszystkie wymagania
niniejszej SIWZ oraz obejmowac wszelkie koszty bezposrednie i posrednie, jakie poniesie Wykonawca z
tytutu prawidlowego i terminowego wykonania catosci przedmiotu zamowienia, zysk oraz wszelkie
wymagane przepisami podatki i optaty. Cena musi tez uwzglednia ryzyko wzrostu kosztow realizacji
przedmiotu zaméwienia.

W cenie oferty nalezy réwniez uwzgledni¢ ewentualne koszty robédt nie ujetych w zatgcznikach do SIWZ a
niezbednych do prawidtowego wykonania zadania.

Podstawa sporzadzenia wyceny ofertowej winna by¢ SIWZ — wszystkie jej opracowania.
SIWZ zawierajaca istotne dla zamawiajacego postanowienia i zobowigzania wykonawcy (w
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tym wynikajace z umowy), oraz opcjonalnie wizja lokalna terenu celem zapoznania sie na
miejscu z warunkami realizacji zlecenia, wszelkimi_ograniczeniami i utrudnieniami ktore

moga sie pojawi¢ w trakcie .

Przedmiar robot jest materiatem pomocniczym dla sporzadzenia kalkulacji ceny oferty i jest on dotgczony
do SIWZ wylgcznie celem ufatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty. Zamawiajgcy uznaje, ze
Wykonawca wzigt pod uwage wszystkie wymagania i zobowigzania, bez wzgledu na to czy zostaty
okreslone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich czeSciach dokumentacji projektowej. Cena ofertowa
musi zawiera¢ wszelkie wydatki oraz ryzyko zwigzane z koniecznoscig zrealizowania przedmiotu
zamowienia.

Cene ofertowg stanowi¢ bedzie wartos¢ brutto wpisana na formularzu oferty za cato$¢ przedmiotu
zamowienia wyliczona przez dodanie przewidzianego prawem podatku VAT ( naliczonego od wartosci
ceny ofert netto) do wartosci netto.

W formularzu ofertowym nalezy podac cene ofertowg w PLN wraz z wtasciwym podatkiem VAT (23%) z
dokfadnoscig do dwoch miejsc po przecinku, cena ogdtem brutto powinna wynikac z ceny ogdtem netto
powiekszonej o nalezny podatek. Prawidlowe ustalenie podatku VAT nalezy do obowigzku Wykonawcy.

Sposob zaptaty i rozliczenia za realizacje niniejszego zamoéwienia, okreslone zostaty we wzorze umowy,
stanowigcym Zatgcznik do SIWZ. Rozliczenia miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawcg bedg prowadzone w
ztotych polskich.

Wszystkie roboty i materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg, ustaleniami z Zamawiajgcym a
takze z innymi stosownymi do przedmiotu zamdwienia obowigzujgcymi przepisami.

Zamawiajacy uznaje, ze Wykonawca wzigt pod uwage wszystkie wymagania i zobowigzania, bez wzgledu
na to czy zostaly okreSlone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich czeSciach dokumentacji
projektowej. Cena ofertowa musi zawieraC wszelkie wydatki oraz ryzyko zwigzane z koniecznoscig
zrealizowania przedmiotu zaméwienia.

Cena ofertowa brutto obejmuje wszystkie naktady potrzebne do kompleksowego wykonania przedmiotu
umowy i nie bedzie podlega¢ waloryzacji. Ponadto wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia
wynagrodzenia umownego okreslonego we wzorze umowy w przypadku nieprzewidzianym w umowie
nawet, jezeli w chwili zawarcia umowy nie przewidziat wszystkich kosztow niezbednych do prawidtowej
realizacji przedmiotu umowy zgodnej z jego przeznaczeniem.

Cena w rozumieniu ustawy o cenach z dnia 5 lipca 2001 r. (Dz. U. . z 2013 poz. 385.) jest wartos¢ (cena
catkowita) wyrazona w jednostkach pienieznych, ktdrg Zamawiajgcy zobowigzany jest zaptaci¢
Wykonawcy z wykonanie zamdwienia

Cena musi by¢ wyrazona w ztotych polskich, z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.

Na etapie przygotowania ofert wykonawcy sg zobowigzani dokona¢ wnikliwej analizy otrzymanych
specyfikacji, a zauwazone rozbieznosci, , ktore ich zdaniem powinny by¢ ujete w ofercie, sg btednie
opisane lub sg zbedne, zgtosi¢ pisemnie w przewidzianym trybie Zamawiajgcemu. Wszelkie zgtoszone
uwagi, zastrzezenia i zauwazone niescistosci zamawiajacy skonsultuje i poda oficjalnie swoje stanowisko,
zawiadamiajgc wszystkich wykonawcéw.

W przypadku braku wyceny ,materiatéw, wyrobow i urzadzen wynikajacych z dokumentacji i SIWZ,
wykonawca zobowigzany bedzie na etapie realizacji zamdwienia wykonac te dostaw w ilosciach i rodzaju
okreslonym w dokumentacji i SIWZ na wiasny koszt ( dot. wynagrodzenia ryczattowego ).

W przypadku nie wykonania przez wykonawce ww. prac mimo wezwania, zostang one wykonane przez
zamawiajgcego na koszt wykonawcy

Cena ofertowa powinno zawieraé wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca z tytutu nalezytego
wykonania przedmiotu zamdwienia, wynikajgce wprost z dokumentacji oraz ze SIWZ, jak rowniez inne,
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nie ujete w dokumentacji przetargowej a niezbedne do zrealizowania zamdwienia. Przygotowujgc oferte
Wykonawcy powinni szczegdtowo zapoznaC sie z dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych. Skalkulowana cena oferty jest ceng ryczattowg, w
ktorej to Wykonawca ma ujg¢ wszelkie koszty: materiatdw, robocizny, sprzetu do osiggniecia
zamierzonego efektu, oraz innych niezbednych prac, dziatan i czynnosci, do realizacji przedmiotu
zamowienia. W zwigzku z powyzszym Wykonawcy winni zapoznac sie z rzeczywistymi warunkami i
zakresem robot przy realizacji przedmiotu zaméwienia i uwzglednic je w wycenie

Ceny jednostkowe okresSlone przez wykonawce w ofercie obowigzywac beda przez caly czas realizacj
przedmiotu zamdwienia.

Wynagrodzenie ryczattowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu Cywilnego ustalone za przedmiot zamdwienia
jest niezmienne do czasu zakorczenia jego realizacji i odbioru.

Jezeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne czesci sktadowe, wydajg sie razaco niskie w stosunku
do przedmiotu zamowienia i budzg watpliwosci zamawiajgcego co do mozliwosci wykonania przedmiotu
zamowienia zgodnie z wymaganiami okreSlonymi przez zamawiajgcego lub wynikajgcymi z odrebnych
przepisOw, zamawiajgcy zwraca sie o udzielenie wyjasnien, w tym ztozenie dowoddw, dotyczacych
wyliczenia ceny lub kosztu, w szczegdlnosci w zakresie:

1) oszczednoSci metody wykonania zamodwienia, wybranych rozwigzan technicznych, wyjgtkowo
sprzyjajacych warunkéw wykonywania zamowienia dostepnych dla wykonawcy, oryginalnosci
projektu wykonawcy, kosztéw pracy, ktdrych wartos¢ przyjeta do ustalenia ceny nie moze byc¢ nizsza
od minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2019 poz. r. poz. 1564)
,Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace oraz wysokosci minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. Dz.U. 2019 poz.
1778 ) , Projektu Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 14 sierpnia 2020r. w sprawie wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace oraz wysokosci minimalnej stawki godzinowej w 2021
(https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//3/12337150/12709714/12709715/dokument459990.pdf ),

2) pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrebnych przepisow.

3) wynikajacym z przepisdw prawa pracy i przepisow o zabezpieczeniu spotecznym, obowigzujacych w
miejscu, w ktorym realizowane jest zamdwienie;

4) wynikajacym z przepisow prawa ochrony $rodowiska;
5) powierzenia wykonania czesci zamoéwienia podwykonawcy.
W przypadku gdy cena catkowita oferty jest nizsza o co najmniej 30% od:

1) wartoéci zamodwienia powiekszonej o nalezny podatek od towaréw i ustug, ustalonej przed
wszczeciem postepowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 Pzp lub Sredniej arytmetycznej cen wszystkich
ztozonych ofert, zamawiajacy zwraca sie o udzielenie wyjasnien, o ktérych mowa w art. 90 ust. 1 Pzp,
chyba Ze rozbiezno$¢ wynika z okolicznosci oczywistych, ktdre nie wymagaja wyjasnienia;

2) wartosci zamdwienia powiekszonej o nalezny podatek od towaréw i ustug, zaktualizowanej z
uwzglednieniem okolicznosci, ktore nastgpity po wszczeciu postepowania, w szczegdlnosci istotnej
zmiany cen rynkowych, zamawiajgcy moze zwrdcic sie o udzielenie wyjasnien, o ktorych mowa w art.
90 ust. 1 Pzp.

Obowigzek wykazania , ze oferta nie zawiera razaco niskiej ceny , spoczywa na Wykonawcy.

Zamawiajacy odrzuca oferte wykonawcy, ktory nie udzielit wyjasnien lub jezeli dokonana ocena wyjasnien
wraz ze ztozonymi dowodami potwierdza, ze oferta zawiera razaco niskg cene lub koszt w stosunku do
przedmiotu zaméwienia.
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25 Zamawiajgcy odrzuca oferte ktora spetnia przestanki wskazane w art. 89 ust.1 Pzp.
26 Zamawiajacy nie odrzuci oferty , ktdra spetnia przestanki wskazane w art. 89 ust.2-4 Pzp.

27 Po wyborze oferty najkorzystniejszej, wykonawca, ktorego oferta zostala uznana za
najkorzystniejszg zobowigzany jest dostarczy¢ szczegétowy kosztorys ofertowy sporzadzony
na podstawie przedmiaru robét - odpowiadajacy zakresem dokumentacji projektowej

(uzgodniony z Zamawiajacym).

28 Kosztorys ofertowy skiadany przed podpisaniem umowy ( oraz stanowiacy jego integralnag
czes¢ wykaz materialow i urzadzen, tabela elementow scalonych ) powinien zawiera¢ ceny
jednostkowe oraz by¢ sporzadzony w ukladzie jak w przedmiarach — dla umozliwienia
porownania. Wykonawca powinien poda¢ w kosztorysie wysokos$¢ przyjetych stawek
roboczogodziny, podstawy i wysokosci narzutow: kosztéw posrednich, zakupu materiatéw,
generalnego wykonawstwa (jezeli wystepuje) i zysku.

XV. OPIS KRYTERIOW, KTORYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIE KIEROWAL PRZY
WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIOW I SPOSOBU

OCENY OFERT, A JEZELI PRZYPISANIE WAGI NIE JEST MOZLIWE Z
OBIEKTYWNYCH PRZYCZYN, ZAMAWIAJACY WSKAZUJE KRYTERIA OCENY
OFERT W KOLEINOSCI OD NAJWAZNIEJSZEGO DO NAJMNIEJ WAZNEGO:

1 Zamawiajgcy najpierw dokona oceny ofert, a nastepnie zbada, czy Wykonawca, ktdrego oferta
zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w
postepowaniu.

2 Oceny ofert bedzie dokonywata komisja. W toku badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zadac¢ od
Wykonawcow wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych ofert — zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy.
Zamawiajgcy poprawi w tekscie oferty oczywiste omytki pisarskie, omyiki rachunkowe z uwzglednieniem
konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omytki polegajgce na niezgodnosci oferty ze
SIWZ, niepowodujgce istotnych zmian w tresci oferty, niezwtocznie zawiadamiajgc o tym Wykonawce,
ktérego oferta zostata poprawiona — zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy.

3 Zamawiajacy wyznaczyt nastepujace kryteria oceny i wyboru ofert:
(1) Wartos¢ brutto catoéci zamdwienia (cena oferty): 60%

(2) Dhugo$¢ okresu gwarancji na wykonane roboty budowlane i zastosowane urzadzenia i
materiaty: 40%

2 Sposadb obliczenia ceny:
1) Cena-60 %

Ocena bedzie nastepowata wg wzoru;

P — Cmin %
c R x 100
G,
gdzie:
Pc — ocena punktowa oferty ,n"” — kryterium cena
Crin — najnizsza oferowana cena brutto (ogdina warto$¢ zaméwienia) sposréd waznych i nie

odrzuconych ofert.
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— cena brutto oferty badanej.

Maksymalna liczba punktéw mozliwa do uzyskania w kryterium cena wynosi 60 punktow

2) Dtugos¢ okresu gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane i zastosowane urzadzenia i
materiaty bedgce przedmiotem zamdwienia w tym wbudowane wyroby i urzgdzenia z uwzglednieniem
wymaganego minimum 60 m-cy jednak nie dtuzszy niz 84 m-ce- 40 %

Ocena bedzie nastepowata wg wzoru;

Pt — Tbad X

T

n

R x 100

gdzie:

Pt — ocena punktowa oferty ,n” — kryterium gwarancja i rekojmia
Thad — termin gwarancji i rekojmi oferty badanej.

Th — najdtuzszy zaoferowany termin gwarancji i rekojmi

Maksymalna liczba punktow mozliwa do uzyskania w kryterium dlugos¢ okresu gwarancji i
rekojmi na wykonane roboty budowlane i zastosowane urzadzenia i materialy bedace
przedmiotem zamowienia w tym wbudowane wyroby i urzadzenia wynosi 40 punktow

S W

Ocene koncowg Oferty stanowi suma punktow przyznanych za wszystkie kryteria wymienione wyzej.

W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiajgcy moze zgdac udzielenia przez Wykonawcéw
wyjasnien tresci ztozonych przez nich ofert.

Za oferte najkorzystniejszg Zamawiajgcy uzna oferte z najwiekszg iloscig punktow.

Zamawiajacy udzieli zamdéwienia Wykonawcy, ktérego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom
przedstawionym w ustawie Prawo zaméwien publicznych oraz SIWZ i zostanie oceniona jako
najkorzystniejsza (otrzyma najwiekszg ilos¢ punktdw) w oparciu o wyzej podane kryteria wyboru a
Wykonawca nie wykaze podstaw do wykluczenia.

Jezeli nie mozna wybrac najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, ze dwie lub wiecej ofert przedstawia
taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriow oceny ofert, zamawiajgcy sposrod tych ofert wybiera
oferte z najnizszg ceng lub najnizszym kosztem, a jezeli zostaty ztozone oferty o takiej samej cenie lub
koszcie, zamawiajacy wzywa wykonawcdow, ktorzy ztozyli te oferty, do ztozenia w terminie okreslonym
przez zamawiajgcego ofert dodatkowych.

Wykonawcy sktadajgc oferty dodatkowe nie mogg zaoferowal cen wyzszych niz zaoferowane w
ztozonych ofertach.

Jezeli zlozono oferte, ktorej wybor prowadzitby do powstania obowigzku podatkowego
Zamawiajgcego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug w zakresie dotyczacym
wewnatrzwspodlnotowego nabycia towardw, Zamawiajgcy w celu oceny takiej oferty dolicza do
przedstawionej w niej ceny podatek od towardw i ustug , ktéry miatby obowigzek wptaci¢ z godnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Budowa wodociagu gminnego w miejscowosci Sofonka, Straszydle, Lubenia i Budowa wodociagu gminnego w miejscowosciach Sotonka,
Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudowa stacji uzdatniania wodly i ujecia wody, budowa pompowni, zbiornikow wyrownawczych i

zasilania energetycznego — etap 1Va, Va, Via



Znak sprawy: 271/14/2020 Gmina Lubenia

10 Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiajgcy stosowat bedzie wytgcznie zasady i
kryteria okreslone w SIWZ.

11 Po wyborze oferty, Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawcdw, ktdrzy ztozyli oferty, o tresci przewidzianej
w art. 92 ust. 1 i jezeli zajdzie stosowna okolicznos¢ art. 92 ust. 1a ustawy Pzp.

12 Zamawiajacy udostepni na stronie internetowej informacje, o ktérych mowa w art. 92 ust. 2 ustawy
Pzp.

Poufne badanie ofert

Na wstepie komisja przetargowa dokona zbadania ofert ztozonych przez Wykonawcdéw, wyliczy punktacje i
wskaze oferte najkorzystniejszg. W drugim etapie Komisja bedzie bada¢ czy Wykonawca oferty
najkorzystniejszej nie podlega wykluczeniu. Jezeli ztozona oferta nie potwierdza, ze Wykonawca nie podlega
wykluczeniu, Zamawiajgcy wzywa Wykonawce do uzupetnienia z art. 26 ust.3 Jezeli uzupetnienie nie wykaze
nie podlegania wykluczeniu, Zamawiajgcy bada nastepng w kolejnosci przyznania punktow oferte pod katem
wykluczenia z postepowania. Przestanki do wykluczenia Wykonawcy z postepowania nie s ograniczone
czasowo, wykluczenie Wykonawcy jest mozliwe na kazdym etapie postepowania az do zawarcia umowy.
Zamawiajgcy moze wykluczy¢ wykonawce na kazdym etapie postepowania o udzielenie zamdwienia.

13 Zamawiajagcy wezwie Wykonawce, ktérego oferta zostata najwyzej oceniona, do ztozenia w
wyznaczonym, nie krotszym niz 5 dni, terminie aktualnych na dzien ztozenia oswiadczen lub
dokumentow potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1.

14 Jezeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moze ztozy¢ dokumentéw dotyczgcych sytuacji
finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiajgcego, moze ztozy¢ inny dokument, ktéry w
wystarczajacy sposob potwierdza spetnianie opisanego przez zamawiajgcego warunku udziatu w
postepowaniu lub kryterium selekgji.

15 Jezeli jest to niezbedne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postepowania o udzielenie
zamowienia, zamawiajagcy moze na kazdym etapie postepowania wezwac wykonawcoéw do zlozenia
wszystkich lub niektorych o$wiadczen lub dokumentdw potwierdzajgcych, Zze nie podlegajg wykluczeniu,
spetniajg warunki udziatu w postepowaniu lub kryteria selekcji, a jezeli zachodzg uzasadnione podstawy
do uznania, Zze ztozone uprzednio os$wiadczenia lub dokumenty nie sg juz aktualne, do ztozenia
aktualnych o$wiadczen lub dokumentdw.

16 Jezeli wykonawca nie ztozyt oSwiadczenia, o ktdrym mowa w art. 25a ust. 1, o$wiadczen lub
dokumentow potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1, lub innych dokumentéw
niezbednych do przeprowadzenia postepowania, o$wiadczenia lub dokumenty sg niekompletne, zawieraja
btedy lub budza wskazane przez zamawiajgcego watpliwosci, zamawiajacy wzywa do ich ziozenia,
uzupetnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjasnien w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze
mimo ich ztozenia, uzupetnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjasnien oferta wykonawcy podlega
odrzuceniu albo konieczne bytoby uniewaznienie postepowania.

17 Jezeli wykonawca nie ztozyt wymaganych petnomocnictw albo ztozyt wadliwe petnomocnictwa,
zamawiajacy wzywa do ich ztozenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba ze mimo ich ztozenia
oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byloby uniewaznienie postepowania.

18 Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia o$wiadczen lub dokumentdéw potwierdzajgcych
okolicznosci, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jezeli zamawiajgcy posiada o$wiadczenia lub
dokumenty dotyczace tego wykonawcy lub moze je uzyska¢ za pomocg bezptatnych i ogdlnodostepnych
baz danych, w szczegolnosci rejestrow publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o
informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700 z
pozn.zm.).
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Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania zlozenia wyjasnien dotyczacych oséwiadczen i
dokumentow oraz wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych ofert jak rowniez kalkulacji ceny ofertowej.
Odmowa ziozenia uzupetnienia lub udzielenia wyjasnien spowoduje wykluczenie Wykonawcy z
postepowania. Wszelkie zadane przez komisje wyjasnienia i uzupetnienia powinny by¢ udzielone na
pismie. Niedopuszczalne jest dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w tresci ztozonej oferty. Nie dopuszcza
sie réwniez negocjacji miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, dotyczacych ztozonej oferty , w tym
zwtaszcza zmiany ceny.

XVI. INFORMACJA O FORMALNOSCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAC
DOPELNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO:

Nie pdzniej niz do dnia podpisania umowy ( przed jej podpisaniem) Wykonawca
zobowiagzany jest :

1) wnies¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

2) przedlozy¢ stosowne uprawnienia wraz z wpisem do izby osoby ktéra bedzie peinic
funkcje kierownika budowy. Wskazana osoba musi spetnia¢ warunki udzialu w
postepowaniu. Przekazanie placu budowy nastapi w dniu podpisania umowy w zwiagzku z
powyzszym uprawnienia wraz wpisem do Izby s konieczne do zlozenia w PINB w
Rzeszowie wraz ze zgloszeniem o zamiarze rozpoczecia robot budowlanych

Wykonawca winien przedtozy¢ kopie potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem posiadanych uprawnien
do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie osob wskazanych w wykazie oséb, wraz z
potwierdzeniem cztonkostwa tych oséb we wiasciwej Izbie Samorzagdu Zawodowego, zgodnie z
ustawg z 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa
(tj. Dz.U. z 2019 ., poz. 1117) .

3) przedlozy¢ szczegotowy kosztorys ofertowy spojny z dokumentacjg projektowa, przedmiarem
robot oraz ztozong ofertg zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w cz. XIV SIWZ (uzgodniony z
Zamawiajgcym).

4) Przediozy¢ uzupeiniony harmonogram rzeczowo — finansowy wg zat. nr 15 do SIWZ.

Nie spetnienie przez Wykonawce warunkéw okreslonych w pkt 1 oznacza uchylanie sie
wykonawcy od zawarcia umowy i skutkuje nie zawarciem umowy o udzielenie zamoéwienia
publicznego.

Jezeli Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana, bedzie uchylat sie od zawarcia umowy,
Zamawiajacy wybierze oferte najkorzystniejszg sposrdd pozostatych ofert bez dokonywania ich ponownej
oceny, chyba, ze wystgpig przestanki, o ktérych mowa w art. 93 ust. 1 Pzp.

Przed zawarciem umowy dopuszczalna jest zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia, jezeli wystgpig
okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili wyboru najkorzystniejszej oferty, a ktora
spowodowataby, ze dosztoby do zawarcia umowy o $wiadczenie niemozliwe. Zmiany sposobu spetnienia
$wiadczenia nie mogg dotyczy¢ zobowigzan Wykonawcy zawartych w ofercie, ktére byly oceniane w toku
postepowania

Uchylanie sie od obowigzkow, o ktdrych mowa powyzej Zamawiajgcy bedzie traktowat jak odmowe
podpisania umowy na warunkach okreslonych w ofercie (art. 46 ust. 5 pkt 1 Pzp.

Umowe mozna zawrze¢ w terminie zwigzania oferta.
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Po wyborze oferty najkorzystniejszej , potwierdzeniu ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu i
uptywie termindéw wynikajgcych z przepisow ochrony prawnej zamawiajgcy wezwie wykonawce pisemnie
do podpisania umowy wyznaczajgc termin i miejsce (data i godzina) do podpisania umowy..

Jezeli Wykonawca, ktorego oferta zostata wybrana uchyla sie od zawarcia umowy w sprawie
zamowienia publicznego lub nie wnosi zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy moze
wybrac oferte najkorzystniejszg sposrod pozostatych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i
oceny, chyba, ze zachodzg przestanki , o ktérych mowa w art. 93 ust . 1.

Zamawiajacy zastrzega sobie, ze po wyborze oferty najkorzystniejszej bedzie zadac¢ aktualnego
odpisu z witasciwego rejestru albo aktualnego zaswiadczenia o wpisie do ewidencji dziatalnosci
gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagaja wpisu do rejestru lub zgtoszenia do ewidendji
dziatalno$ci gospodarczej, wystawionego nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skfadania
ofert. Nie dotyczy to Wykonawcow, ktorzy ztozyli dokumenty rownowazne w ofercie.

Zamawiajacy zawrze umowe z wybranym Wykonawcg w terminie nie krotszym niz 5 dni od dnia
przestania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jezeli zawiadomienie to zostato przestane
przy uzyciu Srodkow komunikacji elektronicznej, albo 10 dni — jezeli zostato przestane w inny sposdb.

Zamawiajagcy moze zawrze¢ umowe w sprawie zamdwienia publicznego przed uptywem terminéw, o
ktorych mowa w art. 93 ust. 1, jezeli zajdg przestanki okreSlone w art. 93 ust. 2 Pzp.

XVIl.  WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEZYTEGO WYKONANIA

4

UMOWY:

Zamawiajacy zada wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny
oferty brutto.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku nastepujgcych
formach:

1) pienigdzy;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym ze
zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktdérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

6) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w formie pienieznej powinno zostaé
wptacone przelewem na wskazany przez Zamawiajgcego rachunek bankowy BS Lubenia 41 9161
0001 0000 0127 2000 0050. Bedzie ono przechowywane na oprocentowanym rachunku
bankowym. Zamawiajgcy zwrdci je wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego,
na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji

bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

W przypadku wnoszenia Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pieniezna,
dokument potwierdzajgcy wniesienie zabezpieczenia powinien zostac ztozony w siedzibie Zamawiajacego.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji ma ona zawierac zapis o nieodwotfalnym,
bezwarunkowym spetnieniu $wiadczen przez Gwaranta na rzecz Beneficjenta.
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XVIII.

S W

Z gwarancji powinno wynika¢, iz stuzy ona zabezpieczeniu roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia, wykonawca przedtozy nowa, odpowiednio
dtuzsza gwarancje, najpdzniej w dniu podpisania aneksu do umowy dotyczacego zmiany terminu
wykonania robot.

W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
ww. form zabezpieczenia.

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci

Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujgcy sposob:

1) 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrdécone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i
uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) 30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrdcona w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za
wady.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wyptata nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTORE ZOSTANA WPROWADZONE
DO TRESCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA

PUBLICZNEGO, OGOLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZOR UMOWY, JEZELI
ZAMAWIAJACY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARL Z NIM UMOWE W
SPAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

Zawarcie umowy nastgpi wg wzoru Zamawiajgcego stanowigcego zatacznik nr 5 do SIWZ.
Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegajg negocjacjom.

Przyjecie postanowien umowy stanowi jeden z istotnych warunkdéw przyjecia oferty.
Akceptacja treSci umowy nastgpi przez zapis w tresci w oferty (formularza ofertowego)

Zamawiajgcy zastrzega, iz w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach.

Zamawiajacy moze rozwigzac¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:
1) zmiana umowy zostata dokonana z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e Pzp

2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postepowania na podstawie art. 24 ust.
1 Pzp;

3) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art. 258
Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze panstwo polskie uchybito zobowigzaniom, ktére cigza
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na nim na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE i dyrektywy 2014/25/UE, z uwagi na to, ze
zamawiajacy udzielit zamdwienia z naruszeniem przepisow prawa Unii Europejskiej.

7 W sytuacji o ktérych mowa wart. 145a, wykonawca moze zadaé wytgcznie wynagrodzenia naleznego z
tytutu wykonania cze$ci umowy.

8 Umowa podlega uniewaznieniu w czesci wykraczajgcej poza okreslenie przedmiotu zamoéwienia zawartego
w niniejszej SIWZ, z uwzglednieniem art. 144 PZP.

9 Zamawiajgcy dopuszcza zmiany postanowienn umowy w stosunku do tresci oferty dotyczacych terminu
realizacji zamowienia, wynagrodzenia oraz zakresu przedmiotowego zamowienia na nizej okreslonych
zasadach:

1) Termin realizacji zamowienia moze by¢ zmieniony w przypadku, gdy opdznienie w wykonaniu
przedmiotu umowy spowodowane bedzie okolicznoscig, ktdra wystgpita z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy po zawarciu umowy:

a)

b)

d)

9)

h)

gdy zajdzie konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, ktére bedg niezbedne do
prawidtlowego wykonania i zakonczenia robot objetych umowg podstawowg a ich wykonanie wraz
z opracowaniem dokumentacji (jezeli zajdzie taka konieczno$¢) wymagac bedzie wiecej niz 3
tygodnie,

wystgpienie warunkow pogodowych majgcych wplyw na niemozliwo$¢ prowadzenia robot
budowlanych jak: dtugotrwate intensywne opady trwajgce powyzej 10 dni non stop , powddz
(czas niezbedny na ustgpienie wody z zalanego terenu i mozliwo$¢ kontynuaciji lub rozpoczecia
robot), wczesny okres zimowy, opady $niegu (poza miesigcami zimowymi), ktore zgodnie z SST
uniemozliwiajg prowadzenie robot,

wystgpienie okolicznosci powodujgcych konieczno$¢ opracowania oraz uzyskania dodatkowych
materiatow niezbednych do prawidlowego zakonczenia zadania (jak na przyktad decyzja
pozwolenia na budowe/ zgtoszenia w zakresie koniecznych zmian).

wstrzymania robot na okres dluzszy niz 3 tygodnie spowodowany wykryciem na przykfad
niewybuchdw, niewypatow, szczatkow ludzkich, wykopalisk archeologicznych, pozostatosci
budowli podziemnych,

wystgpienia niezgodnosci map geodezyjnych ze stanem faktycznym, ktdre spowodujag przerwe w
pracach na okres dtuzszy niz 3 tygodnie,

wstrzymania prac objetych umowg przez wilasciwe organy, co uniemozliwia terminowe
zakonczenie realizacji przedmiotu umowy

nastgpito podpisanie przez strony aneksu do umowy i dokonano zmiany tresci niniejszej umowy
na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2 Pzp, w zwigzku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej
w art. 144 ust.1 pkt. 2 PZP i zlecenia Wykonawcy wykonania ,dodatkowych robét budowlanych”
wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamdwienia podstawowego) o ile
wykonanie tych robot wptywa na termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy. W takim
przypadku Strony mogg przesungc termin zakonczenia wykonania umowy o okres wynikajacy z
koniecznosci wykonania zleconych Wykonawcy ,, dodatkowych robot budowlanych”,

powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz, warunkujgcych
wykonanie niniejszej umowy, ktdrych nie mozna bylo przewidziec w momencie zawarcia
niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogg przesungC termin zakonczenia wykonania
umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym (tj. o okres
potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz),
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1

2)

3)

4)

i) Zmiany zakresu rzeczowego zamodwienia, gdy ze wzgledow spotecznych, gospodarczych w trakcie
realizacji inwestycji wystapig okolicznosci powodujgce, ze niecelowym jest wykonanie petnego
zakresu robot zgodnie z dokumentacja projektowa, np. zmiana Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego,

j) Woystgpienie istotnych , z punktu widzenia terminu realizacji umowy (co Wykonawca wykaze )
btedow projektowych,

k) Wykrycie instalacji , urzadzen lub budowli podziemnych nie ujetych w dokumentacji projektowej i
nie zinwentaryzowanych przez wiascicieli i gestorow instalacji w urzadzen wymagajgcych
przebudowy a uniemozliwiajgcych wykonanie robét budowlanych w okresie co najmniej 14 dni co
Wykonawca wykaze,

I) Wystgpienie deszczy nawalnych przez pie¢ kolejnych dni roboczych rozumianych jako opady
deszczu o wspdtczynniku wydajnosci co najmniej 4 , potwierdzonych zaswiadczeniem
/stanowiskiem IMiGW, co Wykonawca wykaze,

m) Wystgpienie przez pie¢ kolejnych dni roboczych temperatur ponizej -5 (minus pie¢) stopni
Celcjusza liczonych jako $rednia dobowa z trzech wartosci pomiaréw dokonywanych o 7:00,
13:00, i 18:00, poswiadczonych wpisami do dziennika budowy i potwierdzonych prze inspektora
nadzoru , uniemozliwiajgce realizacje robot w przyjetej technologii , co Wykonawca wykaze,

n) Odkrycie na terenie budowy przedmiotow o znaczeniu archeologicznym i historycznym , ktorych
zabezpieczenie i inwentaryzacja uniemozliwia wykonywanie robdt budowlanych w okresie
powyzej 60 dni , co Wykonawca wykaze,

0) Wykonawca doznat przeszkody w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy ze strony
Zamawiajgcego,

p) Rozszerzenia zakresu prac powierzonych do wykonania Wykonawcy niniejszej umowy przez
Zamawiajagcego w drodze udzielenia zamowienia dodatkowego zgodnie z trescig wiasciwych
przepisdw odrebnych,

Dopuszcza sie za zgoda projektanta zmiane sposobu wykonania poszczegdlnych robot przy
zachowaniu parametrow oraz mozliwos¢ zmiany kwoty wynagrodzenia w przypadku zastosowania
materiatdw zamiennych, innych technologii lub rozwigzan, gdy zmiana taka jest korzystna dla
Zamawiajgcego, nie spowoduje wzrostu kosztéw inwestycji lub wptynie na przyspieszenie terminu
zakonczenia robdt budowlanych.

Jezeli zaistnieje mozliwo$¢ wykonania robot objetych niniejszg umowa w terminach krétszych niz
wynikajgce z umowy oraz z harmonogramu prac, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane harmonogramu
prac w sposob przewidujacy skrocenie catosci robdt lub poszczegdinych etapdw robot ale tylko po
uprzedniej zgodzie Rady Gminy Lubenia na zabezpieczenie $rodkow finansowych w ramach roku
budzetowego

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany osob Kierownika budowy na wniosek Wykonawcy i tylko
w sytuacji nieprzewidzianej (np. rozwigzanie stosunku pracy) oraz zdarzenia losowego jak np.
choroba, $mier¢ itp.i Jezeli zajedzie konieczno$¢ wprowadzenia takiej zmiany, Zamawiajgcy zada
dokumentow kandydata na stanowisko kierownika budowy, z ktérych jednoznacznie musi wynikac,
Ze osoba ta spetnia warunki udziatu jakie byty okreslone dla tego postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiane umowy gdy nastgpita zmiana/wprowadzenie podwykonawcy pod
warunkiem odpowiedniego zgtoszenia i po akceptacji Zamawiajgcego;

Zamawiajacy dopuszcza zmiane umowy gdy zaszta konieczno$¢ uzyskania niemozliwych do przewidzenia
na etapie planowania zamdwienia danych, zgdd lub pozwolen osdb trzecich lub wiasciwych organow.
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12 Zamawiajgcy dopuszcza zmiane umowy gdy nastgpita :
1) Zmiana przepisow prawa majgca wptyw na termin wykonania robét i sposdb prowadzenia robot,

2) Zmiana przepisOw prawa rodzaca koniecznos¢ dostosowania zapisow umowy do obowigzujgcego
prawa

13 Poza przypadkami okreslonymi wyzej, istotne zmiany postanowien zawartej umowy bedg mogty nastgpic
W razie zaistnienia, po zawarciu umowy:

1) przypadku sity wyzszej, lub
a) przez site wyzszg Zamawiajgcy rozumie zmiany warunkow atmosferycznych w szczegodlnosci:
(1) Kleski zywiotowe,

(2) wystapienie nietypowych dla klimatu polskiego warunkéw atmosferycznych odbiegajacych od
typowych, szczegdlnie niesprzyjajacych, uniemozliwiajgcych prowadzenie zamowien/robdt
budowlanych zgodnie z technologig ich wykonywania, przeprowadzanie préb i sprawdzen,
dokonywanie odbioréw, np. gradobicia, trgby powietrzne, zjawiska niestandardowe

2) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisdbw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje
przedmiotu zamdwienia, w tym réowniez zmiany stawki podatku VAT.

14 Zamawiajgcy dopuszcza zmiane sposobu realizacji przedmiotu umowy:

1) Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych rozwigzan technicznych, technologicznych, innych
materiatow i urzadzen niz przewidziane w dokumentacji pod warunkiem, ze:

a) zamienne materiaty i urzadzenia bedg miaty lepsze parametry techniczne, bez pogorszenia
warunkow eksploatacyjnych,

b) zmiany te spowodujg obnizenie kosztéw na eksploatacje i konserwacje wykonanego przedmiotu
umowy bez pogorszenia parametrow technicznych materiatow i urzadzen,

c) wynika¢ beda z koniecznosci usuniecia btedéw w dokumentacji lub realizacji przedmiotu umowy
przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych niz
przewidziane w dokumentacji ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa.

d) przyjete w dokumentacji materiaty lub urzadzenia sg niedostepne na rynku, zostaty wycofane z
produkgiji.

Wprowadzenie powyzszych zmian wymaga pisemnej zgody inspektora nadzoru, projektanta i akceptadii
Zamawiajgcego.

2) Pozostate zmiany.

a) mozliwos¢ rozwigzania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku wszczecia
postepowania upadtosciowego lub otwarcia likwidacji Wykonawcy,

b) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czeSci przedmiotu umowy. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do niezrealizowania petnego zakresu robdt, w sytuacji ktorej nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy a nie powstatej z winy Zamawiajgcego ani Wykonawcy,
maksymalnie do wysokosci 20% warto$ci umowy bez zadnych negatywnych skutkdéw prawnych i
finansowych. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie pomniejszone i termin
realizacji skrocony, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione Swiadczenia oraz
udokumentowane koszty, ktdre Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajgcymi z umowy
planowanymi $wiadczeniami,

15 Zamawiajacy dopuszcza zmiane osoby Wykonawcy w ponizszych sytuacjach i na nizej okresSlonych
zasadach:
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

W sytuacji gdy Wykonawca zagrozony jest niewyptacalnoscig lub z innych waznych przyczyn nie jest
w stanie w sposob trwaty wywigzac sie ze swych zobowigzan umownych,

W sytuacji gdy Wykonawca nie jest w stanie w sposob prawidtowy i terminowy dokonac ptatnosci na
rzecz swoich podwykonawcow , dostawcow i ustugodawcow,

Zmiana osoby Wykonawcy wymaga wniosku Wykonawcy do Zamawiajgcego lub wniosku
Zamawiajgcego skierowanego do Wykonawcy. We wniosku Wykonawca proponuje on osobe nowego
Wykonawcy .

Do wniosku winny by¢ dotagczone dokumenty wymagane jako zataczniki do oferty, w szczegdlnosci
winno by¢ wykazane wymagane zgodnie ze SWIZ posiadanie wiedzy i doswiadczenia , potencjatu a
takze dysponowanie osobami zdolnymi do wykonywania zamdwienia.

W przypadku wniosku kierowanego przez Zamawiajgcego do Wykonawcy wniosek ten nie musi
posiada¢ zatgcznikdbw , a Zamawiajacy dokonuje weryfikacji spetnienia warunkow przez
proponowanego nowego Wykonawce we wiasnym zakresie.

Zmiana osoby Wykonawcy wymaga zawarcia trojstronnego aneksu do niniejszej umowy na mocy
ktdérego:

a) Zmieniona zostanie osoba Wykonawcy,
b) Nowy Wykonawca przejmie wszystkie zobowigzania w stosunku do Zamawiajgcego,
c) Nie wzro$nie wynagrodzenie Wykonawcy i tgczne obcigzenie Zamawiajgcego,

d) Termin realizacji ulegnie zmianie wyfacznie o tyle , o ile to bedzie konieczne dla wprowadzenia
nowego Wykonawcy na teren budowy,

e) Nowy Wykonawca przejmie wszelkie zobowigzania Wykonawcy w stosunku do podwykonawcow ,
dostawcow i ustugodawcow zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy i odpowiada¢ bedzie tak
samo jak Wykonawca za prawidtowe rozliczenie wynagrodzen tych podmiotow,

f) Gwarangji i rekojmi na cato$¢ robdt udziela nowy Wykonawca,

g) Nowy Wykonawca ustanowi lub wspdlnie z Wykonawcg dokona zmiany ustanowionych
zabezpieczen nalezytego wykonania umowy tak, by po zmianie Wykonawcy Zamawiajacy
zachowat wymagang umowg mozliwos¢ skorzystania z tych zabezpieczen,

h) Nowy Wykonawca zawrze z Wykonawcg przy udziale Zamawiajgcego porozumienie okreslajgce
zasady rozliczania pomiedzy Wykonawcg , a nowym Wykonawcg z tytutu robdt w toku oraz
przejecia zobowigzan w stosunku do podwykonawcdw , dostawcow i ustugodawcow Wykonawcy.
Porozumienie wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego , ktdry jednakze nie jest jego strong i
nie odpowiada oraz nie gwarantuje wykonania wzajemnych zobowigzan z porozumienia tego
wynikajgcych. Tres¢ porozumienia nie moze zmienia¢ niniejszej umowy , a takze wplywac na
zakres praw i obowigzkdw Zamawiajgcego.

16 Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wysokosci wynagrodzenia  Wykonawcy oraz terminu realizacji
zamowienia i zakresu przedmiotowego zamoéwienia w ponizszych sytuacjach i na nizej okreSlonych
zasadach:

1)

2)

Wystgpienia koniecznosci zaniechania okreslonych robdt ze wzgledu na ich zbytecznosc
spowodowang btedem projektowym,

Wystgpienia koniecznosci wykonania robdt zamiennych , co obejmuje mozliwos¢ zaniechania realizacji
czesci robot i/lub powierzenia Wykonawcy do wykonania innych robét lub robdt wykonanych w inny
sposob w miejsce robdt zaniechanych lub
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3)

4)

Wystgpienia koniecznosci wykonania robdt dodatkowych obejmujacych zwiekszenie zakresu
ilosciowego lub rzeczowego wykonanych robot , jezeli ich nie objecie jest spowodowane btedem
projektowym , ktory Wykonawca wykaze , a wykonanie tych robot jest konieczne dla osiggniecia celu
realizacji zadania.

Wynagrodzeni Wykonawcy liczne jest na zasadach opisanych do zamoéwien z art. 144 ust. 1 pkt 2.

W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2 PZP, w
zwigzku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 144 ust.1 pkt. 2 PZP ustala sie nastepujgce
zasady postepowania:

1)

2)

3)

4)

5)

rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot
niniejszej umowy (przedmiot zamdwienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust.1
pkt. 2 PZP moze nastgpi¢ po podpisaniu przez strony niniejszej umowy aneksu zmieniajgcego
niniejszg umowe w tym zakresie.

podstawg do podpisania aneksu, o ktérym mowa w pkt 1) powyzej bedzie protokét koniecznosci
potwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego i zatwierdzony przez strony umowy
reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji . Protokdt konieczno$é, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym musi zawieraC uzasadnienie wskazujgce, ze spetnione zostaty przestanki, o
ktorych mowa w art. 144 ust.1 pkt. 2 Pzp musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowej opisujgcej roboty zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego aktami
wykonawczymi i uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniajacej do prowadzenia przedmiotowych
robot .(o ile jest wymagane).

Rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robot budowlanych”  wykraczajgcych poza przedmiot
niniejszej umowy (przedmiot zamdwienia podstawowego) udzielanych na podstawie art.. 144 ust. 1
pkt 2 Pzp musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej

Podstawg do ustalenia wysokosci wynagrodzenia za wykonanie ,dodatkowych robét budowlanych”
wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamdwienia podstawowego)
udzielanych na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2 PZP bedzie kosztorys ofertowy szczegdtowy
przygotowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajgcego. Przedmiotowy kosztorys
stanowi¢ bedzie zatgcznik do aneksu, o ktorym mowa w pkt 1) powyzej. Wykonawca zobowigzany
jest zastosowac: dla pozycji ujetych w kosztorysie robdt podstawowych stawki jednostkowe okreslone
w kosztorysie ofertowym zamodwienia podstawowego a dla pozycji nie ujetych w zamdwieniu
podstawowym stawki wg wskazan w pkt 5 ponizej.

Kosztorys ofertowy szczegdtowy, o ktérym mowa w pkt 4) powyzej zostanie opracowany przez
Wykonawce w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) Podstawg do okreslenia nakfadéw rzeczowych w kosztorysie ofertowym szczegétowym, o ktorym
mowa w pkt 4) powyzej bedg naktady publikowane w Katalogach Naktadoéw Rzeczowych (KNR).
W przypadku braku odpowiednich pozycji zastosowane bedg Katalogi Norm Naktadow
Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR
podstawg do okreSlenia naktadow rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym
szczegOtowym bedzie kalkulacja indywidualna nakladéw rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona
przez Zamawiajgcego,

b) Dla okreslenia ceny jednostkowej robdt nie ujetych w kosztorysie ofertowym robdt podstawowych
a ujetych w kosztorysie szczegdtowym ofertowym, o ktorym mowa w pkt 4) powyzej
zastosowane bedg srednie ceny i wskazniki (R, M, S, Ko i Z) z ostatnich publikowanych zeszytow
Sekocenbud z uwzglednieniem cennikéw lokalnych;

c) Dla okreSlenia ceny materiatow i sprzetu nie publikowanych w zeszytach Sekocenbud z
uwzglednieniem cennikow lokalnych Wykonawca przedstawi cene opartg na danych wynikajgcych
z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i zatwierdzong przez Zamawiajgcego;
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d) Rozliczenie ,dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy
(przedmiot zamowienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2 PZP ,
zostanie dokonane na podstawie ilosci wykonanych i odebranych robdt na podstawie kosztorysu
powykonawczego (sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiardw) wedtug niezmiennych cen
okreslonych w kosztorysie ofertowym szczegétowym o ktérym mowa w ust. 4 pkt 1) powyzej
stanowigcym zatgcznik do aneksu, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 1) powyzej.

6) Strony ustalajg ze, podstawg rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy za zamodwienia dodatkowe
udzielone w trakcie realizacji zamdwienia podstawowego bedzie kosztorys szczegdtowy opracowany
przez wykonawce i zaakceptowany przez zamawiajgcego.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode.
Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Poza przypadkami okreslonymi wyzej, istotne zmiany postanowien zawartej umowy bedg mogty nastgpic
W razie zaistnienia, po zawarciu umowy:

1) przypadku sity wyzszej, lub

2) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisbw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje
przedmiotu zaméwienia, w tym réowniez zmiany stawki podatku VAT.

3) Zamawiajacy dopuszcza zmiane umowy na zasadach art. 142 ust. 5 pkt 2-3 o ile zmiany wskazane w
ustawie bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce. Jezeli nastgpi zmiana
wskazana w art. 142 ust. 5 pkt 2-3 PZP , Wykonawca zobowigzany jest udowodnic¢ jej wptyw na
koszty realizacji zaméwienia.

Pozytywna weryfikacja ztozonej przez Wykonawce dokumentacji bedzie podstawg do zmiany umowy.
Zmiany umowy w rozumieniu art. 144 PZP nie stanowig:

1) zmiany danych zwigzanych z obstugg organizacyjno — administracyjng np. zmiana kont bankowych,
procedur zwigzanych z uregulowaniem ptatno$ci wobec podwykonawcéw,

2) zmiany oséb wskazanych w umowie do kontaktéw miedzy Stronami,
3) udzielenie zamoéwien dodatkowych okreslonych w przepisach PZP.
4) Zmiany nie wskazane w art. 144 ust. 1 e ustawy Pzp.

Zmiane postanowien zawartych w umowie uznaje sie za istotng, jezeli::

1) zmienia ogdlny charakter umowy lub umowy ramowej, w stosunku do charakteru umowy lub umowy
ramowej w pierwotnym brzmieniu;

2) nie zmienia ogdlnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) zmiana wprowadza warunki, ktére, gdyby byly postawione w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, to w tym postepowaniu wzieliby lub mogliby wzig¢ udziat inni wykonawcy lub
przyjeto by oferty innej tresci,

b) zmiana narusza rownowage ekonomiczng umowy na korzy$¢ wykonawcy w sposob
nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

C) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres $wiadczen i zobowigzan wynikajgcy z umowy ,

3) polega na zastgpieniu wykonawcy, ktéremu zamawiajgcy udzielit zamoéwienia, nowym wykonawcg, w
przypadkach innych niz wymienione w art. 144 ust. 1 pkt 4.

Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i 1e podlega uniewaznieniu. Na
miejsce uniewaznionych postanowien umowy wchodzg postanowienia umowne w pierwotnym brzmieniu.
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24 Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacji, ktdrej nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, a ktora spowodowataby, ze Swiadczenie statoby sie niemozliwe.

25

26

Nastagpi koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedacych nastepstwem zmian zawartej przez Zamawiajgcego
umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu - koniecznosé
wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiedzy Zamawiajgcym a
inng niz Wykonawca strong, w tym Instytucjg Zarzadzajacg PROW na lata 2014-2020.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane umowy dotyczace zmiany wysokoSci wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w § 8 ust. 2 umowy w sytuacji gdy nastgpi:

1)

2)

3)

4)

zmiana ustawowej stawki procentowej podatku VAT — obecnie obowigzujgca stawka podatku VAT

wynosi 23%,

zmiana wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej stawki

godzinowej,

ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o

minimalnym wynagrodzeniu za prace,

zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym lub
wysokosci sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach kapitatowych

- i wskazane wyzej zdarzenia bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez
wykonawce.

a)

b)

c)

Wykonawca najpdzniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisow
wprowadzajagcych zmiany, o ktéorych mowa w ust.26 ~moze wystgpi¢ do
Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o dokonanie zmiany umowy w zakresie
wysokosci  wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem oraz dokumentami
niezbednymi do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany, o ktdrych mowa w
ust.1 majg wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim
stopniu zmiana tych kosztéw uzasadnia zmiane wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w umowie, a w szczegdlnosci:

O szczegotowa kalkulacje proponowanej nowej wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy oraz wykazanie adekwatnosci propozycji w tym zakresie w
stosunku do zmiany wysokosci kosztdw wykonania umowy przez
Wykonawce,

O przyjete przez Wykonawce zasady kalkulacji wysokosci kosztow
wykonania umowy oraz zatozenia co do wysokosci dotychczasowych oraz
przysztych  kosztow wykonania umowy, wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi prawidtowos¢ przyjetych zatozen - takimi jak np.
umowy o prace lub dokumenty potwierdzajgce zgtoszenie pracownikow
do ubezpieczen.

W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o ktorym mowa w pkt a, Zamawiajacy
moze zwrdci¢ sie do Wykonawcy o jego uzupetnienie, poprzez przekazanie
dodatkowych wyjasnien, informacji lub dokumentdéw (np. zazada¢ oryginatow
Ztozonych dokumentéw do wgladu lub kopii tych dokumentdw potwierdzonych za
zgodnos¢ z oryginatem).

Zamawiajacy w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie
wobec niego pisemne stanowisko. Za dzien przekazania stanowiska uznaje sie
dzien jego wystania na adres wiasciwy dla doreczen pism dla Wykonawcy.
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d) Zamawiajacy najpdzniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w Zycie przepisow
wprowadzajacych zmiany, o ktdrych mowa w ust. 26 moze przekaza¢ Wykonawcy
pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy, w przypadku wydania przepisow
wprowadzajacych zmiany, o ktérych mowa w ust.26

e) Whniosek powinien zawiera¢ co najmniej propozycje zmiany umowy w zakresie
wysokosci wynagrodzenia oraz powotanie zmian przepisow.

f) Przed przekazaniem wniosku, o ktérym mowa w lit. d, Zamawiajgcy moze zwrécic
sie do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien lub
dokumentéw (oryginatdw ztozonych dokumentéw do wgladu lub kopii tych
dokumentéw potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem) niezbednych do oceny
przez Zamawiajgcego, czy zmiany, o ktérych mowa w ust.26 , majg wptyw na
koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiana tych
kosztéw uzasadnia zmiane wysokosci wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych
informacji okresli Zamawiajgcy. Postanowienia lit. c-d) stosuje sie odpowiednio, z
tym, ze Wykonawca jest zobowigzany w kazdym przypadku do zajecia pisemnego
stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku od Zamawiajgcego.

g) Jezeli w trakcie procedury opisanej w lit. a-f zostanie wykazane, ze zmiany, o
ktérych mowa w ust. 1 uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia, Strony
uzgodnig tre$¢ aneksu do umowy oraz podpiszg aneks, z zachowaniem zasady
zmiany wysokosci wynagrodzenia w kwocie odpowiadajgcej zmianie kosztow
wykonania umowy wywotanych przyczynami okreslonymi w ust.26.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonywania zmian w tresci Umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy. Katalog zmian okresla projekt umowy, stanowigcy zatgcznik Nr 5 do SIWZ

XIX. POUCZENIE O SRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYStUGUJACYCH
WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA:

1 W prowadzonym postepowaniu majg zastosowanie przepisy zawarte dziale VI Prawa zamodwien
publicznych - ,Srodki ochrony prawnej” okreslajace zasady wnoszenia odwotan i skarg do sadu na wyroki
Izby.

2 Odwotanie przystuguje wytacznie od:
1) okreslenia warunkéw udziatu w postepowaniu;
2) wykluczenia odwotujacego z postepowania o udzielenie zamoéwienia;
3) odrzucenia oferty odwotujgcego;
4) Opisu przedmiotu zaméwienia;
5) Wyboru oferty najkorzystniejszej’

3 Odwotanie powinno wskazywac czynno$c¢ lub zaniechanie czynnosci zamawiajgcego, ktdrej zarzuca
sie niezgodno$¢ z przepisami ustawy, zawieraC zwiezte przedstawienie zarzutdw, okresla¢ zadanie oraz
wskazywac okolicznosci faktyczne i prawne uzasadniajgce wniesienie odwotania.

4 Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego
certyfikatu lub rownowaznego $rodka, spetniajgcego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
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5

10
11

XX.

Odwotujgcy przesyta kopie odwotania zamawiajgcemu przed uptywem terminu do wniesienia
odwotania w taki sposdb, aby modgt on zapoznac sie z jego trescig przed uptywem tego terminu.
Domniemywa sie, iz zamawiajgcy mogt zapoznac sie z trescig odwotania przed uptywem terminu do jego
whniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastgpito przed uptywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu
$rodkéw komunikacji elektronicznej.

Odwotanie wnosi sie w terminie 5 dni od dnia przestania informacji o czynnosci zamawiajgcego
stanowigcej podstawe jego wniesienia — jezeli zostaty przestane w sposdb okreSlony w art. 180 ust. 5
zdanie drugie albo w terminie 10 dni — jezeli zostaty przestane w inny sposob.

Odwotanie dotyczace tresci ogtoszenia lub postanowien specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,
wnosi sie w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogtoszenia w Biuletynie Zamdwien Publicznych lub
specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia na stronie internetowe;j.

Odwotanie wobec czynnosci innych niz okreslone w art. 182 ust. 1 i 2 pzp wnosi sie w terminie 5 dni
od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej staranno$ci mozna byto powzigé wiadomosc o
okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia.

Jezeli koniec terminu do wykonania czynnosci przypada na sobote lub dzien ustawowo wolny od
pracy, termin uptywa dnia nastepnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

Na orzeczenie Izby przystuguje skarga do sadu.

Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowac zamawiajgcego
0 niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub zaniechaniu czynnosci, do ktdrej jest
on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktore nie przystuguje odwotanie .

OPIS CZESCI ZAMOWIENIA , JEZELI ZAMAWIAJACY DOPUSZCZA
SKADANIE OFERT CZESCIOWYCH

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.

XXI.

MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCOW, Z KTORYM ZAMAWIAJACY ZAWRZE

UMOWE RAMOWA, JEZELI ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE ZAWARCIE UMOWY
RAMOWE)J

Zamawiajacy hie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XXIL.

INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMOWIENIACH, O KTORYCH MOWA
W ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7 LUB ART. 134 UST. 6 PKT 3, JEZELI

ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE UDZIELENIE TAKICH ZAMOWIEN

Zamawiajgcy_przewiduje udzielenia zamdwien o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 do 30 % zakresu
zamowienia podstawowego.

XXIII.

OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ
MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZA ODPOWIADAC OFERTY
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WARIANTOWE WRAZ Z WYBRANYMI KRYTERIAMI OCENY, JEZELI
ZAMAWIAJACY WYMAGA LUB DOPUSZCZA ICH SKEADANIE

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert wariantowych.

XXIV.  ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ] LUB STRONY INTERNETOWE)J
ZAMAWIAJACEGO.

Adres poczty elektronicznej : ug@lubenia.pl

Adres strony internetowej Zamawiajacego: www.lubenia.pl, www.bip.lubenia.pl,
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina lubenia

Adres poczty elektronicznej do korespondencji z Zamawiajgcym
https://platformazakupowa.pl/pn/gmina lubenia

Wyjatkowo gdy nie dziata platforma b.baran@lubenia.pl

XXV. INFORMACIE DOTYCZACE WALUT OBCYCH W JAKICH MOGA BYC
PROWADZONE ROZLICZENIA MIEDZY ZAMAWIAJACYM A WYKONAWCA ,
JEZELI ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH

Rozliczenia mogg by¢ prowadzone wytgcznie w walucie - ztoty polski (PLN).

XXVI. NFORMACIA DOTYCZACA PRZEWIDYWANIA PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
ZASTOSOWANIA AUKCII ELEKTRONICZNEJ

Zamawiajacy nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

XXVIl.  WYSOKOSC ZWROTU KOSZTOW UDZIALU W POSTEPOWANIU, JEZELI
ZAMAWIAJACY PRZEWIDUJE ICH ZWROT

Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztow udziatu w postepowaniu .

XXvill.  INFORMACJA DOTYCZACA WYMAGAN, O KTORYCH MOWA W ART. 29 UST.
3A, OKRESLENIE W SZCZEGOLNOSCI:

1 sposobu dokumentowania zatrudnienia oséb, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a,

Wskazano w opisie przedmiotu zamodwienia.
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2 uprawhienia zamawiajacegqgo w zakresie kontroli spetniania przez wykonawce wymagan,
o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a, oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagan,

Wskazano w opisie przedmiotu zamodwienia.

3

C
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce 0s6b
wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamoéwienia.

Wskazano w opisie przedmiotu zamodwienia.

XXIX. ~INFORMACJA DOTYCZACA WYMAGAN O KTORYCH MOWA W
ART. 29 UST 4

W przypadku gdy Zamawiajacy przewiduje wymagania, o ktorych mowa w art. 28 ust. 4
okreslenie w szczegolnosci:

a) liczby i okresu wymaganego zatrudnienia osob, ktorych dotycza te wymagania

b) uprawnienia Zamawiajacego w zakresie kontroli spelniania przez Wykonawce wymagan,
o ktérych mowa w art. 29 ust. 4, oraz sankcji z tytutu niespeilnienia tych wymagan

Zamawiajgcy nie stawia wymagan, o ktdérych mowa w art. 29 ust. 4.

XXX. INFORMACIE O OBOWIAZKU OSOBISTEGO WYKONANIA PRZEZ

WYKONAWCE KLUCZOWYCH CZESC_I ZAMOWIENIA JEZELI ZAMAWIAJACY
DOKONUJE TAKIEGO ZASTRZEZENIA ZGODNIE Z ART. 36A UST. 2

Zamawiajacy nie zastrzega obowigzku osobistego wykonywania przez Wykonawce kluczowych czesci
zamowienia z art. 36 a ust. 2 .

XXXI.  INFORMACJIE O PODWYKONAWSTWIE

Wymagania dotyczagce umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg

roboty budowlane, ktdérych niespelnienie spowoduje zgloszenie przez
Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu

W umowie o podwykonawstwo winien znalez¢ sie zapis, ze:

1) w przypadku nieterminowej zaptaty naleznosci lub jej czesci, podwykonawca ma obowigzek
zgtoszenia tego faktu Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od uptywu terminu ptatnosci faktury

2) ptatno$¢ za faktury bedzie dokonywana przelewem z konta Wykonawcy na konto
Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) wskazane na fakturze VAT w ciggu 30 dni od
daty otrzymania przez Wykonawce faktury VAT.
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3)

4)

Umowy zawierane o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami nie mogg narusza¢ w
zaden sposob interesdbw Zamawiajgcego, nie mogg byC sprzeczne z niniejszg umowg i
powinny zawierac zapis , W przypadku kolizji postanowienn umowy NR 272/14/2020 z dnia
.................. z postanowieniami niniejszej umowy (umowa o podwykonawstwo) ,
pierwszenstwo majg postanowienia umowy o 272/14/2020” oraz ,Strony zgodnie
o$wiadczajg, iz postanowienia nie ujete w niniejszej umowie (umowie o podwykonawstwo) ,
a zawarte w Umowie NR 272/14/2020 z dnia ............ r., stanowigcej integralng czesc¢
niniejszej umowy, zawartej pomiedzy Gming Lubenia a.................. , Wigzg Podwykonawce”.

Ponadto projekt umowy podwykonawstwa powinien zawierac:
a) Zakres powierzanych Podwykonawcy robot budowlanych.

b) Zasady odbioréow robdt wykonywanych przez Podwykonawce ze wskazaniem, ze odbidr
dokonywany przez Wykonawce nie bedzie wywotywat skutku wzgledem Zamawiajacego.

c) Wysoko$¢ wynagrodzenia i zakres robot, ktérych wykonanie stanowi podstawe zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub spojne z trescig niniejszej
umowy postanowienia w zakresie rozliczen pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

d) Postanowienia spdjne z umowg podstawowg , w szczegdlnosci w zakresie okresow
odpowiedzialnosci za wady wykonywanych przez podwykonawce robdt budowlanych oraz
innych obowigzkdéw w stosunku do okresdow wynikajgcych z umowy.

e) Postanowienia dotyczgce mozliwosci przejecia przez Zamawiajgcego na jego zadanie ,
praw i/lub obowigzkow Wykonawcy wobec podwykonawcy

(1) Wiaczenie z prawami z gwarangji i rekojmi ( w tym domagania sie usuniecia wad
przez podwykonawce robot Wykonawcy lub w okresie ich odpowiedzialnosci z tytutu
rekojmi wobec Wykonawcy).

(2) Skorzystania z gwarancji dobrego i terminowego wykonania umowy udzielonej
Wykonawcy przez Podwykonawce.

(3) Odebrania robot zrealizowanych przez Podwykonawce.

(4) Rozliczenia odebranych przez Zamawiajacego rob6t budowlanych zrealizowanych
przez podwykonawce

f) Postanowienia dotyczace dochodzenia zaptaty kar umownych przez Wykonawce wobec
podwykonawcy robdt.

g) Postanowienia zakazujgce podwykonawcy pozlecania wykonania rob6t budowalnych i
zwigzanych z nimi prac dalszemu podwykonawcy robot budowlanych bez zgody
Wykonawcy.

h) Postanowienia dotyczace terminu wykonania robdt , spojne z trescig niniejszej umowy.

i) Informacje, ze w przypadku wystgpienia koniecznosci rozliczen Podwykonawcy z
Inwestorem tj. Gming Lubenia na zasadach okresSlonych w KC (Art. 6471.) i art. 143a-143
d ustawy PZP, koszt wykonanych robdt objetych umowa nie przekroczy kwot wskazanych
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, dla zakresu robdt zleconych Podwykonawcy.

Budowa wodociagu gminnego w miejscowosci Sofonka, Straszydle, Lubenia i Budowa wodociagu gminnego w miejscowosciach Sotonka,
Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudowa stacji uzdatniania wodly i ujecia wody, budowa pompowni, zbiornikow wyrownawczych i

zasilania energetycznego — etap 1Va, Va, Via



Znak sprawy: 271/14/2020 Gmina Lubenia

Informacje o umowach o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, ktdre, z uwagi na warto$c lub przedmiot tych dostaw lub ustug, nie
podlegaja obowiazkowi przedkiadania zamawiajacemu

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy, ustugi , w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego
oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w SIWZ jako
niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy
umow o podwykonawstwo w wartosci wiekszej niz 20 000 zt .

Informacje o zmianie podwykonawcy, na zasoby ktdrego powolywal sie
Wykonawca

Zamawiajacy zada wskazania przez Wykonawce cze$ci zamowienia, ktorej wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcy , na ktdrego zasoby powotuje sie na zasadach okreSlonych w art. 26 ust. 2 b
w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1. Jezeli
zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie
na zasadach okreSlonych w art. 26 ust. 2 b w celu wykazania spetnienia warunkdow udziatu w
postepowaniu , o ktorych mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest zobowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, iz proponowany podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

Informacje o sposobie rozliczania sie

a) W przypadku zaméwien na roboty budowlane, jezeli umowa przewiduje zaptate:

- wynagrodzenia naleznego wykonawcy w czeSciach — warunkiem zaptaty przez zamawiajacego drugiej i
nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w art.
143c ust. 1, biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt budowlanych;

- catosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy po wykonaniu catosci robdt budowlanych — zamawiajacy jest
obowigzany przewidzie¢ udzielanie zaliczek, przy czym udzielanie kolejnych zaliczek przez zamawiajgcego
wymaga przedstawienia dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, o ktorych mowa w art. 143c ust.1, biorgcym udziat w realizacji cze$ci zamowienia, za ktora
zaliczka zostata wyptacona.

b) W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa
w art. 143 a ust. 1, wstrzymuje sie odpowiednio:

1) wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,
2) udzielenie kolejnej zaliczki

— w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty.
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c) W przypadku o ktorym mowa w art. 143 a ust. 1 pkt 1, zamawiajacy wskazuje procentowg
wartos¢ ostatniej czesci wynagrodzenia naleznego wykonawcy , ktdra nie moze wynies¢ wiecej
niz 10% wynagrodzenia naleznego wykonawcy

Informacje o obowigzkach podwykonawcy

d) Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dofgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

e) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

f) W przypadku, o ktdrym mowa w pkt b jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w art. 143 b ust. 2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

g) Zamawiajgcy, w terminie okreslonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2, zgtasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane:

(1) niespetniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkdw zamdwienia;
(2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w art. 143d ust. 1 pkt 2.

h) Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt
2, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

i) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedkfada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

j) Zamawiajacy, w terminie okreslonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2, zgtasza pisemny sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o
ktorych mowa w art. 143 b ust. 3.

k) Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie z art. 143d ust. 1 pkt 2,
uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

I) Przepisy pkt a-h stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

2) Wymagania wobec Podwykonawcow:

a) Zamawiajgcy zada wskazania przez Wykonawce czes$ci zamowienia, ktorych wykonanie zamierza
powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez Wykonawce firm podwykonawcow. Wzor
o$wiadczenia o podwykonawcach stanowi zatgcznik nr do SIWZ (jezeli dotyczy);
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b)

d)

9)

Zamawiajacy Zada, aby przed przystgpieniem do zamowienia Wykonawca, o ile sg juz znane,
podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcdw i 0sob do kontaktu z
nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o
wszelkich zmianach tych danych w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje
na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robot budowanych.

Zamawiajgcy moze zadac informacji dotyczacych dostaw, innych ustug lub zamoéwien od
dostawcdw uczestniczacych w realizacji zamoéwienia na roboty budowlane.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane nastepuje
w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przedstawia o$wiadczenie, o
ktérym mowa w art. 25a. ust. 1 (do oferty Wykonawca dotgcza aktualne na dzien skfadania ofert
oSwiadczenie w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego; informacje stanowig wstepne
potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w
postepowaniu), lub oéwiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw do wykluczenia
tego podwykonawcy. O$wiadczenie stanowi zatgcznik nr 4 do SIWZ.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastgpic¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia czesci
zamowienia podwykonawcy. Te same zasady stosuje sie wobec dalszych podwykonawcdw, jezeli
Zamawiajacy przewidziat to w SIWZ.

Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreSlonych w art. 22a ust. 1 (Wykonawca moze w celu
potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w
odniesieniu do konkretnego zamowienia, lub jego czesci, polega¢ na zdolnosciach technicznych
lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotéw, niezaleznie od
charakteru prawnego tgczacych go z nim stosunkéw prawnych), w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

Informacje o zaptacie bezposredniej

h)

)

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sy roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce ,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamédwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt a , dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu pos$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
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k)

n)

P)

XXXII.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezpoSredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdérych mowa w pkt a.

Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informadji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w pkt d, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

(1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

(2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy , albo,

(3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej

zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w pkt a, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w pkt a, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowic
podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez Zamawiajgcego.

Przepisy art. 143a-143d nie naruszajg praw i obowigzkéw zamawiajgcego, wykonawcy,
podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajacych z przepiséw art. 6471 ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny

STANDARDY JAKOSCIOWE, O KTORYCH MOWA W ART. 91 UST. 2A

Standardy jakosciowe zostaty okreSlone w tresci specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét oraz
projekcie budowlanym

XXXIII. WYMOG LUB MOZLIWOSC ZtOZENIA OFERT W POSTACI KATALOGOW
ELEKTRONICZNYCH LUB DOtACZENIA KATALOGOW ELEKTRONICZNYCH DO

OFERTY, W SYTUACJI OKRESLONEJ W ART. 10A UST. 2

Nie dotyczy przedmiotowego zamdwienia

XXXIV.  LICZBA CZESCI ZAMOWIENIA, NA KTORA WYKONAWCA MOZE ZtOZYC.
OFERTE LUB MAKSYMALNA LICZBA CZESCI, NA KTORE ZAMOWIENIE MOZE
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ZOSTAC UDZIELONE TEMU SAMEMU WYKONAWCY, ORAZ KRYTERIA LUB

ZASADY, KTléRE BEDA MIALY ZASTOSOWANIE DO USTALENIA, KTORE
CZESCI ZAMOWIENIA ZOSTANA UDZIELONE JEDNEMU WYKONAWCY, W

PRZYPADKU WYBORU JEGO OFERTY W WIEKSZEJ NIZ MAKSYMALNA
LICZBIE CZESCI.

Wykonawca zobligowany jest ztozy¢ oferte na catos¢ zamdwienia

XXXV. INFORMACJA O PROCENTOWEJ WARTOSCI OSTATNIE] FZ_ESCI
WYNAGRODZENIA ZA WYKONANIE UMOWY W SPRAWIE ZAMOWIENIA NA

ROBOTY BUDOWLANE, JEZELI ZAMAWIAJACY OKRESLA TAKA WARTOSC,
ZGODNIE Z ART.143A UST. 3

1 W przypadku o ktérym mowa w art. 143 a ust. 1 pkt 1, zamawiajgcy wskazuje procentowg wartosc
ostatniej czeSci wynagrodzenia naleznego wykonawcy , ktéra nie moze wynieS¢ wiecej niz 10%
wynagrodzenia naleznego wykonawcy (jezeli termin wykonania zamowienia przekracza 12 m-cy)

XXXVI.  SPRAWY NIE UJETE W NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI REGULUJE USTAWA
PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 R. (DZ.U. Z

2019 R. POZ. 1843 z p6zn.zm.)

W sprawach nieuregulowanych niniejsza specyfikacjg majg zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).

XXXvil. OBOWIAZEK INFORMACYINY WYNIKAJACY Z ART. 13 RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,RODO", informuje, ze:

= administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Lubenia, 36-042 Lubenia 131;
»  inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Lubenia jest Pani/Pani :

Imie i Nazwisko: Danel Panek

telefon kontaktowy: 791 790 718

adres e-mail: biuro@mpls.com.pl™

1 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym z
postepowaniem o udzielenie zamoéwienia publicznego /dane identyfikujace postepowanie, np. nazwa,
numer/ prowadzonym w trybie z wolnej reki

2 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktdrym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. —
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej ,ustawa Pzp”;

3 Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakonczenia postepowania o udzielenie zamoéwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;
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4 obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w postepowaniu o
udzielenie zamodwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy
Pzp;

5 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

6 posiada Pani/Pan:

7 nie przystuguje Pani/Panu:

1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

3. na podstawie art. 18 RODO prawo Zzadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktdrych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO;

8 nie przystuguje Pani/Panu:

1 wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

2 prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

3 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawa prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
c RODO.

Zataczniki do SIWZ, bedace integralng czescia Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia:

1 Formularz ofertowy Zalacznik nr 1
2 Petnomocnictwo - wzor Zatacznik nr 2
3  Oswiadczenie dotyczace przestanek wykluczenia Zalacznik nr 3
4  Oswiadczenie dotyczace spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu Zalacznik nr 4
5  Projekt umowy Zatacznik nr 5
6 Dokument dotyczacy w szczegdlnosci: zakresu dostepnych Wykonawcy Zatacznik nr 6

zasobdw innego podmiotu, sposobu wykorzystania zasobéw innego podmiotu,
przez Wykonawce, przy wykonywaniu zamowienia, charakteru stosunku, jaki
bedzie taczyt Wykonawce z innym podmiotem, zakresu i okresu udziatu
innego podmiotu przy wykonywaniu zamdwienia — wzor.

7 Informacja o podwykonawcach Zatacznik nr 7
8  Wymagania dotyczace gwarancji i serwisu Zatacznik nr 8
9 Dokumentacja projektowa Dokumentacja techniczna ( projekt wykonawczy,), Zalacznik nr 9
10  Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot Zalacznik nr 10
11 Przedmiar robot Zalacznik nr 11
12 Wykaz robot — wzor Zalacznik nr 12
13 Wykaz oséb — wzor Zatacznik nr 13
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14  Oswiadczenie — grupa kapitatowa. Zalacznik nr 14

15 Harmonogram rzeczowo - finansowy Zalacznik nr 15

Lubenia, dnia 25.08.2020 .
ZATWIERDZAM:

Adam Skoczylas

Wojt Gminy Lubenia

Budowa wodociagu gminnego w miejscowosci Sofonka, Straszydle, Lubenia i Budowa wodociagu gminnego w miejscowosciach Sotonka,
Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujecia wody, budowa pompowni, zbiornikow wyrownawcezych i
zasilania energetycznego — etap 1Va, Va, Via



Znak sprawy: 271/14/2020 Gmina Lubenia

Piecze¢ firmy(Wykonawcy) Zafacznik Nr 1
do specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia

/Miejscowos¢ , data/

DO: Gminy Lubenia, 36-042 Lubenia

/Petna nazwa i doktadny adres Wykonawcy/

1.Siedziba Wykonawcy:

UL cierieeeeeee e e e e Kod: ....cccoeeinnnnnn. ITUEJSCOWOSCE: vvvvvvrrrransaniieeiieisssisssssseseensens
2.Adres do korespondenciji:

UL et kod: ....cccceunnnnen IMIEISCOWOSCE: .ooveuvvveeeeiaiisrreeneessseneeansenaes
BINIP: o 5. REGON: ...t

ATEL: O v CEAX: 0 - E-MAILL: .o

5.Konsorcjum z (GeZeli dotyczy):

Nazwa Lidera:

Siedziba Lidera:

UL civeeeeeeeiee e KOd: ....oooeeveiiiininnns ITUEJSCOWOSCE: vvvvvvrrvranseniieesieisssisssssssseeeeees

Nazwa Partnera:
Siedziba Partnera:
UL civeeeeeeeiee e Kod: ....cooeeveiiiinnnnns ITUEJSCOWOSCE: vvvvvvrreransaniieesieissiisssssseseensens

OFERTA

W nawigzaniu do ogloszenia o przetargu nieograniczonym oferujemy bez zastrzezen i ograniczen
zgodnie z zatozeniami dokumentacji przetargowej wykonanie zadania pn. Budowa wodociagu
gminnego w miejscowosciach Sofonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudowa
stacji uzdatniania wody i ujecia wody, budowa pompowni, zbiornikow wyréwnawczych i
zasilania energetycznego — etap IVa, Va, VIa za wynagrodzeniem ryczattowym w wysokosci :

~Budowa wodociggu gminnego w miejscowosciach Sotonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudowg stacji
uzdatniania wody i ujecia wody, budowa pompowni, zbiornikdw wyréwnawczych i zasilania energetycznego — etap 1Va, Va,
Via"”
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Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamdwienia, w tym
te, o ktorych mowa w specyfikacji zamdwienia, w najszerszym zakresie .

1 Swiadomi faktu odpowiedzialnosci karnej na podstawie art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 roku — Kodeks Karny, oswiadczamy, ze:

1). zapoznaliSmy sie z dokumentacjg przetargowg w tym: specyfikacjg istotnych warunkéw
zamowienia wraz z zatgcznikami do niej i akceptujemy jg bez zastrzezen oraz , ze zdobyliSmy
konieczne informacje do przygotowania oferty.

2). uwazamy sie za zwigzanych niniejszg ofertg przez czas wskazany w specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia tj. 30 dni liczac od terminu sktadania ofert.

3). projekt umowy stanowigcy zatacznik do specyfikacji istotnych warunkdéw zamdwienia zostat
przez nas zaakceptowany bez zastrzezen.

2 Zobowigzujemy sie w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na okreSlonych w
projekcie umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

3 Oswiadczamy, ze wypehiliSmy obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14
RODO 2 wobec 0s6b fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatem
w celu ubiegania sie o udzielenie zamdwienia publicznego w niniejszym postepowaniu*3,

4 Zobowigzujemy sie do udzielenia gwarancji i rekojmi na wykonane roboty budowlane i
zastosowane urzadzenia i materiaty bedace przedmiotem zamoéwienia w tym wbudowane wyroby i
urzadzenia na okres ........cccoveeennn. (wskaza¢ dtugosc¢ oferowanego okresu w miesigcach w tym

min. 60 m-cy , max 84 m-ce).

W wypadku gdy oferte sktada wykonawca zagraniczny warto$¢ netto bedzie réwna wartosci brutto, gdyz zgodnie z
przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie dotyczacym wewngtrzwspdlnotowego nabycia towardw, zaptata podatku
VAT bedzie obowigzkiem Zamawiajacego do 14 dni od wystawienia faktury VAT przez Wykonawce zgodnie z obwigzujgcymi
przepisami prawa. W takcie oceny ofert dla zachowania zasady konkurencyjnosci i rownych szans do wartosci netto oferty
zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowigzujacej w kraju.

2 rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oso6b
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdélne rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

3 W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niz bezposrednio jego dotyczacych lub zachodzi
wylgczenie stosowania obowigzku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO tresci oswiadczenia
wykonawca nie sktada (usuniecie tresci oswiadczenia np. przez jego wykreslenie).

~Budowa wodociggu gminnego w miejscowosciach Sotonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudowg stacji
uzdatniania wody i ujecia wody, budowa pompowni, zbiornikdw wyréwnawczych i zasilania energetycznego — etap 1Va, Va,
Via"”
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UWAGA: Zamawiajacy wymaga takiego samego okresu gwarancji i rekojmi ( minimum
60 miesiecy , maksimum 84 miesigce).

5 Przedmiot zamdwienia zamierzamy wykona¢ sami /Podwykonawcom zostanie powierzona
nastepujgca czeS¢ zamowienia:  /nalezy wskazaéC cze$¢ zamoOwienia- zakres [

6 Tajemnica przedsiebiorstwa :

KORZYSTAJAC z uprawnienia nadanego trescig art. 8 ust. 3 ustawy Prawo zamoéwien z dnia 29.01.2004r.
publicznych zastrzegamy, ze informacje: ... (wymieni¢ czego dotyczy)
zawarte sg w nastepujacych dokumentach: ... stanowia tajemnice
przedsiebiorstwa zgodnie z definicjg zawartg w treéci art. 11 ust. 4 ustawy z 16.04.1993 r. o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji (7ekst jednolity z 2019 roku, , poz. 1010.) i nie mogq by¢ udostepniane innym
uczestnikom postepowania.

UZASADNIENIE:
Jednoczesnie wykazujemy, iz zastrzezone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa

Wykonawca informacje, iz zastrzeZone informacje stanowig tajemnice przedsiebiorstwa, wykazuje powyzej lub
w osobnym zatgczniku w Ofercie.

Uwaga:
1). Zastrzezone informacje winny byc¢ odpowiednio oznaczone na wiasciwym dokumencie widocznym

napisem ,tajemnica przedsiebiorstwa” i ztoZzone w odrebnej kopercie wewnetrznej, a na ich miejscu
w dokumentacji zamieszczone stosowne odsytacze

7 Przedmiot zamdwienia wykonamy w nastepujgcych terminach :

» rozpoczecie: z dniem podpisania umowy
« zakonczenie: 23.12.2021 r. /protokot odbioru koncowego/ w tym zgtoszenie Wykonawcy o
zakonczeniu robot ztozone wraz z kompletem dokumentéw do odbioru - 15.12.2021 r.

1) Roboty prowadzone bedg zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym stanowigcym
zatgcznik do umowy.

2) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg (mapy) wraz z kompletem protokotow
(oryginat) z uzgodnienn z wihasciwymi organami ( branze: gazowa, elektryczna, drogowa,
melioracja i urzadzenia wodne, telekomunikacyjna, kanalizacyjna, itp.) Wykonawca wykona
i przediozy do uplywu ostatniego dnia miesigca nastepujacego po kwartale, w
ktorym prowadzone byly roboty budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo -
finansowym.

3) Komplet inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z protokotami i uzgodnieniami
Wykonawca ztozy w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie_do 14.12.2021 r.

4 Nalez wybra¢ wiasciwe poprzez przekreslenie niepotrzebnego Wykonawca jest zobowigzany do wskazania w ofercie

czesci zamowienia, ktorej wykonanie powierzy podwykonawcom zgodnie z art. 36 a i 36 b ustawy Prawo Zamowien Publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z pdzn.zm..). Jezeli Wykonawca wykona zamdwcie

~Budowa wodociggu gminnego w miejscowosciach Sotonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudowg stacji
uzdatniania wody i ujecia wody, budowa pompowni, zbiornikdw wyréwnawczych i zasilania energetycznego — etap 1Va, Va,
Via"”
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4) Uzgodniong z odpowiednimi organami dokumentacje powykonawczg /geodezyjna/ obiektu
wraz z naniesionymi dokonanymi zmianami w trakcie budowy do 23.12.2021 r. .
dokumentacje geodezyjng, zawierajgcg wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
oraz informacje o zgodnos$ci usytuowania obiektu budowlanego z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez
osobe wykonujgcg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajacg
odpowiednie uprawnienia zawodowe.

8 Warunki i terminy zaptaty zgodnie z projektem umowy.

9 Zwrot wadium nalezy dokonac)®.:
1) BanK e srae s
D) I | o o] o 7= SRRSO

W zwigzku z koniecznoscig zamieszczenia w ogtoszeniu o udzieleniu zamoéwienia informacji na
temat ilosci matych i Srednich przedsiebiorstw biorgcych udziat w postepowaniu  Wykonawca
o$wiadcza, Ze reprezentuje .

Przedsiebiorstwo duze
Przedsiebiorstwo S$rednie
Przedsiebiorstwo mate
Mikroprzedsiebiostwo

Nalezy zaznaczy¢ znaczkiem ,x” odpowiednig kategorie

10 Do oferty dotgczamy:
1). Oswiadczenie dotyczace przestanek wykluczenia,
2). Oswiadczenie dotyczace spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu,
3). Wykaz czesSci zamowienia, ktore zostang powierzone podwykonawcom (jezeli dotyczy)

4). Dowdd wniesienia wadium,

Do oferty zatagczamy takze inne dokumenty i oSwiadczenia wymienione w SIWZ.

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
sktada dokumenty okreslone w SIWZ na zasadach tam wskazanych.

* niepotrzebne skresli¢

/imiona i nazwiska osob upetnomocnionych
do reprezentowania oferenta
i sktadania oswiadczeri woli w jego imieniu

/Podpis i piecze¢ osoby upowaznionej do sktadania oswiadczeri woli

Jezeli dotyczy.

~Budowa wodociggu gminnego w miejscowosciach Sotonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudowg stacji
uzdatniania wody i ujecia wody, budowa pompowni, zbiornikdw wyréwnawczych i zasilania energetycznego — etap 1Va, Va,
Via"”
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Zatacznik nr 2 do SIWZ

PELNOMOCNICTWO

imie, nazwisko, data urodzenia
(dane osoby — 0sob — uprawnionych do ustanowienia pefnomocnika)

Udziela sie petnomocnictwa Pani/Panu

zamieszkatej/emu
W eieeciee e PrZY UlICY oo , nr
dowodu 0S0biStego .........ccceriiiiiiiiieiieees do

reprezentowania i sktadania wszelkich o$wiadczen woli i wiedzy, w tym do zawarcia umowy
w postepowaniu o udzielenie zamodwienia publicznego na ,,,Budowa wodociagu
gminnego w miejscowosci Sofonka, Straszydle, Budowa wodociagu gminnego w
miejscowosciach Sofonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudowa stacji
uzdatniania wody i ujecia wody, budowa pompowni, zbiornikow wyrownawczych
i zasilania energetycznego — etap IVa, Va, VIa’, przeprowadzanego przez Gmine
Lubenia, 36-042 Lubenia 131 , w imieniu:

(nazwa, adres reprezentowanego podmiotu)

MiejscowosE, data: ......ccoeveeveeviievieice e

(Imie, nazwisko, podpis osoby/ 0sob
ustanawiajgcej petnomocnika)

+Budowa wodociaggu gminnego w miejscowosciach Sotonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudowa stacji uzdatniania
wody i ujecia wody, budowa pompowni, zbiornikow wyrownawczych i zasilania energetycznego — etap 1Va, Va, VId'
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Zatacznik nr 3 do SIWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

SKELADANE NA PODSTAWIE ART. 25A UST. 1 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r.
PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH (DALEJ JAKO: USTAWA PZP),

DOTYCZACE PRZESEANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego pn. , Budowa wodociagu
gminnego w miejscowosciach Sofonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z
rozbudowag stacji uzdatniania wody i ujecia wody, budowa pompowni, zbiornikow
wyrownawczych i zasilania energetycznego — etap IVa, Va, VIa’, prowadzonego przez
Gmine Lubenia, o$wiadczam, co nastepuije:

OSWIADCZENIA DOTYCZ ACE WYKONAWCY:

1. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

2. Oswiadczam, ze nie podlegam wykluczeniu z postepowania na podstawie
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp .

....................... (miejscowose), dnia .................... I.

(podpis i piecze¢ osoby upowaznionej do skladania
o$wiadczer woli w imieniu Wykonawcy))

Oswiadczam, ze zachodzg w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postepowania na
podstawie art. ............. ustawy Pzp (poda¢ majgcg zastosowanie podstawe wykluczenia sposrod wymienionych w
art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednoczesnie oswiadczam, ze w zwigzku z ww.

okolicznosciag, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjatem nastepujgce srodki naprawcze:

....................... (miejscowosé), dnia ............ccoeevnnl 1

(podpis i piecze¢ osoby upowaznionej do skladania
o$wiadczer woli w imieniu Wykonawcy))

~Budowa wodociggu gminnego w miejscowosciach Sotonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudowa stacji uzdatniania
wody i ujecia wody, budowa pompowni, zbiornikéw wyréwnawczych i zasilania energetycznego — etap 1Va, Va, Via
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OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODMIOTU, NA KTOREGO ZASOBY POWOLUJE SIE
WYKONAWCA:

Oswiadczam, Zze nastepujgcy/e podmiot/y, na ktorego/ych zasoby powotuje sie w niniejszym
0105 1= 00 177> o111 1
(podaé peing nazwelfirme, adres, a takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG) hie podlega/jg

wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamowienia.
....................... (miejscowosé), dnia .......coeeveneenn.l 1L

(podpis i piecze¢ osoby upowaznionej do skladania

o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy))

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODWYKONAWCY NIEBEDACEGO PODMIOTEM, NA
KTOREGO ZASOBY POWOLUJE S| E WYKONAWCA:

Oswiadczam, ze nastepujacy/e podmiot/y, bedacy/e podwykonawcg/ami:
.......................................................................................... (podac¢ petng nazwel/firme, adres, a
takze w zaleznosci od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEIDG), hie podlega/g wykluczeniu z postepowania

0 udzielenie zamowienia.
....................... (miejscowosé), dnia .......coeeevneenn.l 1L

(podpis i piecze¢ osoby upowaznionej do skladania

o$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy))

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z petng $Swiadomoscig konsekwencji

wprowadzenia zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji.

....................... (miejscowosé), dnia .....cvvvveieiinnnl 1L

(podpis i piecze¢ osoby upowaznionej do skladania

oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy))

~Budowa wodociggu gminnego w miejscowosciach Sotonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudowa stacji uzdatniania
wody i ujecia wody, budowa pompowni, zbiornikéw wyréwnawczych i zasilania energetycznego — etap 1Va, Va, Via
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Zatacznik nr 4 do SIWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY
SKLADANE NA PODSTAWIE ART. 25A UST. 1 USTAWY Z DNIA 29 STYCZNIA 2004 r.
PRAWO ZAMOWIEN PUBLICZNYCH (DALEJ JAKO: USTAWA PZP),

DOTYCZACE SPELNIANIA WARUN’K(’)W UDZIALU W
POSTEPOWANIU I KRYTERIOW SELEKCJII

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego pn. . ,Budowa wodociagu
gminnego w miejscowosciach Sofonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z
rozbudowag stacji uzdatniania wody i ujecia wody, budowa pompowni, zbiornikow
wyrownawczych i zasilania energetycznego — etap IVa, Va, VIa” , prowadzonego przez
Gmine Lubenia, o$wiadczam, co nastepuije:

INFORMACJA DOTYCZ ACA WYKONAWCY:

Oswiadczam, ze spetniam warunki udziatu w postepowaniu okreslone przez zamawiajgcego
(wskazac dokument i wtasciwg jednostke redakcyjng dokumentu, w ktérej okreslono warunki udziatu w postepowaniu).

....................... (miejscowose), dnia .................... I.

(podpis i piecze¢ osoby upowaznionej do skladania

os$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy

INFORMACJA W ZWI AZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTOW :
Oswiadczam, ze w celu wykazania spetniania warunkow udziatlu w postepowaniu, okreslonych

O] =Y 4 =Yg 1= VLT = = o =T [ TR (wskazaé dokument

i wlasciwg jednostke redakcyjng dokumentu, w ktérej okreslono warunki udziatu w postepowaniu), polegam na zasobach

nastepujacego/yCh POAMIOTU/OW: .......uiee ettt e e e e e e e e eans

(wskazac podmiot i okreslic odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

....................... (miejscowosé), dnia ..........coeeevnel 1

~Budowa wodociggu gminnego w miejscowosciach Sotonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudowa stacji uzdatniania
wody i ujecia wody, budowa pompowni, zbiornikéw wyréwnawczych i zasilania energetycznego — etap IVa, Va, VIa”



f_‘n. *ﬁfﬁ* Py
PODKARPACKIE WES™ =
T S
Znak sprawy: 271/14/2020 Gmina Lubenia

(podpis i piecze¢ osoby upowaznionej do skladania

oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy

OSWIADCZENIE DOTYCZACE PODANYCH INFORMACJI:

Oswiadczam, ze wszystkie informacje podane w powyzszych oswiadczeniach sg aktualne
i zgodne z prawdg oraz zostaly przedstawione z peitng $Swiadomoscig konsekwencji

wprowadzenia zamawiajgcego w btad przy przedstawianiu informacji.

(podpis i piecze¢ osoby upowaznionej do sktadania
os$wiadczen woli w imieniu Wykonawcy

~Budowa wodociggu gminnego w miejscowosciach Sotonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudowa stacji uzdatniania
wody i ujecia wody, budowa pompowni, zbiornikéw wyréwnawczych i zasilania energetycznego — etap IVa, Va, VIa”
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Zatacznik nr 5 do SIWZ

UMOWA NR 272/....../2020

wdniu ....cooeeveenenn 2020 roku w Urzedzie Gminy Lubenia, pomiedzy:

Gming Lubenia ......cocvcviminiminre s

zwanym dalej w teks$cie umowy ,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy, w przetargu
nieograniczonym, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Wykonawca oswiadcza, ze na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z pdézn.zm. ) nie podlega
wykluczeniu z postepowania w dniu podpisania umowy

Zamodwienie jest wspoffinansowane na operacje typu ,Gospodarka
wodno-Sciekowa” w ramach poddziatania ,, Wsparcie inwestycji
zwigzanych z tworzeniem , ulepszaniem lub rozbudowg wszystkich
rodzajow matej infrastruktury , w tym inwestycji w energie odnawialng i
oszczedzanie energii” objetego Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich
na lata 2014-2020

~Budowa wodociggu gminnego w miejscowosciach Sotonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudowa stacji uzdatniania
wody i ujecia wody, budowa pompowni, zbiornikéw wyréwnawczych i zasilania energetycznego — etap IVa, Va, VIa”
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Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n.:

Budowa wodociagu gminnego w miejscowosciach Sofonka, Straszydle, Lubenia i

Siedliska wraz z rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujecia wody, budowa

pompowni, zbiornikow wyrownawczych i zasilania energetycznego — etap 1IVa,

10

Va, VIa"

Przedmiot zaméwienia obejmuje wykonanie robot budowlanych, objecie gwarancjg i rekojmiag
catosci robot oraz wszelkich innych czynnosci objetych niniejszg umowa.

Zakres robdt precyzuje dokumentacja zgloszeniowa, projekt wykonawcy, przedmiar robdt,
STWIOR specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia, z uwzglednieniem najszerszego zakresu
robot ujetego w ktdrymkolwiek w w/w dokumentéw. Dokumenty wskazane w zdaniu poprzednim
stanowig integralng czesS¢ niniejszej umowy.

Zakres prac obejmuje rowniez inne prace konieczne do wykonania zamowienia nie ujete w
dokumentacji, a niezbedne do wykonania ze wzgledu na sztuke budowlang, zasady wiedzy
technicznej i przepisy prawa.

Jezeli sztuka budowlana w szczegdlnosci ze wzgledu na bezpieczenstwo, przepisy prawa oraz
przeznaczenie obiektu budowlanego wymaga wykonania robdt nie wskazanych bezposrednio w
dokumentacji projektowej, do obowigzkéw Wykonawcy nalezy uwzglednienie ich w ofercie ze
wzgledu na ryczattowy charakter wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z najwyzszg starannoscig zgodnie z
projektem budowlanym, sztukg budowlang, oraz obowigzujgcymi normami i specyfikacjg istotnych
warunkéow zamodwienia.

Wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z dokumentami wymienionymi w pkt 1, obowigzujgcymi
normami, Prawem Budowlanym , (Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane — tj. Dz. U. z
2020 poz. 1333.) wraz z aktami wykonawczymi oraz innymi przepisami w zakresie dotyczacym
przedmiotu umowy.

Kazda zmiana sposobu (metody) wykonania robdt proponowana przez Wykonawce , wymaga
pisemnej akceptacji Zamawiajgcego po pisemnym zaakceptowaniu jej przez Nadzdr autorski i
inwestorski. Koszt wprowadzenia takiej zmiany obcigza Wykonawce, a jej wykonanie , jak i
wykonanie objetych zakresem zmiany robodt i dostaw zawarte jest w cenie ryczattowej. Zmiany
powyzsze nie mogg generowac kosztdw wykonania robdt budowlanych, co Wykonawca wykaze
przed zatwierdzeniem zmiany przez przedtozenie stosownego kosztorysu potwierdzonego przez
nadzory autorski i inwestorski.

Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ wykonanie przedmiotu umowy przez kompetentng kadre i
nadzor z wymaganymi uprawnieniami i stosowng praktykg. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
zadania zmiany pracownikéw jezeli swoim postepowaniem stwarzajg zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zgodnej z umowg realizacji zlecenia.

Kierownik Budowy przed rozpoczeciem robot budowlanych zobowigzany jest opracowac plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany ,planem BIOZ” zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
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ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr. 120, poz.1126) oraz
przedstawi¢ go Zamawiajgcemu

11 Wykonawca os$wiadcza, ze zatrudnieni przez niego pracownicy posiadajg aktualne badania
lekarskie oraz aktualne przeszkolenie w zakresie bhp odpowiadajgce rodzajowi wykonywanych
prac .

12 Zamawiajacy zastrzega sobie w koniecznych przypadkach wynikajgcych z badan i sprawdzen,
prawo wprowadzenia zmian jakosciowych

13 Wykonawca zobowigzuje sie:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Koordynowac prace realizowane przez whasnych podwykonawcow na podstawie porozumienia
zawartego, zgodnie z art. 208 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy ( Dz. U. z 2020 r.
poz. 1320.) ze wszystkimi podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, zatrudniajgcymi
pracownikdw wykonujgcych prace na terenie budowy. Wykonawca jest obowigzany
udostepni¢ Zamawiajgcemu, na jego kazdoczesne zgdanie, odpisu porozumienia oraz ponosi
petng odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo wszystkich oséb pracujgcych na budowie i jest
zobowigzany do egzekwowania prawa od wszystkich uczestnikow procesu budowlanego
znajdujgcych sie na budowie.

Opracowa¢ kompletng dokumentacje powykonawczg i przedtozy¢ ja Zmawiajgcemu w
wymaganym terminie.

Sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu instrukcje, konserwacji , napraw i obstugi instalacji,
wyrobow oraz urzadzen dostarczanych przez Wykonawce oraz przeszkolic w tym zakresie
wskazang zatoge Zamawiajgcego przez przedstawicieli autoryzowanych serwisow.

Dokona¢ bez dodatkowego wynagrodzenia przegladu gwarancyjnego robdt budowlanych, po
kazdym roku eksploatacji w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego i zaakceptowanym
praz obie strony.

Swiadczy¢ bezptatne ustugi serwisowe zamontowanych wyrobdw i urzadzen w okresie trwania
gwarancji obejmujgce przeglady techniczne przeprowadzone na zasadach okreslonych przez
ich producentdw na warunkach gwarancyjnych i w dokumentacji techniczno — ruchowej,
usuwanie zgtoszonych usterek i nieprawidtowosci w ich dziataniu, wymiane wszelkich
materiatow eksploatacyjnych . Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dostep do ustug
serwisowych na terenie Zamawiajacego ( wskazac i podpisac stosowng umowe z firma, ktora
bedzie swiadczy¢ tego typu ustugi w okresie gwarancji na rzecz Zamawiajgcego).

Przeprowadza¢ na witasny koszt przeglady okresowe w terminach i na zasadach okreslonych
przez producentow w ramach gwarancyjnych i w dokumentacji techniczno — ruchowej dla
urzadzen w okresie udzielonej gwaranciji.

Przestrzega¢ wszelkich wymogow etyki zawodowej majgcej na celu ochrone dobr i interesow
Zamawiajgcego.

§2
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2 Strony ustalajg termin realizacji przedmiotu umowy:

1) rozpoczecie: z dniem podpisania umowy

2) zakonczenie: 23.12.2021 r. /protokot odbioru koncowego/ w tym zgtoszenie
Wykonawcy o zakoriczeniu robdt ztozone wraz z kompletem dokumentéw do odbioru -
15.12.2021r.

a) Roboty prowadzone bedg zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym
stanowigcym zatacznik do umowy.

b) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza (mapy) wraz z kompletem protokotow
(oryginat) z uzgodnien z wiasciwymi organami ( branze: gazowa, elektryczna, drogowa,
melioracja i urzadzenia wodne, telekomunikacyjna, kanalizacyjna, itp.) Wykonawca
wykona i przediozy do uplywu ostatniego dnia miesigca nastepujacego po
kwartale, w ktorym prowadzone byly roboty budowlane zgodnie z
harmonogramem rzeczowo - finansowym.

c) Komplet inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wraz z protokotami i uzgodnieniami
Wykonawca ztozy w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie w Powiatowym Osrodku
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie_do 14.12.2021 r.

d) Uzgodniong z odpowiednimi organami dokumentacje powykonawczg /geodezyjng/ obiektu
wraz z naniesionymi dokonanymi zmianami w trakcie budowy do 23.12.2021 r. {j.
dokumentacje geodezyjng, zawierajgcg wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzong
przez osobe wykonujgcg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz
posiadajgcg odpowiednie uprawnienia zawodowe.

§3

1) Zamawiajacy powotuje Inspektora Nadzoru W 0SODIE .........ccccccoevivieiviivererereieeieeieeieie e
(branza instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzadzen , wodociggowych i kanalizacyjnych)

2 Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie: .........cceceevieiiieiiiennenn, (branza instalacyjna
w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen wodociggowych i kanalizacyjnych).

3 Zmiana osoby Kierownika budowy jest mozliwa wylgcznie za pisemng zgoda Zamawiajgcego na
warunkach okreslonych w ustawie Prawo Zamowien Publicznych i SIWZ i wymaga aneksu do
umowy.

4 Wraz z wnioskiem o zmiane Kierownika budowy Wykonawca przedktada dokumenty wymagane od
osoby petnigcej w/w funkcje przed podpisaniem umowy.

5 Do zmiany osoby inspektora Nadzoru stosuje nieodpowiednio § 3 ust. 4.

8§84

1 Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy plac budowy w dniu podpisania umowy.
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2

Rozpoczecie robdt budowlanych nastgpi w terminie 3 dni od zawiadomienia Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie o zamierzonym terminie rozpoczecia robot
bedacych przedmiotem umowy.

Zawiadomienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie o zamierzonym
terminie rozpoczecia robot bedacych przedmiotem umowy nastgpi w ciggu 3 dni od przekazania
placu budowy.

Z chwilg przekazania Wykonawcy terenu budowy, na Wykonawce przechodzi petna
odpowiedzialno$¢ za:

1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw i osdb trzecich
przebywajgcych w rejonie prowadzonych robdt,

2) szkody wynikajace ze zniszczenia obiektdw, materiatdw, sprzetu i innego mienia ruchomego
zZwigzanego z prowadzeniem robdt podczas realizacji przedmiotu umowy,

3) szkody osobowe i majatkowe wobec 0sdb trzecich,

4) szkody wynikte z nieterminowego wykonania zamoéwienia.

§5

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednim potencjatem technicznym, osobami
posiadajgcymi stosowne kwalifikacje i uprawnienia wymagane odpowiednimi przepisami prawa
oraz znajduje sie w sytuacji ekonomicznej umozliwiajgcej nalezyte wykonanie zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy.

Wszyscy pracownicy skierowani przez Wykonawce do realizacji zamdwienia bedg odpowiednio
przeszkoleni i posiada¢ bedg wymagane kwalifikacje techniczne i badania lekarskie.

Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) Pochodzace z demontazu materiaty, w porozumieniu z Zamawiajgcym, Wykonawca usunie z
terenu budowy na wilasny koszt w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

2) Wtascicielem materiatow i urzadzen pochodzacych z rozbidrek i demontazy jest Zamawiajacy.

3) W przypadku spowodowania szkéd w trakcie wykonywania rob6t Wykonawca zobowigzany
jest do ich natychmiastowego usuniecia, na wiasny koszt.

4) Z uwagi na prowadzenie robdt na terenie czynnym, Wykonawca zobowigzany jest do:
a) urzadzenia placu budowy w sposdb nie kolidujgcy z obiektami uzytkowanymi,
b) odpowiedniej organizacji robot, nie zaktdcajgcej funkcjonowania obiektow,
c) zapewnienia warunkdw bezpieczenstwa zgodnie z warunkami bhp. i p.poz ,

d) zabezpieczenia miejsca odkrycia przedmiotow mogacych mie¢ charakter zabytkowy,
powiadomienia o tym fakcie niezwtocznie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego.
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e) przywrécenia do stanu pierwotnego (zagospodarowanie) terendw wokot obiektu
bedacego przedmiotem) umowy. W tym celu zaleca sie Wykonawcy wykonanie
dokumentaciji fotograficznej stanu istniejgcego przed rozpoczeciem robot.

f) w przypadku rozbieznosci co do standardu lub kosztéw odtworzenia stanu pierwotnego
wykonana dokumentacja fotograficzna bedzie stanowita podstawe do wykluczenia
ewentualnych roszczen z tytutu wyrzadzonych strat.

g) uczestnictwa upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy oraz kierownika budowy w
spotkaniach roboczych zwigzanych z realizacjg zamoéwienia w siedzibie Zamawiajgcego w
terminach uzgadnianych na roboczo.

5) Sporzadzi¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu instrukcje konserwacji, napraw i obstugi instalacji i
urzadzen dostarczanych przez Wykonawce oraz przeszkolic w tym zakresie wskazang zatoge
Zamawiajgcego przez przedstawicieli autoryzowanych serwisow

6) Dokona¢ bezptatnego przegladu gwarancyjnego robot budowlanych Zamawiajacego , po
kazdym roku eksploatacji w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego i zaakceptowanym
przez obie Strony.

7) Swiadczy¢ bezptatne ustugi serwisowe wyrobdw i urzadzer w okresie trwania gwarandji
obejmujgce: biezacg konserwacje, usuwanie zgtoszonych usterek i nieprawidtowosci w ich
dziataniu, przeglady okresowe w terminach i na zasadach okres$lonych przez producentéw w
warunkach gwarancyjnych i w dokumentacji techniczno — ruchowej dla urzadzen

8) Przy wykonywaniu robdt stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie (art. 10 Prawa Budowlanego) . Wykonawca przed planowanym wbudowaniem
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do akceptacji dokumenty dotyczace materiatow
przeznaczonych do wbudowania lub wnioskébw o ich zamiane z udowodnieniem
rownowaznosci — w przypadku potwierdzonego braku mozliwosci dostarczenia materiatu.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do skfadania Zamawiajagcemu przez Kierownika
Budowy o$wiadczen i potwierdzen zgodnie z wymaganiami prawa. Materiatow i urzadzen
niezgodnych z umowg nie mozna zastosowac , a uzyte Wykonawca usunie i zastgpi na swoj
koszt i ryzyko.

9) Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
ochrony Srodowiska naturalnego. Optaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robdt
norm okreslonych w odpowiednich przepisach obcigzaja Wykonawce. Wszelkie skutki
ujawnione po realizacji robot a wynikajgce z zaniedban w czasie ich realizacji obcigzajg
Wykonawce . Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséow :ppoz, BHP, BIOZ.

§6
Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek informowania z wyprzedzeniem 3-ch dni roboczych
inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie wykonania robdt ulegajgcych zakryciu, oraz terminie
odbioru robot zanikajacych. Zgtoszenie nastgpi w formie: wpis do dziennika budowy potwierdzony
pismem lub faxem. Jezeli Wykonawca nie poinformowat w powyzszy sposdb o tych faktach, to
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zobowigzany jest do dokonania odkrywek w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru, a
nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego na wtasny koszt.

§7

5 Zastosowane do wbudowania materiaty, dostarczone wyroby i urzadzenia powinny odpowiadac co
do jakosci wymaganiom okreslonym w dokumentacji zgtoszeniowej i posiada¢ wymagane dla
wyrobow dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie (ustawa z dnia 16.04.2004r. o
wyrobach budowlanych - Dz. U. z 2020 poz. 215 ze zm. wraz z rozporzadzeniami wykonawczymi).

6 Na kazde zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany jest okazac
w stosunku do wskazanych urzadzen, wyrobow i materiatow: Aprobate Techniczng, atest,
certyfikat lub deklaracje zgodnosci wyrobu z Polskg Normg, normg UE — w przypadku braku PN,
Aprobata Techniczna.

7 Zamawiajacy moze zazadal przeprowadzenia przez Wykonawce dodatkowych badan jakosci
wykonanych robot z materiatéw, wyrobdw i urzadzen Wykonawcy. Jezeli okaze sie, ze wyniki
badan potwierdzajg zastrzezenia Zamawiajgcego co do jakosci wbudowanych materiatow,
wyrobdw, urzadzen badz wykonanych robot — to koszty badan ponosi Wykonawca. W przeciwnym
wypadku koszty tych badan ponosi Zamawiajacy. Zastosowane wyroby i materiaty powinny
odpowiada¢ co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreSlonych w art. 10 — ustawy ,Prawo Budowlane”, oraz wymaganiom
dokumentacji technicznej.

§8
1 Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia zgodnie ze ,Specyfikacjg istotnych
warunkéw zamowienia” oraz wybrang ofertg Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczattowe, ktore
pozostaje niezmienne do czasu zakonczenia realizacji i odbioru robot.

2 Wynagrodzenie ryczattowe za przedmiot umowy wynosi:

3 T o o zi
(0172 L[
w tym

1 1= o zi
STOWIIE .o
podatek VAT (...%0) iivrereirermrmimsremssrassssassssassssasssssssssassnsassssannns zi

SIOWNIE ZIOLYCN: ..o
3 Podatek od towardw i ustug VAT bedzie naliczany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

4 W przypadku zmiany stawiki podatku VAT nastgpi zmiana wynagrodzenia brutto w formie
pisemnego aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci,.

5 Kwota umowna brutto obejmuje wszystkie naktady potrzebne do kompleksowego wykonania
przedmiotu umowy i nie bedzie podlega¢ waloryzacji. Kwota umowna obejmuje réowniez wszelkie
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obcigzenia o charakterze cywilnoprawnym zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy . Wykonawca
nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia okreSlonego w niniejszej umowie w przypadku
nieprzewidzianym w umowie, nawet , jezeli w chwili zawarcia umowy nie przewidziat wszelkich
kosztow niezbednych do prawidlowej realizacji przedmiotu umowy zgodnej z jego
przeznaczeniem.

6 Kwota umowna obejmuje wszystkie naktady i koszty wyliczone w oparciu o dokumentacje
projektowa, STWIORB, ogledziny wiasne terenu budowy i obiektow bezposrednio sgsiadujgcych,
niniejszg umowe, obowigzujgce przepisy, fachowg wiedze oraz wszelkie inne koszty zwigzane z
realizacjg przedmiotu umowy bez wzgledu na faktyczny zakres robét niezbedny do prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy .

7 Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust.2 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem
przedmiotu umowy, w tym réwniez:

1) Wszystkie koszty zwigzane z urzadzeniem i zagospodarowaniem placu budowy,
2) Wszystkie roboty budowlane w tym: wszystkie rozbiorki ,
3) Koszty wynikajgce z warunkow realizacji przedmiotu umowy, o ktdérych mowa w § 5 umowy,

4) Koszt robodt i czynnosci przygotowawczych , prac porzadkowych, wywozu oraz utylizacji i
odzysku odpadow,

5) Koszt dostawy medidw do placu budowy wraz z budowa odpowiednich sieci z
opomiarowaniem,

6) Koszt wykonania i demontazu przytaczy dla potrzeb budowy,
7) Koszt ubezpieczenia budowy na okres realizacji robdt,
8) Koszt ptatnych odbioréw technicznych, pomiardw, sprawdzen, rozruchdéw,

9) Koszt dozorowania, zabezpieczenia terenu budowy i ochrony budowy oraz prowadzonych
robot.

10) Koszt utrzymania zaplecza, organizacji, reorganizacji i likwidacji zaplecza budowy,
11) Koszt obstugi geodezyjnej, geologicznej, archeologicznej, saperskiej, (o ile zajdzie potrzeba)
12) Koszt wszelkich opracowan i uzgodnien geodezyjnych

13) Koszt badan archeologicznych oraz formalnych dziatan niezbednych do ich przeprowadzenia ,
koszt sporzadzenia dodatkowej dokumentacji i uzyskania niezbednych raportdw , uzgodnien
i/lub decyzji administracyjnych ( o ile zajdzie potrzeba),

14) Koszt opracowania planu BIOZ(jezeli dotyczy),
15) Koszt ttumaczen instrukcji obstugi i eksploatacji urzadzen na jezyk polski,

16) Koszt uzupetniajgcych rysunkéw warsztatowych lub projektéw wykonawczych koniecznych do
prawidtowego wykonania robot budowlanych,

17) Koszt projektu zamiennego , powykonawczego ,
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18) Koszt $wiadczen z tytutu udzielonej gwarancji,

19) Koszt szkolenia zatogi Zamawiajgcego w zakresie konserwacji, napraw i obstugi instalacji oraz
urzadzen dostarczonych przez Wykonawce . Przeszkolenie powinni przeprowadzi¢
przedstawiciele autoryzowanych serwisow,

20) Koszt opracowania instrukcji, konserwacji, serwisowania oraz obstugi instalacji i urzadzen,
21) Koszt trwatego oznakowania,
22) Koszt uporzadkowania terenu po wykonanych robotach,

23) Koszty odszkodowan dla wiascicieli dziatek sasiednich, z tytutlu ewentualnych szkod
wyrzadzonych przez Wykonawce w trakcie prowadzonych robot.

24) Koszty utrudnien z tytutu prowadzenia robdt w terenie czynnym.

25) Koszty odszkodowan dla wiascicieli dziatek i przywrécenia do stanu pierwotnego
(zagospodarowanie) dziatek wiascicieli prywatnych i terenéw wokét obiektu bedacego
przedmiotem) umowy. W tym celu zaleca sie Wykonawcy wykonanie dokumentacji
fotograficznej stanu istniejgcego przed rozpoczeciem robot.

26) W przypadku rozbieznosci co do standardu lub kosztéw odtworzenia stanu pierwotnego
wykonana dokumentacja fotograficzna bedzie stanowita podstawe do wykluczenia
ewentualnych roszczen z tytutu wyrzadzonych strat

27) Koszt naprawy i usuniecia skutkdw ewentualnych awarii w trakcie prowadzonych robot
bedacych nastepstwem nieprawidtowej inwentaryzacji terenu.

28) Koszt przegladéw technicznych dostarczonych wyrobdw $wiadczonych w okresie udzielonej
gwarangji.

29) Koszt ustug serwisowych, konserwacji i przegladow technicznych dostarczonych wyrobow i
urzadzen S$wiadczonych w okresie udzielonej gwarancji.

30) Koszt wykonania analiz wody przeprowadzonych w akredytowanym laboratorium w okresie
rozruchu technologicznego .

31) Wszelkie koszty zwigzane z rozruchem technologicznym zadania.

32) Koszt zakupu materiatéw budowlanych, zakupu i/lub wynajmu sprzetu budowlanego, zakupu
urzadzen, w tym koszty posrednie tych zakupdw a takze zaptaty wynagrodzenia dla
pracownikdbw Wykonawcy, zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcow oraz dalszych
Podwykonawcow.

33) Koszt wszelkich innych czynnosci, niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu
zamowienia i osiggniecia celu niniejszej umowy

Jezeli zajdg przestanki do refakturowania kosztow biezacych inwestycji Wykonawca wyraza zgode
na refakturowanie ich przez Zamawiajgcego.

Strony postanawiaja, ze Wykonawca dostarczat bedzie Zamawiajgcemu miesieczne protokoty
zaawansowania robdt (protokoty odbioru robdt) wg stanu zaawansowania na ostatni dzien
roboczy miesigca kalendarzowego zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym robot.
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Protokot zaawansowania robdt powinien wplyng¢ do Zamawiajgcego w ostatnim dniu roboczym
kazdego miesigca kalendarzowego. Zostanie on sprawdzony i potwierdzony przez inspektorow
nadzoru do 5-go dnia kalendarzowego nastepnego miesigca i bedzie stanowit podstawe do
wystawienia faktury, z zastrzezeniem pkt 8 i 12 Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy
bedzie sie odbywato fakturami przejéciowymi, dotyczacymi robot wykonanych w tym okresie.

Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie sie odbywato fakturami przejsciowymi,
wystawianymi za okresy miesieczne i dotyczacymi robot wykonanych w tym okresie, z
zastrzezeniem, ze

1) Pierwsza faktura zostanie wystawiona nie wczesniej niz 30.11.2020 r. i dotyczy¢ bedzie
robot wykonanych do 30.11.2020 r. , zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym.

2) Ostania faktura zostanie wystawiona i dostarczona Zamawiajgcemu w ciggu 7 dni roboczych
od ostatniego dnia odbioru koncowego, po podpisaniu protokotu odbioru korcowego i
przekazaniu do eksploatacji oraz stanowic¢ bedzie co najmniej 10 % wartosci zamdwienia.

Podstawe do wystawienia faktury za roboty budowlane stanowi potwierdzony przez Inspektordw
Nadzoru odpowiednich branz protokét odbioru wykonanych robot.

Podstawe do wystawienia faktury za wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej wraz z
kompletem uzgodnien  stanowi potwierdzony przez Inspektora Nadzoru protokét odbioru
wykonanej dokumentadji.

Zakres robdt za ktéry wystawiona zostanie faktura musi by¢ tozsamy z zakresem przewidzianych
w harmonogramie robot

Wynagrodzenie wykonawcy rozliczone fakturami przejsciowymi nie moze tgcznie przekroczy¢ 90%
wynagrodzenia umownego.

Rozliczenie koncowe nastgpi fakturg koricowg, wystawiong po zakonczeniu odbioru koncowego i
podpisaniu protokotu odbioru korncowego.

Zamawiajgcy dokona zapfaty faktur VAT, ktére powinny by¢ adresowane do : Gmina Lubenia,
36-042 Lubenia, NIP 813-32-99-930, przelewem w terminie do 30 dni liczac od daty dostarczenia
do Zamawiajgcego faktury wraz z kompletem dokumentéw rozliczeniowych.

Platno$¢ za fakture VAT bedzie dokonana przelewem z konta Zamawiajgcego na konto
Wykonawcy wskazane na fakturze VAT w ciggu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego
faktury VAT. Blednie wystawiona faktura lub brak protokotu odbioru robdt spowodujg naliczenie
ponownego 30- dniowego terminu ptatnosci od momentu dostarczenia poprawionych lub
brakujgcych dokumentow.

W przypadku realizacji czesci robdt przez Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow:

1) warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego drugiej i nastepnych czeSci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktdérych mowa
w art. 143c ust. 1, ustawy biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.

2) W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych
mowa w § 8 pkt 16 ppk . 1, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane
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roboty budowlane, w czesci réwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow
zaptaty;

3) Nie zlozenie wraz z fakturg przez Wykonawce wymaganych dokumentéw potwierdzajgcych
uregulowanie przez Wykonawce wymagalnych zobowigzan z tytutu zrealizowanych przez
Podwykonawce lub dalszego podwykonawce robot (naleznos¢ z tytutu wykonanych robdt)
wraz ze wskazaniem zakresu wykonanego przedmiotu umowy powoduje naliczenie
ponownego 30- dniowego terminu pfatnosci od momentu dostarczenia brakujacych
dokumentow z zastrzezeniem art. 143 c ustawy.

4) W przypadku wykonywania czesci przedmiotu umowy przez podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcdw Wykonawca skiadajgc fakture, ktdra opiewa na zakres wykonany rowniez
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, przedstawi dokument, podpisany rowniez
przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, w ktdrym wskaze stosowny podziat
naleznosci pomiedzy Wykonawcg i podwykonawcg lub dalszymi podwykonawcami na
podstawie protokotow stanowigcych podstawe do wystawienia faktur czesciowych
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, Wykonawce i podwykonawce lub dalszych
podwykonawcow.

W przypadku zgtoszenia przez podwykonawce braku realizacji przez Wykonawce jego
wymagalnych zobowigzan finansowych jak réwniez w przypadku nie przedtozenia dowodow
zaptaty dla podwykonawcow , zaptata wynagrodzenia nalezytego Wykonawcy za roboty objete
niniejszg umowa zostanie wstrzymana do czasu ich uregulowania lub zaptaty bezposredniej z art.
143 c ustawy .

W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo , ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane , lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, na zasadach i w zakresie okreSlonym w art. 143 c ustawy —
Prawo zamowien publicznych.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorej mowa w § 8 ust, 17 Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego tym podmiotom
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Wszystkie faktury beda ptatne z Konta Zamawiajacego na konto Wykonawcy podane na fakturze.
Terminem zapfaty jest data dokonania przez Zamawiajgcego polecenia przelewu.

Zamawiajacy nie udziela zaliczek.
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§9
Ewentualne roboty uzupetniajgce realizowane beda na dodatkowe zamoéwienie Zamawiajgcego
udzielone na warunkach okreslonych w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
Zamowienie zostanie udzielone w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Ewentualne roboty ,dodatkowe” realizowane bedg na podstawie aneksu do umowy na warunkach
okreslonych w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Spisany przez Strony protokdt koniecznosci zawierajgcy zakres robdt, stanowi¢ bedzie podstawe
do zawarcia aneksu do umowy.

Roboty nie ujete w ,,Protokole koniecznosci” nie podlegajg zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty
stanowigcej przedmiot umowy s3 state i nie podlegajg zmianom w trakcie obowigzywania umowy
oraz beda stosowane do wyceny zamodwien dodatkowych i uzupetniajgcych ktére mogg wystgpi¢ w
trakcie realizacji zamowienia. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ ewentualne zamdwienia
dodatkowe badZ uzupetniajace przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardow i
parametrow technicznych co w zamdwieniu podstawowym

Strony ustalajg Zze, podstawg rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy za zamowienia dodatkowe
udzielone w trakcie realizacji zamdwienia podstawowego bedzie kosztorys szczegotowy
opracowany przez wykonawce i zaakceptowany przez zamawiajgcego

Jezeli koniecznos¢ robot dodatkowych wynika z decyzji organéw nadzoru budowlanego i jest
nastepstwem bteddw lub zaniedban Wykonawcy, prace takie zostang wykonane przez Wykonawce
bez dodatkowego wynagrodzenia

§10
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny za
przedmiot umowy okreslonej w §8 umowy (brutto) w wWySokoSCi .......cccccurriiiiiiiiiiiiinee e, w
fOrMIE i Strony postanawiaja, ze zabezpieczenie na

okres rekojmi za wady stanowi¢ bedzie 30 % kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujgcy sposob:

1) 70 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) 30 % wartosci zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi
za wady. Jezeli cze$¢ zabezpieczenia zostanie wykorzystana na pokrycie kosztow zwigzanych z
usuwaniem wad ujawnionych w okresie rekojmi, to zwrotowi podlega pozostata po potraceniu
czes¢ zabezpieczenia.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pienigdzu Zamawiajgcy zwroci zabezpieczenie z
odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto przechowywane
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pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na
rachunek bankowy Wykonawcy.

Podane wyzej terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy rozpoczynajg swoj
bieg po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad przy odbiorze oraz w okresie rekojmi.

W razie ztozenia przez Wykonawce na podstawie art. 149 ust. 1 ustawy Pzp wniosku o zmiane
formy zabezpieczenia na jedng z form przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp Strony zawrg
aneks do niniejszej umowy zmieniajgcy tre$¢ ust 1 niniejszego paragrafu celem potwierdzenia
dokonanej zmiany. Zmiana formy zabezpieczenia dokonuje sie z chwilg ztozenia przez Wykonawce
stosownego os$wiadczenia Zamawiajgcemu, o ile ustanowione wraz z wnioskiem zabezpieczenie
spetnia¢ bedzie wszystkie warunki okreslone w niniejszym paragrafie.

W razie ustanowienia zabezpieczenia w formie innej niz pieniezna ustanawia sie je na okres nie
krotszy niz wskazany w ofercie okres gwarancji i rekojmi. Wykonawca nie pozniej niz na 30 dni
przed uplywem okresu obowigzywania poprzedniego zabezpieczenia zobowigzany jest do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia. Jezeli Wykonawca nie wypetni
tego obowigzku Zamawiajacy zrealizuje dotychczasowe zabezpieczenie i ustanowi nowe
zabezpieczenie pieniezne z uzyskanych kwot. Powyzsze uprawnienie Zamawiajgcego wynikac
bedzie z tresci kazdego zabezpieczenia ustanowionego w formie innej niz pieniezna.

W razie ustanowienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub ztozenia przez Wykonawce wniosku o zmiane
zabezpieczenia na tg forme , gwarancja winna by¢ gwarancja na pierwsze Zadanie i
bezwarunkowg. Sgdem wilasciwym do rozstrzygania sporow na gruncie gwarancji jest Sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego (Beneficjenta gwarancji). Gwarancja winna by¢
sporzadzona w jezyku polskim . Jezeli gwarancja poza jezykiem polskim sporzadzona bedzie
rowniez w innym jezyku w razie rozbieznosci miedzy wersjami jezykowymi decydujgca bedzie
wersja jezykowa polska. Prawem wtasciwym do rozstrzygania spordw na gruncie gwarancji bedzie
prawo polskie.

U razie ustanowienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
poreczenia banku , spotdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, lub podmiotdéw , o ktorych
mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiebiorczosci lub ztozenia przez Wykonawce wniosku o zmiane zabezpieczenia na tg
forme poreczenie winno wprost okreslac, iz poreczyciel odpowiada jako wspdtdtuznik solidarny.
Sadem wtasciwym do rozstrzygania sporow na stosunku poreczenia jest Sad wtasciwy miejscowo
dla siedziby Zamawiajgcego. Dokument zawierajgcy os$wiadczenie poreczyciela winien byc
sporzadzony w jezyku polskim . JeZeli dokument zawierajgcy o$wiadczenie poreczyciela poza
jezykiem polskim sporzadzony bedzie réwniez w innym jezyku w razie rozbieznosci miedzy
wersjami jezykowymi decydujgca bedzie wersja jezykowa polska. Prawem wiasciwym do
rozstrzygania sporéw na gruncie gwarancji bedzie prawo polskie.

W razie ustanowienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
gwarancji bankowej wystawionej przez bank spoétdzielczy lub ztozenia przez Wykonawce wniosku
0 zmiane zabezpieczenia na tg forme , poza spetnieniem warunkow okreSlonych w ust.
poprzedzajgcym Wykonawca winien wykazac , iz bank spétdzielczy (gwarant) posiada niezbedna
zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o funkcjonowaniu bankdw spdtdzielczych ,ich zrzeszaniu sie i
bankach zrzeszajacych (t.j. Dz.U.z 2018 poz. 613 ze zm.) zgode Komisji Nadzoru Finansowego na
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wykonywanie czynnosci bankowych polegajgcych na udzielaniu gwarancji oraz, iz gwarancja
udzielona zostata w zakresie i trybie uzgodnionym z bankiem zrzeszajgcym.

Jezeli na skutek jakichkolwiek okolicznosci, w szczegdlnosci ogtoszenia upadtosci gwaranta lub
innych zdarzen lub niezaleznych od stron z wylaczeniem wylgcznej winy Zamawiajgcego |,
Zamawiajgcy utraci w trakcie realizacji niniejszej umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy , Wykonawca niezwlocznie lecz nie pozniej niz w terminie 14 dni , ustanowi nowe
zabezpieczenie w wysokosci nie nizszej niz wynikajgca z niniejszej umowy. W razie braku
ustanowienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy Zamawiajacy moze , az do ustanowienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy wstrzymac wszelkie ptatnosci na rzecz Wykonawcy. Wstrzymanie
ptatnosci nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek obowigzkdéw Wykonawcy okreSlonych w
niniejszej umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania zabezpieczenia przez cate okresy wskazane w ust. 2
pkt 1 i 2 niniejszego paragrafu. Jezeli na skutek jakichkolwiek okolicznosci , w szczegdlnosci
opdznienia Wykonawcy lub wydtuzenia terminu realizacji umowy , zabezpieczenie ustanowione w
formach, o ktdérych mowa w ust. 5-7 niniejszego paragrafu wygasnie, Wykonawca winien
ustanowi¢ nowe zabezpieczenie w sposdb zapewniajacy ciggto$¢ zgodnie z okresami
zabezpieczenia i wysokosci okreslonych w ust 1 i 2 niniejszego paragrafu.

§11

1 Strony postanawiajg, ze obowigzujgca ich forme odszkodowania stanowig kary umowne.
Kary te beda naliczone w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:

1) Wykonawca ptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za opdznienie w wykonaniu okre$lonego w umowie przedmiotu odbioru -
w wysokosci 0,9% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy za kazdy
dzien opdznienia, liczac od umownego terminu zakonczenia ,

b) za opdznienia w wykonaniu umowy w stosunku do harmonogramu rzeczowo —
finansowego — w wysokosci 0,9 % wynagrodzenia umownego za przedmiot
umowy, za kazdy dzien opdznienia

c) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarangji i rekojmi za wady — w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego za
wykonany przedmiot odbioru, za kazdy dzien opoznienia liczonej od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad

d) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokosci 20
% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.

e) za powierzenie wykonania czesci lub cato$ci przedmiotu niniejszej umowy
podwykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiajgcego — w wysokosci 20 %
wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.

~Budowa wodociggu gminnego w miejscowosciach Sotonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudowa stacji uzdatniania

wody i ujecia wody, budowa pompowni, zbiornikéw wyréwnawczych i zasilania energetycznego — etap IVa, Va, VIa”
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f)

9)

h)

za zgtoszenie do odbioru prac, ktére nie osiggnety gotowosci do odbioru lub
przekazanie dokumentacji, ktéra nie osiggneta gotowosci do odbioru w wysokosci 7 %
wynagrodzenia za tg cze$¢ zamdwienia, ktorej zgtoszenie dotyczy

w przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z obowigzku zatrudniania co
najmniej dwdch osob wykonujacych czynnosci opisane w przedmiarze robot na umowe o
prace, Wykonawca bedzie zobowigzany do zapfacenia kary umownej Zamawiajgcemu, w
wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia niniejszej umowy;

w przypadku nie przedstawienia informacji w terminie, o ktorym mowa w § 12
ust. 15 Wykonawca kazdorazowo ptaci¢ bedzie kare w wysokosci 1,0% catkowitego
wynagrodzenia niniejszej umowy;

W przypadku dwukrotnego nie wywigzania sie z obowigzku wskazanego w § 12
ust. 15 lub zmiany sposobu zatrudnienia osob, Zamawiajgcy ma prawo od umowy
odstgpi¢ z winy Wykonawcy i naliczy¢ dodatkowo kare umowng w wysokosci 1,5%
wynagrodzenia umownego brutto niniejszej umowy;

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do naliczenia kar w przypadku nie dotrzymania przez

Wykonawce termindw umownych, o ktérych mowa w § 15 w wysokosci 100,00 zt za kazdg
rozpoczetg godzine opdznienia,

w przypadku gdy warto$¢ szkody poniesionej przez Zamawiajgcego przewyzsza wartos¢

kary umownej okreslonej powyzej, Wykonawca zaptaci dodatkowo Zamawiajgcemu rdznice
wynikajgcg z porownania wartosci szkody i kary umownej.

4

W przypadku realizacji zamdwienia z udziatem Podwykonawcow i dalszych
podwykonawcow Strony postanawiaja, ze Wykonawce obcigzajg kary umowne. Kary te
beda naliczone w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach :

1) Za brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego za
przedmiot umowy.

2) Za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.

3) Za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego za
przedmiot umowy.

4) Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci
20 % wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.

Strony zastrzegajg sobie ponadto prawo do odszkodowania uzupetniajgcego
przenoszacego wysokos$¢ kar umownych w wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

W przypadku zaistnienia okolicznoéci uzasadniajgcych naliczenie kar umownych,
Wykonawca zobowigzany jest do ich zaptacenia w terminie 14 dni od daty otrzymania
pisemnego wezwania do Zamawiajgcego.

~Budowa wodociggu gminnego w miejscowosciach Sotonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudowa stacji uzdatniania
wody i ujecia wody, budowa pompowni, zbiornikéw wyréwnawczych i zasilania energetycznego — etap IVa, Va, VIa”
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7 Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy
okreslonego w § 8.

8 W przypadku gdy opdznienie Wykonawcy w wykonaniu przez niego zobowigzan przyjetych
niniejsza umowg przekroczy 10 dni, Zamawiajgcy moze zleci¢ ich wykonanie wybranej
przez siebie innej firmie na koszt Wykonawcy — zachowujac przy tym prawo do roszczenia
naprawienia szkody spowodowanej w/w opdznieniem .

9 W razie, gdy opdznienie Wykonawcy w usunieciu wad w przedmiocie umowy przekroczy
15 dni Zamawiajgcy (zachowujac prawo zadania zaptaty kar umownych) moze zleci¢
usuniecie wad innej firmie na koszt Wykonawcy.

10 Wynagrodzenie umowne stanowi: wartoS¢ ryczattowa przedmiotu umowy, o ktdrej mowa
w §8 ust. 2 wraz z podatkiem VAT.

11 Kary umowne nalezne Zamawiajgcemu od Wykonawcy mogg by¢ potracane z naleznosci
wynikajgcych z faktur wystawionych przez Wykonawce.

§12

Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy sitami wiasnymi lub zleci cze$¢ albo catos¢ robét

zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy innemu podmiotowi tj. podwykonawcy z
okresleniem naleznego za te roboty podwykonawcy wynagrodzenia i przy zachowaniu warunkow
okreslonych w art. 647! KC oraz ustawy PZP.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy bez udziatu podwykonawcow.

/ALBO/
Przy pomocy  podWYKONAWCY:.......cccooveiiiiiiie e Wykonawca  wykona
nastepujace roboty:

Powierzenie przez Wykonawce wykonania czesci lub catosci umowy przy pomocy podwykonawcy

wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci.

1
1)
2)
2
3
4
1)
2)

Pisemnej zgody Zamawiajgcego wymaga réwniez ustanowienie dalszego podwykonawcy.

W przypadku realizacji cze$ci robét przez Podwykonawce:

Wykonawca ma obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu projektu  umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian w terminie 7 dni od ich zawarcia;

Wykonawca ma ponadto obowigzek przedstawi¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi oraz jej zmian w terminie 7 dni od ich zawarcia, z wytgczeniem umow o

~Budowa wodociggu gminnego w miejscowosciach Sotonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudowa stacji uzdatniania
wody i ujecia wody, budowa pompowni, zbiornikéw wyréwnawczych i zasilania energetycznego — etap IVa, Va, VIa”
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci niniejszej umowy. Powyzsze
wytgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 20 000 zi.

Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedtozenia dokumentéw, o ktérych mowa w § 12 ust. 4
pkt 1 moze zgtosi¢ pisemne zastrzezenie do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian;

Nieztozenie przez Zamawiajagcego w formie pisemnej sprzeciwu Ilub zastrzezen do
przedstawionych przez Wykonawce umoéw z Podwykonawcami lub ich projektow w terminie 14
dni od daty przedstawienia przez Wykonawce umowy lub jej projektu uwaza sie za ich
akceptacje przez Zamawiajgcego.

Wykonawca moze zawrze¢ umowe z Podwykonawcg wytgcznie w formie pisemnej z
uwzglednieniem zapisdw niniejszej umowy.

Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za spojnos¢ postanowien umowy zawartej z
Podwykonawcg z niniejszg umowg i ponosi ryzyko zaistniatych niezgodnosci . Strony
stwierdzaja, ze brak zastrzezen lub sprzeciwu Zamawiajgcego do umowy z Podwykonawca,
nie zwalania Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci wobec Zamawiajgcego.

Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przez Podwykonawce powierzonego przedmiotu
zamowienia upowaznia Zamawiajgcego do zadania od Wykonawcy odsuniecia Podwykonawcy
od realizacji robot w sposdb staty lub czasowy. Wykonawca zobowigzany jest stosownie do
zaistniatej okolicznosci bezzwlocznie rozwigza¢ lub zmieni¢ umowe zawartg z Podwykonawca.
W sytuacji powyzszej Wykonawca realizuje roboty samodzielnie lub powierza je z
zachowaniem trybu okreslonego powyzej innemu Podwykonawcy .

Postanowienia 8§12 stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw z dalszymi
podwykonawcami.

Zatacznikiem do umowy winien by¢ kosztorys wskazujacy zakres robot objetych umowg o
podwykonawstwo. Nie moze on wykracza¢ poza zakres zamdwienia publicznego, ktdrego
dotyczy umowa .

10) W przypadkach o ktorych mowa w art. 143 d ust. 1 pkt 1 i 3 oraz art. 143 b ust. 5 i 8

przedkfadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o
podwykonawstwo.

11) Uchybienie terminom przewidzianym w art. 143 b ust. 5 i 8 ustawy PZP moze przyczynic sie

do uchylenia obowigzku dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Dokonanie
przez Zamawiajagcego bezposredniej zaptaty naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy wynagrodzenia taczy sie bowiem z uprzednig akceptacja umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowalne lub odpowiednim przedtozeniem
umowy o podwykonawstwo , ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Wyptata
wynagrodzenia w ramach zaptaty bezposredniej dotyczy tylko naleznosci powstatych
odpowiednio po akceptacji umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane Ilub po
przedtozeniu umowy o podwykonawstwo na dostawy lub ustugi.

~Budowa wodociggu gminnego w miejscowosciach Sotonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudowa stacji uzdatniania
wody i ujecia wody, budowa pompowni, zbiornikéw wyréwnawczych i zasilania energetycznego — etap IVa, Va, VIa”
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12) Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia o ktorym mowa w art. 143 b ust. 2 jest dtuzszy niz 30
dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej

5 Strony zgodnie postanawiaja, ze Wykonawca i Podwykonawca nie moga bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego podejmowac zadnych czynnosci w szczegdlnosci zawiera¢ umow , zwlaszcza cesji |
poreczenia, ktorych skutkiem mogtoby by¢ przejscie na osobe trzecig, na podstawie umowy lub z
mocy prawa wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy i Podwykonawcy w stosunku do
Zamawiajgcego, albo wstgpienie osoby trzeciej w prawa zaspokojonego wierzyciela. Wykonawca
oSwiadcza, ze zastrzezenie to zostanie wprowadzone do umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a
Podwykonawca.

6 Za kazde pojedyncze naruszenie postanowienia zapisu § 12 ust 5 , Wykonawca i Podwykonawca
zaptacg Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci po 20 % warto$ci umowy. Kare umowng
Wykonawca i Podwykonawca zobowigzujg sie zaptacic w terminie do 14 dni po otrzymaniu
pisemnego wezwania Zamawiajgcego. Jezeli Wykonawca zawart umowe z podwykonawcg bez
zgody Zamawiajgcego, Zamawiajgcy, moze po pisemnym zawiadomieniu, w trybie
natychmiastowym odstgpi¢ od umowy.

7 Przedstawiony przez Wykonawce Zamawiajgcemu do akceptacji projekt umowy lub umowa z
podwykonawca, o ktdrej mowa w § 12 ust. 4 pkt 2 musi zawiera¢ regulacje zbiezne i niesprzeczne
z postanowieniami niniejszej umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca oraz
okresla¢ w szczegolnosci:

1) Zakres przedmiotu umowy powierzony podwykonawcy,
2) Zasady odbiorow czesci przedmiotow umowy wykonywanych przez podwykonawce,
3) Wysoko$c¢ i podstawe zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

4) Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

5) Tryb zatrudniania dalszych podwykonawcow,
6) Podstawy zaptaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom,
7) Wymagang tre$¢ umowy zawieranej z dalszymi podwykonawcami,

8) Uprawnienie Zamawiajgcego i Wykonawcy do zaptaty podwykonawcy Iub dalszym
Podwykonawcom wynagrodzenia,

9) Zakaz dokonywania czynnosci o ktorych mowa w § 12 ust 5.

W razie wprowadzenia do umowy Wykonawcy z Podwykonawca klauzuli zakazujacej dalszego
podwykonawstwa postanowien wymienionych w ppk 5) -9) nie stosuje sie jako
bezprzedmiotowych.

8 Wykonawca w umowach z Podwykonawcami zobowigzany jest zastrzec, ze:

~Budowa wodociggu gminnego w miejscowosciach Sotonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudowa stacji uzdatniania
wody i ujecia wody, budowa pompowni, zbiornikéw wyréwnawczych i zasilania energetycznego — etap IVa, Va, VIa”
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1)

2)

3)

4)

w przypadku nieterminowej zaptaty naleznosci lub jej czesci, podwykonawca ma obowigzek
zgtoszenia tego faktu Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od uptywu terminu ptatnosci faktury

ptatnos¢ za faktury bedzie dokonywana przelewem z konta Wykonawcy na konto
Podwykonawcy (lub dalszego Podwykonawcy) wskazane na fakturze VAT w ciggu 30 dni od
daty otrzymania przez Wykonawce faktury VAT.

Umowy zawierane o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami nie mogg narusza¢ w
zaden sposob interesdw Zamawiajgcego, nie mogg by¢ sprzeczne z ninigjszg umowg i
powinny zawieraC zapis , W przypadku kolizji postanowiert umowy NR 272/14/2020 z dnia
.................. z postanowieniami niniejszej umowy (umowa o0 podwykonawstwo)
pierwszenstwo majg postanowienia umowy o 272/14/2020” oraz ,Strony zgodnie
o$wiadczajq, iz postanowienia nie ujete w niniejszej umowie (umowie o podwykonawstwo) , a
zawarte w Umowie NR 272/14/2020 z dnia ............ r., stanowigcej integralng czes¢
niniejszej umowy, zawartej pomiedzy Gming Lubenia a.................. , Wigza Podwykonawce”.

Ponadto projekt umowy podwykonawstwa powinien zawierac:
a) Zakres powierzanych Podwykonawcy robot budowlanych.

b) Zasady odbioréw robdt wykonywanych przez Podwykonawce ze wskazaniem, ze odbiodr
dokonywany przez Wykonawce nie bedzie wywolywat skutku wzgledem Zamawiajgcego.

c) Wysoko$¢ wynagrodzenia i zakres robot, ktorych wykonanie stanowi podstawe zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub spdjne z trescig niniejszej
umowy postanowienia w zakresie rozliczen pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

d) Postanowienia spdjne z umowg podstawowg , w szczegdlnosci w zakresie okresdw
odpowiedzialnosci za wady wykonywanych przez podwykonawce robdt budowlanych oraz
innych obowigzkéw w stosunku do okreséw wynikajgcych z umowy.

e) Postanowienia dotyczace mozliwosci przejecia przez Zamawiajgcego na jego zadanie ,
praw i/lub obowigzkéw Wykonawcy wobec podwykonawcy

(1) Wiaczenie z prawami z gwarangji i rekojmi ( w tym domagania sie usuniecia wad
przez podwykonawce robot Wykonawcy lub w okresie ich odpowiedzialnosci z tytutu
rekojmi wobec Wykonawcy).

(2) Skorzystania z gwarancji dobrego i terminowego wykonania umowy udzielonej
Wykonawcy przez Podwykonawce.

(3) Odebrania robdt zrealizowanych przez Podwykonawce.

(4) Rozliczenia odebranych przez Zamawiajgcego robot budowlanych zrealizowanych
przez podwykonawce

f) Postanowienia dotyczgce dochodzenia zaptaty kar umownych przez Wykonawce wobec
podwykonawcy robdt.

g) Postanowienia zakazujgce podwykonawcy pozlecania wykonania robot budowalnych i
zwigzanych z nimi prac dalszemu podwykonawcy robot budowlanych bez zgody
Wykonawcy.

~Budowa wodociggu gminnego w miejscowosciach Sotonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudowa stacji uzdatniania
wody i ujecia wody, budowa pompowni, zbiornikéw wyréwnawczych i zasilania energetycznego — etap IVa, Va, VIa”
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10

11

12

13

14

15

h) Postanowienia dotyczace terminu wykonania robdt , spojne z trescig niniejszej umowy.

i) Informacje, ze w przypadku wystgpienia koniecznosci rozliczen Podwykonawcy z
Inwestorem tj. Gming Lubenia na zasadach okreslonych w KC (Art. 647.) i art. 143a-143
d ustawy PZP, koszt wykonanych robdt objetych umowg nie przekroczy kwot wskazanych
w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, dla zakresu robot zleconych Podwykonawcy.

Wykonawca wyraza zgode i jest odpowiedzialny za to, by wszelkie uprawnienia przystugujace
Zamawiajgcemu wobec Wykonawcy mogly by¢ realizowane wobec Podwykonawcy i dalszych
Podwykonawcdw , nawet jezeli poszczegdlne postanowienia umowy nie stwierdzajg tego wprost.

Wykonawca zapewni w umowach z Podwykonawca rozszerzenia odpowiedzialnosci podwykonawcy
za wady fizyczne na okres nie krotszy od okresu, w ktorym Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é
za te wady wobec Zamawiajacego.

Zamawiajacy zastrzega sobie, w kazdym momencie realizacji umowy mozliwos¢ kontroli spetnienia
przez Wykonawce lub Podwykonawce warunku zatrudnienia pracownikdw przy bezposrednim
wykonywaniu robdt budowlanych na podstawie umowy o prace.

Zamawiajgcy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga aby wszystkie osoby wykonujgce
czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamowienia okreSlone w przedmiarze robdt, ktorych
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreSlony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, zostaty zatrudnione przez Wykonawce lub Podwykonawce na
podstawie umowy o prace.

Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni wyzej wymienione osoby na okres realizacji zamoéwienia.
W przypadku rozwigzania stosunku pracy przed zakonczeniem tego okresu, zobowigzuje sie do
niezwlocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby.

Zamawiajacy przed podpisaniem umowy jak i w trakcie jej realizacji ma prawo do kontroli
spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymagania wskazanego ust. 13, w szczegdlnosci
poprzez przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentdw potwierdzajacych sposdb zatrudnienie ww.
0sob (kopie umdw o prace), a takze oSwiadczenie ww. 0sdb, ze sg zatrudnione na podstawie
umowy O prace W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy z
uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. z Dz. U. z 2019
r. poz. 1564 z pdzn.zm.) ,Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace oraz wysokosci minimalnej stawki godzinowej w
2020 r. Dz.U. 2019 poz. 1778 ) , Projektu Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 14 sierpnia
2020r. w sprawie wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace oraz wysoko$ci minimalnej
stawki godzinowej w 2021
(https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//3/12337150/12709714/12709715/dokument459990.pdf  przez
caty okres realizacji przedmiotu zamowienia.

Wykonawca na kazde pisemne zgdanie Zamawiajgcego w terminie do 5 dni roboczych przedktadat
bedzie Zamawiajgcemu raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. o0sOb, os$wiadczenia
zatrudnionych osdb o otrzymaniu pensji, przedktadat dowody odprowadzenia sktadek ZUS przez
caty okres realizacji zamdwienia

~Budowa wodociggu gminnego w miejscowosciach Sotonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudowa stacji uzdatniania
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Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okresSlonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkow
udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany
inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktdrego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o
udzielenie zamdwienia

W przypadku realizacji zamowienia z podwykonawcami Wykonawca odpowiada za ich odpowiedni
dobor, wymagane kwalifikacje, jako$C i terminowosS¢ wykonanego przedmiotu umowy oraz
wzajemne skoordynowanie techniczne.

Jezeli powierzenie Podwykonawcy wykonania czesci zamowienia na roboty budowlane lub ustugi
nastapi w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawi
o$wiadczenie, o ktdrym mowa w art. 25a ust. 1, lub oSwiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce
brak podstaw wykluczenia wobec tego Podwykonawcy .

Jezeli zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego Podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego Podwykonawce lub zrezygnowal z powierzenia
wykonania czesci zamowienia Podwykonawcy.

Przepisy ust. 18 i 19 stosuje sie wobec dalszych Podwykonawcdéw.

Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia

Wykonawca odpowiada za dziatania lub zaniechania Podwykonawcy (podwykonawcéw) jak za
dziatania i zaniechania wiasne.

Jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykonuje przedmiot umowy w sposdb
powodujgcy naruszenie umowy przez Wykonawce , Zamawiajacy moze zgdac¢ od Wykonawcy, aby
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaprzestat na czas oznaczony albo na state
wykonywania czesci lub catosci powierzonym mu robdt budowlanych, dostaw lub ustug. W
przypadkach o ktorych mowa powyzej, Wykonawca zobowigzany jest bezzwtocznie rozwigzac albo
zmieni¢ zawartg z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg umowe lub zapewni¢ bezzwtoczne
rozwigzanie albo zmiane umowy zawartej przez podwykonawce . Na zadanie Zamawiajgcego
umowny takie zostang rozwigzane.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ niezwltocznie Zamawiajgcego o wszelkich sporach z
podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami i postepowaniach sadowych z udziatem
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy toczacych sie w zwigzku z realizacjg
umowy.

W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie, do stosunkéw miedzy Zamawiajagcym , a
Wykonawcg , Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami stosuje sie przepisy ustawy — Prawo
Zamowien Publicznych , a w szczegdlnosci ar.t 143a-143d tej ustawy.

~Budowa wodociggu gminnego w miejscowosciach Sotonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudowa stacji uzdatniania
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§13
Przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.

Zakonczenie wszystkich robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym prob i sprawdzen
Kierownik Budowy Wykonawcy stwierdzajg wpisem w dzienniku budowy. Potwierdzenie zgodnosci
wpiséw ze stanem faktycznym przez Inspektora Nadzoru oznacza¢ bedzie osiggniecie gotowosci
do odbioru z dniem wpisu w dzienniku budowy. O osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca
jest zobowigzany zawiadomi¢ na piSmie Zamawiajgcego po spetnieniu powyzszych warunkéw.

Do zawiadomienia o zakonczeniu robdt potwierdzeniu gotowosci do odbioru koncowego
Wykonawca zataczy nastepujace dokumenty:

1) oryginat dziennika budowy ;
2) oswiadczenie Kierownika budowy i kierownikéw branzowych robdt:

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b) o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze — w razie
korzystania — drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu;

c) oswiadczenie, ze obiekt /inwestycja/ nadaje sie do uzytkowania®

d) oswiadczenie o wiasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;

3) protokoty badan i sprawdzen;

4) protokoty robot ulegajgcych zakryciu;

5) protokoty odbioréw technicznych,

6) atesty na zastosowane materiaty oraz wyroby budowlane,
7) aprobaty techniczne,

8) certyfikaty na znak bezpieczenstwa,

9) certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci z obowigzujgcymi normami,
10) protokoty pomiardw elektrycznych (jezeli dotyczy),

11) protokoty z préb szczelnosci (jezeli dotyczy),

12) protokoty z préb cisnieniowych (jezeli dotyczy),

13) protokoty z rozruchu urzadzen(jezeli dotyczy),

14) instrukcje obstugi (jezeli dotyczy),

15) DTR (jezeli dotyczy),

Jezeli dotyczy

~Budowa wodociggu gminnego w miejscowosciach Sotonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudowa stacji uzdatniania
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16) karty gwarancyjne (jezeli dotyczy),

17) dokumenty dotyczace utylizacji odpadéw zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, protokoty
odbioréw, protokoty z pomiardw, protokoty szczelnosci instalacji, protokoty z préb itp.

18) Uzgodniong z odpowiednimi organami dokumentacje powykonawczg /geodezyjng/ obiektu
wraz z naniesionymi uzasadnionymi dokonanymi zmianami w trakcie budowy potwierdzonymi
przez kierownika budowy i inspektora nadzoru , z zastrzezeniem ze:

a) mapy wraz z protokotami dostarczane sg sukcesywnie zgodnie z harmonogramem
rzeczowo — finansowym na warunkach wskazanych w § 2 umowy,

b) wraz ze zgtoszeniem zakonczenia robdt Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu , wniosek
(egz. Wykonawcy) o przyjecie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
dokumentacji technicznej (inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w catosci wraz z
operatem geodezyjnym) przedmiotu umowy, na ktdrym zostato potwierdzone (stempel
daty wptywu) zlozenie go w Starostwie Powiatowym w Rzeszowie - Powiatowy Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie. Zamawiajacy po wykonaniu
kserokopii wniosku zwrdci go Wykonawcy niezwtocznie.

c) W przypadku rozbieznosci pomiedzy wykonanym zadaniem a dokumentacjg projektowg
Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ w do na koszt wlasny uzgodni¢ inwentaryzacje
geodezyjng powykonawczg najpozniej do zgtoszenia zakonczenia robot.

19) Wykonawca przedtozy dokumentacje geodezyjng, zawierajgca wyniki geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego
z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu,
sporzadzong przez osobe wykonujgcg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii
oraz posiadajgcg odpowiednie uprawnienia zawodowe

20) W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy wykonanym zadaniem a projektem budowlanym
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ na koszt wiasny i przedtozy¢é Zamawiajgcemu projekt
zamienny , chyba ze zmiany wynikaja z decyzji Zamawiajgcego potwierdzonych protokotami
wowczas na koszt Zamawiajacego.

21) W razie zmian nieodstepujgcych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub warunkow
pozwolenia na budowe, dokonanych podczas wykonywania robdt, do zawiadomienia, , nalezy
dotaczy¢ kopie rysunkow wchodzacych w sktad zatwierdzonego projektu budowlanego, z
naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby takze uzupetniajgcy opis. W takim przypadku
oSwiadczenie, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a, powinno by¢ potwierdzone przez
projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego. Opracowane dokumentéw dla zmian
nieistotnych stanowi koszt Wykonawcy.

22) .potwierdzenie odbioru wykonanych przytgczy

23) kopie $wiadectwa charakterystyki energetycznej budynku, z zastrzezeniem art. 5 ust. 7.
ustawy Prawo Budowlane (jezeli dotyczy)

24) Inne dokumenty wymagane prawem do przeprowadzenia odbioru i przekazania inwestycji do
uzytkowania.

Réwnocze$nie Wykonawca zobowigzany jest do wykonania trwatego oznakowania sieci,
zatozenia etykietek, tabliczek , metryczek itp. Wymaganych przepisami prawa.
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Na zawiadomieniu wymagana jest adnotacja ztozona przez Inspektora Nadzoru —
» Stwierdzam wykonanie robét i prosze o powotanie komisji odbiorowej”

Zamawiajacy powotuje Komisje Odbioru w najpdzniej ciggu 3 dni od zgloszenia zakonczenia
robot budowlanych.

Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego robot stanowigcych
przedmiot umowy, pisemnie informujac o tym Wykonawce.

Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbioru w terminie wyznaczonym, a zakonczy najpdzniej
do 5 dni kalendarzowych od rozpoczecia .

Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w
trakcie odbioru.

Za date zakonczenia przedmiotu umowy uwaza sie date zakonczenia przez komisje odbioru
czynnosci odbioru (data podpisania protokotu odbioru koficowego), z zastrzezeniem ust 11.

Jezeli w toku czynnosci odbioru robdt zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia , moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,
wskazujgc jednoczes$nie odpowiedni, nie dtuzszy jednak niz 7 dniowy termin do ich usuniecia,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, moze zgda¢ odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia,
jezeli uniemozliwiajg one uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, moze odstgpi¢ od umowy
lub Zgdac wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnien o ktérych mowa w ust. 11 pkt 1
lub pkt 3, po usunieciu ujawnionych wad zwotana zostaje Komisja Odbioru zgodnie z procedurg
okreslong w niniejszym paragrafie.

Na podstawie sporzgdzonego protokotu odbioru Zamawiajgcy niezwiocznie zawiadamia o
zakonczeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystgpienia do jego uzytkowania organy
wymienione w art. 56 ust. 1 ustawy Prawo budowlane. W przypadku wniesienia uwag przez te
organy Zamawiajacy po uzgodnieniu z Wykonawca wyznacza termin usuniecia usterek oraz termin

i warunki wykonania zalecen lub robdt dodatkowych.

§14

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za wypadki i zajécia powstate przy wykonywaniu
robot na miejscu budowy.

Wykonawca winien posiada¢ wazng przez caty okres realizacji umowy polise ubezpieczeniowa
( ubezpieczenie OC oraz ubezpieczenie budowy i robot z tytutu szkdd, ktdre mogg zaistnie¢ w
zwigzku z okres$lonymi zdarzeniami losowymi).
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§15

Okres rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy wynosi .......... miesiecy ( minimum 60 m-cy)
od daty odbioru koricowego bez wad i usterek. Wykonawca udziela na przedmiot umowy
gwarancji na okres ...... miesiecy (minimum 60 m-cy) liczac od daty odbioru koricowego bez wad i
usterek.

Udzielona gwarancja nie moze by¢ w zaden sposob ograniczona, w szczegolnosci Wykonawca nie
moze uzaleznia¢ realizacji swoim obowigzkéw wynikajgcych z udzielonej gwarancji od
dokonywania przez Zamawiajgcego ptatnych przegladow.

W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia usterek w ciggu 3 dni od
dnia doreczenia zawiadomienia przez Zamawiajgcego o ujawnionych usterkach.

Strata lub szkoda w robotach lub materiatach zastosowanych do robdt w okresie miedzy data
rozpoczecia, a zakonczeniem termindéw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez Wykonawce na
jego koszt jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub zaniedbania Wykonawcy.

Zamawiajacy wyznaczy ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robot przed uptywem terminu
gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad przed
uptywie okresu gwarancji.

Strony zgodnie postanawiaja, ze okres gwarancyjny bez ograniczen jej zakresu na wszelkie roboty
objete umowg liczac od dnia podpisania przez strony protokotu odbioru koncowego wynosi nie
mniej niz 60 miesiecy.

Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia bezptatnego serwisu wyrobdw i urzadzen w okresie
trwania gwarancji obejmujgcego w szczegdlnosci biezgcg konserwacje, przeglady techniczne
zgodnie z wymogami ich producentéw i utrzymanie ich w petnej sprawnoéci technicznej.

Strony ustalajg ze okres rekojmi z tytutu wykonania przedmiotu niniejszej umowy odpowiada
okresowi obowigzywania gwarancji jakosci. Odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
przedmiotowej umowy Wykonawca ponosi na zasadach okre$lonych w Kodeksie Cywilnym z
zastrzezeniem jak w niniejszym paragrafie.

Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia zgtoszonych przez Zamawiajgcego wad,
ktore wystgpig w okresie gwarancji i rekojmi.

Podjecie dziatan przez Wykonawce zmierzajgcych do usuniecia wad i usterek nastgpi do 24 godzin
od zgtoszenia przez Zamawiajgcego. Natomiast ostateczne usuniecie wad i usterek nastgpi do 72
godzin od momentu zgtoszenia.

W uzasadnionych przypadkach podyktowanych wzgledami eksploatacyjnymi, technologicznymi i
technicznymi, Zamawiajacy moze w/w termin przedtuzyc.

Zgtoszenie odbywa sie faksem, na pismie lub telefonicznie. Zawiadomienie powinno by¢ kierowane
na adres siedziby Wykonawcy pod numer .......c...ccovveerennnnn. .

Okres gwarancji dla elementu przedmiotu umowy lub catego (kompletnego urzadzenia) ulega
przedtuzeniu o okres trwania usuwania wad.

W przypadku wymiany jakiegokolwiek elementu przedmiotu umowy na nowy, gwarancja na
wymieniony element biegnie od nowa.
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15 W przypadku, gdy Wykonawca nie dokona likwidacji zgtoszonej wady lub usterki w okreslonym
terminie, Zmawiajacy, bez dodatkowego uprzedzenia, ma prawo dokona¢ tej likwidacji we
wilasnym zakresie i obcigzy¢ kosztami Wykonawce, z zachowaniem prawa do kary umownej
okreslonej w § 11 niniejszej umowy.

§16

4 Odstgpienie od niniejszej umowy moze nastgpi¢ w przypadkach okreslonych w dziale IV ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks Cywilny, w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, przy czym odstgpienie od umowy
ktérejkolwiek ze stron wymaga uzasadnienia

5 Oprocz sytuacji okreslonych przepisami kodeksu cywilnego i ustawy PZP stronom przystuguje
prawo odstagpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:
a) nhastgpi rozwigzanie firmy Wykonawcy,
b) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajgcy odmawia bez
uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub odmawia podpisania protokotu odbioru

6 Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni z winy Wykonawcy
7 Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn lub przerwat roboty z przyczyn
niezaleznych od Zamawiajacego i nie wznowit ich pomimo wezwan Zamawiajgcego przez
okres dtuzszy niz 10 dni.

2) Zalega Podwykonawcom z terminem platnosci powyzej 30 dni z tytutu wymagalnych
naleznosci,

3) Narusza postanowienia niniejszej umowy w sposob istotny.

4) W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagroziC istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach (art. 145 ust.1 ustawy Prawo zamdwien
publicznych).

5) Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowg lub tez nienalezycie wykonuje swoje
zobowigzania umowne.

6) Gdy bedg sie powtarzaty przypadki wadliwego (niezgodnego z umowg) wykonania robdt,
pomimo upomnien ze strony Zamawiajgcego.
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1

7) Zostanie ogtoszona upadto$¢ obejmujaca likwidacje majatku lub zawarto ukfad przewidujgcy
sptate wierzycieli z likwidowanego majatku.

8) Wystgpienie koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w art. 143 c ust. 1 ustawy , lub konieczno$¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci umowy na rzecz tych
podmiotow.

9) Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy gdy Zamawiajgcy odmawia, bez
uzasadnionej przyczyny odbioru robdt i podpisania protokotu odbioru koricowego a ta zwtoka
trwa dtuzej niz 1 (jeden) miesiac,

10) Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

11) W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
postanowienia szczegotowe:

a)

b)

c)

d)

e)

9)

h)

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegotowy protokdt robot w toku wg stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktdrej odstgpiono od umowy.

sporzadzi wykaz materiatow, konstrukcji, urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane
przez niego do realizacji innych robot, jezeli odstgpienie nastgpito z winy Zamawiajacego,

niezwtocznie a nie pdzniej niz w terminie do 30 dni od daty odstgpienia, usunie z terenu
budowy elementy zaplecza

Zamawiajacy dokona odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za te roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

odkupi materiaty, konstrukcje i urzadzenia, okreslone w pkt 1 ust 11 lit ¢, po cenach
przedstawionych w kosztorysie ofertowym,

uzgodni z Wykonawcg zakres pozostawienia lub likwidacji zaplecza i zagospodarowania
terenu oraz zwigzane z tym koszty,

przejmie od Wykonawcy pod swéj dozor trenu budowy.

§17

Wszelkie zmiany i uzupetnienia umowy mogg by¢ dokonane za zgoda Zamawiajacego i
Wykonawcy, tylko w przypadkach okre$lonych w dziale IV ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamowien publicznych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacji, ktérej nie mozna byto
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przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a ktéra spowodowataby, Zze Swiadczenie statoby sie
niemozliwe.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty dotyczacych

terminu realizacji zamoéwienia, wynagrodzenia oraz zakresu przedmiotowego zamoéwienia na nizej
okreslonych zasadach:

1) Termin realizacji zamdwienia moze by¢ zmieniony w przypadku, gdy opdznienie w wykonaniu
przedmiotu umowy spowodowane bedzie okolicznoscig, ktora wystapita z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy po zawarciu umowy:

a)

b)

c)

d)

e)

9)

h)

gdy zajdzie konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych lub zamiennych, ktére beda
niezbedne do prawidtowego wykonania i zakonczenia robot objetych umowa podstawowa
a ich wykonanie wraz z opracowaniem dokumentacji (jezeli zajdzie taka koniecznosc)
wymagac bedzie wiecej niz 3 tygodnie,

wystgpienie warunkow pogodowych majgcych wptyw na niemozliwo$¢ prowadzenia robot
budowlanych jak: dtugotrwate intensywne opady trwajgce powyzej 10 dni non stop ,
powddz (czas niezbedny na ustgpienie wody z zalanego terenu i mozliwo$¢ kontynuacji
lub rozpoczecia robdt), wczesny okres zimowy, opady S$niegu (poza miesigcami
zimowymi), ktére zgodnie z SST uniemozliwiajg prowadzenie robdt,

wystgpienie okolicznosci  powodujgcych konieczno$¢ opracowania oraz uzyskania
dodatkowych materiatdw niezbednych do prawidtowego zakoriczenia zadania (jak na
przyktad decyzja pozwolenia na budowe/ zgtoszenia w zakresie koniecznych zmian).

wstrzymania robot na okres dtuzszy niz 3 tygodnie spowodowany wykryciem na przykfad
niewybuchdw, niewypatdw, szczatkdw ludzkich, wykopalisk archeologicznych, pozostatosci
budowli podziemnych,

wystgpienia niezgodnosci map geodezyjnych ze stanem faktycznym, ktdre spowoduja
przerwe w pracach na okres dtuzszy niz 3 tygodnie,

wstrzymania prac objetych umowa przez wiasciwe organy, co uniemozliwia terminowe
zakonczenie realizacji przedmiotu umowy

nastgpito podpisanie przez strony aneksu do umowy i dokonano zmiany tresci niniejszej
umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 2 Pzp, w zwigzku z zaistnieniem sytuacji
(przestanek) opisanej w art. 144 ust.1 pkt. 2 PZP i zlecenia Wykonawcy wykonania
»dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajagcych poza przedmiot niniejszej umowy
(przedmiot zamdwienia podstawowego) o ile wykonanie tych robdét wptywa na termin
wykonania przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogg przesungc
termin zakonczenia wykonania umowy o okres wynikajgcy z koniecznosci wykonania
zleconych Wykonawcy ,, dodatkowych robdt budowlanych”,

powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz, warunkujgcych
wykonanie niniejszej umowy, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ w momencie zawarcia
niniejszej umowy. W takim przypadku Strony mogg przesungé termin zakonczenia
wykonania umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie
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2)

3)

4)

pierwotnie ustalonym (tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badan lub
ekspertyz),

i) Zmiany zakresu rzeczowego zamdwienia, gdy ze wzgleddw spotecznych, gospodarczych w
trakcie realizacji inwestycji wystgpig okolicznosci powodujgce, ze niecelowym jest
wykonanie petnego zakresu robot zgodnie z dokumentacja projektowg, np. zmiana
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,

j) Wystgpienie istotnych , z punktu widzenia terminu realizacji umowy (co Wykonawca
wykaze ) btedéw projektowych,

k) Wykrycie instalacji , urzadzen lub budowli podziemnych nie ujetych w dokumentacji
wymagajacych przebudowy a uniemozliwiajgcych wykonanie robdt budowlanych w okresie
co najmniej 14 dni co Wykonawca wykaze,

[) Wystgpienie deszczy nawalnych przez pie¢ kolejnych dni roboczych rozumianych jako
opady deszczu o wspodtczynniku wydajnoéci co najmniej 4 , potwierdzonych
zaswiadczeniem /stanowiskiem IMiGW, co Wykonawca wykaze,

m) Wystapienie przez piec kolejnych dni roboczych temperatur ponizej -5 (minus pie¢) stopni
Celcjusza liczonych jako $rednia dobowa z trzech wartosci pomiaréw dokonywanych o
7:00, 13:00, i 18:00, poswiadczonych wpisami do dziennika budowy i potwierdzonych
prze inspektora nadzoru , uniemozliwiajgce realizacje robdt w przyjetej technologii , co
Wykonawca wykaze,

n) Odkrycie na terenie budowy przedmiotéw o znaczeniu archeologicznym i historycznym ,
ktorych zabezpieczenie i inwentaryzacja uniemozliwia wykonywanie robdt budowlanych w
okresie powyzej 60 dni , co Wykonawca wykaze,

0) Wykonawca doznat przeszkody w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy ze strony
Zamawiajgcego,

p) Rozszerzenia zakresu prac powierzonych do wykonania Wykonawcy niniejszej umowy
przez Zamawiajgcego w drodze udzielenia zamoéwienia dodatkowego zgodnie z trescig
wiasciwych przepisow odrebnych,

Dopuszcza sie za zgodg projektanta zmiane sposobu wykonania poszczegdlnych robot przy
zachowaniu parametrow oraz mozliwos¢ zmiany kwoty wynagrodzenia w przypadku
zastosowania materiatdw zamiennych, innych technologii lub rozwigzan, gdy zmiana taka jest
korzystna dla Zamawiajgcego, nie spowoduje wzrostu kosztow inwestycji lub wptynie na
przyspieszenie terminu zakonczenia robdt budowlanych.

Jezeli zaistnieje mozliwo$¢ wykonania robdt objetych niniejszg umowg w terminach krétszych
niz wynikajagce z umowy oraz z harmonogramu prac, Zamawiajacy dopuszcza zmiane
harmonogramu prac w sposob przewidujacy skrocenie catosci robdt lub poszczegdlnych
etapow robot ale tylko po uprzedniej zgodzie Rady Gminy Lubenia na zabezpieczenie srodkow
finansowych w ramach roku budzetowego

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany osob Kierownika budowy na wniosek Wykonawcy i
tylko w sytuacji nieprzewidzianej (np. rozwigzanie stosunku pracy) oraz zdarzenia losowego
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jak np. choroba, $mier¢ itp.i Jezeli zajedzie konieczno$¢ wprowadzenia takiej zmiany,
Zamawiajgcy zada dokumentéw kandydata na stanowisko kierownika budowy, z ktdrych
jednoznacznie musi wynikac, Ze osoba ta spetnia warunki udziatu jakie byty okreslone dla tego
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

4 Zamawiajgcy dopuszcza zmiane umowy gdy nastgpita zmiana/wprowadzenie podwykonawcy pod
warunkiem odpowiedniego zgtoszenia i po akceptacji Zamawiajgcego;

5 Zamawiajacy dopuszcza zmiane umowy gdy zaszta konieczno$¢ uzyskania niemozliwych do
przewidzenia na etapie planowania zamowienia danych, zgod lub pozwolen oséb trzecich lub
wiasciwych organdw.

6 Zamawiajgcy dopuszcza zmiane umowy gdy nastgpita :

1)

2)

Zmiana przepisOw prawa majgca wptyw na termin wykonania robdt i sposéb prowadzenia
robot,

Zmiana przepisow prawa rodzaca konieczno$¢ dostosowania zapisow umowy do
obowigzujgcego prawa

7 Poza przypadkami okre$lonymi wyzej, istotne zmiany postanowien zawartej umowy bedg mogty
nastgpi¢ w razie zaistnienia, po zawarciu umowy:

1)

2)

przypadku sity wyzszej, lub

a) przez site wyzszg Zamawiajgcy rozumie zmiany warunkow atmosferycznych w
szczegolnosci:

(1) Kleski zywiotowe,

(2) wystapienie nietypowych dla klimatu polskiego warunkéw atmosferycznych
odbiegajacych od typowych, szczegdlnie niesprzyjajgcych, uniemozliwiajgcych
prowadzenie zamdwien/robot budowlanych zgodnie z technologig ich wykonywania,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, np. gradobicia, traby
powietrzne, zjawiska niestandardowe

zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie majgcym wplyw na
realizacje przedmiotu zamowienia, w tym réwniez zmiany stawki podatku VAT.

8 Zamawiajacy dopuszcza zmiane sposobu realizacji przedmiotu umowy:

1)

Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie innych rozwigzan technicznych, technologicznych,
innych materiatow i urzadzen niz przewidziane w dokumentacji pod warunkiem, ze:

a) zamienne materialy i urzadzenia beda miaty lepsze parametry techniczne, bez
pogorszenia warunkow eksploatacyjnych,

b) zmiany te spowodujg obnizenie kosztéw na eksploatacje i konserwacje wykonanego
przedmiotu umowy bez pogorszenia parametrow technicznych materiatéw i urzadzen,

c) wynika¢ bedg z koniecznosci usuniecia bteddw w dokumentacji lub realizacji przedmiotu
umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych, technologicznych Iub
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materiatowych niz przewidziane w dokumentacji ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego
prawa.

d) przyjete w dokumentacji materiaty lub urzadzenia sg niedostepne na rynku, zostaty
wycofane z produkdji.

Wprowadzenie powyzszych zmian wymaga pisemnej zgody inspektora nadzoru, projektanta i
akceptacji Zamawiajgcego.

2)

Pozostate zmiany.

a) mozliwos¢ rozwigzania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku
wszczecia postepowania upadtosciowego lub otwarcia likwidacji Wykonawcy,

b) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czeSci przedmiotu umowy. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do niezrealizowania petnego zakresu robdt, w sytuacji ktorej nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy a nie powstatej z winy Zamawiajgcego
ani  Wykonawcy, maksymalnie do wysokosci 20% wartosci umowy bez Zadnych
negatywnych skutkéw prawnych i finansowych. W takim przypadku wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie pomniejszone i termin realizacji skrocony, przy czym Zamawiajgcy
zaptaci za wszystkie spetnione S$wiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktére
Wykonawca poniost w zwigzku z wynikajgcymi z umowy planowanymi Swiadczeniami,

9 Zamawiajgcy dopuszcza zmiane osoby Wykonawcy w ponizszych sytuacjach i na nizej okreslonych
zasadach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

W sytuacji gdy Wykonawca zagrozony jest niewyptacalnoscig lub z innych waznych przyczyn
nie jest w stanie w sposob trwaty wywigzac sie ze swych zobowigzan umownych,

W sytuacji gdy Wykonawca nie jest w stanie w sposob prawidtowy i terminowy dokonac
ptatnosci na rzecz swoich podwykonawcow , dostawcow i ustugodawcow,

Zmiana osoby Wykonawcy wymaga wniosku Wykonawcy do Zamawiajgcego lub wniosku
Zamawiajacego skierowanego do Wykonawcy. We wniosku Wykonawca proponuje on osobe
nowego Wykonawcy .

Do wniosku winny by¢ dotgczone dokumenty wymagane jako zafaczniki do oferty, w
szczegolnosci winno by¢ wykazane wymagane zgodnie ze SWIZ posiadanie wiedzy i
doswiadczenia , potencjatu a takze dysponowanie osobami zdolnymi do wykonywania
zamdwienia.

W przypadku wniosku kierowanego przez Zamawiajgcego do Wykonawcy wniosek ten nie
musi posiadac zatacznikdow , a Zamawiajgcy dokonuje weryfikacji spetnienia warunkdw przez
proponowanego nowego Wykonawce we wiasnym zakresie.

Zmiana osoby Wykonawcy wymaga zawarcia tréjstronnego aneksu do niniejszej umowy na
mocy ktorego:

a) Zmieniona zostanie osoba Wykonawcy,

b) Nowy Wykonawca przejmie wszystkie zobowigzania w stosunku do Zamawiajacego,
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c)
d)

e)

9)

h)

Nie wzrosnie wynagrodzenie Wykonawcy i tgczne obcigzenie Zamawiajgcego,

Termin realizacji ulegnie zmianie wytacznie o tyle , o ile to bedzie konieczne dla
wprowadzenia nowego Wykonawcy na teren budowy,

Nowy Wykonawca przejmie wszelkie zobowigzania Wykonawcy w stosunku do
podwykonawcdw , dostawcow i ustugodawcow zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy i
odpowiadac bedzie tak samo jak Wykonawca za prawidtowe rozliczenie wynagrodzen tych
podmiotow,

Gwarandji i rekojmi na catos¢ robdt udziela nowy Wykonawca,

Nowy Wykonawca ustanowi lub wspdlnie z Wykonawcg dokona zmiany ustanowionych
zabezpieczen nalezytego wykonania umowy tak, by po zmianie Wykonawcy Zamawiajgcy
zachowat wymagang umowg mozliwos¢ skorzystania z tych zabezpieczen,

Nowy Wykonawca zawrze z Wykonawcg przy udziale Zamawiajgcego porozumienie
okreslajace zasady rozliczania pomiedzy Wykonawcg , a nowym Wykonawcg z tytutu robét
w toku oraz przejecia zobowigzan w stosunku do podwykonawcdéw , dostawcow i
ustugodawcoéw Wykonawcy. Porozumienie wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego ,
ktory jednakze nie jest jego strong i nie odpowiada oraz nie gwarantuje wykonania
wzajemnych zobowigzan z porozumienia tego wynikajacych. Tre$¢ porozumienia nie moze
zmienia¢ niniejszej umowy , a takze wplywaé na zakres praw i obowigzkow
Zamawiajgcego.

10 Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy oraz terminu realizacji
zamowienia i zakresu przedmiotowego zamoéwienia ~w ponizszych sytuacjach i na nizej
okreslonych zasadach:

1

1) Wystgpienia koniecznosci zaniechania okres$lonych robdt ze wzgledu na ich zbyteczno$t
spowodowang btedem projektowym,

2)

3)

4)

Wystgpienia konieczno$ci wykonania robdt zamiennych , co obejmuje mozliwo$¢ zaniechania

realizacji czesci robot i/lub powierzenia Wykonawcy do wykonania innych robot lub robdt

wykonanych w inny sposéb w miejsce robdt zaniechanych lub

Wystgpienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych obejmujacych zwiekszenie zakresu

ilosciowego lub rzeczowego wykonanych robot , jezeli ich nie objecie jest spowodowane
btedem projektowym , ktory Wykonawca wykaze , a wykonanie tych robot jest konieczne dla
osiggniecia celu realizacji zadania.

Wynagrodzeni Wykonawcy liczne jest na zasadach opisanych do zamodwien z art. 144 ust. 1

pkt 2.

W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2 PZP,
w zwigzku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 144 ust.1 pkt. 2 PZP ustala sie
nastepujace zasady postepowania:

1) rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot
niniejszej umowy (przedmiot zamdwienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144

~Budowa wodociggu gminnego w miejscowosciach Sotonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudowa stacji uzdatniania
wody i ujecia wody, budowa pompowni, zbiornikéw wyréwnawczych i zasilania energetycznego — etap IVa, Va, VIa”
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2)

3)

4)

5)

ust.1 pkt. 2 PZP moze nastgpi¢ po podpisaniu przez strony niniejszej umowy aneksu
zmieniajgcego niniejszg umowe w tym zakresie.

podstawg do podpisania aneksu, o ktérym mowa w pkt 1) powyzej bedzie protokot
koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego i zatwierdzony
przez strony umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji . Protokot
konieczno$¢, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujgce, ze
spetnione zostaly przestanki, o ktorych mowa w art. 144 ust.1 pkt. 2 Pzp musi byc
poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisujacej roboty zgodnie z przepisami
Prawa Budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi i uzyskaniem odpowiedniej decyzji
uprawniajgcej do prowadzenia przedmiotowych roboét .(o ile jest wymagane).

Rozpoczecie wykonywania ,dodatkowych robot budowlanych” wykraczajgcych poza
przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamdwienia podstawowego) udzielanych na podstawie
art.. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej

Podstawg do ustalenia wysokosci wynagrodzenia za wykonanie ,dodatkowych robot
budowlanych” wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamodwienia
podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2 PZP bedzie kosztorys ofertowy
szczegOtowy przygotowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajgcego.
Przedmiotowy kosztorys stanowi¢ bedzie zatgcznik do aneksu, o ktorym mowa w pkt 1)
powyzej. Wykonawca zobowigzany jest zastosowac: dla pozycji ujetych w kosztorysie robét
podstawowych stawki jednostkowe okreSlone w kosztorysie ofertowym zamowienia
podstawowego a dla pozycji nie ujetych w zamdwieniu podstawowym stawki wg wskazan w
pkt 5 ponizej.

Kosztorys ofertowy szczegdtowy, o ktorym mowa w pkt 4) powyzej zostanie opracowany
przez Wykonawce w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) Podstawg do okreslenia naktaddw rzeczowych w kosztorysie ofertowym szczegétowym, o
ktorym mowa w pkt 4) powyzej bedg naklady publikowane w Katalogach Nakfadéw
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji zastosowane beda Katalogi
Norm Naktadéw Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w
katalogach KNR i KNNR podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych w przedmiotowym
kosztorysie ofertowym szczegdtowym bedzie kalkulacja indywidualna naktadéw
rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego,

b) Dla okreSlenia ceny jednostkowej robdt nie ujetych w kosztorysie ofertowym robdt
podstawowych a ujetych w kosztorysie szczegétowym ofertowym, o ktérym mowa w pkt
4) powyzej zastosowane beda Srednie ceny i wskazniki (R, M, S, Ko i Z) z ostatnich
publikowanych zeszytéow Sekocenbud z uwzglednieniem cennikdw lokalnych;

c) Dla okreslenia ceny materiatdw i sprzetu nie publikowanych w zeszytach Sekocenbud z
uwzglednieniem cennikdw lokalnych Wykonawca przedstawi cene opartg na danych
wynikajacych z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i zatwierdzong
przez Zamawiajacego;

d) Rozliczenie ,dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajgcych poza przedmiot niniejszej
umowy (przedmiot zamdwienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust.1
pkt. 2 PZP , zostanie dokonane na podstawie ilosci wykonanych i odebranych robdt na

~Budowa wodociggu gminnego w miejscowosciach Sotonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudowa stacji uzdatniania
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12

13

14

15

16

podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiaréow)
wedtug niezmiennych cen okreslonych w kosztorysie ofertowym szczegétowym o ktérym
mowa w ust. 4 pkt 1) powyzej stanowigcym zatacznik do aneksu, o ktéorym mowa w ust. 4
pkt 1) powyzej.

6) Strony ustalajg ze, podstawg rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy za zamowienia
dodatkowe udzielone w trakcie realizacji zamdwienia podstawowego bedzie kosztorys
szczegbtowy opracowany przez wykonawce i zaakceptowany przez zamawiajgcego.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktdre Zamawiajgcy moze wyrazic
zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

Poza przypadkami okreslonymi wyzej, istotne zmiany postanowien zawartej umowy bedg mogtly
nastgpi¢ w razie zaistnienia, po zawarciu umowy:

1) przypadku sity wyzszej, lub

2) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisbw prawa w zakresie majagcym wplyw na
realizacje przedmiotu zamowienia, w tym rowniez zmiany stawki podatku VAT.

3) Zamawiajacy dopuszcza zmiane umowy na zasadach art. 142 ust. 5 pkt 2-3 o ile zmiany
wskazane w ustawie bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce.
Jezeli nastgpi zmiana wskazana w art. 142 ust. 5 pkt 2-3 PZP , Wykonawca zobowigzany jest
udowodnic jej wptyw na koszty realizacji zamdwienia.

Pozytywna weryfikacja ztozonej przez Wykonawce dokumentacji bedzie podstawg do zmiany
umowy.

Zmiany umowy w rozumieniu art. 144 PZP nie stanowig:

1) zmiany danych zwigzanych z obstuga organizacyjno — administracyjng np. zmiana kont
bankowych, procedur zwigzanych z uregulowaniem ptatnosci wobec podwykonawcdw,

2) zmiany os6b wskazanych w umowie do kontaktéw miedzy Stronami,
3) udzielenie zamdwien dodatkowych okreslonych w przepisach PZP.
4) Zmiany nie wskazane w art. 144 ust. 1 e ustawy Pzp.

Zmiane postanowien zawartych w umowie uznaje sie za istotng, jezeli::

1) zmienia ogdlny charakter umowy lub umowy ramowej, w stosunku do charakteru umowy lub
umowy ramowej w pierwotnym brzmieniu;

2) nie zmienia ogolnego charakteru umowy i zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych
okolicznosci:

a) zmiana wprowadza warunki, ktore, gdyby byty postawione w postepowaniu o udzielenie
zamowienia, to w tym postepowaniu wzieliby lub mogliby wzig¢ udziat inni wykonawcy lub
przyjeto by oferty innej tresci,

b) zmiana narusza réwnowage ekonomiczng umowy na korzy$¢ wykonawcy w sposob
nieprzewidziany pierwotnie w umowie,

~Budowa wodociggu gminnego w miejscowosciach Sotonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudowa stacji uzdatniania
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18

19

C) zmiana znacznie rozszerza lub zmniejsza zakres $wiadczen i zobowigzan wynikajacy z
umowy ,

3) polega na zastgpieniu wykonawcy, ktdéremu zamawiajagcy udzielit zamodwienia, nowym
wykonawcg, w przypadkach innych niz wymienione w art. 144 ust. 1 pkt 4.

Postanowienie umowne zmienione z naruszeniem art. 144 ust. 1-1b, 1d i le podlega
uniewaznieniu. Na miejsce uniewaznionych postanowien umowy wchodzg postanowienia umowne
w pierwotnym brzmieniu.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ dokonania zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacji, ktérej nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a ktdra spowodowataby, ze S$wiadczenie statoby sie
niemozliwe.

Nastapi konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedgcych nastepstwem zmian zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji projektu
- konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w umowach
pomiedzy Zamawiajacym a inng niz Wykonawca strong, w tym Instytucjg Zarzadzajgcg PROW WP
na lata 2014-2020.

§18

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie umowy
0 prace osob wykonujgcych wszystkie prace fizyczne, ktdrych wykonanie polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj.
czynnosci we wszystkich zawodach w branzach: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej. Obowigzek,
o ktorym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy osdb wskazanych na stanowisku Kierownika
budowy, oraz innych osob petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).

W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu wykaz o0sdb
skierowanych do wykonania robdt budowalnych w ramach przedmiotowego zaméwienia, z
ramienia Wykonawcy lub Podwykonawcy oraz o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o
zatrudnieniu tych osob na podstawie umowy o prace.

Kazdorazowa zmiana wykazu oséb, o ktérych mowa w ust. 2 nie wymaga aneksu do umowy
(Wykonawca przedstawia korekte wykazu do wiadomosci Zamawiajgcego).

W trakcie realizacji umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych w zakresie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudniania na
podstawie umowy o prace o0sob wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 1. Zamawiajacy
uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzania spetniania ww. wymogow;

~Budowa wodociggu gminnego w miejscowosciach Sotonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudowa stacji uzdatniania
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5.

1.

2)

zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spetniania ww.
wymogoéw

W ramach czynnosci kontrolnych, o ktérych mowa w ust. 4 Wykonawca lub Podwykonawca na
kazde zadanie Zamawiajgcego w terminie okreslonym w wezwaniu, przedtozy odpowiednio
zgodnie z wezwaniem Zamawiajgcego:

1)

2)

3)

4)

5)

wykaz o0sdb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 oraz os$wiadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu tych osoéb na podstawie umowy o prace,

kopie uméw o prace o0sob wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1,
po$wiadczone za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce. Kopie
umow powinny zosta¢ zanonimizowane w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikow zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.
Dane takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania przez Zamawiajgcego;

zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

kopie dowoddéw potwierdzajgcych zgtoszenie pracownikow przez pracodawce do
ubezpieczen, pos$wiadczona za zgodnoS¢ z oryginatem przez Wykonawce lub
Podwykonawce. Powyzsze dokumenty powinny zostaé zanonimizowane w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw zgodnie z przepisami ustawy o
ochronie danych osobowych.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych
przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0séb wykonujgacych czynnosci wskazane w ust.1.

§19

Zamawiajacy dopuszcza zmiane umowy dotyczace zmiany wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w § 8 ust. 2 umowy w sytuacji gdy nastgpi:

1)

2)

3)

zmiana ustawowej stawki procentowej podatku VAT — obecnie obowigzujgca stawka
podatku VAT wynosi 23%,

zmiana wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

zmiana zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym
lub wysokosci sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne

~Budowa wodociggu gminnego w miejscowosciach Sotonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudowa stacji uzdatniania
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4) zmiana zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018r. o pracowniczych planach

kapitatowych

- i wskazane wyzej zdarzenia bedg miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia
przez wykonawce.

h) Wykonawca najpdzniej w terminie 30 dni od dnia wejScia w Zzycie

)

k)

przepisow wprowadzajgcych zmiany, o ktérych mowa w ust.1 moze
wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym whnioskiem o dokonanie zmiany
umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia wraz z jej uzasadnieniem
oraz dokumentami niezbednymi do oceny przez Zamawiajgcego, czy
zmiany, o ktorych mowa w ust.1 majg wptyw na koszty wykonania umowy
przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiana tych kosztéw uzasadnia
zmiane wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy okreSlonego w umowie, a
w szczegdblnosci:

O szczegotowa kalkulacje  proponowanej nowej  wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy oraz wykazanie adekwatnosci
propozycji w tym zakresie w stosunku do zmiany wysokosci
kosztéw wykonania umowy przez Wykonawce,

O przyjete przez Wykonawce zasady kalkulacji wysokosci kosztow
wykonania umowy oraz zatozenia co do  wysokosci
dotychczasowych oraz przysztych kosztow wykonania umowy,
wraz z dokumentami potwierdzajgcymi prawidtowo$¢ przyjetych
zatozen - takimi jak np. umowy o prace lub dokumenty
potwierdzajace zgtoszenie pracownikéw do ubezpieczen.

W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o ktorym mowa w pkt a,
Zamawiajacy moze zwrdci¢ sie do Wykonawcy o jego uzupetienie,
poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien, informacji lub dokumentéw
(np. zazadac oryginatdéw ztozonych dokumentéw do wgladu lub kopii tych
dokumentdéw potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginatem).

Zamawiajacy w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku
zajmie wobec niego pisemne stanowisko. Za dzien przekazania stanowiska
uznaje sie dzien jego wystania na adres wiasciwy dla doreczen pism dla
Wykonawcy.

Zamawiajacy najpdzniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w Zycie
przepisow wprowadzajacych zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 moze
przekaza¢ Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie zmiany umowy, w
przypadku wydania przepisow wprowadzajgcych zmiany, o ktérych mowa
w ust.1

Whniosek powinien zawiera¢ co najmniej propozycje zmiany umowy w
zakresie wysokosci wynagrodzenia oraz powotanie zmian przepisow.

~Budowa wodociggu gminnego w miejscowosciach Sotonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudowa stacji uzdatniania
wody i ujecia wody, budowa pompowni, zbiornikéw wyréwnawczych i zasilania energetycznego — etap IVa, Va, VIa”



_/j/'r,."._ *F’”ﬁ* e
PODKARPACKIE R =

e e ey
i REICE et SRSDARW WL

Znak sprawy: 271/14/2020 Gmina Lubenia

m) Przed przekazaniem wniosku, o ktérym mowa w lit. d, Zamawiajgcy moze
zwroci¢c sie do Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie
wyjasnien lub dokumentéw (oryginatow ztozonych dokumentow do
wgladu lub kopii tych dokumentéw potwierdzonych za zgodno$¢ z
oryginatem) niezbednych do oceny przez Zamawiajgcego, czy zmiany, o
ktérych mowa w ust.1 , majg wptyw na koszty wykonania umowy przez
Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiana tych kosztéw uzasadnia zmiane
wysokoséci wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji okresli
Zamawiajacy. Postanowienia lit. c-d) stosuje sie odpowiednio, z tym, ze
Wykonawca jest zobowigzany w kazdym przypadku do zajecia pisemnego
stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku od
Zamawiajgcego.

n) Jezeli w trakcie procedury opisanej w lit. a-f zostanie wykazane, ze
zmiany, o ktorych mowa w ust. 1 uzasadniajg zmiane wysokoSci
wynagrodzenia, Strony uzgodnig tre$¢ aneksu do umowy oraz podpisza
aneks, z zachowaniem zasady zmiany wysokosci wynagrodzenia w kwocie
odpowiadajacej zmianie kosztdw wykonania umowy wywofanych
przyczynami okreSlonymi w ust.1.

§20

1 Wszelkie spory moggce wynikng¢ z niniejszej umowy Strony poddajg rozstrzygnieciu wtasciwego
sadu dla siedziby Zamawiajgcego.

2 W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego, a takze
przepisy ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych i Ustawy ,Prawo Budowlane”
wraz z przepisami wykonawczymi do tych ustaw.

3 Umowe sporzadzono w 4-ch jednobrzmigcych egzemplarzach, z przeznaczeniem: 2 egz. dla
Zamawiajacego i 2 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca

Kontrasygnata Skarbnika Gminy

~Budowa wodociggu gminnego w miejscowosciach Sotonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudowa stacji uzdatniania
wody i ujecia wody, budowa pompowni, zbiornikéw wyréwnawczych i zasilania energetycznego — etap IVa, Va, VIa”
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Zatacznik nr 6 do SIWZ

WZOR
(wymagany do ztozenia przez Wykonawce wraz z ofertq)

PISEMNE ZOBOWIAZANIE INNEGO PODMIOTU do oddania do dyspozycji WYKONAWCY niezbednych
zasobdw na potrzeby wykonania niniejszego zamoéwienia

Nazwa i adres Wykonawcy

Bedac nalezycie upowaznionym do reprezentowania podmiotu skladajgcego zobowigzanie
o$wiadczam/y, ze oddaje/my do dyspozycji WYKONAWCY dostepne zasoby w zakresie:

(Pieczet i podpis osoby lub 0séb uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy skfadajacego
zobowigzanie o udostepnianiu zasobéw)

~Budowa wodociggu gminnego w miejscowosciach Sotonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudowa stacji uzdatniania
wody i ujecia wody, budowa pompowni, zbiornikéw wyréwnawczych i zasilania energetycznego — etap IVa, Va, VIa”



Znak sprawy: 271/14/2020 Gmina Lubenia

Zakacznik nr 7 do SIWZ

Wykaz czesci zamowienia, ktdre zostang powierzone podwykonawcom -
wzor
(wymagany do ztozenia przez Wykonawce wraz z ofertq)

piecze¢ adresowa Wykonawcy

INFORMACJA O PODWYKONAWCACH

Lp. Nazwa podwykonawcy i adres Zakres realizowanych robdt
1

2

3

Etc.

........................ ydn.

(Pieczec i podpis osoby lub 0sdb uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy)

~Budowa wodociggu gminnego w miejscowosciach Sotonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudowa stacji uzdatniania
wody i ujecia wody, budowa pompowni, zbiornikéw wyréwnawczych i zasilania energetycznego — etap IVa, Va, Via™



Znak sprawy: 271/14/2020 Gmina Lubenia

10

11

Zatacznik nr 8 do SIWZ

Wymagania dotyczace gwarancji i serwisu.
Zatacznik do umowy

Wykonawca zapewnia przeglady niezbedne do utrzymania gwarancji

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji i rekojmi na wykonane roboty i dostarczone
Urzadzenia przez okres wskazany w umowie — liczac od daty podpisania, protokotu odbioru
koncowego, podpisanego przez obie Strony bez zastrzezen.

W okresie trwania gwarancji Wykonawca zapewni, wylaczajac uszkodzenia bedace wynikiem
niewlasciwej obstugi przez uzytkownika, naprawy gwarancyjne w miejscu ich uzytkowania.

W ramach $wiadczonych ustug gwarancyjnych do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
1) diagnoza uszkodzen,

2) naprawa urzadzen i obiektow,

3) wymiana uszkodzonych Urzadzen lub ich cze$ci w miejscu ich instalacji,

4) transport Urzadzen lub ich czesci z serwisu do miejsca instalacji,

5) przyjmowanie zgtoszen wadliwego dziatania Urzadzen i obiektdw,

6) transport, instalacja i odbior Urzadzen zastepczych,

Gwarancji podlegaja wady materiatlowe i konstrukcyjne, a takze nie spetnianie deklarowanych
przez producenta i Wykonawce funkcji uzytkowych stwierdzone w dostarczonych Urzadzeniach i
wykonanych obiektach .

Do dostarczonych Urzadzen, Wykonawca dotgczy karty gwarancyjne zawierajgce typ/model/
numer seryjny Urzadzenia oraz termin gwarancji.

Na wybudowane elementy Wykonawca dotgczy karty gwarancyjne zawierajgce technologie
wykonania oraz termin gwarancji.

Awaria, naprawa i ewentualna wymiana Urzadzenia lub jego czesci na nowy kazdorazowo bedzie
odnotowywana w karcie gwarancyjnej.

Wykonawca os$wiadcza, ze serwis gwarancyjny bedzie realizowany przez producenta/tow
dostarczonych Urzadzen lub autoryzowany przez producenta podmiot.

Wykonawca gwarantuje, ze ustugi w ramach niniejszej umowy bedg S$wiadczone w sposob
profesjonalny z zachowaniem nalezytej starannosci.

W okresie gwarancji zgtoszenia wadliwego dziatania dostarczonych Urzadzen bedg przyjmowane
przez Wykonawce w dni robocze w godzinach 8.00-15.00.

~Budowa wodociggu gminnego w miejscowosciach Sotonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudowa stacji uzdatniania

wody i ujecia wody, budowa pompowni, zbiornikéw wyréwnawczych i zasilania energetycznego — etap IVa, Va, VIa”



Znak sprawy: 271/14/2020 Gmina Lubenia

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Czas naprawy badZ usuniecia wady dostarczonego Urzadzenia biegnie od momentu przyjecia
zgtoszenia.

Naprawa badz usuniecie wady urzadzen, nie moze nastgpi¢ pdzniej niz w ciggu 72 godzin od dnia
przyjecia zgtoszenia, w miejscu uzytkowania Urzadzen.

Naprawy gwarancyjne, usuwanie wad dostarczonych elementéw bedzie dokonywane w miejscu
ich uzytkowania lub za zgodg Zamawiajgcego w innym miejscu.

Jezeli wykonanie naprawy lub usuniecie wady w miejscu uzytkowania jest niemozliwe, Wykonawca
zobowigzany jest na czas naprawy udostepni¢ Zamawiajgcemu sprzet zastepczy o parametrach
nie gorszych od parametrow elementu naprawianego, poczawszy od uptywu terminu na
dokonanie naprawy lub usuniecie usterki, okreslonego w ust. 13.

W przypadku okreSlonym w ust. 15, czas naprawy lub usuniecia wady urzadzen nie moze
przekroczy¢ 10 dni.

Koszty i ryzyko

1) odinstalowania i odbioru z miejsca uzytkowania wadliwego Urzadzenia lub jego elementu,
zwigzane z dostarczeniem i instalacjg Urzadzenia zastepczego,

2) dostarczenia i instalacji Urzadzenia po jego naprawie lub Urzadzenia wymienionego w ramach
gwarancji,

3) odbioru i odinstalowania Urzadzenia zastepczego, ponosi Wykonawca.
W przypadku:

1) niewykonania naprawy w terminie do 10 dni od dnia zgtoszenia lub po wykonaniu trzech
napraw gwarancyjnych tego samego Urzadzenia lub obiektu , Wykonawca zobowigzuje sie do
jego wymiany, na nowy wolny od wad.

2) stwierdzenia wady uniemozliwiajgcej prawidtowe uzytkowanie Urzgdzenia w okresie gwarancji,
Wykonawca gwarantuje wymiane wadliwego Urzadzenia na nowe wolne od wad w terminie 7
dni od dnia wykrycia

3) stwierdzenia wady uniemozliwiajgcej prawidtowego uzytkowania przedmiotu umowy w okresie
gwarancji, Wykonawca gwarantuje ich wymiane na nowe wolne od wad w terminie 30 od dnia
zgtoszenia, z zastrzezeniem ze nastgpi ono do 10 dni od wykrycia. Jezeli warunki pogodowe
uniemozliwiajg wykonanie robot termin zostaje wskazany przez Zamawiajgcego.

Na Urzadzenia wymienione w ramach gwarancji, okres gwarancji biegnie na nowo od dnia
uruchomienia go przez Wykonawce w miejscu instalacji.

W przypadku naprawy Urzadzenia, okres gwarancji wydiuza sie o czas naprawy Urzadzenia, liczac
od momentu przyjecia zgtoszenia.

Wszelkie koszty zwigzane ze Swiadczeniem ustug gwarancyjnych, w okresie gwarancji, w
szczegolnosci koszty dojazddw, transportu, napraw, wymiany Urzadzen lub ich czesci, instalacji,
ponosi Wykonawca.

~Budowa wodociggu gminnego w miejscowosciach Sotonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudowa stacji uzdatniania

wody i ujecia wody, budowa pompowni, zbiornikéw wyréwnawczych i zasilania energetycznego — etap IVa, Va, VIa”
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22 W razie odrzucenia reklamacji przez Wykonawce, Zamawiajgcy moze wystgpi¢ z wnioskiem o
przeprowadzenie niezaleznej ekspertyzy.

23 Jezeli reklamacja Zamawiajgcego okaze sie uzasadniona, koszty zwigzane z przeprowadzeniem
ekspertyzy ponosi Wykonawca.

24 Uprawnienia wynikajgce z udzielonej gwarancji nie wytgczajg mozliwosci dochodzenia przez
Zamawiajgcego uprawnien z rekojmi wynikajgcej za wady fizyczne i prawne.

25 W przypadku wystgpienia 0sdb trzecich z roszczeniami z tytutu praw wiasnosci przemystowej lub
praw autorskich lub praw pokrewnych zwigzanych z przedmiotem umowy, odpowiedzialno$¢ i
wszelkie koszty z tego tytutu ponosi¢ bedzie Wykonawca.

~Budowa wodociggu gminnego w miejscowosciach Sotonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudowa stacji uzdatniania
wody i ujecia wody, budowa pompowni, zbiornikéw wyréwnawczych i zasilania energetycznego — etap IVa, Va, VIa”
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Zatacznik nr 12 do SIWZ

(wymagany do ztozenia przez Wykonawce, ktérego oferta zostanie oceniona najwyzej)

piecze¢ adresowa Wykonawcy

WYKAZ WYKONANYCH ROBOT BUDOWLANYCH — DOSWIADCZENIE
WYKONAWCY

Wykaz robot budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wraz z
podaniem ich rodzaju, wartosci, daty miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktorych roboty te
zostaly wykonane, z zatgczeniem dowodow okreslajgcych czy te roboty budowlane zostaty wykonane
nalezycie, w szczegdlnosci informacji o tym czy roboty zostaty wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidtowo ukonczone.

Oswiadczamy, iz wykonaliSmy zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczylismy w
ciggu ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jesli okres prowadzenia
dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, nizej wskazane roboty budowlane , ktore spetniajg warunku
udziatu w postepowaniu okreslone w SIWZ .

Miejsce Podmiot, na rzecz
N wykonania ktérego roboty
Lp. | Rodzajrobot | Vartosc od Do zostaty wykonane

robdt L, -,
(dzien- (dzien-
miesigc-rok) | miesigc-rok

Termin wykonania

Etc.

UWAGA: Do oferty nalezy dotaczy¢ dowody dotyczace wykonanych robot, okreslajgce, czy roboty te
zostaly wykonane nalezycie, w szczegdlnosci, czy zostaly wykonane zgodnie z przepisami prawa
budowlanego i prawidtowo ukonczone.

Dowodami s3: referencje badz inne dokumenty badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na
rzecz ktdrego roboty budowlane byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych dokumentéw — inne dokumenty.

(Pieczet i podpis osoby lub 0sdb uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy)

~Budowa wodociggu gminnego w miejscowosciach Sotonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudowa stacji uzdatniania
wody i ujecia wody, budowa pompowni, zbiornikéw wyréwnawczych i zasilania energetycznego — etap IVa, Va, VIa”
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Zatgcznik nr 13 do SIWZ
(wymagany do zlozenia przez Wykonawce, ktdrego oferta zostanie oceniona najwyzej)

piecze¢ adresowa Wykonawcy

WYKAZ 0SOB, ODPOWIEDZIALNYCH ZA KIEROWANIE ROBOTAMI
BUDOWLANYMI

wykaz osob, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamoéwienia publicznego, w szczegdlnosci
odpowiedzialnych za $wiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien, do$wiadczenia i wyksztatcenia
niezbednych do wykonania zamowienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie
czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Nazwa os6b Informacja o Inf . Zakres
uczestniczacych . d nrormacja o0 | wykonywanych
w :;v;ggzsvcjgﬁ ': Informacjao | Wyksztatceniu czynnosci
Lp. | wykonywaniu Wy h doswiadczeniu /funkgia jaka
zamowienia uprawnieniac bedzie petnic w
/Imiei /rodzaj, nr realizacji
. uprawnien/ P
Nazwisko/ zamowienial

Informacja o
podstawie do
dysponowania

Oswiadczamy, iz ww. osoby posiadajg uprawnienia budowlane w wymienionych specjalnosciach i
nalezg do okregowej izby samorzadu zawodowego.

(Pieczec i podpis osoby lub oséb uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy)

* - Podstawg dysponowania moze by¢: umowa o prace, umowa zlecenie, umowa o dzieto, umowa o
wspOtpracy itd.

W przypadku, gdy podstawg dysponowania nie jest umowa o prace, zlecenie lub dzieto itd. do oferty
nalezy dotaczy¢ zobowigzanie, o ktorym mowa w art. 22a ustawy PZP.

Budowa wodociggu gminnego w miejscowosciach Sotonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudowg stacji uzdatniania
wody i ujecia wody, budowa pompowni, zbiornikéw wyréwnawczych i zasilania energetycznego — etap IVa, Va, via’l
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Zatacznik nr 14 do SIWZ

(Oswiadczenie wymagane do ztozenia w ciggu 3 dni od daty zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o ktorej mowa w art. 86 ust. 3 ustawy PZP).

Oswiadczenie o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej
grupy kapitatowej, o ktéorej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP

Nazwa i adres Wykonawcy*:

Oswiadczamy, ze Firma/y, ktorg/e reprezentujemy
1) nie nalezy do grupy kapitatlowej*,

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U.z 2020
poz. 1076 z pozn. zmianami),
z zadnym z Wykonawcow, ktorzy ziozyli oferte w przedmiotowym postepowaniu.

2) nalezy do grupy kapitatowej*

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz. U.z 2020
poz. 1076 z pozn. zmianami),
z nastepujacymi Wykonawcami, ktorzy zlozyli oferte w przedmiotowym postepowaniu:

(Pieczec i podpis osoby lub oséb uprawnionych do
reprezentowania Wykonawcy)

~Budowa wodociggu gminnego w miejscowosciach Sotonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudowa stacji uzdatniania
wody i ujecia wody, budowa pompowni, zbiornikéw wyréwnawczych i zasilania energetycznego — etap IVa, Va, VIa”
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Zatacznik nr 15 do SIWZ

271/14/2020
pieczeé Wykonawcy 2 zat nr 15do SIWZ
HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY - Budowa wodociagu gminnego w miejscowosci Sotonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudowa stacji uzdatniania wody i
ujecia wody, budowa pompowni, zbiornikéw wyréwnawczych i zasilania energetycznego - etap IVa, Va, Via
kwartat IV 2020 kwartat 12021 kwartat II 2021 kwartat IIT 2021 kwartat IV 2021
Lp. Zakres rzeczowy jm. ilos¢ | | Razem netto Vat 23% Ogétem brutto
gk ot s syt y mazec i e i e s wassies - o gutves
1. 2. 3. 4. 5 6 7 8 9 10 11 12
Budowa - et Solonka, brutto brutto brutto brutto brutto netto VAT brutto
1 Lubenia i Siedliska wraz z rozbudowa stacji uzdatniania
wody i ujecia wody , budowa pompowni , zbiornikéw
izasilania pVIa
Siec wodociagowa kpll 1,00 60,00% 40,00%
1
Vat 60,00% 40,00%
Praylacza wodociagowe - koszt niekwalifikowany ( nie ujety w we ol 100 — 53.00%
) wniosku o dofinansowanie)
Vat 17,00% 83,00%
Budowa fagu w miej Solonka,
- Lubenia i Siedliska wraz z rozbudowa stacji uzdatniania
wody i ujecia wody , budowa pompowni , zbiornikow
6 i zasilania p
Sie¢ wodociagowa kpl| 1,00 100,00%
1
Vat 100,00%
Przylacza wodociagowe - koszt niekwalifikowany ( nie ujety w we @ 100 2200% —
wniosku o dof
2
Vat 22,00% 78,00%
Budowa fagu w miej fach Solonka,
= Lubenia i Siedliska wraz z rozbudowa stacji uzdatniania
wody i ujecia wody , budowa pompowni , zbiornikow
izasilania pIVa
Sie¢ wodociagowa kpl| 1,00 100,00%
1
Vat 100,00%
Przylacza wodociagowe - koszt niekwalifikowany ( nie ujety w we
\wniosku o dofinansowanie) kolf 1,00 Ao
2
Vat 100,00%
Razem netto rob.
VAT
OGOLEM brutto rob
polach koloru zielonego 5-9) netto
Uwaga: VAT
10-12) razem netto, VAT i brutto
Harmonogram rzeczowo - finansowy musiby € spdjny i wynika ¢ ze szczegdlowego kosztorysu ofertowego, ktéry Wyko nawca ( ktérego oferta zostanie wybrana jako najkor  zystniejsza ) zobowi azany b gdzie
dotarczy ¢ Zamawiajacemu przed podpisaniem umowy jako warunek jej zawarcia. (Kosztorys ofertowy sporz  adzony wg przedmiaréw robét)
Miejscowost, data Podpis | piecze¢ osoby upowatznione;j

Werga excel w osobnym pliku

.Budowa wodociggu gminnego w miejscowosciach Sotonka, Straszydle, Lubenia i Siedliska wraz z rozbudowa stacji uzdatniania wody i ujecia wody, budowa pompowni, zbiornikéw

wyrdéwnawczych i zasilania energetycznego — etap 1Va, Va, Via”



